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CONTRATO DE CONCESSAO
ADMINISTRATIVA PARA PRESTACAO
DOS SERVICOS DE CIDADE INTELIGENTE
DO MUNICIPIO DE CATALAO INCLUIDOS
A INSTALACAO, MELHORAMENTO,
DESENVOLVIMENTO, MODERNIZACAO,
EFICIENTIZACAO ENERGETICA,
EXPANSAO, OPERACAO E MANUTENCAO
DOS SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS
DE VIDEOMONITORAMENTO,
ILUMINACAO PUBLICA, EFICIENCIA
ENERGETICA E CONECTIVIDADE.

Aos [e] dia do més de [e] de [e], tendo de um lado o MUNICIPIO DE CATALAO/GO, neste ato

representado por intermédio da Secretaria Municipal [e], representada por seu(sua) Secretario(a), Sr.

[®], doravante denominado PODER CONCEDENTE, e de outro lado, [®], Sociedade de Proposito

Especifico constituida especialmente para a execucdo do presente Contrato de Concessdao

Administrativa (“CONTRATQO”), com endereco a [®], [®]/[®], neste ato representada pelo(a) Sr(a).
[®], na forma dos seus ATOS CONSTITUTIVOS, doravante denominada CONCESSIONARIA,

Considerando que:

1. o PODER CONCEDENTE realizou Procedimento Licitatério de n° [e], na

modalidade de concorréncia publica para delegacdo da prestagdo dos servicos de CIDADE

INTELIGENTE no MUNICIPIO.

ii. por este regular procedimento licitatério, foi selecionado [e], constituido pelas

empresas [®], [®], [®] e [®], em conformidade com o ato publicado no Didrio Oficial (“DO”)

pertinente do dia [e] de [e] de [e]; €

iii. na forma que dispde o EDITAL, o vencedor da aludida concorréncia publica,

constituiu a CONCESSIONARIA, tendo atendido as exigéncias para assinatura do

CONTRATO estabelecidas no EDITAL,

tém as PARTES entre si, justas ¢ acordadas, as condi¢des expressas no presente CONTRATO, que sera

regido pelas normas e Clausulas referidas a seguir.
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CAPITULO I - DISPOSICOES GERAIS
1 LEGISLACAO APLICAVEL

1.1 A CONCESSAO sera regida pelas regras previstas neste CONTRATO e seus ANEXOS, pela
LEI FEDERAL DE PPP, pela LEI FEDERAL DE CONCESSOES, pela LEI FEDERAL DE

LICITACOES, e demais normas vigentes sobre a matéria.
2 INTERPRETACAO

2.1 Em caso de divergéncia entre as normas previstas na LEGISLACAO APLICAVEL, no
EDITAL, neste CONTRATO e seus ANEXOS, prevalecera o seguinte:

1. em primeiro lugar, as normas legais vigentes a época da publicagdo do EDITAL;
ii. em segundo lugar, as normas do CONTRATO e as DEFINICOES DO EDITAL E DO
CONTRATO;

1. em terceiro lugar, normas dos ANEXOS do CONTRATO, a exceg¢do do ANEXO 1;
iv. em quarto lugar, as normas do corpo do EDITAL.

2.1.1 Em caso de divergéncia entre os ANEXOS, prevalecerdo aqueles elaborados pelo
PODER CONCEDENTE e, em caso de divergéncia entre ANEXOS elaborados pelo PODER
CONCEDENTE, prevalecerd aquele de data mais recente.

2.1.2 Os ANEXOS elaborados pela CONCESSIONARIA e expressamente aprovados pelo
PODER CONCEDENTE serdao equiparados aos ANEXOS elaborados pelo PODER
CONCEDENTE para os fins da Subclausula 2.1.1.

2.2 Os titulos atribuidos aos Capitulos, Clausulas e Subclausulas do CONTRATO e dos ANEXOS
servem apenas como referéncia e ndo devem ser considerados para efeitos de interpretacdo das

disposi¢des contidas nos correspondentes Capitulos, Clausulas e Subcldusulas.

2.3 Exceto quando o contexto ndo permitir, aplicam-se as seguintes regras a interpretagdo do
CONTRATO:
1. as definigdes do CONTRATO serdo igualmente aplicadas nas formas singular e
plural; e
ii. referéncias ao CONTRATO ou a qualquer outro documento devem incluir eventuais

alteracdes e aditivos que venham a ser celebrados entre as PARTES.
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3 ANEXOS
3.1 Para todos os fins, integram o CONTRATO os seguintes ANEXOS:
1. ANEXO 1 - EDITAL;
ii. ANEXO 2 — ATOS CONSTITUTIVOS DA CONCESSIONARIA;
iii. ANEXO 3 - PROPOSTA COMERCIAL;
iv. ANEXO 4 — CADERNO DE ENCARGOS;
V. ANEXO 5 — DIRETRIZES MINIMAS SOCIOAMBIENTALIS;
Vi. ANEXO 6 — SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO;
Vii. ANEXO 7 - MECANISMO DE PAGAMENTO;
viii.  ANEXO 8 - CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA;

iX. ANEXO 9 — DIRETRIZES DO VERIFICADOR INDEPENDENTE.

CAPITULO 11 - ELEMENTOS DA CONCESSAO
4 OBJETO

4.1 O objeto do CONTRATO ¢ a delegagdo, por meio de concessdo administrativa, da prestacao
dos servigos de ILUMINACAO PUBLICA, EFICIENCIA ENERGETICA e SERVICOS DIGITAIS
no MUNICIPIO, incluidos a instalacdo, melhoramento, desenvolvimento, modernizagdo, expansao,
opera¢do ¢ manutengdo de equipamentos e infraestrutura, de acordo com o CONTRATO e seus

ANEXOS.
4.2 Compdem o objeto do presente CONTRATO, as seguintes atividades:

1. instalacdo, melhoramento, desenvolvimento, modernizagdo e expansdo: elaboragio
dos planos, projetos, aquisi¢do de equipamentos e execugdo das obras e servigos necessarios
a implantacdo, atualizacdo, adequagdo e expansdo da REDE DE CIDADE INTELIGENTE,
para atendimento das obrigagdes, especificagdes e pardmetros de qualidade previstos neste
CONTRATO e ANEXOS, incluida a implantacio de SISTEMA DIGITAIS,
VIDEOMONITORAMENTO e EFICIENCIA ENERGETICA (inclusive GERACAO
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DISTRIBUIDA e ILUMINACAO PUBLICA) na forma prevista no CADERNO DE
ENCARGOS;

1. operagio e manutencdo: atividades operacionais e de MANUTENCAO
PREVENTIVA, PREDITIVA, CORRETIVA ¢ EMERGENCIAL da REDE DE CIDADE
INTELIGENTE para atendimento das especificacdes e pardmetros de qualidade previstos no

CONTRATO ¢ seus ANEXOS;
43 O objeto acima serd implementado observando as seguintes FASES:
1. FASE 0 — Preliminar;
il. FASE I — Transigao;
1ii. FASE II — Implantagdo, melhoria e modernizagao;
iv. FASE III — Operacao.
5 PRAZOS
5.1 O presente CONTRATO tera prazo de 25 anos, contados a partir da DATA DE EFICACIA.

5.2 O PRAZO DA CONCESSAO podera ser alterado para fins de recomposi¢do do equilibrio
econdmico-financeiro, nos termos da Subclausula 45.9.1.1, hipotese em que a eventual extensdo do
prazo nao serd considerada como prorrogacdo do CONTRATO e ndo dependera da observancia das

condi¢des dispostas nas Subclausulas seguintes para sua adogao.

53 O PRAZO DA CONCESSAO podera ser prorrogado, nos termos e condigdes da LEI
FEDERAL DE PPP e de mais normas vigentes.

54 A prorrogagio nio configura um direito liquido e certo da CONCESSIONARIA e ocorrera
com base, exclusivamente, na decisdo discricionaria do PODER CONCEDENTE.

5.5 A prorrogacio do PRAZO DA CONCESSAO dependera do atendimento das seguintes

condigoes:

1. alcance, pela CONCESSIONARIA, do patamar igual ou maior a 0,90 (zero virgula
noventa) no INDICE DE DESEMPENHO GERAL, em pelo menos dois tercos do total de
RELATORIOS TRIMESTRAIS DE INDICADORES emitidos;

il. a CONCESSIONARIA nio deve encontrar-se submetida a processo administrativo

para decretacdo da caducidade da CONCESSAO.
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5.6 Observados os requisitos de que trata a Subclausula 5.5 e caso exista interesse do PODER
CONCEDENTE em avaliar a conveniéncia e a oportunidade da prorrogagdo, podera o PODER
CONCEDENTE convocar a CONCESSIONARIA, com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro)
meses do advento do termo final original do CONTRATO, para a realizacdo de estudos e

levantamentos destinados a delimitar as obrigacdes das PARTES.

5.6.1 A manifestacdo de interesse pela prorrogacdo por qualquer uma das PARTES nio
exime a responsabilidlade da CONCESSIONARIA de elaborar PLANO DE
DESMOBILIZACAO OPERACIONAL previsto no CADERNO DE ENCARGOS.

5.7 No prazo de 15 (quinze) dias contados do recebimento da convocagio, a CONCESSIONARIA
devera manifestar seu interesse em realizar os estudos e levantamentos a que se refere a Subcldusula

5.6 ou indicar expressamente seu desinteresse.

5.7.1 A auséncia de resposta da CONCESSIONARIA no prazo assinalado na Subcléusula

anterior equivalera a declaracao de desinteresse pela prorrogacao.

5.8 Confirmado o interesse mituo das PARTES, cabera 8 CONCESSIONARIA, em até 6 (seis)
meses, formular e apresentar ao PODER CONCEDENTE proposta de nova contraprestacdo mensal,

fundamentada em estudos e andlises que contemplem, no minimo, a atualizagao do(s):
1. CONTRATO e seus ANEXOS;

il. PLANO DE MODERNIZACAO e PLANO DE OPERACADO, refletindo as alteragdes
no CONTRATO e seus ANEXOS;

iii. fluxo de caixa da CONCESSAO, com periodicidade mensal, durante a prorrogagao,
que considere as projegOes de todas as entradas e saidas de caixa da SOCIEDADE DE
PROPOSITO ESPECIFICO, determinadas a partir de informagdes publicas ou de parimetros

adotados por empresas do setor.

5.8.1 O fluxo de caixa mencionado na Subclausula 5.8.iii deve retornar valor presente liquido

igual a 0 (zero), considerando a TAXA DE DESCONTO REAL MENSAL.

59 O PODER CONCEDENTE devera examinar a proposta da CONCESSIONARIA e, se for o
caso, solicitar informagdes adicionais, devendo, no prazo de 3 (trés) meses, indicar se concorda com

seu conteudo ou apresentar sugestdes, corregdes ou propor parametros distintos dos apresentados.

5.9.1 O PODER CONCEDENTE podera se valer do apoio de terceiros para exame da
proposta da CONCESSIONARIA, devendo os laudos, estudos, pareceres ou opinides emitidas

por estes ser encartados ao processo de prorrogagio.
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5.9.2 Caso o PODER CONCEDENTE néo se manifeste no prazo assinalado na Subclausula

5.9, entende-se que ndo ha interesse na prorrogacao.

5.10  As reunides, negociacdes ou eventuais audiéncias realizadas no curso do processo de

prorrogacdo deverao ser devidamente registradas.

5.11 Ultimada a anélise dos estudos e levantamentos apresentados pela CONCESSIONARIA na
forma da Subclausula 5.9, o PODER CONCEDENTE elaborara e submetera minuta de termo aditivo
para a prorrogacdo a audiéncia publica e a consulta publica, observadas, nessa ultima hipodtese, as

regras de divulgacdo definidas no art. 10, VI da LEI FEDERAL DE PPP.

5.11.1 Finalizadas a audiéncia publica e a consulta publica, o PODER CONCEDENTE
promoverd, se for o caso, a incorporacao das sugestdes entendidas como pertinentes e decidira

a respeito da conveniéncia e da oportunidade da prorrogacao.

5.12 A decisio do PODER CONCEDENTE quanto a prorrogacdo do PRAZO DA CONCESSAO
¢ discricionaria, mantida a sua prerrogativa de optar por outros modelos de prestagdo dos SERVICOS
ou pela realizacdo de nova licitagdo, mesmo apos a realizacdo da consulta e audiéncia publica a que

se refere a Subclausula.

5.12.1 Em nenhuma hipotese a CONCESSIONARIA fara jus a indenizagdo pelos gastos
incorridos na realizacdo dos estudos e levantamentos em questdo, ainda que a decisdo do
PODER CONCEDENTE seja pela recusa em relacdo a prorrogacio do PRAZO DA
CONCESSAO.

5.13  Confirmada a conveniéncia ¢ a oportunidade da prorrogagdo pelo PODER CONCEDENTE,
sera ela formalizada por meio de acordo entre as PARTES, na forma de instrumento aditivo ao

CONTRATO, que devera ser assinado previamente ao advento do termo final do prazo original da

CONCESSAO.
6 CONDICOES PREVIAS PARA EFICACIA DO CONTRATO

6.1 Quando da assinatura do CONTRATO, a partir da data de sua publicagdo no PORTAL
NACIONAL DE COMPRAS PUBLICAS, E de seu extrato no DO, as PARTES dardo inicio as
providéncias necessérias para a configuragio da DATA DE EFICACIA.

6.2 O presente CONTRATO devera observar as formalidades previstas na legislacdo aplicavel
para se tornar vigente e eficaz, considerando adicionalmente os eventos das Subclausulas abaixo para

configuragio da DATA DE EFICACIA, quais sejam:
1. a contratagio da INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, pelo PODER
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CONCEDENTE, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias contados da assinatura do
CONTRATO, observados os termos e condi¢gdes do CONTRATO COM A INSTITUICAO
FINANCEIRA DEPOSITARIA; ¢

il. a contratacdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE pela Concessionaria, no prazo
maximo de 60 (sessenta) dias contados da assinatura do CONTRATO, observado os termos e

condi¢des das DIRETRIZES DO VERIFICADOR INDEPENDENTE.

6.3 A DATA DE EFICACIA somente estara configurada, para fins deste CONTRATO, apos a

realizagdo de todas as condi¢oes descritas nas Subclausula 6.2.

6.3.1 Cada uma das PARTES deverd comunicar a outra, no prazo de 5 (cinco) dias tteis,
sobre a celebragdo do contrato sob sua respectiva responsabilidade, indicados na Subclausula

6.2.

6.3.2 A contagem do PRAZO DA CONCESSAO considerara como termo inicial a data de

assinatura do contrato que for celebrado por ultimo.

6.4 A partir da configuracio da DATA DE EFICACIA, sera considerada como automaticamente
emitida a ORDEM INICIAL DE SERVICOS, iniciando-se o prazo da FASE 0 e a contagem do
PRAZO DA CONCESSAO.

6.5 A partir da DATA DE EFICACIA, sera iniciado o processo de formagio do SALDO MINIMO
DA CONTA RESERVA, conforme definido no CONTRATO COM A INSTITUICAO
FINANCEIRA DEPOSITARIA.

7  VALOR DO CONTRATO

7.1 O VALOR DO CONTRATO ¢ de RS [®] ([®] reais), tendo como referéncia a DATA BASE,
que corresponde ao somatorio das receitas totais projetadas paraa CONCESSAO, a pregos constantes,
com base no valor a ser percebido pelo pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL
OFERTADA.

7.1.1 O valor contemplado na Subclausula acima tem efeito meramente indicativo, ndo
podendo ser utilizado por nenhuma das PARTES para pleitear a recomposi¢ao do equilibrio

economico-financeiro do CONTRATO.
8 BENS VINCULADOS
8.1 Sdo BENS VINCULADOS aqueles que:

1. pertencam ao PODER CONCEDENTE ou a sua administragdo indireta e sejam
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cedidos paraa CONCESSIONARIA, conforme CADASTRO BASE aprovado pelas PARTES
na forma deste CONTRATO;

il. pertengam & CONCESSIONARIA ou sejam por esta adquiridos ou construidos com o
objetivo de executar o presente CONTRATO.

8.2 Para efeito do CONTRATO, ndo serdo considerados BENS REVERSIVEIS os BENS
VINCULADOS de uso administrativo ou ndo essenciais a prestacdo dos SERVICOS, utilizados na
execucdo do CONTRATO.

8.2.1 Os BENS VINCULADOS utilizados para execu¢do das ATIVIDADES
RELACIONADAS ndo serio considerados BENS REVERSIVEIS e sua eventual
transferéncia ao PODER CONCEDENTE devera observar o disposto na Subclausula 27.4.

8.3 Pertencerdo ao PODER CONCEDENTE todas as obras, melhorias, equipamentos,
benfeitorias e acessdes realizadas pela CONCESSIONARIA em relagio aos BENS REVERSIVEIS,
incluido o histérico de informagdes registrado durante o periodo da CONCESSAO, a infraestrutura de

apoio, e as solucdes operacionais relacionadas a aplicativos, programas e sistemas.

8.4 A CONCESSIONARIA respondera pela posse, guarda, manutengéo e vigilancia de todos os
BENS VINCULADOS, de acordo com o previsto no CONTRATO e na regulamentagdo vigente.

8.4.1 A CONCESSIONARIA utilizards os BENS VINCULADOS exclusivamente para
executar o objeto do CONTRATO, incluindo as ATIVIDADES RELACIONADAS.

842 A CONCESSIONARIA deve efetuar a MANUTENCAO PREDITIVA,
PREVENTIVA, CORRETIVA ¢ EMERGENCIAL dos BENS VINCULADOS, de modo a
conserva-los em condi¢des adequadas de uso e desempenho, respeitando as normas técnicas
relativas a saude, seguranca, higiene, conforto, sustentabilidade ambiental, entre outros

pardmetros essenciais a sua boa utilizagao.

8.5 O PODER CONCEDENTE podera fazer uso da REDE DE CIDADE INTELIGENTE,
compreendida no conceito de BENS VINCULADOS, para finalidades ndo previstas neste
CONTRATO, desde que o referido uso ndo comprometa as atividades regulares da
CONCESSIONARIA e os onus econdmicos decorrentes dessa utilizagio excepcional sejam arcados

pelo proprio PODER CONCEDENTE, observados ainda os limites definidos na Clausula 27.

8.6 O PODER CONCEDENTE podera vistoriar os BENS VINCULADOS, inclusive os BENS
REVERSIVEIS.
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8.6.1 O PODER CONCEDENTE podera, ainda, nos termos do art. 5°, X da LEI FEDERAL
DE PPP, reter os pagamentos da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA mediante a
notificagdo prévia ao parceiro privado, no valor necessario para reparar as irregularidades
eventualmente detectadas nos BENS REVERSIVEIS, desde que o VERIFICADOR
INDEPENDENTE tenha confirmado a existéncia de irregularidades e o valor necessario a sua

reparacao.

8.7 E permitida a alienagdo, substituicio, descarte ou transferéncia de posse dos BENS
VINCULADOS, desde que a CONCESSIONARIA proceda, no caso dos BENS REVERSIVEIS, a
sua imediata substituicdo, conforme condigoes previstas no CADERNO DE ENCARGOS.

8.8 Os componentes que tenham sido substituidos por outros durante a MODERNIZACAO serdo
considerados como automaticamente desafetados a partir de sua retirada da REDE DE ILUMINACAO
PUBLICA, sendo facultado 8 CONCESSIONARIA a opgdo pela sua destinagdo final ambientalmente
adequada, observadas as DIRETRIZES MINIMAS SOCIOAMBIENTALIS ou pela sua alienagdo a
terceiros, independentemente de nova autorizagdo do PODER CONCEDENTE.

8.8.1 As receitas decorrentes da eventual alienacdo dos componentes referidos na

Subclausula anterior serdo apropriadas integralmente pela CONCESSIONARIA.
8.9 E vedada a oferta de BENS REVERSIVEIS em garantia.

8.10  Todos os negocios juridicos da CONCESSIONARIA com terceiros que envolvam os BENS
REVERSIVEIS deverdio mencionar expressamente sua vinculagio aos SERVICOS.

8.11 Os BENS REVERSIVEIS pertencentes 3 CONCESSIONARIA ou por ela adquiridos ou
construidos com o objetivo de executar o presente CONTRATO devem ser integralmente amortizados

e depreciados durante 0 PRAZO DA CONCESSAO.

CAPITULO III - DIREITOS E OBRIGACOES DAS PARTES
9 LICENCAS E AUTORIZACOES

9.1 A CONCESSIONARIA devera obter todas as licengas, autorizagdes e alvaras necessarios a
plena execugdo do objeto da CONCESSAO, em especial as indicadas nas DIRETRIZES MINIMAS

SOCIOAMBIENTALIS, bem como devera arcar com todas as despesas e demais custos envolvidos.

9.2 O PODER CONCEDENTE devera envidar todos os esfor¢os para que, uma vez entregues os
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pedidos para a obten¢do das licengas, autorizacdes e alvaras, sejam analisados e expedidos no prazo

maximo estabelecido na lei ou, na falta desta, naquele estabelecido pelas autoridades competentes.

10 RELACIONAMENTO COM A EMPRESA DISTRIBUIDORA

10.1

10.2

Responsabilidades do MUNICIPIO perante a EMPRESA DISTRIBUIDORA

10.1.1 O MUNICIPIO serd responsivel pela celebragio do CONTRATO DE
FORNECIMENTO DE ENERGIA junto 8 EMPRESA DISTRIBUIDORA ¢ pelo pagamento

da respectiva fatura.

10.12 O MUNICIPIO sera responsavel pelo pagamento de eventual remuneragio cobrada

pela EMPRESA DISTRIBUIDORA referente ao processo de arrecadagao da COSIP.

10.1.3 O pagamento das faturas correspondentes ao fornecimento de energia elétrica e de
eventual remuneracdo referente ao processo de arrecadagdo devera ocorrer conforme

estabelecido no CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA.
Responsabilidades da CONCESSIONARIA junto 3 EMPRESA DISTRIBUIDORA

10.2.1 A CONCESSIONARIA desempenhara junto 3 EMPRESA DISTRIBUIDORA
todas as a¢des necessarias para execugao dos SERVICOS e para a consecugao das finalidades

da CONCESSAO, em especial:

i. o exercicio de prerrogativas previstas no CONTRATO DE FORNECIMENTO DE
ENERGIA e eventuais outros instrumentos, necessarios para o acesso a rede de
distribuicdo e para o desenvolvimento, modernizagdo, expansdo, eficientizagdo

energética, instalacdo, operacao e manuten¢cdo da REDE DE CIDADE INTELIGENTE;

ii. a apresentagio de projetos de ILUMINACAO PUBLICA e GERACAO
DISTRIBUIDA e demais documentos necessarios para obtencdo de aprovagdes da

EMPRESA DISTRIBUIDORA;

iii. proceder a solicitag@o de atualizagdo da base de dados ou do cadastro da EMPRESA
DISTRIBUIDORA sobre os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA existentes e suas
caracteristicas a fim de, sobretudo, atualizar as informag¢des necessarias 3 mensuracio e
ao faturamento da energia elétrica consumida pela REDE DE CIDADE
INTELIGENTE;

iv. as providéncias para aprovacdo de medi¢do do consumo de energia elétrica através

do SISTEMA DE TELEGESTAO, incluindo eventuais homologagdes e aprovagdes
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junto aos orgdos pertinentes, conforme legislagio e normas vigentes da ANEEL e

INMETRO;

v. proceder a liberagdo dos projetos de GERACAO DISTRIBUIDA junto 8 EMPRESA
DISTRIBUIDORA e solicitar o fornecimento ¢ instalacdo de medidor bidirecional
certificado pelo INMETRO, conforme a resolugdao da ANEEL.

vi. as providéncias para a alteracdo da REDE DE DISTRIBUICAO ELETRICA, em
atencao ao disposto neste CONTRATO, incluindo, mas ndo se limitando, providéncias

para EXPANSAO dos SERVICOS previstos;

vii.as providéncias para alteracdo da carga instalada e potencial de perda dos prédios

publicos, ILUMINACAO PUBLICA e demais consumidores de energia elétrica;
viii.  quaisquer outras medidas que visem a redugdo do consumo de energia;

iX. pagamento de alugueres ou assemelhados para a utilizagdo de postes
compartilhados, para as atividades ligadas aos SERVICOS DIGITAIS, inclusive
VIDEOMONITORAMENTO e CONECTIVIDADE.

10.2.2 No desempenho das competéncias a que se refere a Subclausula 10.2.1, a
CONCESSIONARIA deverd apresentar projetos adequados, assumir a responsabilidade
técnica e civil pelas intervengdes que fizer na REDE DE DISTRIBUICAO ELETRICA,
garantindo, com isso, a adequada prestagdo dos SERVICOS e o atendimento das

especificacdes e dos parametros de qualidade previstos neste CONTRATO e nos ANEXOS.

1023 A CONCESSIONARIA deverd desonerar e manter indene o PODER
CONCEDENTE de qualquer responsabilizacdo decorrente do exercicio dos poderes e das

obrigagdes cedidas na forma desta Clausula.

10.2.4 A CONCESSIONARIA devera observar as normas técnicas da EMPRESA
DISTRIBUIDORA para execugdo dos SERVICOS, em especial quanto a:

1. definicdo de padrdes técnicos para conexdo e materiais aplicaveis, observando,
quando for o caso, os parametros estabelecidos no CONTRATO quando estes forem

mais rigidos;
ii.  procedimentos de conexdo e responsabilidades;

iii.  procedimentos para intervengdes programadas, de urgéncia e emergéncia que

afetem a rede de distribuicdo de energia elétrica;

Péagina 15 de 116



iv.  procedimentos para reestabelecimento dos SERVICOS em caso de intervengdo
na REDE DE DISTRIBUICAO ELETRICA, incluindo casos de substituigdo de postes

€ estruturas;

V. procedimentos para inspe¢do e correcao de deficiéncia técnica ou de seguranga

que oferegam risco de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico;
vi.  normas, equipamentos e procedimentos de seguranca;
vii. procedimentos e responsabilidades em caso de acidentes;

viii. procedimentos para a apresentacdo de projetos elétricos, incluindo as hipoteses e

o limite de aumento da carga instalada para dispensa de projeto;

ix.  informagdes para a atualizagdo dos circuitos e CONSUMIDORES ELETRICOS
no sistema de informagao geografica da EMPRESA DISTRIBUIDORA; e

X. requisitos para integracdo dos sistemas de gestdo;

xi.  procedimentos para instalacdo, manutencao e operagdo de cabeamento de FIBRA

OPTICA que utilizem de postes compartilhados com a REDE ELETRICA;

xil. procedimentos para instalagdo, manutencdo e operagdo de equipamentos de
VIDEOMONITORAMENTO que utilizem de postes compartilhados com a REDE
ELETRICA.

10.2.5 A CONCESSIONARIA devera encaminhar 8 EMPRESA DISTRIBUIDORA as
informac¢des das novas instalagdes e intervencdes realizadas que impactem a REDE
ELETRICA, a fim de proporcionar a adequacgdo cadastral para que seja possivel haver a

medi¢do de consumo e o faturamento de energia elétrica.

10.2.6 A CONCESSIONARIA permitira que a EMPRESA DISTRIBUIDORA, caso esta
solicite, realize visitas técnicas para verificagdo das instalagdes ¢ intervengdes promovidas na

REDE ELETRICA.

10.2.7 A CONCESSIONARIA poderad acordar com a EMPRESA DISTRIBUIDORA,
desde que com aprovagdo prévia do PODER CONCEDENTE, parametros que assegurem a
compatibilidade dos cadastros mantidos pela CONCESSIONARIA com o sistema de
informacdo geografica da EMPRESA DISTRIBUIDORA.

10.2.8 Todos os documentos, estudos e solicitagdbes a serem emitidos pela

CONCESSIONARIA para atender exigéncias ou fundamentar solicitagdes no dmbito da

Péagina 16 de 116



10.3

relacdo com a EMPRESA DISTRIBUIDORA, do CONTRATO DE FORNECIMENTO DE
ENERGIA e da legislagdo vigente, deverdo ser remetidos ao PODER CONCEDENTE, para

ciéncia, no prazo de 10 (dez) dias de sua emissao.

10.2.9 A CONCESSIONARIA devera considerar como néo onerosa a instalagio dos ativos
destinados a prestagdo dos SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA em infraestrutura de
propriedade da EMPRESA DISTRIBUIDORA, tais como bracos e suportes de fixacdo das

luminarias e os circuitos exclusivos.

10.2.9.1 No caso da necessidade da instalacdo de outros ativos ndo contemplados na
Subclausula anterior, em especial para o desenvolvimento de ATIVIDADES
RELACIONADAS, em infraestrutura de propriedade da EMPRESA
DISTRIBUIDORA, devem ser observados os procedimentos previstos na

regulamentag@o em vigor sobre o tema.
Outorga de poderes 3 CONCESSIONARIA

10.3.1 O PODER CONCEDENTE, neste ato, outorga 8 CONCESSIONARIA os poderes
para, em nome proprio, atuar junto 8 EMPRESA DISTRIBUIDORA e aos demais 6rgaos e
entidades competentes, a fim de apresentar pedidos, requerer autorizagdes, realizar
manifestagcdes, bem como apresentar documentos técnicos e informagdes, além do exercicio
de outras medidas e prerrogativas inerentes e necessarias a plena execucdo dos SERVICOS,

em especial as atividades indicadas na Subclausula 10.2.1.

10.3.2  Caso se mostre imprescindivel, devera o PODER CONCEDENTE providenciar
especifica e expressa cessdo de poderes em favor da CONCESSIONARIA para atuagdo, em
nome proprio, junto aos orgdos e entidades competentes, além daqueles ja concedidos na

Subclausula 10.3.1, a fim de propiciar a execugdo dos SERVICOS.

10.3.3 Caso a CONCESSIONARIA seja impedida de atuar junto a EMPRESA
DISTRIBUIDORA, o PODER CONCEDENTE devera tomar todas as medidas cabiveis para
reverter tal situacdo, inclusive judiciais, se for o caso, sem prejuizo de eventuais medidas
cabiveis a serem tomadas pela propria CONCESSIONARIA, que também devera zelar pela

manutengdo e pelo exercicio das prerrogativas recebidas nos termos deste CONTRATO.

10.3.4 Devera o PODER CONCEDENTE envidar seus melhores esfor¢os para apoiar e
interceder em favor dos pleitos da CONCESSIONARIA formulados perante a EMPRESA
DISTRIBUIDORA e demais 6rgdos ou entidades competentes.

11 RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
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11.1 A CONCESSIONARIA devera observar os pardmetros definidos no ANEXO DE
DIRETRIZES MINIMAS SOCIOAMBIENTAIS na prestagio dos SERVICOS, em especial para a
elaboragdo do SISTEMA DE GESTAO SOCIOAMBIENTAL e dos PROGRAMAS DE GESTAO
SOCIOAMBIENTAL, parte integrante do PLANO DE OPERACAO E MANUTENCAO, conforme
disposto no CADERNO DE ENCARGOS.

112 A CONCESSIONARIA devera atuar de forma a preservar o meio ambiente e as pessoas
(trabalhadores e comunidades) afetadas pela prestagao dos SERVICOS, nos termos do CONTRATO
e seus ANEXOS, observados os PADROES DE DESEMPENHO sobre sustentabilidade

socioambiental aplicaveis.

11.3 Os PROGRAMAS DE GESTAO SOCIOAMBIENTAL deverdo identificar, avaliar os riscos
e impactos socioambientais associados a cada atividade, promover seu acompanhamento € revisao ao
longo do PRAZO DA CONCESSAO; e propor medidas preventivas, de reducdo, compensagio,

controle e monitoramento de impactos relacionados aos riscos identificados.

114 A CONCESSIONARIA devera cumprir os PROGRAMAS DE GESTAO
SOCIOAMBIENTAL, os quais serdo monitorados pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE por meio
do SISTEMA DE GESTAO SOCIOAMBIENTAL.

1141 O VERIFICADOR INDEPENDENTE podera apresentar ao PODER
CONCEDENTE propostas de acdes corretivas em caso de inadimplemento das obrigagoes

previstas pelo ANEXO DE DIRETRIZES MINIMAS SOCIAMBIENTAIS.
12 DESAPROPRIACOES, SERVIDOES E LIMITACOES ADMINISTRATIVAS

12.1 A responsabilidade pelos custos, indenizagdes e atos executdrios, incluindo a emissdo da
declaracdo de utilidade publica, relativos as desapropriagdes, serviddes e limitagdes administrativas

necessarias a prestagdo dos SERVICOS sera do PODER CONCEDENTE.
13 FASE 0 - PRELIMINAR

13.1 A FASE 0, envolvendo a preparagdo para assungdo dos SERVICOS, devera perdurar pelo
prazo de 90 (noventa) dias contados a partir da DATA DE EFICACIA do CONTRATO, podendo ser
prorrogada a critério exclusivo das PARTES, mediante termo aditivo ao CONTRATO.

13.2  Sera condigdo precedente para inicio da FASE I, a emissdo, conforme procedimentos previstos

pelo CADERNO DE ENCARGOS, dos respectivos TERMOS DE ACEITE referentes ao:

i PLANO DE OPERACAO E MANUTENCAO;
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ii. CADASTRO BASE RESUMIDO; e
iii. INFRAESTRUTURA DA OPERACAO.

132.1 A CONCESSIONARIA podera antecipar o inicio da FASE I por meio da

apresentacao antecipada dos entregdveis a que se refere a Subclausula anterior.

13.3  Emitidos os TERMOS DE ACEITE descritos na Subclausula 13.2, 0o PODER CONCEDENTE
devera adotar todas as medidas necessérias & assungdo dos SERVICOS pela CONCESSIONARIA,
em especial a transferéncia dos BENS VINCULADOS do PODER CONCEDENTE a
CONCESSIONARIA, por meio da assinatura, pelas PARTES, do TERMO DE ENTREGA DOS
SERVICOS E DE TRANSFERENCIA DOS BENS.

13.3.1  Para permitir a assungdo dos SERVICOS pela CONCESSIONARIA, o PODER
CONCEDENTE devera providenciar o encerramento dos contratos firmados com terceiros,
relacionados com a ILUMINACAO PUBLICA, EFICIENCIA ENERGETICA e SERVICOS
DIGITALIS (inclusive internet e telefonia) que, porventura, ainda estejam em vigor, assumindo

todos os encargos, responsabilidades e 6nus decorrentes.

1332 Desde que a CONCESSIONARIA tenha cumprido as suas obrigagdes
correspondentes a FASE 0, caso o PODER CONCEDENTE ndo emita o TERMO DE
ENTREGA DOS SERVICOS E DE TRANSFERENCIA DOS BENS, a CONCESSIONARIA
fard jus a prorrogagdo do prazo da FASE 0 e, consequentemente do PRAZO DA
CONCESSAO.

13.3.2.1 Caso o atraso do PODER CONCEDENTE perdure por prazo superior a 30
(trinta) dias, contados da entrega dos produtos (POM, Cadastro Técnico Resumido e
Infraestrutura), a CONCESSIONARIA fara jus a medidas de recomposi¢io do equilibrio
econdmico-financeiro, conforme MECANISMO DE PAGAMENTO.

13.4  Apbs a assinatura do TERMO DE ENTREGA DOS SERVICOS E DE TRANSFERENCIA
DOS BENS, dar-se-a o inicio a8 FASE I, em que a CONCESSIONARIA assumira a prestagio dos
SERVICOS, conforme previsto em seu PLANO DE OPERACAO E MANUTENCAO e em
observancia as obrigagdes ¢ especificagoes deste CONTRATO e seus ANEXOS.

14 FASE I - TRANSICAO DA REDE DE CIDADE INTELIGENTE

14.1  No 1° (primeiro) dia contado do inicio da FASE I, a CONCESSIONARIA assumiré toda a
operagio da REDE DE CIDADE INTELIGENTE, conforme previsto em seu PLANO DE
OPERACAO E MANUTENCAO e em observancia as obrigacdes e especificagdes deste CONTRATO
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e seus ANEXOS, passando a receber, mensalmente, o valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
EFETIVA, conforme definido no MECANISMO DE PAGAMENTO.

14.2 A FASE I tera duragdo de até 60 (sessenta) dias, contados da assinatura do TERMO DE
ENTREGA DOS SERVICOS E DE TRANSFERENCIA DOS BENS, podendo ser prorrogada a
critério exclusivo das PARTES, mediante termo aditivo ao CONTRATO.

14.3  Sera condigdo precedente para a o inicio da FASE II a emissdo do TERMO DE ACEITE do
PLANO DE MODERNIZACAO, conforme procedimentos previstos pelo CADERNO DE
ENCARGOS.

14.3.1.1 Caso o aceite do PODER CONCEDENTE necessite de mais de 30 (trinta) dias,
contados da entrega doo PLANO DE MODERNIZACAO, a CONCESSIONARIA fara
jus a medidas de recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro, conforme

MECANISMO DE PAGAMENTO.

144 A CONCESSIONARIA podera antecipar o inicio da FASE II por meio da apresentagio
antecipada do PLANO DE MODERNIZACAO a que se refere a Subclausula anterior.

15 FASE II - IMPLANTACAO, MELHORIA E MODERNIZACAO da REDE DE CIDADE
INTELIGENTE

151  Apbs o cumprimento das atividades previstas para a FASE I, a CONCESSIONARIA dara
inicio a execucdo das atividades da FASE II, previstas no CADERNO DE ENCARGOS e no PLANO
DE MODERNIZACAO.

15.1.1 A CONCESSIONARIA podera antecipar a execugio da FASE II, devendo, nesse
caso, serem observadas as regras de remunera¢do definidas no MECANISMO DE

PAGAMENTO.

152  Apo6s a emissdo de todos os TERMOS DE ACEITE previstos para FASE II, o PODER
CONCEDENTE emitira o TERMO DE RECEBIMENTO DA CIDADE INTELIGENTE.

16 FASE III - OPERACAO DA REDE DE CIDADE INTELIGENTE

16.1  Apos o término da FASE 11, formalizado pelo TERMO DE RECEBIMENTO DA CIDADE
INTELIGENTE, sera iniciada a FASE III, que perdurara até o término deste CONTRATO.

16.2 A CONCESSIONARIA devera observar o CADERNO DE ENCARGOS e o PLANO DE
OPERACAO E MANUTENCAO por todo o PRAZO DA CONCESSAO, realizando, sempre que

necessario, as atualiza¢Ges necessarias em virtude de alteragdes supervenientes nas condigdes da
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REDE DE CIDADE INTELIGENTE, sempre de acordo com as disposi¢oes deste CONTRATO e seus
ANEXOS.

17 EXPANSAO dos SERVICOS

17.1  Durante todo o PRAZO DA CONCESSAO, a CONCESSIONARIA devera atender as
solicitacdes do PODER CONCEDENTE para execucdo de EXPANSAO dos SERVICOS, observadas
os prazos e condi¢des previstos no CADERNO DE ENCARGOS.

18 DEVER DE ATUALIDADE, INOVACOES TECNOLOGICAS E ALTERACOES NOS
PARAMETROS TECNICOS

18.1 A CONCESSIONARIA devera observar, na prestagio dos SERVICOS, o dever de
permanente atualidade tecnologica e atendimento aos parametros técnicos estabelecidos neste

CONTRATO e seus ANEXOS.

18.1.1 Entende-se por servicos prestados com atualidade tecnoldgica aqueles
caracterizados pela preservacdo da modernidade e atualizacdo dos equipamentos, das

instala¢des, que, permanentemente, acompanhem o desenvolvimento tecnologico, diante da:
i. obsolescéncia dos bens da CONCESSAO;

ii. necessidade de cumprimento dos INDICES DE DESEMPENHO GERAL e demais
exigeéncias estabelecidas no CONTRATO e ANEXOS;

iii. necessidade de assegurar o funcionamento, melhoria ¢ expansdo dos SERVICOS;

ou
iv. oportunidade de redugdo de custos para 0o PODER CONCEDENTE.

18.1.2 A CONCESSIONARIA devera levar em consideragdo a vida 1til dos bens da
CONCESSAO e o seu adequado aproveitamento e funcionamento, devendo, quando
necessario, proceder a sua substituicdo por outros bens e equipamentos que apresentem

condigdes de operagdo e funcionamento idénticas ou superiores as dos substituidos.

18.1.3  Sera caracterizada a obsolescéncia tecnologica dos bens da CONCESSAO quando
constatada, no decorrer do PRAZO DA CONCESSAO, a perda relevante de suas fungdes
iniciais ou, ainda, sua incapacidade para atender aos INDICES DE DESEMPENHO GERAL
e demais exigéncias estabelecidas no CONTRATO e nos ANEXOS.

18.1.3.1  Exclui-se do disposto na Subclausula acima, a hipotese de ma conservagao

ou auséncia de manuten¢do, pela CONCESSIONARIA, dos bens da CONCESSAO,

Péagina 21 de 116



regendo-se tais situacdes pelas regras especificas previstas neste CONTRATO e seus

ANEXOS.

18.2 O disposto na Subclausula 18.1 deste CONTRATO nao se confunde com a possibilidade de

incorporagdo de inovacdes tecnologicas ou de alteragdes nos pardmetros técnicos.

18.2.1 Sao consideradas inovagdes tecnologicas, para os fins do CONTRATO, as
tecnologias que, 4 época de sua eventual adogio e incorporagdo pela CONCESSIONARIA,
constituam o estado da arte tecnoldgica e ndo tenham uso difundido; e cuja utilizacdo, ndo
obstante tenha potencial de proporcionar ganhos de eficiéncia e produtividade no ambito da
CONCESSAO, seja prescindivel para o atendimento do INDICE DE DESEMPENHO
GERAL e demais elementos inicialmente previstos no CONTRATO e seus ANEXOS.

18.2.2  Sao considerados pardmetros técnicos, para os fins do CONTRATO, os parametros
exigidos no CADERNO DE ENCARGOS, DIRETRIZES MINIMAS SOCIOAMBIENTAIS
e SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO e aqueles decorrentes de normas

técnicas em vigor no momento da contratagdo.

18.3 A eventual solicitagio do PODER CONCEDENTE que envolva a incorporagdo de inovacao

tecnologica deve ser implementada mediante prévio acordo entre as PARTES.

18.3.1 Na hipdtese prevista na Subclausula 18.3, o PODER CONCEDENTE devera
atualizar o CADERNO DE ENCARGOS e SISTEMA DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO, de modo a contemplar as melhorias de performance relacionadas a

respectiva incorporacao da inovagdo tecnologica.

18.4  Para incorporagdo de inovagdes tecnoldgicas e/ou alteragdes nos pardmetros técnicos, sem
prévia solicitagio do PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA deverd obter prévia
autorizacdo do PODER CONCEDENTE, devendo, para tanto, apresentar os projetos € os
equipamentos para 0 VERIFICADOR INDEPENDENTE, a fim de que este verifique a sua adequagéo
as especificagdes constantes deste CONTRATO e de seus ANEXOS, bem como avalie a garantia de

continuidade do fornecimento daqueles equipamentos indispensaveis a prestagdo dos SERVICOS.

18.4.1 Os procedimentos para aprovacdo dos projetos executivos e emissdo dos
correspondentes TERMOS DE ACEITE serdo os mesmos previstos no CADERNO DE
ENCARGOS previstos para os MARCOS DA CONCESSAO.

18.5 A cada5 (cinco) anos, um comité formado por um representante do PODER CONCEDENTE,
um representante da CONCESSIONARIA e um representante do VERIFICADOR INDEPENDENTE
deverdo se reunir para revisdo dos parametros do CADERNO DE ENCARGOS, em especial aqueles
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que afetem a especificagdo minima de equipamentos.

18.5.1  Obrigatoriamente, todos equipamentos instalados que j& tenham seu modelo retirado
de linha deverdo ter as especificagdes atualizadas, com a finalidade de nova referéncia estar

aprovada antes do proximo ciclo de investimento (REPEX).

18.5.2  Opcionalmente, os demais equipamentos poderdo ser atualizados, pacificando a
especificacdo a qual estardo sujeitos os equipamentos que devem ser substituidos nos

proximos ciclos de investimento (REPEX);

18.5.3 O comité devera chegar a um acordo sobre as tecnologias empregadas e demais
especificagdes, caso envolva medidas de recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro,

devera ser apresentado 0o CALCULO DE VANTAJOSIDADE.
18.5.4 O VERIFICADOR INDEPENDENTE podera indicar as especificagdes mais atuais.

18.5.5 O VERIFICADOR INDEPENDENTE devera analisar a minuta de ACORDO DE
ATUALIZACAO proposta pelas PARTES, manifestando-se sobre eventuais discordancias

entre as PARTES, que devem estar destacadas na referida minuta.

18.6  Para incorporagdo de inovagdes tecnologicas e/ou alteragdes nos parametros técnicos, sem
prévia solicitagio do PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA deverd obter prévia
autorizacgdo do PODER CONCEDENTE, devendo, para tanto, apresentar os projetos € o0s
equipamentos para 0 VERIFICADOR INDEPENDENTE, a fim de que este verifique a sua adequagéo
as especificagdes constantes deste CONTRATO e de seus ANEXOS, bem como avalie a garantia de

continuidade do fornecimento daqueles equipamentos indispensaveis a prestacdo dos SERVICOS.
19 RESPONSABILIDADES DA CONCESSIONARIA NA PRESTACAO DOS SERVICOS

19.1  Durante o PRAZO DA CONCESSAO, a CONCESSIONARIA ¢ responsavel pela execugio
dos SERVICOS, observando as diretrizes, especificacdes e parametros de qualidade minimos
previstos neste CONTRATO e nos ANEXOS, de forma a garantir os melhores resultados ao PODER
CONCEDENTE e aos USUARIOS, realizando permanente e continuamente seus melhores esforgos
para otimizar a gestdo dos recursos humanos, dos materiais de consumo e dos BENS VINCULADOS,

preservando o meio-ambiente.

19.2 A CONCESSIONARIA devera cumprir as obrigagdes previstas neste CONTRATO e seus
ANEXOS, incluindo, mas ndo se limitando, no CADERNO DE ENCARGOS ¢ nas DIRETRIZES
MINIMAS SOCIOAMIENTALIS, bem como:

1. cumprir as obriga¢des previstas no PLANO DE MODERNIZACAO, PLANO DE
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OPERACAO E MANUTENCAO ¢ PLANO DE DESMOBILIZACAO OPERACIONAL;

il. responder perante o PODER CONCEDENTE e terceiros, nos termos admitidos na

legislacao aplicavel, inclusive pelos servicos subcontratados;

1. ressarcir o PODER CONCEDENTE de todos os desembolsos decorrentes de
determinacdes judiciais, para satisfacdo de obrigagdes originalmente imputdveis a
CONCESSIONARIA, inclusive reclamagdes trabalhistas propostas por empregados ou
terceiros vinculados 8 CONCESSIONARIA;

1v. informar o PODER CONCEDENTE, imediatamente, quando citada ou intimada de
qualquer acdo judicial ou procedimento administrativo, que possa resultar em
responsabilidade do PODER CONCEDENTE, inclusive dos termos e prazos processuais, bem
como envidar os melhores esforgos na defesa dos interesses comuns, praticando todos os atos

processuais cabiveis com esse objetivo;

v. acompanhar e assessorar 0 PODER CONCEDENTE em reunides com terceiros para
tratar de assuntos que envolvam a REDE DE CIDADE INTELIGENTE, em temas aderentes
a0 objeto da CONCESSAO, quando solicitado;

vi. observar, nas contrata¢des de pessoal, a legislagdo trabalhista vigente, notadamente as
leis especificas de encargos trabalhistas, previdenciarios, tributarios, fiscais, bem como os

acordos, convengoes e dissidios coletivos de cada categoria profissional;

vii. cumprir, rigorosamente, as normas de engenharia de seguranca e¢ medicina do
trabalho, de acordo com a legislagdo vigente, e sempre visando a preven¢do de acidentes no

trabalho;

viii.  fornecer, orientar, treinar e exigir o uso pelo seu pessoal dos Equipamentos de
Proteg¢ao Individual e Coletivo - EPIs e EPCs, necessarios para o desempenho de suas
atividades, bem como apresentar ao PODER CONCEDENTE, sempre que solicitado, os

comprovantes de entrega desses equipamentos ao seu pessoal;

iX. assegurar o livre acesso ao PODER CONCEDENTE, a qualquer dia e hora, as
dependéncias usadas pela CONCESSIONARIA para fiscalizagdo da higienizagio e do integral

cumprimento das normas referentes a seguranca do trabalho;

X. responsabilizar-se pela interlocugdo com terceiros, tais como 6rgaos publicos (Policia
Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Metropolitana), concessionarias de servigos

publicos e empresas privadas (energia elétrica, agua e esgoto, gas, telefonia, TV a cabo,
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telecomunicagdes) no intuito de liberar, isolar ou proteger areas ou circuitos € gerenciar
interferéncias na REDE DE CIDADE INTELIGENTE, visando o correto desenvolvimento de
todos os trabalhos previstos no objeto deste CONTRATO;

xi. cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para

aprendiz.

19.3 A aprovacdo pelo PODER CONCEDENTE de cronogramas, projetos e instalagdes
apresentados ndo exclui nem diminui a responsabilidade exclusiva da CONCESSIONARIA pela
adequagdo e qualidade dos investimentos realizados, assim como pelo cumprimento das obrigagdes

contratuais, regulamentares e legais.
20 OBRIGACOES DO PODER CONCEDENTE

20.1 O PODER CONCEDENTE devera auxiliar a CONCESSIONARIA na prestagio dos
SERVICOS, envidando seus melhores esforgos ¢ intervindo junto as autoridades competentes sempre
que julgar necessario ou quando o CONTRATO assim dispuser, realizando para tanto as atividades

descritas nas Subclausulas subsequentes, sem prejuizo de outras que entender pertinente:

1. disponibilizar &4 CONCESSIONARIA todos os documentos técnicos referenciais de
sua posse relacionados 8 REDE DE CIDADE INTELIGENTE;

il. interceder junto as concessionarias, permissionarias ou autorizatarias que atuem na

AREA DA CONCESSAO no sentido de facilitar a execucdo dos SERVICOS;

iil. proporcionar livre acesso aos técnicos e prepostos da CONCESSIONARIA aos locais
que estiverem sob o controle do PODER CONCEDENTE, em que se encontrem instalados os
equipamentos destinados a execugdo dos SERVICOS;

iv. informar 8 CONCESSIONARIA, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias, acerca
de eventuais projetos seus ou de terceiros que venham a ser de seu conhecimento e que possam
interferir no objeto do CONTRATO ou na prestagio dos SERVICOS pela
CONCESSIONARIA;

V. orientar e prestar informagdes e esclarecimentos que venham a ser necessarios para a

execugdo dos SERVICOS;

vi. realizar, com o auxilio da CONCESSIONARIA, que atuara na qualidade de
interveniente-anuente, a contratacio da INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA nos
termos deste CONTRATO e do CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA
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DEPOSITARIA;

Vii. envidar todos os esfor¢os necessarios para auxiliar a CONCESSIONARIA na

integracao dos CANAIS DE ATENDIMENTO;

viii.  dar publicidade, mediante publicacdo de decreto, portaria ou qualquer outro ato
normativo que entenda pertinente, as normas para instalacio de EQUIPAMENTOS
INTELIGENTES por LOTEADORES, contendo diretrizes, procedimentos e especificagdes
técnicas dos materiais € equipamentos a serem utilizados na REDE DE CIDADE

INTELIGENTE;

iX. atuar, juntamente com a CONCESSIONARIA, no gerenciamento de riscos dos

seguros exigidos pela Subclausula 26.10;

X. indicar formalmente o(s) agente(s) publico(s) responsaveis pelo acompanhamento do

CONTRATO, em até 90 (noventa) dias apés a assinatura do contrato.
21 CONTRATACAO DE TERCEIROS E EMPREGADOS PELA CONCESSIONARIA

21.1  Paraaexecugdo dos SERVICOS, a CONCESSIONARIA utilizara seus empregados, podendo
ainda contratar terceiros para o desenvolvimento de atividades inerentes, acessorias ou

complementares aos SERVICOS, bem como a implementacdo de ATIVIDADES RELACIONADAS.

21.2  Os empregados ou terceiros contratados pela CONCESSIONARIA deverdo ter capacidade

técnica compativel com as melhores praticas para o desempenho de suas atividades.

21.3  Sera vedada a contratacdo de terceiros, pessoa fisica ou juridica, se eles ou seus dirigentes
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do PODER CONCEDENTE ou com agente publico que desempenhe fungdo na gestdo do
contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade,

até o terceiro grau.

21.4 A CONCESSIONARIA tera responsabilidade objetiva pelos danos que seus empregados, ou
terceiros contratados, nessa qualidade, causarem aos USUARIOS, ao PODER CONCEDENTE e a

terceiros.

21.5 A CONCESSIONARIA devera indenizar e manter o PODER CONCEDENTE indene em
relacdo a qualquer demanda ou prejuizo que este venha a sofrer em virtude de atos praticados pela
CONCESSIONARIA, seus administradores, empregados, prepostos, prestadores de servigos, terceiros

com quem tenha contratado ou qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada.
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21.5.1 A CONCESSIONARIA devera também indenizar ¢ manter o PODER
CONCEDENTE indene em relagéo as despesas processuais, honorarios de advogado ¢ demais
encargos com os quais, direta ou indiretamente, venha a arcar em fung@o das ocorréncias

descritas na Subclausula 21.5.

21.6 O conhecimento do PODER CONCEDENTE acerca de eventuais contratos firmados com
terceiros ndo poderé ser alegado pela CONCESSIONARIA para se eximir do cumprimento total ou
parcial de suas obrigacdes decorrentes da CONCESSAO, ou justificar qualquer atraso ou modificagio

nos custos, nem tampouco alegar eventual responsabilizacdo do PODER CONCEDENTE.

21.7 A CONCESSIONARIA devera manter o(s) profissional(is) com experiéncia de servigos de
operagdo e manuten¢do preventiva e corretiva, nos termos exigidos pelo EDITAL durante todo o

PRAZO DA CONCESSAO.

21.7.1 A substitui¢do do profissional mencionado na Subcliusula anterior dependera de
prévia anuéncia do PODER CONCEDENTE e da comprovagdo de que o sucessor possui

qualificacdo técnica igual ou superior a exigida pelo EDITAL.
22 PRESTACAO DE INFORMACOES

22.1  Sem prejuizo das demais obrigagdes estabelecidas no CONTRATO ou na legislagdo aplicavel,

a CONCESSIONARIA obriga-se a:

1. dar conhecimento imediato ao PODER CONCEDENTE de todo e qualquer fato que
altere 0 normal desenvolvimento da CONCESSAO, ou que, de algum modo, interrompa a

correta execugdo dos SERVICOS;

1i. fornecer informacdes, noticias e documentos no PORTAL ONLINE, na periodicidade

estabelecida no CADERNO DE ENCARGOS;

iii. apresentar, quando solicitado pelo PODER CONCEDENTE, no prazo de até 10 (dez)
dias, os contratos e as notas fiscais das atividades terceirizadas, os comprovantes de
pagamentos de salarios e demais obrigacdes trabalhistas, as apolices de seguro contra acidente
de trabalho e os comprovantes de quitacdo das respectivas obrigagdes previdencidrias. O prazo
de envio dos documentos serda de até 3 (trés) dias quando a solicitagio do PODER
CONCEDENTE for feita para obtencdo de documentagdo para apresentacdo em audiéncia na

Justica do Trabalho;

iv. apresentar, quando solicitado pelo PODER CONCEDENTE, documento

comprobatorio do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
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deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.

22.1.1 Sem prejuizo da apresentacdo das informag¢des mencionadas anteriormente, cabe ainda
a CONCESSIONARIA prestar informagdes, fornecer certiddes e copias de documentos,
gratuitamente, aos USUARIOS, orgaos e associagdes de defesa do consumidor, ao Ministério
Publico, ao PODER CONCEDENTE e a qualquer outro 6rgao de controle da Administracao,
sempre que solicitado, no prazo improrrogavel de 15 (quinze) dias, se outro ndo for

estabelecido pelas autoridades.
23 DECLARACOES

23.1 A CONCESSIONARIA declara que obteve, por si ou por terceiros, todas as informagdes
necessarias para o cumprimento de suas obrigacdes contratuais e que realizou os levantamentos e
estudos necessarios para a elaboracdo de sua PROPOSTA COMERCIAL e para a execucao do objeto
do CONTRATO.

23.1.1 A CONCESSIONARIA reconhece que é sua obrigagio realizar os levantamentos para

a verificagdo da adequagao e da precisao de qualquer informacao que lhe for fornecida.

232 A CONCESSIONARIA nio sera de qualquer maneira liberada de suas obrigagdes contratuais,
tampouco tera direito a ser indenizada pelo PODER CONCEDENTE, em razdo de qualquer
informacédo incorreta ou insuficiente que lhe foi fornecida pelo PODER CONCEDENTE, salvo no

caso de comprovada ma-fé.
23.3 A CONCESSIONARIA declara, ainda:

1. ter pleno conhecimento da natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos no

CONTRATO;
il. ter considerado tais riscos na formulacao de sua PROPOSTA COMERCIAL;

iii. que a PROPOSTA COMERCIAL ¢ incondicional e levou em considerago todos os
investimentos, tributos, custos e despesas (incluindo, mas ndo se limitando, as financeiras)
necessarios para a operagio e manutencdo da CONCESSAO por todo o PRAZO DA
CONCESSAO;

iv. ter pleno conhecimento sobre as regras do MECANISMO DE PAGAMENTOS e dos
parametros do SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO, e reconhece ser este um
mecanismo pactuado entre as PARTES para manutengdo da equivaléncia contratual entre a
prestacdo dos SERVICOS e sua remuneragao, aplicado de forma imediata e automatica pelo

PODER CONCEDENTE, tendo em vista eventual desconformidade entre os SERVICOS
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prestados e as exigéncias do CONTRATO; e

V. que o sistema de remuneragdo previsto neste CONTRATO representa o equilibrio
entre 6nus e bonus da CONCESSAO e que a CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA
¢ suficiente para remunerar todos os investimentos, custos operacionais, despesas, €

SERVICOS efetivamente realizados.
24 FISCALIZACAO

24.1 A fiscalizagdo da execugdo do CONTRATO, abrangendo todas as atividades da
CONCESSIONARIA, desde a assinatura do CONTRATO e durante todo o PRAZO DA
CONCESSAO, sera executada pelo PODER CONCEDENTE, por meio da SECRETARIA
RESPONSAVEL ou outra que venha a substituir, e poderd contar com a assisténcia técnica do

VERIFICADOR INDEPENDENTE nos termos deste CONTRATO.

24.1.1 A CONCESSIONARIA facultard a0 VERIFICADOR INDEPENDENTE, e a0 PODER
CONCEDENTE, ou a qualquer outra entidade que o PODER CONCEDENTE indicar, o livre
acesso, em qualquer época, as areas, instalagdes e locais referentes a CONCESSAO, incluindo
estatisticas e registros administrativos e contabeis, e prestard sobre esses, no prazo que lhe for

estabelecido, os esclarecimentos que forem formalmente solicitados.

24.2 O PODER CONCEDENTE, diretamente ou por meio de seus representantes credenciados,
incluindo-se o VERIFICADOR INDEPENDENTE, podera realizar, caso seja de interesse da
CONCESSIONARIA na presenca de seus representantes, testes ou ensaios, bem como executar
medigdes amostrais in /oco, que permitam avaliar adequadamente as condi¢des de funcionamento e as

caracteristicas dos equipamentos, sistemas e instalagdes utilizados na CONCESSAO.

243 A CONCESSIONARIA sera obrigada a reparar, corrigir, interromper, suspender ou substituir,
as suas expensas, as falhas, vicios ou defeitos verificados na prestagdo dos SERVICOS, observados

os critérios ¢ os prazos de atendimento fixados no CADERNO DE ENCARGOS.

244 O PODER CONCEDENTE registrara e processara as ocorréncias apuradas pela fiscalizagdo,
notificando a CONCESSIONARIA para regularizacio das falhas, vicios ou defeitos verificados.

24.4.1 O descumprimento das obrigagdes do CONTRATO e dos prazos de regularizagiao ou
corregdo determinados pelo PODER CONCEDENTE sujeitara a CONCESSIONARIA 3
aplicagdo de penalidades previstas no CONTRATO.

245 O PODER CONCEDENTE podera exigir, nos prazos que vier a especificar, sempre

compativeis com a solicitagdo realizada e, em qualquer caso, ndo inferior a 15 (quinze) dias, que a
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CONCESSIONARIA apresente um plano de agio visando reparar, corrigir, interromper, suspender ou

substituir qualquer atividade executada de maneira viciada, defeituosa ou incorreta.

2451 Em caso de omissio da CONCESSIONARIA quanto & obrigagdo prevista na
Subcldusula 24.4.1, sem prejuizo da hipotese de intervencdo prevista na Clausula 48, o
PODER CONCEDENTE podera proceder a correcdo da situacdo, diretamente ou por
intermédio de terceiro, inclusive com a possibilidade de ocupagdo provisoria dos bens e

instalacdes da CONCESSIONARIA.

24.5.2 O prazo minimo a que se refere a subclausula 24.5 podera ser inferior a 15 (quinze)
dias no caso de situacdes de urgéncia devidamente caracterizadas e registradas pelo PODER

CONCEDENTE.
25 VERIFICADOR INDEPENDENTE

25.1 O PODER CONCEDENTE sera auxiliado pelo servigo técnico de verificagdo independente
no acompanhamento da execugdo do CONTRATO; na aplicagio do SISTEMA DE MENSURACAO
DE DESEMPENHO e do MECANISMO DE PAGAMENTO para calculo da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, do BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA e das
indenizagdes, bem como no acompanhamento da execugdo do CADERNO DE ENCARGOS e das
DIRETRIZES MINIMAS SOCIOAMBIENTAIS e das demais obrigagdes assumidas pela
CONCESSIONARIA.

25.1.10 VERIFICADOR INDEPENDENTE, no exercicio de suas atividades e€ sob a
orientacdo do PODER CONCEDENTE, realizara as diligéncias necessarias ao cumprimento
de suas fungdes, realizando levantamentos e medi¢des de campo e colhendo informagdes junto
a CONCESSIONARIA, ao PODER CONCEDENTE ¢ a4 EMPRESA DISTRIBUIDORA,
devendo ter, para tanto, acesso a toda a base de dados da CONCESSAO.

25.1.2 A contratacdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE e os custos a ele relacionados
caberdo 8 CONCESSIONARIA, nos termos da legislagdo aplicavel e das DIRETRIZES DO
VERIFICADOR INDEPENDENTE, inclusive a eventual necessidade de vistorias adicionais

para concluir determinado relatorio, parecer e/ou aprovagao.

25.1.3 O VERIFICADOR INDEPENDENTE devera ser pessoa juridica com alto grau de
especializagdo técnica e adequada organizacdo, corpo técnico qualificado, além de destacada
reputacdo ética junto ao mercado e com notoria especializagdo na aferi¢do de qualidade na
prestacdo de servigos, assim considerada a experiéncia comprovada nos termos das

DIRETRIZES DO VERIFICADOR INDEPENDENTE.
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25.2

25.1.4 A aferigdo realizada pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE e os relatorios por ele
produzidos serdo emitidos conforme a periodicidade e demais requisitos estabelecidos nas
DIRETRIZES DO VERIFICADOR INDEPENDENTE, no CADERNO DE ENCARGOS e
no SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO.

O PODER CONCEDENTE podera solicitar o auxilio do VERIFICADOR INDEPENDENTE

em eventual liquidagdo de valores decorrentes da recomposicao do equilibrio econémico-financeiro

contratual e do pagamento de indenizagdes 8 CONCESSIONARIA.

25.2.1 O VERIFICADOR INDEPENDENTE devera auxiliar o PODER CONCEDENTE
nas situacdes apontadas como ensejadoras de desequilibrio econdmico-financeiro contratual

em que tenha prestado servico técnico de verificacdo independente.

25.2.2 O auxilio prestado pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE sera materializado, se
possivel, por meio de laudos econdmicos, sem prejuizo da contratagdo de outras entidades
especializadas pelas PARTES para a prestagdo de consultorias, na forma prevista na

Subclausula 44.4.3.

25.2.3 Os custos relacionados a eventuais acréscimos ou alteragdes no escopo do
VERIFICADOR INDEPENDENTE, em decorréncia dos servigos de auxilio ao PODER
CONCEDENTE mencionados na Subcldusula acima 25.2, serdo antecipados pela
CONCESSIONARIA e compensados concomitantemente com os processos de reequilibrio

economico-financeiro do CONTRATO.

26 SEGUROS

26.1

A partir da FASE I e até o fim do PRAZO DA CONCESSAO, a CONCESSIONARIA devera

contratar ¢ manter em vigor, promovendo as renovagdes, prorrogagdes ¢ atualizagdes necessarias,

apolices de seguro que sejam suficientes para a cobertura:

26.1.1  de danos aos bens patrimoniais de propriedade da CONCESSIONARIA, do PODER

CONCEDENTE ou de terceiros, que estejam sob sua guarda e custodia na execugdo dos

SERVICOS, incluindo, mas nao limitando, aos riscos de:

i. incéndio, queda de raio e explosdo de qualquer natureza, para todos os
EQUIPAMENTOS INTELIGENTES e demais ativos da REDE DE CIDADE
INTELIGENTE e respectivos contetidos, incluindo os equipamentos que sejam de
propriedade ou uso exclusivo da REDE DE CIDADE INTELIGENTE e de terceiros sob

sua guarda e custodia;
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ii. eventos da natureza, tais como: vendaval, furacdo, ciclone, granizo,

desmoronamento, alagamento, inundagdes ¢ fumagas;
iii. impacto de veiculos terrestres e queda de aeronaves;
1v. danos elétricos;

v. tumultos, greves, manifesta¢des e lock-out;

vi. equipamentos eletronicos; e

vii. equipamentos moveis e estacionarios.

26.1.2  de danos materiais, pessoais e morais causados a terceiros que sejam a ela imputadas
durante a operagdo ou obras, instalagdes, montagens, reformas e ampliagdes que porventura

venham a ocorrer, incluindo, mas nao limitando, aos seguintes itens:
i. responsabilidade civil operagdes, bem como existéncia, uso e conservagao dos bens;
ii. responsabilidade civil do empregador;
iii. erros de projeto;
iv. responsabilidade civil cruzada; e
v. lucros cessantes decorrentes de responsabilidade civil (para atender terceiros).

26.1.3  dos riscos relativos a toda e qualquer execucdo de obras, instalagdes e montagens,
reformas e ampliacdes que porventura venham a ocorrer ao longo da CONCESSAO,

incluindo, mas nao limitando, aos seguintes itens:

i. cobertura de obra civil em construgdo, instalagdo e montagem, com erro de projeto

e riscos do Fabricante;

ii. danos em consequéncia de erro de projeto e riscos do fabricante com a mesma

Importéncia segurada da cobertura basica;

iii. despesas com desentulho do local;

iv. ferramentas de pequeno e médio porte;

v. equipamentos moveis, estacionarios utilizados na obra;

vi. obras concluidas;
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vii.obras temporarias;

viii. honorarios de peritos;

ix. obras aceitas e colocadas em operagao;

X. armazenagem fora do canteiro de obra;

xi. tumultos, propriedade circunvizinha, despesas extraordinarias;
xii.despesas com contengdo e salvamento de sinistros;

Xiil. responsabilidade civil decorrentes de obra civil em construcdo, instalacdo e
montagem, com cobertura adicional de erro de projeto, responsabilidade civil cruzada e

fundagdes;

Xiv. danos morais decorrentes de obra civil em construgdo, instalagdo e montagem,
com cobertura adicional de erro de projeto, responsabilidade civil cruzada e fundagoes;

c,
xv. despesas extraordinarias.

26.2 Para a contratacdo das apolices de seguros e respectivas coberturas de riscos, a
CONCESSIONARIA tera liberdade para conjugagdo de diferentes tipos de apolice e produtos
disponiveis do mercado securitario, sem prejuizo da defini¢do de condigdes especificas junto a
seguradora, a despeito da nomenclatura oficial adotada para cada apolice, desde que sejam observadas
as diretrizes dessa Clausula e que a cobertura dos riscos acima descritos seja materialmente

contemplada.

26.2.1 Para fins deste CONTRATO, a CONCESSIONARIA devera encaminhar ao PODER
CONCEDENTE e ao VERIFICADOR INDEPENDENTE, em até 15 (quinze) dias antes do
vencimento dos seguros vigentes, as apolices dos seguros contratados e renovados, em via

original, segunda via, ou copia digital, devidamente certificadas.

26.3  As apolices deverdo ser contratadas junto a seguradoras e resseguradoras devidamente

regularizadas pela SUSEP.

264 O PODER CONCEDENTE devera figurar como cossegurado nas apolices de seguros
referidas no CONTRATO.

26.4.1 As coberturas tratadas na Subclausula 26.1.2 deverdo considerar como cossegurados

além da CONCESSIONARIA e do PODER CONCEDENTE, seus administradores, agentes
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financeiros, empregados, funcionarios, subcontratados, prepostos ou delegados, pelos
montantes com que possam ser responsabilizados a titulo de danos materiais, pessoais e
morais, custas processuais € quaisquer outros encargos relacionados a danos materiais,
pessoais ou morais, decorrentes das atividades abrangidas pela CONCESSAO, inclusive, mas
ndo se limitando, a danos involuntarios pessoais, mortes, danos materiais causados a terceiros
e seus veiculos, devendo tal seguro ser contratado com limites de indenizagdo compativeis

com os riscos assumidos para danos a terceiros.

26.5  As apdlices de seguros poderdo estabelecer como beneficiaria da indenizagdo um ou algum

dos FINANCIADORES.

26.6 Nas apolices de seguros, devera constar a obrigacdo das seguradoras informarem,
imediatamente, a0 PODER CONCEDENTE, as alteracdes nos contratos de seguros, principalmente
as que impliquem o cancelamento total ou parcial, a suspensao, a modificagdo ou a substitui¢do de
quaisquer apolices contratadas pela CONCESSIONARIA, bem como a redugdo das importancias

seguradas ou alteragdo nas coberturas e demais condigdes correspondentes.

26.7  Os limites minimos de indenizacdo a serem declarados nas apodlices de seguro, incluidos os
danos materiais e os danos morais abrangidos, deverdo considerar possibilidade maxima de
indenizag@o com base no maior dano provavel, levando em conta os valores do patrimdnio coberto da
REDE DE CIDADE INTELIGENTE no estado de novo, incluindo a edificagdo, mercadorias,
materiais permanentes, equipamentos e outros, de propriedade da CONCESSIONARIA, do PODER
CONCEDENTE e de terceiros, alocados e destinados a operagdo da REDE DE CIDADE
INTELIGENTE.

26.7.1 O valor da cobertura do seguro previsto na Subclausula 26.1.3 devera corresponder
a todo o empreendimento previsto no periodo das obras de modernizagdo da REDE DE

CIDADE INTELIGENTE.

26.7.2  No caso de realizagdo de EXPANSAO DA REDE DE CIDADE INTELIGENTE, os
valores a serem considerados deverdo corresponder ao valor do investimento realizado,
somado ao valor dos BENS REVERSIVEIS existentes, se estes estiverem expostos a qualquer
tipo de riscos decorrentes da EXPANSAO DA REDE DE CIDADE INTELIGENTE, e, desde
que tais riscos estejam excluidos das outras apdlices de seguros exigidas pelo presente

CONTRATO.

26.7.2.1 Alternativamente, a cobertura para reformas e ampliagdes, podera ser
contratada com o titulo “Pequenas Obras de Engenharia”, neste caso, usando como base

para a definicdo do limite segurado a ser utilizado apenas o valor do investimento
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maximo por unidade. Tal procedimento sera aceito desde que se evidencie que os danos
as instalacdes em funcionamento permanecerdo cobertos, devendo ainda ser incluida a
cobertura de obras civis e instalagdo ¢ montagem na apdlice de responsabilidade civil

para que os danos decorrentes destas reformas e/ou ampliagdes estejam cobertos.

26.7.3 O valor em risco estimado do patriménio da REDE DE CIDADE INTELIGENTE a
ser declarado na apdlice de seguro prevista na Subclausula 26.1.1, serd equivalente ao
somatério do valor no estado de novo de todos os bens, incluindo a edificacdo, mercadorias,
materiais permanentes, equipamentos e outros, de propriedade da CONCESSIONARIA, do
PODER CONCEDENTE e de terceiros, alocados e destinados a operacdo da REDE DE
CIDADE INTELIGENTE.

26.7.4 Para os seguros previstos na Subclausula 26.1.3, o valor em risco devera
corresponder ao valor dos investimentos totais, incluindo obras civis, instalagdes e montagens,
despesas de gerenciamento, equipamentos e todos os demais custos que venham a ocorrer em

um eventual sinistro.

26.8  Os montantes cobertos pelos seguros deverdo ser reajustados anualmente, na mesma data e

pela aplicacao do mesmo FATOR DE REAJUSTE previsto neste CONTRATO.

26.9 Os limites de indenizagdo previstos na Subcldusula 26.7 sdo minimos e ndo isentam a
CONCESSIONARIA de responder por todos e quaisquer perdas e danos causados a terceiros que
ultrapassem tais limites, mesmo que possam ndo estar amparadas pelas apolices que vierem a ser
contratadas, ou ainda, correrio por conta exclusiva da CONCESSIONARIA, toda e quaisquer
franquias que venha a ser aplicada em caso de sinistros envolvendo as coberturas contratadas nas

apolices.

26.10 A CONCESSIONARIA deveréa executar o trabalho de gerenciamento de risco, por meio do
qual, periodicamente serdo avaliadas as condi¢des de funcionamento da REDE DE CIDADE
INTELIGENTE para verificar alteragdes no grau de risco do empreendimento e, a partir deste

levantamento, serdo propostas adequagdes e agdes para gerenciar € minimizar estes riscos.

26.11 Fica a critério da CONCESSIONARIA a contratagio de quaisquer outras coberturas

adicionais as estabelecidas nesta Clausula 26.

26.12 A CONCESSIONARIA assume toda a responsabilidade pela abrangéncia ou omissdes
decorrentes da realizagdo dos seguros de que trata 0o CONTRATO, bem como pelo pagamento integral
da franquia, na hipétese de ocorréncia do sinistro e utilizagdo de qualquer apolice prevista neste

CONTRATO.
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26.12.1 Eventual negativa de pagamento da indenizagdo pela seguradora também nao

eximira a CONCESSIONARIA das suas responsabilidades assumidas neste CONTRATO.

26.13 A existéncia de cobertura securitaria ndo exime a responsabilidade da CONCESSIONARIA
de substituir os BENS VINCULADOS que tenham sido danificados ou inutilizados.

26.14 A CONCESSIONARIA, com autorizagdo prévia do PODER CONCEDENTE, podera alterar

coberturas ou outras condi¢des das apolices de seguro, visando a adequa-las as novas situagoes que

ocorram durante a vigéncia do CONTRATO.

27 ATIVIDADES RELACIONADAS

27.1

Condic¢odes para exploracio das ATIVIDADES RELACIONADAS

27.1.1 A CONCESSIONARIA poderd explorar ATIVIDADES RELACIONADAS,
diretamente ou mediante a celebracdo de contratos com terceiros, desde que previamente

autorizadas pelo PODER CONCEDENTE.

27.1.1.1 A exploragdo comercial pretendida ndo podera prejudicar os padroes de
seguranca, qualidade e desempenho dos SERVICOS e devera ser compativel com as

normas legais e regulamentares aplicaveis ao CONTRATO.

27.1.2 Fica desde j& autorizada a exploragdo das seguintes ATIVIDADES
RELACIONADAS:

i.  aluguel, locag@o ou cessdo de espago na REDE DE CIDADE INTELIGENTE;

ii. exploragdo de servigos que se utilizem da infraestrutura do SISTEMA DE

TELEGESTAO;
iii. exploragdo de atividades que visam gerar receitas atreladas a créditos de carbono;

iv. locacdo ou sublocagdo de espagos no Centro de Controle Operacional, Garagem

ou Almoxarifado;
v. acomercializagdo de excedente energético;

vi. a exploragdo de atividades de CONECTIVIDADE, tais como servigos de
provedor de internet (ISP), VOIP, telefonia mével e internet 5G;

vii. a exploracdo de atividades de streaming e TV por assinatura;

viii. a exploragdo de atividades de VIDEOMONITORAMENTO, tais como a venda,
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locagdo, operagdo e manutencdo de cameras para terceiros;

ix. a exploracdo de atividades de iluminagdo, tais como a venda, locagao, operacao

e manuten¢ao de luminarias LED para terceiros;

x. aexploracdo de atividades de reciclagem de componentes eletronicos e demais

componentes da REDE DE CIDADE INTELIGENTE;

xi. a exploracdo de atividades de ELETROMOBILIDADE, tais como a
comercializagdo de planos, pacotes ou usos esporadicos de CARREGAMENTO
ELETRICO VEICULAR, locagdo ou comodato de veiculos elétricos, inclusive de

transporte publico, caso a legislacdo permita;

xii. a exploragdo de atividades de marketing atreladas a autenticagdo do servico de

FREE WI-FIL.

27.1.3 Na hipotese de ATIVIDADES RELACIONADAS ndo descritas na Subclausula
27.1.2, a CONCESSIONARIA devera solicitar ao PODER CONCEDENTE autorizagio para
a sua exploragdo, o qual tera o prazo de até 30 (trinta) dias, prorrogaveis por igual periodo,

para se pronunciar a respeito da solicitacdo.

27.1.3.1A solicitacdo de autorizagdo para exploracio de ATIVIDADE
RELACIONADA devera possuir o seguinte conteido minimo:

i. o objeto da atividade e seu publico-alvo;

ii. a projecdo do fluxo de caixa mensal de investimentos, de despesas e de receitas

aplicaveis.

27.1.4 No prazo previsto na Subclausula 27.1.3, o PODER CONCEDENTE podera solicitar
esclarecimentos sobre a viabilidade técnica e juridica da proposta, bem como outras
informacdes que forem necessarias a melhor compreensdo do negocio, hipotese na qual o
prazo previsto na Subclausula acima ficarda suspenso, da data da comunicagdo a

CONCESSIONARIA até o recebimento da resposta pelo PODER CONCEDENTE.

27.1.5 Eventual negativa do PODER CONCEDENTE quanto a solicitagdo feita pela
CONCESSIONARIA devera ocorrer de forma fundamentada, por escrito, e somente podera

se basear nas seguintes razdes:
i.  inviabilidade economico-financeira, técnica ou juridica da proposta;

ii. inadimplemento da CONCESSIONARIA em relagio as obrigagdes do
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CONTRATO; ou
iii. incompatibilidade com projetos ou programas do PODER CONCEDENTE.

27.1.6 Caso o PODER CONCEDENTE nao se manifeste no prazo previsto na Subclausula
27.1.3, considerar-se-a deferida a solicitagio da CONCESSIONARIA apresentada nos termos
da Subcléusula 27.1.3.1.

27.1.7 A CONCESSIONARIA nido tera direito a indenizagdes ou & recomposi¢do do
equilibrio econdmico-financeiro da CONCESSAO na hipétese de negativa do PODER
CONCEDENTE quanto a solicitagdo para o desenvolvimento de ATIVIDADE
RELACIONADA nio descritas na Subclausula 27.1.2.

27.1.8 O fornecimento de energia elétrica destinado a exploragio de ATIVIDADES
RELACIONADAS devera ser objeto de contrato especifico, junto a EMPRESA
DISTRIBUIDORA, cabendo 8 CONCESSIONARIA o pagamento das contas de consumo
correspondentes, ou, caso a celebragdo de contrato especifico ndo seja viavel, devera a
CONCESSIONARIA ressarcir o PODER CONCEDENTE dos custos decorrentes do
consumo de energia da ATIVIDADE RELACIONADA.

27.1.9 O PODER CONCEDENTE podera, diretamente ou por meio de terceiros desenvolver
atividades na REDE DE CIDADE INTELIGENTE, desde que seu desempenho ndo
prejudique ou coloque em risco a prestacdo ou a qualidade dos SERVICOS e desde que ndo

tenha sido anteriormente proposta pelo CONCESSIONARIO.

27.1.9.1Na hipétese da Subclausula 27.1.9, cabera 8 CONCESSIONARIA somente o
compartilhamento das estruturas integrantes da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA fazendo jus a remuneragio proporcional ao respectivo

uso.

27.1.9.2 A remuneragdo prevista na Subclausula 27.1.9.1 sera fixada por acordo entre
as PARTES, podendo o VERIFICADOR INDEPENDENTE ser consultando no caso
de divergéncia sobre o montante remuneratorio, a fim de que apresente referéncia que

entenda compativel com o mercado.

27.1.93Caso nao haja consenso em relagdo a proposta formulada pelo
VERIFICADOR INDEPENDENTE, a PARTE interessada podera acionar os

mecanismos de resolugdo de disputas previstos neste CONTRATO.

27.1.9.4A CONCESSIONARIA nio podera obstar a execugdo de atividades pelo
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PODER CONCEDENTE ou por terceiro por ele indicado, independentemente de
divergéncias em relagdo a remuneragdo pelo uso da REDE DE CIDADE
INTELIGENTE.

27.1.9.5 O montante remuneratorio definido pelo VERIFICADOR INDENPEDENTE
sera adotado pelas PARTES enquanto ndo for emitida decisdo pelo mecanismo de

solugdo de controvérsias eventualmente acionado.
27.2  Compartilhamento de receitas

27.2.1 As RECEITAS ACESSORIAS decorrentes da exploragio de ATIVIDADE
RELACIONADA serdo compartilhadas pela CONCESSIONARIA em favor do PODER
CONCEDENTE na proporgao de 5% (cinco por cento) da receita bruta apurada.

27.2.2 A CONCESSIONARIA devera manter contabilidade especifica de cada contrato de
ATIVIDADE RELACIONADA, em especial quanto as respectivas RECEITAS
ACESSORIAS, bem como enviar relatérios gerenciais mensais a0 PODER CONCEDENTE
acerca da execugdo de cada ATIVIDADE RELACIONADA.

27.3  Formalizacio de contratos relacionados a ATIVIDADES RELACIONADAS

27.3.1 Emregra, aplicar-se-a o regime juridico de Direito Privado para contratos decorrentes

das ATIVIDADES RELACIONADAS.

27.3.2 O contrato relativo a exploragdo de quaisquer ATIVIDADES RELACIONADAS tera
vigéncia limitada ao término deste CONTRATO e ndo podera, em qualquer hipotese,

prejudicar a CONCESSAO.

273.2.1 Os eventuais débitos relativos ao compartilhamento das RECEITAS
ACESSORIAS deverio ser quitados pela CONCESSIONARIA até o pagamento da
tltima CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA ou, em caso de extingdo
antecipada do CONTRATO, no momento da indenizagao.

27.3.3 A CONCESSIONARIA devera encaminhar ao PODER CONCEDENTE cépia dos

contratos firmados com terceiros para a sua execu¢ao ou exploragdo.
27.4  Tratamento dos bens relacionados a ATIVIDADES RELACIONADAS

27.4.1 Os investimentos realizados pela CONCESSIONARIA para a exploragdo de
ATIVIDADES RELACIONADAS ndo serdo considerados como investimentos em BENS

REVERSIVEIS, e, nesse caso, as regras contratuais relativas as indeniza¢des por extingo
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antecipada do CONTRATO néo sdo aplicaveis a estes investimentos.

27.4.2 Sem prejuizo do disposto na Subcliusula 27.4.1, as PARTES poderdo negociar no
contrato de ATIVIDADE RELACIONADA a transferéncia, conforme aplicavel, de certos
ativos a0 PODER CONCEDENTE e desde que observada a legislacdo pertinente.

27.4.2.1Caso o PODER CONCEDENTE nao tenha interesse na transferéncia dos
ativos, a CONCESSIONARIA sera responsavel por remover todos os equipamentos

relacionados a ATIVIDADES até o término do CONTRATO.
28 DIREITOS DOS USUARIOS
28.1  Sem prejuizo de outros direitos e obrigagdes previstos em lei, sdo direitos dos USUARIOS:

1. contar com a prestagdio de SERVICOS de qualidade, com base no disposto no

SISTEMA DE MENSURACAO DO DESEMPENHO;

il. receber informagdes do PODER CONCEDENTE ou da CONCESSIONARIA
referente a prestacdo dos SERVICOS;

11i. levar ao conhecimento do PODER CONCEDENTE ou da CONCESSIONARIA as

irregularidades de que tenham conhecimento, referentes aos SERVICOS prestados;

iv. comunicar as autoridades competentes os atos ilicitos praticados pela

CONCESSIONARIA na prestagio dos SERVICOS; e
V. contar com CANAIS DE ATENDIMENTO, conforme CADERNO DE ENCARGOS.
29 COMITE DE GOVERNANCA

29.1 Para a coordenagdo, integracdo e disciplina dos esforcos das PARTES na execu¢do dos
SERVICOS e das obrigagdes sob responsabilidade do PODER CONCEDENTE, as PARTES deverao
instituir, em até 90 (noventa) dias contados da publicacdo do extrato do CONTRATO no DO, um
COMITE DE GOVERNANCA que sera regido por regulamento proprio, respeitando as disposigdes

abaixo.

29.2 O COMITE DE GOVERNANCA terd como objetivo principal discutir e aperfeicoar a relagio
entre a CONCESSIONARIA e o PODER CONCEDENTE no 4mbito do CONTRATO e tera, dentre

outras, as seguintes fungdes:

1. atuagdo conjunta da CONCESSIONARIA ¢ do PODER CONCEDENTE no
relacionamento com a EMPRESA DISTRIBUIDORA, para atendimento adequado aos
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objetivos e parametros dos SERVICOS estabelecidos neste CONTRATO e seus ANEXOS;

1. acompanhamento da elaboragdo ¢ atualizagdo do CADASTRO, bem como
identificagdo de eventuais erros ¢ falhas, e estabelecimento de medidas e procedimentos

necessarios a sua corregéo e realizacio, pela CONCESSIONARIA;

1ii. eliminacdo de dificuldades, conflitos e divergéncias entre as equipes da

CONCESSIONARIA e do PODER CONCEDENTE;

iv. institui¢ao e divulgacdo de regras, fluxos e métodos de trabalho visando a integracao

dos funcionarios do PODER CONCEDENTE com os funcionarios da CONCESSIONARIA;
V. registro e relato das imperfei¢des apuradas no decorrer da execugdo do CONTRATO;

vi. identifica¢ao de possiveis aperfeicoamentos na gestdo dos SERVICOS e da REDE DE
CIDADE INTELIGENTE;

Vii. acompanhamento da execucdo dos SERVICOS durante todo o PRAZO DA
CONCESSAO;

viii.  planejamento do inicio das operagoes;
iX. programagdo de agdes emergenciais no curso da operacdo dos SERVICOS; e
X. outras a¢des que vierem a ser definidas pelas PARTES.

29.3 O COMITE DE GOVERNANCA possuir4, no minimo, 2 (dois) integrantes e serd composto

por representantes das PARTES em niimeros iguais.

29.3.1 Eventualmente, especialistas poderdo ser convocados pelo COMITE DE
GOVERNANCA caso exista necessidade da andlise e/ou desenho de aspectos técnicos

especificos da CONCESSAO.

29.4 O COMITE DE GOVERNANCA buscaréa definir os critérios e os protocolos para o melhor
desempenho dos SERVICOS, de forma a atender os USUARIOS dentro dos padrdes de qualidade
estabelecidos no CONTRATO e seus ANEXOS.

29.5 As decisdes do COMITE DE GOVERNANCA dependerdo do consenso de todos os

representantes.

29.6  As decisdes do COMITE DE GOVERNANCA ndo poderio alterar as obrigagdes
estabelecidas neste CONTRATO.
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29.6.1 Para que tenham validade e sejam aplicaveis, as propostas formuladas pelo COMITE DE
GOVERNANCA que alterem as obrigagdes do CONTRATO ou que afetem o equilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO deverdo ser formalmente submetidas e aprovadas pelo
PODER CONCEDENTE antes de sua concretizagdo ¢ deverdo ser incorporadas ao
CONTRATO por meio de termo aditivo.

29.7  Os procedimentos e decisdes do COMITE DE GOVERNANCA nio afastam as obrigagdes,
penalidades e aplicagio do SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO previstos no
CONTRATO e nos ANEXOS.

29.8  As PARTES poderio, ainda, convocar a instauragio de COMITES DE GOVERNANCA
especificos (ad hoc), quando julgarem pertinente, sendo-lhes aplicaveis, no que couber, as disposi¢des

desta Clausula.

CAPITULO IV — ESTRUTURA JURIDICA E OPERACIONAL DA CONCESSIONARIA
30 COMPOSICAO SOCIETARIA

30.1 A CONCESSIONARIA devera comunicar a0 PODER CONCEDENTE, no prazo de até 15
(quinze) dias, as altera¢des na sua composicdo societaria descrita nos ATOS CONSTITUTIVOS DA
CONCESSIONARIA, apresentando os documentos societérios pertinentes, observadas as restrigdes

definidas no CONTRATO.

30.2 A transferéncia da CONCESSAO ou do CONTROLE da CONCESSIONARIA devera ser
previamente autorizada pelo PODER CONCEDENTE nos termos da lei e somente podera ocorrer

apos o encerramento da FASE II, exceto na hipotese de faléncia iminente por parte da

CONCESSIONARIA devidamente comprovada.

30.2.1 As condigoes estabelecidas na Subclausula 30.2 aplicam-se também a retirada, por
qualquer razdo, da empresa detentora do atestado de HABILITACAO TECNICA, da
composicio societaria da CONCESSIONARIA.

30.2.2 A administragdo temporaria ¢ assun¢do do controle pelos FINANCIADORES da
CONCESSIONARIA deverdo observar exclusivamente as condicdes definidas na Subcléausula

32.6.

30.3  Durante todo o periodo da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA também devera submeter
a prévia autorizagdo do PODER CONCEDENTE as modifica¢des no respectivo estatuto social que
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envolvam:
1. cisdo, fusdo, transformagao ou incorporacao da CONCESSIONARIA;
il. alteragdo do objeto social da CONCESSIONARIA; e

iii. emissio de agdes de classes diferentes da CONCESSIONARIA além das estipuladas

inicialmente.

30.4  Para fins de obtengdo da anuéncia para a transferéncia da CONCESSAO ou do CONTROLE
da CONCESSIONARIA, o interessado devera:

1. atender as exigéncias de capacidade técnica, compativeis com o estagio de execucao
do CONTRATO, idoneidade financeira e regularidade juridica, fiscal e trabalhista necessarias

a assuncio do objeto da CONCESSAO, conforme previstas no EDITAL;

ii. prestar e manter pertinentes GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO e as
apolices de seguro exigidas pelo CONTRATO; e

iii. comprometer-se a cumprir todas as Clausulas deste CONTRATO.

305 O PODER CONCEDENTE examinara o(s) pedido(s) encaminhado(s) pela
CONCESSIONARIA nos termos da presente Clausula no prazo de até 30 (trinta) dias, prorrogaveis
por igual periodo, podendo solicitar esclarecimentos e documentos adicionais 8 CONCESSIONARIA,
convocar os acionistas controladores da CONCESSIONARIA e promover outras diligéncias

consideradas adequadas.

30.6  Encerrado o prazo previsto acima, incluindo-se eventual prorrogagdo, sem manifestacdo do
PODER CONCEDENTE, considerar-se-a aprovado o(s) pedido(s) encaminhado(s) pela
CONCESSIONARIA.

30.7 A transferéncia total ou parcial da CONCESSAO ou do controle da CONCESSIONARIA,
sem a prévia autorizagdo do PODER CONCEDENTE, implicara a imediata caducidade da
CONCESSAO.

31 CAPITAL SOCIAL

31.1 O valor da SUBSCRICAO E INTEGRALIZACAO MINIMA DO CAPITAL SOCIAL
estabelecido como condig@o para assinatura do CONTRATO devera ser mantido até a emissdo do

TERMO DE RECEBIMENTO DA REDE DE CIDADE INTELIGENTE.

31.2  Apos a emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO DA REDE DE CIDADE INTELIGENTE,
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o capital social da CONCESSIONARIA podera ser reduzido a qualquer valor, observada a legislago
societaria aplicavel a redugdo de capital social sem que seja necessaria autorizacao especifica do

PODER CONCEDENTE.
32 FINANCIAMENTO

32.1 A CONCESSIONARIA ¢ a tinica e exclusiva responsavel pela obtengdo dos financiamentos
necessarios a execucio dos SERVICOS e do objeto da CONCESSAO, podendo escolher, a seu critério
e de acordo com sua propria avaliagdo, as modalidades e os tipos de financiamento disponiveis
assumindo os riscos diretos pela liquidagdo de tais financiamentos, de modo a cumprir, cabal e

tempestivamente, com todas as obrigacdes assumidas no CONTRATO.

32.1.1 A CONCESSIONARIA nio podera invocar qualquer disposi¢io, Cléausula ou
condicao dos contratos de financiamento, ou qualquer atraso no desembolso dos respectivos

recursos, para se eximir, total ou parcialmente, das obrigacdes assumidas no CONTRATO.

32.2 A CONCESSIONARIA podera oferecer em garantia dos financiamentos contratados, ou
como contra garantia de operagdes de crédito vinculadas ao cumprimento das obrigacdes deste
CONTRATO, os direitos emergentes da CONCESSAO, em especial os direitos creditorios relativos a
CONTRAPRESTACAO MENSAL OFERTADA, podendo, para tanto, ceder fiduciariamente,
vincular, empenhar, gravar, ou por qualquer forma constituir 6nus real sobre os direitos principais e
acessorios aqui referidos, desde que o oferecimento de tais garantias ndo inviabilize ou impossibilite

a continuidade da execugdo dos SERVICOS, nos termos deste CONTRATO.

32.2.1 Também poderdo ser oferecidas em garantia aos FINANCIADORES as agdes
representativas do capital social da CONCESSIONARIA, inclusive do bloco de CONTROLE,

sob qualquer das modalidades previstas em lei.

32.2.2 A constitui¢do das garantias referidas nas Subclausulas acima devera ser comunicada
ao PODER CONCEDENTE, no prazo de até 60 (sessenta) dias contados de seu registro nos
orgdos competentes, ¢ acompanhada de informacdes relacionadas as condig¢des, prazos e

modalidade de financiamento contratada.

32.3  OPODER CONCEDENTE prestara esclarecimentos na forma da legislacdo aplicavel, sempre
que necessario ou assim requerido pelos FINANCIADORES.

32.3.1 Competira ao PODER CONCEDENTE informar aos FINANCIADORES o
descumprimento do CONTRATO pela CONCESSIONARIA e a ocorréncia de CASO
FORTUITO OU FORCA MAIOR.
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32.4  Quando da contratagdo de FINANCIAMENTO, a abranger a emissao de titulos de divida ou
a realizag¢do de operacdo de divida de qualquer outra natureza, inclusive, mas nao se limitando, a
emissdo de debéntures ou bonds, estruturagdo de Fundo de Investimento em Direitos Creditorios -
FIDC e outros; a CONCESSIONARIA devera prever expressamente e garantir a efetividade, por meio
contratual, da obrigagdo do FINANCIADOR ou do estruturador da operagdo de comunicar
imediatamente ao PODER CONCEDENTE o descumprimento de qualquer obrigagdo contratual
(covenants) estabelecida entre 0o FINANCIADOR ou estruturador e a CONCESSIONARIA, que possa
ocasionar a execugdo de garantias ou a intervengdo nos CONTRATOS DE FINANCIAMENTO.

32.5 Caso haja previsdo expressa nos CONTRATOS DE FINANCIAMENTO celebrados pela
CONCESSIONARIA, os FINANCIADORES terdo direito:

1. a acompanhar e serem informados, pari passu, do andamento dos procedimentos,

autuagdes e processos administrativos de aplicagdo de penalidades 8 CONCESSIONARIA;

ii. de acessar aos sistemas informatizados de gerenciamento de informacdes, dados e
documentos da CONCESSIONARIA, na forma e nos limites previstos nos CONTRATOS DE
FINANCIAMENTO, observada, em qualquer caso, a inviolabilidade e confidencialidade de
todas as informagdes do PODER CONCEDENTE e dos USUARIOS;

iil. a receber o pagamento direto de indenizagdes e outros valores, na forma disciplinada
no CONTRATO DE FINANCIAMENTO e observadas as regras constantes deste
CONTRATO;

iv. a adimplir em seu proprio nome as obrigacdes pelas quais a CONCESSIONARIA
estiver em mora frente ao PODER CONCEDENTE;

V. a assumir a administragio temporéria ou 0o CONTROLE da CONCESSIONARIA para
promover sua reestruturagdo financeira e assegurar a continuidade da prestagdo dos
SERVICOS, nos termos do art. 5°, §2°, I da LEI FEDERAL DE PPP, observadas as condi¢des

estabelecidas nesta Clausula.

32.51 A CONCESSIONARIA podera solicitar a INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA, mediante notificagdo, com copia para o PODER CONCEDENTE, o
pagamento de parte ou totalidade da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, do
BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA e das indenizacdes relativas a este CONTRATO
diretamente aos FINANCIADORES, até o limite dos créditos vencidos e exigiveis segundo
os respectivos CONTRATOS DE FINANCIAMENTO, observadas as demais disposi¢des e

limites previstos neste CONTRATO. O pagamento direto, assim que efetuado, significara a
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quitagdo das obrigagdes do PODER CONCEDENTE perante a CONCESSIONARIA pelo

montante pago.

32.6  Para assegurar a continuidade da CONCESSAO, ¢é facultada aos FINANCIADORES, desde
que prevista a possibilidade nos respectivos contratos de financiamento, assumir o CONTROLE
societario da CONCESSIONARIA ou exercer sua administragdo temporaria, desde que configurada

ao menos uma das seguintes hipdteses:

1. inadimplemento do FINANCIAMENTO pela CONCESSIONARIA;
il. nas demais hipdteses previstas nos contratos celebrados entre a CONCESSIONARIA
e seus FINANCIADORES;

1. inadimplemento deste CONTRATO pela CONCESSIONARIA, desde que este seja

suficiente para inviabilizar ou por em risco a continuidade da CONCESSAO.

32.6.1 Para exercicio do direito a administragdo temporaria ou a assungdo do CONTROLE,
o FINANCIADOR, ou os terceiros por estes indicados, deverdao ainda apresentar ao PODER
CONCEDENTE documentos que comprovem o atendimento as exigéncias de HABILITACAO
JURIDICA e REGULARIDADE FISCAL e um plano de reestruturacio.

32.6.2 O plano de reestruturacdo a ser apresentado pelo FINANCIADOR devera conter:
1. nomeacgao do responsavel pela condugdo do processo de reestruturagio;

il. indicacgdo da data de sua efetivacdo, a qual devera ocorrer, pelo menos 30 (trinta) dias

uteis apos o recebimento da notificacdo pelo PODER CONCEDENTE;

1. descrigdo dos eventos que deram ensejo a administragdo temporaria ou assungao do
CONTROLE;
iv. identificacdo pormenorizada dos poderes a serem exercidos e dos meios de

reestruturagdo ¢ das medidas a serem empregados para sanar os inadimplementos

identificados;

V. demonstracdo da viabilidade econdmica do plano, o qual ndo poderd comprometer a

prestacdo dos servigos objeto da CONCESSAO;

vi. demonstragdes financeiras relativas ao ultimo exercicio social e¢ as levantadas
especialmente para instruir o plano de reestruturagdo, confeccionadas com estrita observancia

da legislacdo societaria aplicavel;
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Vvii. 0 prazo necessario para a execugdo integral do plano, que, se exceder a 24 (vinte e
quatro) meses, dependera de autorizagdo do PODER CONCEDENTE em relagdao ao tempo
excedente, por meio da demonstragdo das circunstancias que assim o exijam e tornem

conveniente ¢ oportuna esta solucdo; e

viii.  conter o comprometimento do FINANCIADOR ou seus representantes no sentido de
cumprir todas as disposi¢des do CONTRATO aplicaveis 8 CONCESSIONARIA, em especial
prestar e manter pertinentes GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO e as apélices de
seguro exigidas pelo CONTRATO.

32.6.3 O PODER CONCEDENTE podera solicitar esclarecimentos ou documentos aos
FINANCIADORES.

32.7 Respeitados os requisitos da Subcldusula 32.6, a administragdo temporaria ou a assun¢do do
CONTROLE pelo FINANCIADOR fica desde logo previamente anuida pelo PODER
CONCEDENTE.

32.8 A CONCESSIONARIA devera compartilhar com o PODER CONCEDENTE os ganhos
econdmicos efetivos, decorrentes da reducdo do risco de crédito dos financiamentos utilizados na
CONCESSAO, na proporgio de 50% (cinquenta por cento) para cada PARTE, conforme art. 5°, IX da
LEI FEDERAL DE PPP.

33 GOVERNANCA CORPORATIVA

33.1 A CONCESSIONARIA devera observar as melhores praticas de governanga corporativa
quanto as transagcdes com PARTES RELACIONADAS, por exemplo, em face daquelas recomendadas
pelo Cddigo Brasileiro de Governanga Corporativa (IBGC).

332 A CONCESSIONARIA devera, em até 3 (trés) meses contado da assinatura deste
CONTRATO, desenvolver, publicar e implantar uma politica de transagdes com PARTES
RELACIONADAS, observando, no que couber, as melhores praticas, ¢ contendo, no minimo, os

seguintes elementos:

1. critérios que devem ser observados para a realizagdo de transagdes entre a
CONCESSIONARIA e PARTES RELACIONADAS, exigindo a observancia de condicdes

equitativas, compativeis com a pratica de mercado;

il. procedimentos para auxiliar a identificacdo de situagdes individuais que possam
envolver conflitos de interesses e, consequentemente, determinar o impedimento de voto com

relacdo a acionistas ou administradores da CONCESSIONARIA;
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iii. procedimentos e responsaveis pela identificagdo das PARTES RELACIONADAS e
pela classificagdo de operagdes como transagdes com PARTES RELACIONADAS;

1v. indicagdo das instancias de aprovacdo das transagdes com PARTES

RELACIONADAS, a depender do valor envolvido ou de outros critérios de relevancia; e

V. dever da administracdo da CONCESSIONARIA formalizar, em documento escrito a
ser arquivado na CONCESSIONARIA, as justificativas da selecio de PARTES
RELACIONADAS em detrimento das alternativas de mercado.

Vi. vedacdo a concessdo de empréstimos, financiamentos ou realizagao de quaisquer

outras formas de transferéncia de recursos para PARTES RELACIONADAS, exceto:
a. transferéncias de recursos a titulo de distribui¢do de dividendos;
b. redugdo do capital, respeitado o previsto na Subclausula 31.1;
c. pagamentos de juros sobre capital proprio; e,
d. pagamentos pela aquisicdo de bens e servigos em condigdes equitativas de mercado.

33.3 A POLITICA DE TRANSACOES COM PARTES RELACIONADAS devera ser atualizada
pela CONCESSIONARIA sempre que necessario, observando-se as recomendagdes de melhores
praticas e a necessidade de inclusdo de disposi¢des especificas que visem a conferir maior efetividade

a transparéncia e comutatividade das transacdes com PARTES RELACIONADAS.

33.4 A CONCESSIONARIA devera enviar ao PODER CONCEDENTE, preferencialmente de
forma digital, no prazo de 10 (dez) dias, contados da sua data de assinatura, cdpia dos contratos

firmados com PARTES RELACIONADAS.

33.5 A condi¢do de aquisicdo de bens e servicos de PARTES RELACIONADAS, em condigdes
equitativas de mercado, devera ser comprovada a partir da disponibilizacdo de cotagdes com outros

fornecedores ou atas de disputas publicas com objetos semelhantes ao adquirido.

33.6 A POLITICA DE TRANSACOES COM PARTES RELACIONADAS da
CONCESSIONARIA devera prever os valores e hipoteses de transagio com PARTES
RELACIONADAS em que a CONCESSIONARIA devera divulgar, no PORTAL ONLINE, as

seguintes informagoes sobre a contratagao realizada:
1. informacgdes gerais sobre a PARTE RELACIONADA contratada;

il. objeto da contratacdo;

Péagina 48 de 116



iii. prazo da contratacao.

33.6.1 A divulga¢do em PORTAL ONLINE devera ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias
contados da celebragdo da transagdo com a PARTE RELACIONADA e com, no minimo, 5

(cinco) dias uteis do inicio da execu¢do das obrigacdes decorrentes da referida transacao.

33.7 A CONCESSIONARIA declara conhecer a LEI ANTICORRUPCAO, que dispde sobre a
responsabilizagdo administrativa e civil de pessoas juridicas pela pratica de atos contra a
Administracao Publica, nacional ou estrangeira, e se compromete a atuar de forma ética, integra, legal

e transparente na relacdo com o Poder Publico.

33.8  Durante a vigéncia do CONTRATO, é vedado 3 CONCESSIONARIA contratar conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do

orgao ou entidade contratante ou de agente publico que atue na fiscalizacdo ou na gestao do contrato.

33.9 A CONCESSIONARIA devera implementar, em até 6 (seis) meses, contados da DATA DE
EFICACIA, Programa de Compliance, com mecanismos e procedimentos internos de integridade,
auditoria e incentivo a denuncia de irregularidades e a aplicacdo efetiva de codigos de ética e de
conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e

atos ilicitos praticados contra a administracao publica.

CAPITULO V — DOS PAGAMENTOS A CONCESSIONARIA
34 CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA E BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA

341 O PODER CONCEDENTE, por meio da INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA,
pagara 8 CONCESSIONARIA a CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA e eventual BONUS
SOBRE A CONTA DE ENERGIA, calculados com base nas disposicdes do SISTEMA DE
MENSURACAO DO DESEMPENHO e no MECANISMO DE PAGAMENTO.

34.2  Os valores referentes ao valor d& CONTRAPRESTACAO MENSAL OFERTADA serdo
reajustados conforme disposi¢des do MECANISMO DE PAGAMENTO.

35 CONTA VINCULADA I: CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO
PUBLICA (COSIP)

35.1 A garantia dos valores das obrigacdes pecuniarias devidas pelo PODER CONCEDENTE, para
remunerar os servicos de ILUMINACAO PUBLICA, descritas na Subclausula 35.4, seré realizada por
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meio de SISTEMA DE LIQUIDEZ, constituido por meio da vinculagao da integralidade dos recursos
decorrentes da arrecadacdo da COSIP e da celebragio de CONTRATO COM A INSTITUICAO
FINANCEIRA DEPOSITARIA.

352 A INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA sera escolhida e custeada pelo
MUNICIPIO dentre aquelas autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, nos termos da

legislagdo.

35.2.1 As PARTES deverdo outorgar a INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA
suficientes poderes para o desempenho das obrigacdes estabelecidas neste INSTRUMENTO,
na qualidade de mandataria, em especial para realizar todos os atos materiais necessarios a
quitacdo das obrigagdes garantidas de que trata a Subclausula 35.4, sem prejuizo de outras
atribuicdes definidas no CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA.

35.2.2 O mandato conferido a INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA constitui
condi¢ao essencial do SISTEMA DE LIQUIDEZ, sendo irrevogavel e irretratavel durante o
periodo compreendido entre a sua celebragio e 0o PRAZO DA CONCESSAO ou até o integral
cumprimento e liquidag@o de todas as obrigacdes descritas na Subclausula 35.4 observadas as
excegdes estabelecidas no CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA.

35.2.3Por meio de acordo entre as PARTES, as condigbes do CONTRATO COM A
INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA poderio ser detalhadas ou adaptadas as
solicitagdes da INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, sem a necessidade de

formalizagdo de aditamento ao presente CONTRATO, observados os requisitos minimos

estabelecidos no presente CONTRATO.

353 Pelo presente CONTRATO, o PODER CONCEDENTE vincula em favor da
CONCESSIONARIA, durante todo o prazo de vigéncia da CONCESSAO e durante o tempo
necessario a quitagdo de obrigacdes remanescentes apOs a extingdo da avencga, a integralidade dos
recursos provenientes de arrecadacdo da COSIP, exclusivamente para remuneragdo dos servicos de
ILUMINACAO PUBLICA e VIDEOMONITORAMENTO VIARIO, correspondentes as parcelas
CMM3 e CMMB6, em carater irrevogavel e irretratavel, observados os termos do SISTEMA DE
MENSURACAO DO DESEMPENHO, MECANISMO DE PAGAMENTO e CONTRATO COM A
INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, LEI DA COSIP e LEI AUTORIZATIVA.

35.3.1 Em caso de extingao antecipada do CONTRATO, os recursos provenientes de

arrecadacdo da COSIP, ficam vinculados a favor da CONCESSIONARIA até que sejam
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adimplidas todas as obrigagdes pecuniarias decorrentes do CONTRATO, incluidas a

constituigdo de garantias e eventuais indeniza¢des advindas da contratagao.

3532 Caso a COSIP seja substituida ou seus valores complementados para fazer
frente as obrigacdes pecunidrias decorrentes do CONTRATO, tal fonte de recurso substitutiva
ou complementar também fica vinculada a favor da CONCESSIONARIA, ou a quem esta
indicar, em carater irrevogavel e irretratavel, durante todo o seu prazo de vigéncia ou até que
sejam adimplidas todas as obrigagdes pecunidrias decorrentes do CONTRATO, incluidas a
constituicdo de garantias e eventuais indenizagdes advindas da contrata¢do, na hipotese de

extingdo antecipada do CONTRATO.

354  As obrigacdes pecuniarias garantidas pelo SISTEMA DE LIQUIDEZ a que se refere a

Subclausula 35.3 sdo as seguintes:

1. pagamento da parcela da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, relativa aos
servigos de ILUMINACAO PUBLICA e VIDEOMONITORAMENTO VIARIO — CMM3 e
CMM6;

ii. pagamento de BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA devidos pelas iniciativas
de otimizagdo da ILUMINACAO PUBLICA;

iii. pagamento de parcela das indenizagdes e compensagdes devidas a

CONCESSIONARIA a qualquer titulo, em especial aquelas decorrentes da extingdo

antecipada do CONTRATO;
iv. parcela da compensagdo com as despesas mencionadas na Subclausula 60.8;
V. parcela da quitacdo de multas decorrentes do atraso no pagamento das obrigacdes

devidas pelo PODER CONCEDENTE;

vi. parcela dos juros e demais encargos moratorios decorrentes do atraso no pagamento

das obrigagdes devidas pelo PODER CONCEDENTE de que trata os itens anteriores.

35.5 A divisdo das participagdes da CONTA VINCULADA 1. COSIP e CONTA VINCULADA 1I:
OUTRAS FONTES nos pagamentos de indeniza¢des, compensacdes, multas, juros e demais

encargos moratorios seguira o estabelecido no MECANISMO DE PAGAMENTO.

35,6 O PODER CONCEDENTE se obriga a constituir e manter durante toda a vigéncia da
CONCESSAO a CONTA VINCULADA, a ser alimentada pelos valores de arrecadagio mensal da
COSIP, com o objetivo de proporcionar o fluxo de pagamento previsto no SISTEMA DE LIQUIDEZ
e detalhados no CONTRATO COM A INSTIUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA.
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35,7 O PODER CONCEDENTE se obriga a constituir ¢ manter durante toda a vigéncia da
CONCESSAO a CONTA VINCULADA, a ser alimentada pelos valores de arrecadagio mensal da
COSIP, com o objetivo de proporcionar o fluxo de pagamento previsto no SISTEMA DE LIQUIDEZ
e detalhados no CONTRATO COM A INSTIUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA.

35.7.1 O MUNICIPIO devera assegurar que a EMPRESA DISTRIBUIDORA ou qualquer
agente que eventualmente a substitua na atividade de arrecadagdo da COSIP direcione os

valores da arrecadagdo mensal da COSIP para a CONTA VINCULADA.

35.7.2 Dos valores da COSIP a serem depositados, serdo descontados o montante devido pelo
consumo de energia elétrica pelos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA e o montante
eventualmente devido pela atividade de arrecadacdo da COSIP pela EMPRESA
DISTRIBUIDORA, caso exista lei municipal ou acordo entre esta ¢ o MUNICIPIO que

preveja a retencdo desses valores.

3573 Caso a legislagdo municipal ou o acordo firmado entre a EMPRESA
DISTRIBUIDORA e 0 MUNICIPIO nio preveja retengdo de que trata a Subclausula anterior,
os valores da COSIP mensalmente arrecadados deverdo ser depositados em sua integralidade

na CONTA VINCULADA.

35.8 Caso haja extingdo antecipada da CONCESSAO, as RECEITAS VINCULADAS serio

utilizadas para o pagamento dos seguintes montantes, observada a ordem de prioridade abaixo:
1. da remuneracio devida & INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA;
il. das indenizag¢des devidas 8 CONCESSIONARIA, na forma prevista no CONTRATO;

iii.  dos valores necessarios ao custeio da manutengdo e operacdo da REDE DE CIDADE

INTELIGENTE;

iv. da fatura pelo consumo de energia elétrica pelos PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA e de outros valores eventualmente devidos pela atividade de arrecadagio da COSIP,

caso nao haja a retencdo prévia desse montante.

359 Apos a realizacdo dos pagamentos previstos, ndo existindo qualquer obrigagdo pendente de
integral atendimento, os recursos restantes serdo transferidos pela INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA para a conta de livre movimentagio a ser indicada pelo MUNICIPIO.

35.10 As contas integrantes do SISTEMA DE LIQUIDEZ ndo poderdo ser livremente
movimentadas pelo PODER CONCEDENTE ou por qualquer agente politico, ente ou 6rgdo integrante

da estrutura administrativa do MUNICIPIO até o cumprimento integral das obriga¢des assumidas no
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CONTRATO.

35.11 E vedada a INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA direcionar as receitas vinculadas
para quaisquer outras contas distintas da CONTA VINCULADA, ainda que tal transferéncia tenha
sido determinada pelo PODER CONCEDENTE ou por qualquer agente politico, ente ou 6rgao
integrante da estrutura administrativa do MUNICIPIO, ressalvadas as movimenta¢des inerentes ao
SISTEMA DE LIQUIDEZ, conforme CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA.

35.12 Caso os recursos decorrentes da COSIP ndo sejam suficientes a efetivagdo do pagamento das
obrigacdes a que se refere a Subclausula 35.4 ou caso a COSIP seja extinta por meio de posteriores
alteracdes legislativas caberd, tinica e exclusivamente, ao PODER CONCEDENTE o pagamento das
obrigacdes devidas 8 CONCESSIONARIA, por meio de qualquer outra fonte de recursos, conforme
previsto neste  CONTRATO e no CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA.

35.12.1 Caso os recursos decorrentes da COSIP ndo sejam suficientes a efetivacdo do
pagamento das obrigacdes a que se refere a Subclausula 35.4, o PODER CONCEDENTE
devera contratar consultoria especializada para avaliacao das receitas e obrigacdes envolvendo
a COSIP, bem como para proposta de melhoria na LEI DA COSIP a ser encaminhada para a

camara de vereadores.

35.13 Na hipotese da Clausula anterior, o PODER CONCEDENTE deverd promover a
complementacio da garantia oferecida 8 CONCESSIONARIA, em montante suficiente a cobertura
das obrigagdes pecunidrias decorrentes do CONTRATO, sendo desde j& aceitas as seguintes

modalidades:

1. fianca bancaria, prestada por instituicao financeira de primeira linha, assim entendidas
aquelas cuja classificagdo de forca financeira em escala nacional seja superior ou igual a
“Aa2.br” ou A(bra), conforme divulgado pelas agéncias de risco Moody’s, Standard &Poors ou

Fitch, respectivamente;

ii. garantia oferecida por fonte de financiamento multilateral com classificacdo de
classificacdo de forga financeira em escala nacional superior ou igual a “Aa2.br” ou A(bra),

conforme divulgado pelas agéncias de risco Moody’s, Standard & Poors ou Fitch;

1. seguro-garantia cujas apolices devem ser contratadas com seguradoras e resseguradoras
de primeira linha, assim entendidas aquelas cuja classificagdo de forga financeira em escala

nacional seja superior ou igual a “Aa2.br” ou A(bra), conforme divulgado pelas agéncias de
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risco Moody’s, Standard & Poors ou Fitch, respectivamente;

iv. outras vinculagdes de receitas realizadas por meio de Lei Municipal, desde que a
vinculacdo seja possivel nos termos da natureza e da legislacao de regéncia do respectivo tipo

de receita e que o volume de receita seja consistente e compativel com as obrigagoes garantidas.

35.14 A vinculagdo da COSIP e¢ o SISTEMA DE LIQUIDEZ poderao ser substituidos ou
complementados por quaisquer outras modalidades capazes de assegurar a manuten¢do do fluxo de
pagamentos devidos & CONCESSIONARIA, mediante prévia e expressa concordancia entre as

PARTES.

35.15 Para assegurar a qualidade e a liquidez dos bens destinados a reposi¢do ou complementagéo

do SISTEMA DE LIQUIDEZ, a CONCESSIONARIA poderé contratar auditoria independente.

3516 O SISTEMA DE LIQUIDEZ e as eventuais alternativas apresentadas pelo PODER
CONCEDENTE, nos termos da presente Clausula, deverdo ser compativeis com as condigdes
definidas pelas INSTITUICOES FINANCEIRAS, obrigando-se 0 PODER CONCEDENTE a realizar
todas as medidas necessarias a aceitacdo dos mecanismos de garantia pelos FINANCIADORES da

CONCESSIONARIA.

35.17 O PODER CONCEDENTE declara, desde ja, que consente com a intervencdo da
CONCESSIONARIA, na qualidade de litisconsorte, sempre que esta julgar necessario, nas agdes
judiciais ou procedimentos extrajudiciais que vierem a ser deflagrados envolvendo qualquer discussao

sobre a vinculag@o de receitas de que trata esta Clausula.
36 CONTA VINCULADA II: OUTRAS FONTES

36.1 A garantia dos valores das obrigacdes pecunidrias devidas pelo PODER CONCEDENTE, para
remunerar todos os demais servigos que nio sejam classificados como ILUMINACAO PUBLICA ou
VIDEOMONITORAMENTO VIARIO, descritas na Subcléusula 36.4, sera realizada por meio de
SISTEMA DE LIQUIDEZ, constituido da celebragio de CONTRATO COM A INSTITUICAO
FINANCEIRA DEPOSITARIA para abertura da CONTA VINCULADA II, pagamento das
obrigacdes devidas a CONCESSIONARIA, que recebera recursos provenientes de qualquer outra

fonte de recursos que ndo seja a COSIP.

362 A INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA seguira o mesmo estabelecido na
Subclausula 35.2.

36.3  Pelo presente CONTRATO, o PODER CONCEDENTE, durante todo o prazo de vigéncia da

CONCESSAO e durante o tempo necessario a quitagio de obrigacdes remanescentes apos a extingio
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da avenca, transferira recursos de OUTRAS FONTES, em carater irrevogavel e irretratavel,
observados os termos do SISTEMA DE MENSURACAO DO DESEMPENHO, MECANISMO DE
PAGAMENTO e CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA e LEI
AUTORIZATIVA.

36.4  As obrigagdes pecunidrias garantidas pelo SISTEMA DE LIQUIDEZ a que se refere a

Subclausula 36.1 sdo as seguintes:

1. pagamento da parcela da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, relativa aos
servicos de EFICIENCIA ENERGETICA E SERVICOS DIGITAIS, excetuando-se
ILUMINACAO PUBLICA ¢ VIDEOMONITORAMENTO VIARIO — CMMI1, CMM2,
CMM4 E CMMS5;

ii. pagamento de BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA devidos pelas iniciativas
de EFICIENCIA ENERGETICA, exceto as iniciativas no campo da ILUMINACAO
PUBLICA;

iil. pagamento de parcela das indenizacdes e compensacdes devidas a

CONCESSIONARIA a qualquer titulo, em especial aquelas decorrentes da extingdo

antecipada do CONTRATO;
iv. parcela da compensagdo com as despesas mencionadas na Subclausula 60.8;
V. parcela da quitagdo de multas decorrentes do atraso no pagamento das obrigacdes

devidas pelo PODER CONCEDENTE;

vi. parcela dos juros e demais encargos moratorios decorrentes do atraso no pagamento

das obrigacdes devidas pelo PODER CONCEDENTE de que trata os itens anteriores.

36.5 A divisao das participagdes da CONTA VINCULADA I: COSIP e CONTA VINCULADA II:
OUTRAS FONTES nos pagamentos de indenizagdes, compensagdes, multas, juros e demais

encargos moratorios seguira o estabelecido no MECANISMO DE PAGAMENTO.

36.6 E vedada a INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA transferir valores recebidos na
CONTA VINCULADA II para quaisquer outras contas distintas, ainda que tal transferéncia tenha sido
determinada pelo PODER CONCEDENTE ou por qualquer agente politico, ente ou 6rgdo integrante
da estrutura administrativa do MUNICIPIO, ressalvadas as movimentagdes previstas no CONTRATO
COM A INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA.

37 CONTA VINCULADA III: RECEITAS ACESSORIAS
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37.1 A garantia de compartilhamento das RECEITAS ACESSORIAS em favor do PODER
CONCEDENTE, sera realizada por meio de SISTEMA DE LIQUIDEZ, constituido da celebragdo de
CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA para abertura da CONTA
VINCULADA III.

37.2 A INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA seguira o mesmo estabelecido na
Subclausula 35.2.

37.3  Pelo presente CONTRATO, o PARCEIRO PRIVADO, durante todo o prazo de vigéncia da
CONCESSAO e durante o tempo necessario a quitagio de obrigacdes remanescentes apos a extingio
da avenga, transferira recursos de RECEITAS ACESSORIAS, em carater irrevogavel e irretratavel,
observados os termos do MECANISMO DE PAGAMENTO e CONTRATO COM A INSTITUICAO
FINANCEIRA DEPOSITARIA ¢ LEI AUTORIZATIVA.

37.4  As obrigacdes pecuniarias garantidas pelo SISTEMA DE LIQUIDEZ a que se refere a

Subclausula 37.1 sdo as seguintes:

1. compartilhamento das RECEITAS ACESSORIAS proveniente do desenvolvimento
de ATIVIDADE RELACIONADA.

37.5 E vedada a INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA transferir valores recebidos na
CONTA VINCULADA III para quaisquer outras contas distintas, ainda que tal transferéncia tenha
sido determinada pelo PODER CONCEDENTE ou por qualquer agente politico, ente ou o6rgio
integrante da estrutura administrativa do MUNICIPIO, ressalvadas as movimentagdes previstas no

CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA.

38 GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO
38.1 Modalidades permitidas

38.1.1 A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, a critério da
CONCESSIONARIA, podera ser prestada, isolada ou de forma combinada, por meio das

seguintes modalidades:
i. caucdo em dinheiro;
ii. titulos da divida publica
iii. fianga bancaria; ou

iv. seguro-garantia.
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38.2

Regras aplicaveis a todas as modalidades

38.2.1 A CONCESSIONARIA devera manter, em favor do PODER CONCEDENTE, como
garantia do fiel cumprimento das obriga¢des contratuais, GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO, da data de assinatura do CONTRATO até, no minimo, 120 (cento e vinte) dias
apos a extingdo do CONTRATO, no montante equivalente a 5% (cinco por cento) do VALOR
DO CONTRATO.

38.2.1.1 0 montante minimo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO sera
reajustado anualmente pelo FATOR DE REAJUSTE.

3822 A CONCESSIONARIA deverda promover as renovagdes e atualizagdes da
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO que forem necessarias para manutengio da

vigéncia ininterrupta até 120 (cento e vinte) dias apds a extingdo do CONTRATO.

38.2.2.1 A CONCESSIONARIA devera encaminhar ao PODER CONCEDENTE,
em até 15 (quinze) dias antes do término do prazo de vigéncia da GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO, documento comprobatorio de que a referida garantia

foi renovada pelo valor integral, reajustado na forma prevista neste CONTRATO.

38.2.2.2 Na hipotese de execucdo parcial ou integral da GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO, a CONCESSIONARIA deverd promover sua

imediata renovagao no valor estabelecido na Subclausula 38.2.1.

38.2.3 A restituigdo ou liberacdo da garantia dependera da comprovacdo do integral
cumprimento de todas as obrigac¢des trabalhistas e previdenciarias da CONCESSIONARIA e
da expedi¢ao do TERMO DE ACEITE DA DESMOBILIZACAO OPERACIONAL.

38.2.4 Sem prejuizo das demais hipoteses previstas no CONTRATO e na legislacdo vigente,
a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO poderi ser utilizada nos seguintes casos:

i. na hipotese de a CONCESSIONARIA nio cumprir as obrigacdes previstas no
CONTRATO ou executa-las em desconformidade com o estabelecido, inclusive, mas
ndo se limitando, para ressarcimento dos custos, despesas, indenizagdes e outros
prejuizos decorrentes dessas condutas ou decorrentes da necessidade de corre¢do dos
vicios, defeitos ou incorregoes diretamente pelo PODER CONCEDENTE ou por

terceiros, na forma da Subclausula 24.5.1;

ii. na hipétese de a CONCESSIONARIA nio realizar o pagamento das multas que Ihe

forem aplicadas ou indenizagdes que lhe forem impostas, na forma do CONTRATO;
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iii. na hipotese de entrega de BENS REVERSIVEIS em desconformidade com as
exigéncias estabelecidas no CONTRATO;

1v. na declaragdo de caducidade; ou

v. para pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciérias, bem como para
ressarcimento ao PODER CONCEDENTE pelo descumprimento do previsto nas
Subclausulas 21.5 e 21.5.1.

38.2.4.1 Previamente & execu¢io da GARANTIA DE EXECUCAO, as PARTES
poderdo, mediante ajuste prévio, acordar que o ressarcimento ao PODER
CONCEDENTE sera feito mediante compensacdo com parcelas vincendas da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, hipétese na qual as PARTES, em
comunicado assinado por ambas, informardo a INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA ¢ ao VERIFICADOR INDEPENDENTE, as condi¢des gerais da
compensacdo (valor, nimero de parcelas e periodicidade em que serdo abatidas das

CONTRAPRESTACOES MENSAIS EFETIVAS).

38.2.5 A CONCESSIONARIA permanecera responsavel pelo cumprimento das demais
obrigagdes contratuais, independentemente da utilizagio da GARANTIA DE EXECUCAO
DO CONTRATO.

38.2.6 Qualquer modificagio da GARANTIA DA EXECUCAO DO CONTRATO devera
ser previamente submetida a aprovagdo do PODER CONCEDENTE.

38.3 Caucao em dinheiro

38.3.1 Quando a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO for prestada por caugio
em dinheiro, o PODER CONCEDENTE deveré atualizar monetariamente os valores pela
varia¢io do IPCA, conforme dispde da LEI FEDERAL DE LICITACOES ou outro indice que

vier a substitui-lo oficialmente, no momento de sua restituigio 8 CONCESSIONARIA.
38.4  Titulos da Divida Publica

38.4.1 Na hipotese de a CONCESSIONARIA optar pela apresentagio dos titulos da divida
publica, estes deverdo ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidagdo e custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, sendo avaliados
seus valores conforme definidos pelo Ministério da Economia ou 6rgdo que venha a substitui-

lo.
38.5 Fiang¢a Bancaria
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38.6

38.5.1 As cartas de fianga deverao ser contratadas junto a instituigdes financeiras e deverao

ter vigéncia minima de 1 (um) ano a contar da assinatura do CONTRATO.

38.5.1.1 As cartas de fianga deverdo conter:

i. obrigagdo do Banco Fiador de pagar as despesas judiciais ou extrajudiciais
no caso de o PODER CONCEDENTE ingressar em juizo para demandar o

cumprimento da obrigacao a que se refere a Carta de Fianga;

ii. obrigagdo do Banco Fiador de pagar pelos prejuizos causados pela
CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE, nos limites estabelecidos
nesta Clausula 36, como por exemplo multas aplicadas pelo PODER
CONCEDENTE relacionadas ao CONTRATO, no prazo maximo de 30
(trinta) dias, contados a partir do recebimento da notificacdo escrita

encaminhada pelo PODER CONCEDENTE ao Banco Fiador;

iii. impossibilidade de o Banco Fiador se escusar do cumprimento das
obrigacdes assumidas perante o PODER CONCEDENTE, ainda que haja
objecio ou oposi¢io da CONCESSIONARIA; e

iv. eleigdo do Foro da Comarca do MUNICIPIO, para dirimir controvérsias.

38.5.1.20 Banco Fiador deve ainda:

i. garantir que a Carta de Fianga esteja devidamente contabilizada e de
acordo com os regulamentos do Banco Central do Brasil em vigor, bem como

atenda aos preceitos da Legislagdo Bancaria aplicavel;

ii. assegurar que os signatarios do instrumento estejam autorizados a prestar

a Fianca em nome do Banco Fiador e em sua responsabilidade;

iii. deve estar autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Cartas de
Fianca, ¢ que o valor da Carta de Fianga encontra-se dentro dos limites que

lhe sdo autorizados pelo Banco Central do Brasil.

Seguro Garantia

38.6.1 Os seguros-garantia deverdo ser contratados junto a Seguradoras, devidamente
constituidas e autorizadas a operar pela SUSEP, observando os termos dos atos normativos da
SUSEP aplicaveis ao seguro-garantia, e deverdo ter vigéncia minima de 1 (um) ano a contar

da data de assinatura do CONTRATO.
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38.6.1.1 O seguro-garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do

CONTRATO mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora;

38.6.1.2Serda permitida a substituicdo da apolice de seguro-garantia na data de
renovacao ou de aniversario, desde que mantidas as mesmas condi¢des e coberturas da

apolice vigente ¢ desde que nenhum periodo fique descoberto.
38.6.1.3 A apolice de seguro-garantia deverd conter ainda as seguintes disposigdes:

i. declaragdo da Seguradora de que conhece e aceita os termos e condi¢des

do CONTRATO;

ii. vedagdo ao cancelamento da apoélice de seguro-garantia por falta de

pagamento total ou parcial do prémio;

iii. obrigagdo da Seguradora de pagar pelos prejuizos causados pela
CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE, nos limites estabelecidos
nesta Clausula 36, como por exemplo multas aplicadas pelo PODER
CONCEDENTE relacionadas ao CONTRATO, no prazo maximo de 30
(trinta) dias, contados a partir do recebimento da notificacdo escrita

encaminhada pelo PODER CONCEDENTE a Seguradora;

iv. impossibilidade da Seguradora se escusar do cumprimento das obrigacdes
assumidas perante o PODER CONCEDENTE, ainda que haja obje¢do ou
oposigdo da CONCESSIONARIA; e

v. elei¢do do Foro da Comarca do MUNICIPIO, para dirimir controvérsias.

CAPITULO VI - DA ALOCACAO DE RISCOS
39 RISCOS DO PODER CONCEDENTE

39.1 Constituem riscos suportados exclusivamente pelo PODER CONCEDENTE, que poderdo

ensejar revisdo do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO:

1. atraso na contratagio de INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA e, portanto,
o consequente atraso na configuragio da DATA DE EFICACIA;

ii. passivos ambientais relacionados aos SERVICOS existentes e gerados em momento
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anterior ao inicio da FASE I, incluindo o pagamento de eventuais indenizagdes pelos danos

causados;

111. danos a REDE DE CIDADE INTELIGENTE, a terceiros ou ao meio ambiente;
causados por prestadores de servicos contratados pelo PODER CONCEDENTE, para
operagao ¢ manutengdo da REDE DE CIDADE INTELIGENTE, até o inicio da a FASE I;

1v. impactos ocorridos durante a transi¢ao de eventual contrato de operagao e manutengao
firmado entre 0 PODER CONCEDENTE para a prestagio de servicos de ILUMINACAO
PUBLICA, VIDEOMONITORAMENTO, CONECTIVIDADE e EFICIENCIA
ENERGETICA durante a Fase 0, desde que por motivos ndo imputaveis a
CONCESSIONARIA;

V. alteracdo das CLASSES DE ILUMINACAO dos logradouros, por determinagio do
PODER CONCEDENTE, fora dos critérios técnicos pré-definidos e dos parametros definidos
no CADERNO DE ENCARGOS, em decorréncia de obras ou intervengdes de qualquer

natureza por parte da Administragdo Publica municipal;

Vi. solicitacbes do PODER CONCEDENTE para realocacio de EQUIPAMENTOS
INTELIGENTES, em decorréncia de obras e ou de interven¢des de qualquer natureza por

parte Administracdo Ptblica municipal;

vii. atraso ou omissao do PODER CONCEDENTE nas providéncias que lhe cabem, dos
quais resulte em alteracdo do resultado econdmico da CONCESSAO, incluindo, mas nio se
limitando, atrasos na implantagio de MARCOS DA CONCESSAO por culpa do PODER
CONCEDENTE;

viii.  imposi¢do 8 CONCESSIONARIA, pelo MUNICIPIO, do pagamento de valores pelo
uso do solo, subsolo ou espago aéreo municipal para instalagdo de equipamentos e materiais

integrantes da REDE DE CIDADE INTELIGENTE;

iX. custos com a realizacdo de desapropriagdes, servidoes e limitagdes administrativas,
bem como efeitos decorrentes do atraso na realizagdo dessas atividades, desde que o atraso

ndo tenha sido causado por ato ou omissdo da CONCESSIONARIA;

X. ocorréncia de greves dos servidores ou empregados do PODER CONCEDENTE ou
da EMPRESA DISTRIBUIDORA que impactem o CONTRATO;

Xi. decisdes judiciais ou administrativas que impecam ou impossibilitem a

CONCESSIONARIA de prestar os SERVICOS, exceto nos casos em que a
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CONCESSIONARIA tiver dado causa a decisdo ou na hipétese de haver previsio neste
CONTRATO que aloque o risco associado 8 CONCESSIONARIA;

xii.  incidéncia de OBSTRUCOES e PERTURBACOES por elementos externos
(exemplo: placas de sinalizagdo, iluminagdo privada), que acarretem o nao atendimento pela
CONCESSIONARIA de Indicadores de Desempenho, observado o previsto no SISTEMA DE
MENSURACAO DE DESEMPENHO e CADERNO DE ENCARGOS;

xiii.  solicitagdo do PODER CONCEDENTE de incorporagdo de inovagdo tecnologica ou

alteracdo dos parametros técnicos, nos termos da Clausula 18;

xiv.  alteragdes na legislagio e na regulagio aplicavel & CONCESSIONARIA, aos
SERVICOS ou a CONCESSAO, incluidas aquelas ocorridas nos pardmetros técnicos;

XV. solicitacilo do PODER CONCEDENTE de alteracio do PLANO DE
MODERNIZACAO e projetos dele decorrentes, salvo se tais mudangas decorrerem da
necessidade de correcdes derivadas de sua incompatibilidade com as especificagdes do

CONTRATO e ANEXOS;

xvi.  variagdes do CADASTRO BASE identificadas em relagio aos INDICES
PREVISTOS;

xvii.  da criagdo, extingdo, isen¢do ou alteracdo de tributos ou encargos legais, que incidam
diretamente sobre os SERVICOS, incluindo-se o Imposto Sobre Servigos de Qualquer
Natureza — ISS, apo6s a apresentacdo de propostas, ainda que em decorréncia de decisdo

judicial transitada em julgado, ressalvados os impostos sobre a renda;

xviii. todos os riscos relacionados a exploragdo das ATIVIDADES RELACIONADAS
desenvolvidas direta ou indiretamente pelo PODER CONCEDENTE, inclusive os prejuizos

que resultem de sua execugao;

xix.  todos os riscos operacionais e financeiros decorrentes de eventual necessidade de
retirada, acomodagao, transporte e devolugcao de luminarias e outros equipamentos instalados
em virtude de contratos e outras iniciativas levadas a cabo em momento anterior 8 DATA DE

EFICACIA da CONCESSAO, exceto aqueles mencionados na Clausula 38, item xxxiii.
40 RISCOS DA CONCESSIONARIA

40.1  Salvo os riscos expressamente alocados a0 PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA
assume todos os demais riscos inerentes a execu¢do do CONTRATO, inclusive, mas ndo se limitando,

aqueles a seguir especificados, os quais ndo ensejardo a recomposi¢do do equilibrio econdmico-
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financeiro contratual caso venham a se materializar:

1. atraso na configuracdo da DATA DE EFICACIA, causado pelo CONCESSIONARIA,
decorrente da mora na contratacio do VERIFICADOR INDEPENDENTE, exceto se
comprovada auséncia de interesse de pessoas juridicas para atuagdo como VERIFICADOR

INDEPENDENTE;

il. passivos ambientais relacionados aos SERVICOS existentes e gerados em momento
posterior ao inicio da FASE I ou aqueles que, referentes a momento anterior & FASE I, tenham
sido produzidos diretamente em decorréncia da a¢do ou omissdo da CONCESSIONARIA,

incluindo o pagamento de eventuais indenizagdes pelos danos causados;

iil. erros ou omissdes nos estudos e levantamentos necessarios para a elaboragdo da
PROPOSTA COMERCIAL, incluindo, mas ndo se limitando a erros ou omissdes nas
estimativas de investimentos, custos e despesas relacionados a execu¢do do CONTRATO,
inclusive quanto aos custos referentes aos seguros, insumos, materiais, pessoal, equipamentos,

mobiliario;

iv. erros ou falhas na elaboragdo ou implantacdo dos projetos e planos exigidos pelo
CADERNO DE ENCARGOS, incluindo, mas ndo se limitando, a erros na elabora¢do do
CADASTRO BASE ¢ atualizagao do CADASTRO;

V. erro em projetos ou falhas na prestacdo dos servigos pelos seus subcontratados,

empregados, ou, terceirizados;

vi. variagdo de qualquer investimento, custo ou despesa relacionados a execugdao do

CONTRATO, a abranger insumos, materiais, pessoal, equipamentos, mobilidrio dentre outros;

Vii. variagOes inflacionarias, de taxas de cambio ou do custo de capital, inclusive os

resultantes de aumentos das taxas de juros;

viii.  variagdes do FINANCIAMENTO, incluindo, mas nao se limitando a variagdes do
montante de dividas, prazos, taxas de cobertura, margens e honorarios e outros requerimentos

dos FINANCIADORES, ressalvado o previsto na Subclausula 32.8;

iX. custos de instalagdo, operagdo ou manutencio de PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA em vios entre dois PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA, com distancia até o
VAO MAXIMO DE RESPONSABILIDADE na mesma via, para atendimento dos parimetros
técnicos, de atualidade e de desempenho, para eliminagao de pontos escuros ou para adequagao

em fungdo da alteracio das CLASSES DE ILUMINACAO, inclusive no que tange a
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necessidade de instalaco, operagio e manutengdo de SISTEMA DE TELEGESTAO;

X. falta de manutencao da atualidade da tecnologia empregada, bem como a incorporacdo
de inovacdo tecnoldgica ou alteracdo dos parametros técnicos espontaneamente pela

CONCESSIONARIA;

xi. atraso, por culpa da CONCESSIONARIA, no cumprimento dos MARCOS DA
CONCESSAO, previstos no CADERNO DE ENCARGOS, e demais prazos estabelecidos

neste CONTRATO, consideradas eventuais prorrogacdes acordadas com o PODER
CONCEDENTE;

xii. mudancas no PLANO DE MODERNIZACAO ou nos projetos, por iniciativa da
CONCESSIONARIA;

xiii.  encargos trabalhistas relativos aos seus empregados ou seus subcontratados, incluindo
os decorrentes de saude e seguranca dos trabalhadores, de decisdo tomada em dissidio

trabalhista ou decorrente da celebracdo de acordo ou convengéo coletiva de trabalho;

xiv.  encargos previdencidrios, fiscais, acidentarios e comerciais resultantes da execugao
deste CONTRATO e as responsabiliza¢des deles decorrentes, incluidas aquelas relacionadas

as empresas eventualmente subcontratadas no Ambito da CONCESSAO;

XV. interrup¢do ou falha de fornecimento de materiais, insumos e servigos pelos seus
contratados, inclusive, mas n3o se limitando, aqueles decorrentes de greves dos seus

empregados, prestadores de servigos, terceirizados ou de seus subcontratados;

xvi.  custos derivados de a¢des judiciais de terceiros contra a CONCESSIONARIA ou
contra as subcontratadas, decorrentes da execugdo da CONCESSAO, salvo se por fato

imputavel ao PODER CONCEDENTE;

xvil.  impactos na qualidade na prestagdo dos SERVICOS objeto deste CONTRATO,
incluindo a qualidade dos materiais e equipamentos utilizados, bem como o atendimento as
especificagdes técnicas dos SERVICOS e a obten¢do dos INDICES DE DESEMPENHO
GERAL;

xviii.  a partir da DATA DE EFICACIA, os prejuizos causados a terceiros decorrentes da
prestagio dos SERVICOS pela CONCESSIONARIA, seus empregados, prestadores de
servigo, terceirizados, subcontratados ou por qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela

vinculada, no exercicio das atividades abrangidas neste CONTRATO;
xix.  ineficiéncias ou perdas econdmicas decorrentes de falhas, negligéncia, inépcia ou,
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omissao no cumprimento do objeto deste CONTRATO;

XX. todos os riscos relacionados a exploragdo das ATIVIDADES RELACIONADAS,
inclusive os prejuizos que resultem de sua execucdo, ressalvadas as ATIVIDADES

RELACIONADAS desenvolvidas direta ou indiretamente pelo PODER CONCEDENTE;

xxi.  contratagdo das apolices de seguros, bem como sua abrangéncia, cobertura e
adequacdo ao objeto da CONCESSAO, incluidos os danos materiais e os danos morais

abrangidos;

xxii.  liquidez financeira da CONCESSIONARIA durante todo o PRAZO DA
CONCESSAO, inclusive, mas ndo se limitando ao risco relativo a manuten¢io da
SUBSCRICAO E INTEGRALIZACAO MINIMA DO CAPITAL SOCIAL na forma exigida
no CONTRATO;

xXxiil. impactos na prestacdo do servico advindos da falta de capacitagdo da SPE, em

decorréncia de alteracdo de seu controle societario;

xxiv. eventual perecimento, destrui¢dao, roubo, furto, perda ou quaisquer outros tipos de
danos causados aos BENS VINCULADOS, cobertos ou nao pelas apolices de seguro
contratadas pela CONCESSIONARIA ou pela garantia do fabricante, inclusive os decorrentes

de atos de vandalismo, atos decorrentes de manifestagdes sociais ou publicas
xxv.  custos decorrentes de defeitos ocultos em BENS VINCULADOS;

xxvi. custos para atendimento as condicdes estabelecidas pelos 6rgdos e entidades de
protecdo do patrimonio histérico e cultural, respeitada a legislagdo vigente de protecao do

patrimonio;

xxvil. custos referentes ao planejamento empresarial, financeiro, econdmico, tributario e

contabil da CONCESSAO e da CONCESSIONARIA;

xxviii. interferéncias nos EQUIPAMENTOS INTELIGENTES com as estruturas e redes das
demais concessionarias de servigos publicos, que prestem servicos na AREA DA
CONCESSAO, assim como eventual interferéncia de funcionarios ou prestadores de servigo

das referidas concessionarias na REDE DE CIDADE INTELIGENTE;

xXix. impactos da variagdo no tempo a ser considerado para consumo didrio de energia
elétrica para fins de medigdo por estimativa no MUNICIPIO no que tange ao célculo do

BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA;
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xxx. ndo conformidade das informacdes identificadas pela CONCESSIONARIA no
CADASTRO BASE quando relacionados com as tecnologias e carga instalada dos
EQUIPAMENTOS INTELIGENTES da REDE DE CIDADE INTELIGENTE.

xxxi. esfor¢o operacional decorrente de eventual necessidade de retirada, acomodagao,
transporte ¢ devolugdo de luminarias, cdmeras, ativos de rede e outros equipamentos instalados
em virtude de contratos e outras iniciativas levadas a cabo em momento anterior 8 DATA DE
EFICACIA da CONCESSAO, conforme detalhamento contido no CADERNO DE
ENCARGOS e sem prejuizo do 6nus financeiro imputado ao PODER CONCEDENTE.

41 RISCOS RELACIONADOS AOS ATRASOS OU NAO OBTENCAO DAS LICENCAS,
AUTORIZACOES E OUTROS

41.1  Constituem risco da CONCESSIONARIA os atrasos na obtencio de licenca, de permissio, de
autorizacdo ou de alvara nas hipoteses em que tenha sido constatada a apresentagdo de pedidos
intempestivos, inadequadamente fundamentados e ou instruidos de forma insuficiente, bem como
negativa dos oOrgdos ou entidades competentes que decorra de culpa ou omissdo da

CONCESSIONARIA.

41.2  Desde que os pedidos tenham sido apresentados com a antecedéncia exigida e corretamente
fundamentados e instruidos pela CONCESSIONARIA, o atraso na obtenc¢ao de licenga, de permissao,
de autorizag@o ou de alvara, ¢ considerado risco do PODER CONCEDENTE, podendo ensejar a
prorrogagdo dos prazos dos MARCOS DA CONCESSAO, bem como reequilibrio econdmico-
financeiro do CONTRATO, conforme o caso.

41.2.1  Entende-se configurado o atraso na emissdo de licenga, de permissdo, de autorizagdo
ou de alvara a sua ndo expedic¢ao ou a expedi¢@o posterior ao prazo estabelecido na legislacdo

vigente a época da apresentacio do requerimento pela CONCESSIONARIA.

41.2.2  Nos casos em que ndo tenha sido definido pela legislagdo um prazo para a emisséo de
licenga, de permissdo, de autorizagdo ou de alvara, devera ser considerado um prazo maximo
de 60 (sessenta) dias para manifestagdo da autoridade competente, para fins de aplica¢do do

disposto na Subclausula anterior.

413 A CONCESSIONARIA nio tera direito ao reequilibrio econdmico-financeiro em razio de
providéncias, medidas mitigadoras e condicionantes exigidos pelas autoridades competentes para a

emissdo de licenca, de permissao, de autorizacdo ou de alvara.

41.4  Sio assumidos unicamente pela CONCESSIONARIA os riscos decorrentes de atrasos ou nio

obtenc¢do de todas as licengas, permissoes, autorizagdes ou alvaras necessarios para o desenvolvimento
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de RECEITAS ACESSORIAS, inclusive ATIVIDADES RELACIONADAS.
42 RISCOS DECORRENTES DA RELACAO COM A EMPRESA DISTRIBUIDORA

42.1  Constituem risco da CONCESSIONARIA os atrasos na obtencéo de atos e autorizacdes junto
a EMPRESA DISTRIBUIDORA nas hipdteses em que tenha sido constatada a apresentagdo de
pedidos inadequadamente fundamentados e ou instruidos de forma insuficiente, bem como negativa

da EMPRESA DISTRIBUIDORA que decorra de culpa ou omissdo da CONCESSIONARIA.

422  Constitui risco da CONCESSIONARIA, néo ensejando direito ao reequilibrio econémico-
financeiro do CONTRATO, o impacto no BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA decorrente:

1. da variac@o da tarifa cobrada pela EMPRESA DISTRIBUIDORA para o fornecimento

de energia;
il. atrasos da EMPRESA DISTRIBUIDORA para atualizagdo de suas bases cadastrais.

423 A CONCESSIONARIA nio serd responsabilizada e ndo sofrerd prejuizos no calculo do
INDICE DE DESEMPENHO GERAL ¢ da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA por falhas
na prestacdo dos SERVICOS, nas seguintes hipoteses:

1. eventuais danos & REDE DE CIDADE INTELIGENTE comprovadamente ocasionados
pela EMPRESA DISTRIBUIDORA, ou por seus subcontratados;

il. falhas ou interrupgdo no fornecimento de energia elétrica, inclusive aquelas decorrentes
do risco sistémico de produgdo de energia do pais (blackout, racionamento ou apagio no
ambito do sistema elétrico nacional), desde que ndo tenham sido ocasionadas por agdo ou

omissio da CONCESSIONARIA;

iii.  atrasos da EMPRESA DISTRIBUIDORA em relacdo a execug¢do ou emissdao de atos
previstos pelas normas vigentes, desde que os pedidos tenham sido corretamente
fundamentados e instruidos pela CONCESSIONARIA e desde que a negativa nio decorra de
culpa ou omissdo da CONCESSIONARIA, tais como:

a. aprovagdo de projetos ¢ de obras de alteragdo dos ativos conectados a rede de

distribui¢ao;
b. aprovagdo de equipamentos automaticos de controle de carga;

c. atualizacdo de dados cadastrais para fins de medi¢do e de cobranca da energia

consumida pela REDE DE CIDADE INTELIGENTE;
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d. energizacio de EQUIPAMENTOS INTELIGENTES e INFRAESTRUTURA
INTELIGENTE;

iv.  insuficiéncia de prerrogativas operacionais para atuagdo perante a EMPRESA
DISTRIBUIDORA, em razdo do PODER CONCEDENTE restringir poderes ou se omitir
quanto a eventual necessidade de complementacao da outorga de poderes que assegure a plena

atuacio da CONCESSIONARIA na execucgio dos SERVICOS;

V. alteracdo dos prazos e condi¢des de acesso a rede, de aprovacdo de projetos ou de
atualizagdo cadastral e demais parametros técnicos previstos na norma técnica da EMPRESA
DISTRIBUIDORA ou das condigbes do CONTRATO DE FORNECIMENTO DE
ENERGIA, vigentes a época da apresentagcdo da PROPOSTA COMERCIAL.

424 A CONCESSIONARIA devera promover a corregdo dos danos causados 3 REDE DE
CIDADE INTELIGENTE de que trata a Subclausula 42.3.1 e 42.3.ii, sem que lhe seja devida a

recomposi¢do do equilibrio economico-financeiro do CONTRATO.

42.5 Poderdo ensejar a recomposicdo do equilibrio economico-financeiro do CONTRATO, desde
que comprovado prejuizo 3 PARTE afetada, a superveniéncia dos fatos ou circunstancias descritos na

Subclausula 42.3.111, 42.3.iv € 42.3.v.

42.6  Sera considerado como risco do PODER CONCEDENTE a eventual imposicdo, pela
EMPRESA DISTRIBUIDORA, do pagamento de valores pelo uso de ativos de distribui¢do de energia
elétrica para a instalacdo de equipamentos e materiais utilizados exclusivamente na prestacdo dos

SERVICOS.

427 E risco da CONCESSIONARIA a superveniéncia da cobranga, pela EMPRESA
DISTRIBUIDORA, de valores para o desenvolvimento de ATIVIDADES RELACIONADAS nos

ativos de distribuig¢do de energia.
43 CASO FORTUITO OU FORCA MAIOR

43.1 Na ocorréncia de CASO FORTUITO OU FORCA MAIOR, quando a cobertura de suas
consequéncias possa ser contratada junto a institui¢des seguradoras, no mercado brasileiro, na data da
ocorréncia ou quando houver apélices vigentes que cubram o evento, a CONCESSIONARIA devera

ser responsabilizada por todos os custos decorrentes.
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43.1.1  Considerar-se-a que o seguro esta disponivel no mercado brasileiro, se, a época da
materializag@o do risco, o risco seja seguravel ha pelo menos 2 (dois) anos e por pelo menos 2

(duas) empresas seguradoras.

43.2  Resguardadas as disposi¢cdes em contrario expressas neste CONTRATO, a ocorréncia de
situacdes de CASO FORTUITO OU FORCA MAIOR, quando a cobertura de suas consequéncias nao
possa ser contratada junto a instituigdes seguradoras na forma da Subcléusula anterior, é considerada

como de risco do PODER CONCEDENTE.

43.2.1 Na hipotese prevista na Subclausula 43.2, a PARTE devera comunicar, no prazo
maximo de 48 (quarenta e oito) horas, a outra PARTE a ocorréncia de qualquer evento dessa

natureza.

43.2.2 Salvo se o PODER CONCEDENTE fornecer outras instrugdes por escrito, a
CONCESSIONARIA continuara cumprindo suas obrigagdes decorrentes do CONTRATO, na
medida do razoavelmente possivel e procurard, por todos os meios disponiveis, cumprir aquelas
obrigagdes nao impedidas pelo evento de CASO FORTUITO OU FORCA MAIOR, cabendo
ao PODER CONCEDENTE da mesma forma cumprir as suas obrigacdes nao impedidas pelo

mesmo evento.

43.2.3 Caberd ao PODER CONCEDENTE decidir pela revisdo contratual ou extingao da
CONCESSAO prevista na Subcldusula 51.1.ii.

CAPITULO VII - REVISOES DO CONTRATO
44 REVISOES ORDINARIAS DOS PARAMETROS DA CONCESSAO

44,1 A cada 5 (cinco) anos poderdo ser realizados processos de revisdo dos parametros da
CONCESSADO, tais como:

1. revisio do INDICE DE DESEMPENHO GERAL;

il. necessidade de adequagao da tecnologia empregada com os parametros de atualidade,

de acordo com o quanto disposto na Subclausula 18.1;

iii.  solicitagdes de inovacdes tecnologicas ou de alteracdo de parametros técnicos pelo
PODER CONCEDENTE, as quais devem ser refletidas no SISTEMA DE MENSURACAO

DE DESEMPENHO mantendo, no minimo, o mesmo nivel de servigo atual; e,
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44.2

iv.  revisio do PLANO DE OPERACAO E MANUTENCAO.

Os parametros definidos pela revisdo de que trata esta Clausula serdo aplicados até o término

do processo de revisio subsequente dos parametros da CONCESSAO.

443

A implementac¢do de eventuais inovagdes tecnologicas ou de alteragdes de parametros técnicos

dos BENS VINCULADOS em func¢do da revisdo prevista na presente Clausula devera

necessariamente ser precedida de tempo razoavel para sua incorporagio na CONCESSAO.

44.4

44.3.1  As inovagdes tecnologicas e os novos parametros técnicos serdo aplicados a todos os
BENS VINCULADOS que vierem a ser implantados ou substituidos apo6s o término do processo
de revisao, nao sendo necessaria a substitui¢do imediata dos equipamentos que se encontram

operacionais.
Da instrucio do processo de revisao

44.4.1 O processo de revisdo sera instaurado de oficio, por decisdo discricionaria do PODER
CONCEDENTE, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias contados dos marcos para revisao

previstos nesta Clausula.

44.4.2 O processo de revisdo devera ser concluido no prazo maximo de 6 (seis) meses. Apos
este prazo, qualquer das PARTES que se sentir prejudicada podera recorrer aos mecanismos de

resolugdo de disputas.

44.4.2.1 A realizacdo do processo de revisao ordinaria nao suspende as obrigagoes
das PARTES, permanecendo estas validas e vigentes para fins de acompanhamento,

fiscalizacao e aplicacdo de penalidades.

4443  As PARTES poderao ser assistidas por consultores técnicos de qualquer especialidade
no curso do processo de revisao e os laudos, estudos, pareceres ou opinides emitidas por estes
deverdo ser encartados ao processo de modo a explicitar as razdes que levaram as PARTES ao

acordo final ou a eventual divergéncia.

4444  As reunides, negociagdes ou eventuais audiéncias realizadas no curso do processo de

revisdo deverdo ser devidamente registradas.

44.4.5 A partir das revisdes realizadas, poderdo ser estabelecidas eventuais adequagdes do
plano de seguros e das garantias para que assegurem o cumprimento das novas e adicionais

obrigagdes definidas entre as PARTES.

44.4.6 O processo de revisao sera concluido mediante acordo das PARTES, e seus resultados
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serdo devidamente documentados e, caso importem em alteragdes do CONTRATO, serdo

incorporados por meio de aditivo contratual.

44477 O processo de revisdo somente ensejard revisdo do equilibrio econdmico-financeiro

contratual nos casos expressamente previstos no CONTRATO, observada a alocacdo de riscos.

45 PROCEDIMENTOS PARA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO

45.1

Sempre que atendidas as condi¢des do CONTRATO e mantida a reparti¢do de riscos nele

estabelecida, considera-se mantido seu equilibrio econdémico-financeiro.

45.2

Considera-se caracterizado o desequilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO quando

qualquer das PARTES sofrer os efeitos, positivos ou negativos, decorrentes de evento cujo risco ndo

tenha sido a ela alocado, que comprovadamente promova desbalanceamento da equagdo econémico-

financeira do CONTRATO.

453

45.2.1 Diante da materializacdio de EVENTO DE DESEQUILIBRIO, somente caberad a
recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO com relagdo a parcela do
desequilibrio pleiteado cuja exata medida for comprovada pelo pleiteante, ainda que valendo-
se de estimativas para demonstrar o efetivo impacto do evento quando inexistir dados que

permitam sua precisa mensuragao.

O procedimento de recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro contratual podera ser

iniciado por requerimento da CONCESSIONARIA ou por determinagio do PODER CONCEDENTE,

sendo que a PARTE pleiteante cabera a demonstragdo tempestiva da ocorréncia e identificagdo do

EVENTO DE DESEQUILIBRIO.

45.4

453.1 A PARTE pleiteante deverd, preferencialmente, identificar o EVENTO DE
DESEQUILIBRIO e comunicar a outra PARTE em prazo ndo superior a 180 (cento e oitenta)
dias contados da ciéncia da materializagdo do evento, com vistas a resguardar a
contemporaneidade da analise dos impactos na relacdo contratual, bem como possibilitar o

adequado manejo das consequéncias do evento causador do desequilibrio.

45.3.2 A omissdo de qualquer das PARTES em solicitar a recomposi¢ao importara em renincia
desse direito apo6s prazo de 5 (cinco) anos contados a partir da ciéncia da materializagdo do

EVENTO DE DESEQUILIBRIO.

Todos os pleitos de recomposi¢ao do equilibrio econdmico-financeiro contratual que tenham

sido devidamente formulados pelas PARTES e se encontrem ainda em aberto deverao ser processados

Péagina 71 de 116



de maneira conjunta, de forma que todos os seus efeitos sejam considerados no reestabelecimento da

equacao econdmico-financeira do CONTRATO.

45.5

45.4.1

As PARTES poderdo acordar a priorizagao da analise ¢ da conclusdo de pleitos de

reequilibrio, conforme sua urgéncia e relevancia.

O PODER CONCEDENTE realizara o processamento e analise dos pleitos de reequilibrio a

cada 3 (trés) anos, salvo nas seguintes hipoteses:

45.6

i. houver possibilidade de vencimento antecipado/ou da aceleragdo do vencimento
nos financiamentos contratados perante os FINANCIADORES, comprovado nos
termos do CONTRATO DE FINANCIAMENTO, desde que decorrente de risco
alocado ao PODER CONCEDENTE;

ii. desequilibrio econdmico-financeiro em razdo da materializagdo de um tUnico
EVENTO DE DESEQUILIBRIO ou de um conjunto de eventos, seja superior a 5%

da Receita Bruta dos ultimos 12 (doze) meses anteriores a0 momento do requerimento;

iii. realizagdo, pela CONCESSIONARIA, a pedido do PODER CONCEDENTE, de
investimento ndo previsto no CONTRATO e seus ANEXOS.

Da instrucao dos pleitos de reequilibrio

45.6.1

O pleito devera ser realizado por meio de comunicagdo fundamentada e estar

acompanhado de todos os documentos necessarios a demonstracao do seu cabimento, inclusive

quanto a:

i. identificacdo precisa do EVENTO DE DESEQUILIBRIO, contemplando ainda
prova ou evidéncia de sua ocorréncia conforme a natureza do evento (documentos,
laudos periciais, estudos independentes, etc) e de dados como a data da ocorréncia e a

provavel duragdo da hipdtese ensejadora da recomposi¢ao;

ii. quando for o caso, demonstracdo de que ndo houve culpa da PARTE pleiteante na
configuragio do EVENTO DE DESEQUILIBRIO ¢ de que foram adotadas as

medidas de mitigagao razoaveis esperadas para reducao de impactos decorrentes;

iii. demonstragdo de que a ocorréncia do EVENTO DE DESEQUILIBRIO pode
ensejar a recomposicdo do equilibrio e que, nesse sentido, o pleito é compativel com

a alocacdo de riscos e com a legislagdo vigente sobre a matéria.

iv. quantificacdo dos impactos econdmicos, diretos e indiretos, efetivamente
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incorridos pela PARTE pleiteante ou decorrentes do EVENTO DE
DESEQUILIBRIO, contendo:

a. demonstragdo das premissas e dos critérios adotados na identificacdo de
custos e receitas, a partir da utilizagdo de bases compativeis com a natureza
contabil e tributaria aplicaveis e lastreadas em cotagdes realizadas no mercado,
custos referenciais adotados pela administragdo publica, sem prejuizo de outras

alternativas a serem avaliadas em cada caso;

b. estimativas utilizando dados de fontes publicas como referéncia, em caso de

novos investimentos;

c. em caso de avaliagdo de eventuais desequilibrios futuros, demonstragdo
circunstanciada dos pressupostos e parametros utilizados para as estimativas dos

impactos;

d. osregimes contabil e tributario aplicaveis as receitas ou custos supostamente

desequilibrados;

v. indicacdo de eventuais modalidades de recomposi¢cdo do equilibrio economico-

financeiro do CONTRATO.

45.6.1.1 Nas hipoteses de recomposi¢do automatica do reequilibrio estabelecidas no
MECANISMO DE PAGAMENTOS deverdo ser observadas as formulas e parametros
definidos no referido ANEXO e sera dispensada a quantificagdo detalhada a que se

refere a Subclausula 45.6.1.1v.

45.6.2 O pleito devera ser apresentado a outra PARTE, a qual deverd, no prazo maximo de
até 60 (sessenta) dias, manifestar-se a respeito do conteudo do pleito, apresentando, se for o
caso, fatos, documentos ¢ informagdes complementares e que possam impactar a apreciagdo do
tema, assim como indicando sua concordancia ou divergéncia quanto as premissas adotados ¢ a

conclusdo ou resultados quantificados.

45.6.2.1 A auséncia de resposta da PARTE pleiteada ndo significa concordancia com
o pleito, devendo ser interpretada como a auséncia de interesse da PARTE na
apresentacdo de informagdes ou dados complementares relevantes para a compreensao

da matéria.

45.6.3 O pleito de reequilibrio e as manifestagdes da CONCESSIONARIA serdo examinadas
pelo PODER CONCEDENTE, que podera, a seu critério:
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45.7

i. realizar visitas a campo e concretizar outros levantamentos técnicos cabivesis;

ii. requisitar a parte postulante esclarecimentos, documentos ou evidéncias

complementares sobre os eventos e desequilibrios sustentados no pleito;

iii. promover reunides entre as PARTES com o objetivo de esclarecer informagdes,

premissas e eventuais divergéncias interpretativas sobre os pleitos;

iv. propor a alteragdo ou correg@o de premissas ¢ dados adotados nos pleitos a partir

das analises e diligéncias realizadas.

45.64 O PODER CONCEDENTE devera emitir decisdo no prazo de 90 (noventa) dias
contados do decurso do prazo de que trata a Subclausula 45.6.2, podendo ser prorrogada por
igual periodo, de forma justificada, caso essencial para realizagdo de levantamentos, vistoria e

laudos técnicos cabiveis para instru¢ao adequada do pleito do reequilibrio.

45.6.5 Os pedidos de reunides com a outra PARTE ou o agendamento de vistorias e
levantamentos serdo encaminhados com indicacdo clara da pauta de discussoes, a fim de

possibilitar a participagdo de todos os interessados na realizagdo das reunides solicitadas.

45.6.5.1 Os resultados das reunides e vistorias serdo consolidados em atas e
relatorios, sem prejuizo de outros meios de registro das deliberagdes havidas entre os

participantes.

45.6.6 O PODER CONCEDENTE, ou quem por ele indicado, tera livre acesso as
informagdes, bens e instalagdes da CONCESSIONARIA ou de terceiros por ela contratados,
para aferir valor do desequilibrio alegado pela CONCESSIONARIA.

45.6.7  Paraa confirmagdo dos EVENTOS DE DESEQUILIBRIO ¢ para o dimensionamento
dos efeitos e medidas deles resultantes, as PARTES poderdo contar com a participagdo de
entidade especializada contratada para essa finalidade ou solicitar laudos economicos a serem
elaborados pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE quando o EVENTO DE
DESEQUILIBRIO estiver relacionado ao SISTEMA DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO.

45.6.8 O PODER CONCEDENTE podera também solicitar laudos economicos ou técnicos

elaborados por 6rgaos ou entidades da Administracdo Publica municipal.
Metodologia para recomposicio do equilibrio econémico-financeiro

45.7.1 A recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro contratual serd realizada em
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45.8

fungdo da natureza do EVENTO DE DESEQUILIBRIO nos seguintes termos:

i. no caso da antecipacdio ou atraso dos MARCOS DA CONCESSAO pela
CONCESSIONARIA, deverio ser observadas as regras de antecipagdo de remuneragdo

definidas no MECANISMO DE PAGAMENTO;

ii. deverdo ser observadas as formulas definidas no MECANISMO DE
PAGAMENTOS que incorporam automaticamente na remuneracdo da

CONCESSIONARIA:

a. as variagdes do CADASTRO BASE identificadas em relacdo ao INDICE
CIDADE INTELIGENTE,

b. as solicitagbes do PODER CONCEDENTE para instalagio de
EQUIPAMENTOS INTELIGENTES adicionais;

iii. devera ser adotado o FLUXO DE CAIXA MARGINAL para as demais hipoteses de
EVENTOS DE DESEQUILIBRIO n#o previstos nos incisos anteriores.

Forma de apresentacao do FLUXO DE CAIXA MARGINAL

45.8.1 Nos casos em que for cabivel a aplicacdo do FLUXO DE CAIXA MARGINAL, a
recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro serd realizada de forma que seja nulo o valor
presente liquido do FLUXO DE CAIXA MARGINAL, considerando: (i) a quantificagdo do
impacto do EVENTO DO DESEQUILIBRIO: fluxos de caixa dos dispéndios marginais,
positivos ou negativos, resultantes do EVENTO DE DESEQUILIBRIO, e (ii) fluxos de caixas
marginais necessarios a recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro contratual na forma
de reequilibrio definida entre as PARTES, podendo ser apresentados mais de um cenario para

determinagdo da forma de reequilibrio.

45.8.2  Para fins de determinacdo dos fluxos de caixa dos dispéndios marginais, deverdo ser
utilizadas as melhores informagdes disponiveis para retratar as reais e efetivas condigdes atuais,
para estimar o valor dos investimentos, custos e despesas, bem como eventuais receitas e outros

ganhos, resultantes do evento causador do desequilibrio.

45.8.2.1 A estimativa de valores de que trata a Subclausula acima podera ter como
base valores de mercado, considerando o custo global de obras ou atividades
semelhantes no Brasil ou ter como base sistemas de custos que utilizem como insumo

valores publicos de mercado do setor especifico do projeto.
45.8.3 A recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro contratual sera realizada com
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base no valor presente liquido do FLUXO DE CAIXA MARGINAL considerando:

i. os valores em termos reais projetados em razdo do evento que ensejou a

recomposicao;
ii. a mesma data base para calculo dos dispéndios positivos ou negativos;

iii. fluxo de caixa da CONCESSIONARIA considerando o valor do fluxo de caixa das
operagdes apoOs apurar as receitas operacionais, custos ¢ despesas operacionais,
impostos, capital de giro e investimentos, sem considerar atividades relacionadas aos

acionistas, tais como, mas nao se limitando, aos financiamentos e dividendos;

iv. periodicidade anual considerando o calendario da CONCESSAO como referéncia;
v. a TAXA DE DESCONTO REAL ANUAL, conforme Subclausula 45.8.4;

vi. as premissas tributarias aplicaveis, incluindo, os créditos de tributos indiretos.

45.8.4 Desde que observado o MECANISMO DE PAGAMENTO, as regras definidas para
definicdo da TAXA DE DESCONTO REAL ANUAL séo:

i. os EVENTOS DE DESEQUILIBRIO relativos aos investimentos (CAPEX)
considerardo, para calculo da recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro
contratual, a TAXA DE DESCONTO REAL ANUAL, calculada na data da
apresentagdao da PROPOSTA COMERCIAL;

ii. todas as demais hipoteses considerardo, para calculo da recomposicdo do
equilibrio econdémico-financeiro contratual, a TAXA DE DESCONTO REAL
ANUAL calculada na data de ciéncia do inicio da materializagdo do EVENTO DE
DESEQUILIBRIO; e

iii. a cada recomposi¢do do equilibrio economico-financeiro contratual, sera definida
a TAXA DE DESCONTO REAL ANUAL definitiva para todo o prazo da
CONCESSAO quanto aos eventos nela considerados.

459 Modalidades de reequilibrio

459.1 A recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro contratual sera implementada por

meio das seguintes modalidades, isoladamente ou de forma combinada:

i. somente a partir do 6° (sexto) ano, prorrogacdo ou redugcdo do PRAZO DA

CONCESSAO, observados os prazos minimos e maximos previstos na legislagio
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aplicavel e regras previstas pelo MECANISMO DE PAGAMENTOS;

ii. revisdo do cronograma de investimentos, observadas, quando for o caso, a regras
previstas pelo MECANISMO DE PAGAMENTOS relacionadas a postergacao do
MARCOS DA CONCESSAO;

iii. revisdo dos pardmetros do SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO;

iv. compensagdo com eventuais créditos tributarios vencidos ou vincendos da

CONCESSIONARIA, mediante lei autorizativa;

v. alteragdo do percentual de compartilhamento entre as PARTES das RECEITAS
ACESSORIAS;

vi. revisdo da CONTRAPRESTACAO MENSAL OFERTADA, considerando regras
previstas no MECANISMO DE PAGAMENTOS;

vii.pagamento de indenizagao;

viii.  revisdo das obrigagdes da CONCESSIONARIA previstas no CADERNO DE
ENCARGOS;

ix. compensagio com penalidades ja atribuidas 8 CONCESSIONARIA; e

x. outras modalidades compativeis com a legislagdo e que se mostrem mais

adequadas para recomposig¢do do equilibrio do CONTRATO.

4592 Caso seja utilizada a revisio da CONTRAPRESTACAO MENSAL OFERTADA
como meio para a recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, o
impacto do montante reequilibrado na remuneragio da CONCESSIONARIA seré realizado
conforme previsto no MECANISMO DE PAGAMENTO.

4593 Cabera as PARTES, em comum acordo, a escolha da forma pela qual serd
implementada a recomposi¢@o do equilibrio econdmico-financeiro contratual, buscando sempre
assegurar a continuidade da prestacdo dos SERVICOS, a capacidade de pagamento do PODER
CONCEDENTE e a preservacao da capacidade de pagamento dos FINANCIAMENTOS.

459.3.1 Caso, no prazo de 30 (trinta) dias contados da decisdo de reequilibrio do
CONTRATO, nao haja acordo a respeito do mecanismo a ser aplicado, o PODER
CONCEDENTE elegera os mecanismos de recomposi¢do do equilibrio econdomico-
financeiro contratual a serem adotados, a seu exclusivo critério, por meio de decisdo

motivada.
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459.3.2 Naescolha da medida destinada a implementar a recomposigado do equilibrio
economico-financeiro contratual, o PODER CONCEDENTE considerara a
periodicidade e o montante dos pagamentos vencidos e vincendos a cargo da
CONCESSIONARIA, relativo aos contratos de FINANCIAMENTO celebrados por
esta para a execucdo do objeto do CONTRATO.

459.4 As medidas de recomposicdo serdo consolidadas na forma de termo aditivo ou de

quitacdo, conforme o caso.

45.9.4.1 As PARTES poderdo acordar a realizacdo de encontro de contas que

considere de forma consolidada os pleitos entendidos como procedentes.

45.9.5 Eventuais divergéncias surgidas em relagdo ao reequilibrio econdmico-financeiro
contratual ndo suspendem ou alteram as obrigacdes das PARTES, durante a pendéncia do

processo de recomposicao.

459.6 Os valores incontroversos dos pleitos de reequilibrio formulados pela
CONCESSIONARIA poderao ser objeto de recomposi¢cdo do equilibrio economico-financeiro
contratual, sem prejuizo da pendéncia de eventual decisdo dos mecanismos de resolucdo de

disputas quanto as parcelas consideradas como controversas.

CAPITULO VIII - DA EXECUCAO ANOMALA DO CONTRATO
46 DISPOSICOES GERAIS SOBRE AS PENALIDADES

46.1 O nao cumprimento das Clausulas deste CONTRATO, de seus ANEXOS, da legislacdo e
regulamentacdo aplicaveis ensejara, sem prejuizo das responsabilidades civil e penal e de outras
penalidades eventualmente previstas na legislagdo e na regulamentagdo, a aplicacdo das seguintes

penalidades contratuais, conforme o caso:

1. adverténcia formal, por escrito e com referéncia as medidas necessarias a corregdo do
descumprimento;
ii. multas, quantificadas e aplicadas na forma da Clausula 47;

iii. impedimento de contratar com o PODER CONCEDENTE;

iv. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica

direta e indireta de todos os entes federativos; e
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V. caducidade.

46.2 A aplicacdo das sangdes ndo dispensa a CONCESSIONARIA do cumprimento de suas
obrigagdes contratuais, ressalvadas as hipoteses de penalidades que acarretem a extingdo antecipada
do CONTRATO, hipotese em que as indenizagdes devidas entre as partes serdo apuradas na forma

deste CONTRATO.

46.3 O PODER CONCEDENTE observara, na aplica¢do das sancdes, as seguintes circunstancias,

com vistas a garantir a sua proporcionalidade:

1. a natureza e a gravidade da infracao;
ii. peculiaridade do caso concreto;
iil. as circunstancias atenuantes e agravantes;

iv. os danos dela resultantes para os USUARIOS e para o PODER CONCEDENTE;

V. a implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientagdes dos 6rgaos de controle;
Vi. as vantagens auferidas pela CONCESSIONARIA em decorréncia da infragio;

Vii. a situagcdo economica e financeira da CONCESSIONARIA, em especial a sua
capacidade de honrar compromissos financeiros, gerar receitas e manter a execucao do

CONTRATO; e
viil. os antecedentes da CONCESSIONARIA, inclusive eventuais reincidéncias.

46.4 A adverténcia somente podera ser aplicada em resposta a inexecugao parcial do CONTRATO

que ndo cause risco ou prejuizos aos SERVICOS ou aos USUARIOS.
46.5 A aplicacdo de multas observara o disposto na Clausula 47.

46.6 O impedimento de licitar e contratar podera ser aplicado em razdo da inexecugdo parcial do
CONTRATO que cause grave dano a Administracdo Publica, ao funcionamento dos SERVICOS ou
ao interesse coletivo; da inexecucdo total do CONTRATO ou do retardamento da execu¢do do

CONTRATO.

46.7 A declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar serd aplicada pela pratica de ato

fraudulento ou de ato previsto na LEI ANTICORRUPCAO.

46.8 A aplicagdo de qualquer penalidade prevista nesta Clausula ndo impede a declaragdo de
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caducidade da CONCESSAO pelo PODER CONCEDENTE, nas hipéteses previstas no CONTRATO.

46.9 Nao cabe a aplicacao de penalidade em relagdo a conduta que tenha sido objeto de apuragdo
por meio do SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO, ressalvadas as hipoteses de

aplicagdo de multa e caducidade expressamente previstas neste CONTRATO.

46.10 Constitui hipotese excludente, total ou parcial, da responsabilidade da CONCESSIONARIA,

desde que demonstradas e comprovadas, a ocorréncia de:
1. CASO FORTUITO OU FORCA MAIOR nao seguravel;

il. fato de terceiro, assim entendida como a a¢do ou omissdao imputavel a terceiro, ndo

relacionado 8 CONCESSIONARIA ou por ela contratado.

46.10.1 A CONCESSIONARIA permanecera como responsavel pelas agdes ou omissdes
atribuidas a seus contratados, empregados, prepostos ou a qualquer um que haja no seu

interesse ou em sua representacdo no ambito da CONCESSAO.

46.11 Na busca de eventual pretensdo indenizatéria por parte do PODER CONCEDENTE em
relagio aos danos causados pela conduta da CONCESSIONARIA, o valor da multa aplicada em

relacdo a conduta causadora do dano devera ser descontado do montante indenizatério devido.

46.12 O PODER CONCEDENTE, de maneira discriciondria, poderd conceder prazo para o
saneamento da irregularidade e os prejuizos dela decorrentes, periodo em que a aplicacdo de

penalidade estara suspensa.

46.12.1 O prazo de cura nao tera cabimento nos casos em que nao for possivel conduta

posterior apta a sanar satisfatoriamente o inadimplemento e os prejuizos dela decorrentes.

46.12.2  Decorrido prazo de saneamento, caso a irregularidade houver sido sanada, nao

havera aplicacdo de penalidade.

46.12.3  Decorrido o prazo, se persistir total ou parcialmente a irregularidade, o PODER

CONCEDENTE podera instaurar ou prosseguir processo para sua apuragdo € punigao.

46.124 Na hipétese prevista na Subclausula 46.12.3, considera-se que a
CONCESSIONARIA esta em mora com o cumprimento de suas obrigagdes desde a data da
primeira notificacdo sobre o inadimplemento, inclusive, mas ndo se limitando, para fins de

calculo da data de inicio de eventual multa diaria.

46.13 Processo sancionatorio
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46.13.1  As penalidades serdo aplicadas de oficio pelo PODER CONCEDENTE, garantido o
devido processo administrativo e o respeito do direito a ampla defesa ¢ ao contraditorio,

observado o disposto na legislacdo vigente a época da infragao.

46.13.2 O processo administrativo sancionatério de que trata a Subclausula 46.13.1 sera, em

regra, publico, sendo o sigilo facultado mediante concreta justificagao.
46.13.3 O procedimento administrativo devera ser estruturado na seguinte ordem:
i.  lavratura do auto de infragao;
ii. apresentacdo de defesa técnica;
iii. instrugdo probatdria;
iv. apresentacdo de alegacdes finais;
v. pronunciamento de decisao;
vi. apresentagdo e julgamento de recursos.

46.13.3.1 Nenhum prazo de defesa, alegacdes finais, recurso ou pedido de
reconsideracdo se inicia ou corre sem que tenha sido franqueada vista dos autos do

processo 8 CONCESSIONARIA.

46.13.3.2 O prazo para conclusdo do processo de que trata a Subcldusula 46.13.1,
com a decisao final da autoridade competente, ¢ de 140 (cento e quarenta) dias uteis,

admitida prorrogacdo por igual prazo, uma tnica vez, mediante decisdo fundamentada.
46.13.4 O auto de infragdo contera os seguintes elementos:

i. identificagdo do infrator, a saber a CONCESSIONARIA e quando for o caso, a
indicagdo do representante, empregado, preposto ou subcontratado envolvido no ato

irregular;

—_

ii. descri¢do completa da conduta ilicita e suas circunstancias no caso concreto;
iii. quando for o caso, local, data e hora da identificagdo da irregularidade;
iv. remissdo ao dispositivo legal, regulamentar ou contratual violado;

v. ordem de cessacdo da pratica irregular;

vi. prazo para apresentacdo de defesa;

Péagina 81 de 116



vii. identificagdo do responsavel pela autuagao;
viii. indicac¢do da autoridade responsavel pela condugao do processo;
ix. numero do processo administrativo correspondente ao auto;

x. se for o caso, fundamentagdo a respeito do ndo cabimento do prazo de cura

disposto na Subclausula 46.12.

46.13.4.1  Caso se identifique conexdo entre dois ou mais autos de infracao, sera

possivel a sua reunido para processamento conjunto em unico processo administrativo.

46.13.4.2 A conexdo se verifica quando os autos de infracdo tratam da mesma

obrigacdo contratual.

46.13.5 Lavrado o auto de infracdo, deverd ser emitida notificacdo escrita a
CONCESSIONARIA para, no prazo estabelecido pela LEI FEDERAL DE LICITACOES,

apresentar sua defesa.

46.13.5.1 A notificacdo devera ser acompanhada de copia do auto de infragdo e

devera delimitar as possiveis penalidades relacionadas ao inadimplemento verificado.

46.13.5.1.1 Se for o caso, a notificagdo deverd conter a indicagdo da
pretensdo do PODER CONCEDENTE de promover a desconsideragdo da
personalidade juridica da CONCESSIONARIA com o objetivo de aplicar
sancdes a administradores ou socios com poderes de administragdo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligacdo ou
controle, de fato ou de direito, com o sancionado, com indicagdo expressa dos
fatos ou elementos que demonstrem o uso da personalidade juridica com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos

ou para provocar confusao patrimonial com fins indevidos.

46.13.5.2 A ndo apresentacdo de defesa sera certificada nos autos, mediante termo

especifico, prosseguindo o processo com a pratica dos atos processuais subsequentes.

46.13.6  Quando da apresentagdo da defesa, devera a CONCESSIONARIA manifestar se ha

ou nao interesse em dilagdo para fins de instrug¢do probatoéria.
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46.13.6.1 A apresentagdo de prova documental serd, em regra, conjuntamente a defesa,

em especial no que toca aos documentos mencionados na respectiva fundamentagao.

46.13.6.2 Excepcionalmente, serd admitida a producao de prova documental no bojo da
fase de dilacdo probatoria, desde que fundamentada a impossibilidade de sua

apresentacdo ao tempo da defesa.

46.13.6.3 Para fins de instrugdo probatoéria, caberdo todos os meios de prova admitidos
em direito, o que inclui, além da apresentacdo de prova documental, a inquiri¢do de até
05 (cinco) testemunhas e a produgao de prova técnica, por meio de laudos, pareceres e

outros tipos de estudos.

46.13.7 Recebida a defesa, caberd a autoridade responsavel avaliar, mediante decisdo

concretamente motivada, eventual pleito de dilagdo probatoria da CONCESSIONARIA.

46.13.8 Serdo indeferidas, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas, impertinentes,

desnecessarias, protelatorias ou intempestivas.

46.13.8.1 A autoridade competente, caso entenda 1til, podera admitir nimero maior de

testemunhas do que o previsto na Subclausula 46.13.6.3.

46.13.9 A autoridade responsavel podera determinar, de oficio, a produgdo de provas
necessarias a formagdo de sua convicgdo, bem como de parecer técnico, especificando o objeto

a ser esclarecido.
46.13.10 Poderao ser também produzidas provas de comum acordo entre as PARTES.

46.13.11 A CONCESSIONARIA ter4 o direito de se manifestar sobre todas as provas trazidas

ou produzidas no bojo do processo administrativo sancionador.

46.13.12 Os custos e 6nus da prova técnica e demais dilagdes probatorias serdo suportados
por quem as requisitou, com exce¢do dos casos em que as PARTES, por expresso acordo,

decidam dividir tais custos.

46.13.13 Na hipdtese de deferimento de pedido de produgdo de novas provas ou de juntada
de provas julgadas indispensaveis pela autoridade competente, a CONCESSIONARIA podera

apresentar alegagoes finais no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimacdo.

46.13.14 Encerrado o prazo a que se refere a Subclausula anterior, com ou sem apresentagao
de alegagdes finais pela CONCESSIONARIA, cumprira a autoridade competente, no prazo de

20 (vinte) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, proferir decisdo fundamentada de mérito,
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no bojo da qual examinara as provas trazidas aos autos, enfrentara concretamente as alegagdes
nele deduzidas e, se constatada a infragdo, determinara a aplicagdo das sangdes cabiveis nos

moldes deste CONTRATO.
46.13.14.1 Emitida a decisdo, a CONCESSIONARIA sera notificada.

46.13.15 A CONCESSIONARIA podera apresentar recurso contra a decisdo que aplicar
penalidade de adverténcia, multa ¢ impedimento de licitar, de forma escrita, contendo os
motivos de fato e de direito que o fundamentam, o que devera ser dirigido a autoridade que

proferiu a decisio, no prazo estabelecido na LEI FEDERAL DE LICITACOES.

46.13.15.1 A autoridade que proferiu a decisdo, se ndo a reconsiderar em 5 (cinco)
dias 1uteis, o encaminhara a autoridade superior para proferir decisdo no prazo

estabelecido na LEI FEDERAL DE LICITACOES.

46.13.16 A CONCESSIONARIA podera apresentar pedido de reconsideragdo, no prazo
estabelecido na LEI FEDERAL DE LICITACOES, da decisdo que aplicar penalidade de

declaracao de inidoneidade.

46.13.17 O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo

recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.
47 MULTAS

47.1  Observados os critérios previstos na Clausula 46, as multas aplicadas em decorréncia do

CONTRATO deverao observar o previsto nesta Clausula.

47.2 O valor acumulado das multas, inclusive as multas diarias, aplicadas a CONCESSIONARIA
sera de no méaximo 30% (trinta por cento) do valor da INDENIZACAO 2, considerando-se para tanto

as multas ndo passiveis de recurso na esfera administrativa.

47.2.1 Para o calculo do valor maximo de multas indicado na Subclausula 47.2, devera ser
utilizado como referéncia o valor da INDENIZACAO 2, no momento da emissdo do TERMO
DE RECEBIMENTO DA REDE DE CIDADE INTELIGENTE MODERNIZADA E
EFICIENTIZADA, reajustado pelo FATOR DE REAJUSTE.

47.3  As multas ndo terdo carater compensatdrio ou indenizatorio, ¢ ndo se confundem com a
aplicagio do INDICE DE DESEMPENHO GERAL para calculo da CONTRAPRESTACAO
MENSAL EFETIVA.

47.4  As importancias pecunidrias resultantes da aplicacdo das multas serdo destinadas ao PODER
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CONCEDENTE.

47.5 As multas poderdo ter aplicacdo cumulativa com as demais penalidades previstas no

CONTRATO ou legislagao aplicavel.

47.6 Sem prejuizo de outros comportamentos passiveis de reprimenda por sancdo, a

CONCESSIONARIA respondera por:

1. multa diaria de 1% (um por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, por atraso no cumprimento de

qualquer obriga¢do anterior ao inicio da FASE I;

ii. multa diaria de 1% (um por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, por descumprimento do dever de
manutengdo dos BENS REVERSIVEIS;

iii. multa diaria de 1% (um por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, em fungdo do descumprimento do
prazo previsto para entrega da POLITICA DE TRANSACOES COM PARTES
RELACIONADAS e do Programa de Compliance;

iv. multa diaria de 2% (dois por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, em fungdo do descumprimento do
prazo final de conclusdo de cada MARCO DA CONCESSAO, de acordo com o estabelecido
no CADERNO DE ENCARGOS;

V. multa diaria de 2% (dois por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, em fun¢do do descumprimento do
prazo para entrega do PLANO DE MODERNIZACAO, do PLANO DE OPERACAO E
MANUTENCAO e do PLANO DE DESMOBILIZACAO OPERACIONAL;

vi. multa diaria de 2% (dois por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, até o limite de prazo estabelecido
neste CONTRATO, na hipotese de nao contratagdo ou manutencao atualizada das apolices

dos seguros exigidas no CONTRATO;

vii. multa diaria de 2% (dois por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, até o limite de prazo estabelecido
neste CONTRATO, na hipotese de ndo constituicdo ou manutencdo da GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO nos valores exigidos no CONTRATO;
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viii.  multa diaria de 2% (dois por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, em fung¢do dos descumprimentos dos
PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL que tenham sido constados no SISTEMA DE
GESTAO SOCIOAMBIENTAL (SGSA), conforme DIRETRIZES MINIMAS
SOCIOAMBIENTALIS;

iX. multa didria de 2% (dois por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, no caso de nao contratacdo do
VERIFICADOR INDEPENDENTE, nos termos e prazos previstos nas DIRETRIZES DO
VERIFICADOR INDEPENDENTE;

X. multa diaria de 2% (dois por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, no caso de a CONCESSIONARIA
ndo realizar tempestivamente as agdes corretivas, indicadas pelo PODER CONCEDENTE,
nos termos das DIRETRIZES MINIMAS SOCIOAMBIENTALIS;

xi. multa de 20% (vinte por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, no caso de obtenc¢do, na forma do
SISTEMA DE MENSURACAO DO DESEMPENHO, de INDICE DE DESEMPENHO
GERAL inferior a 0,4 (zero virgula quatro) por 3 (trés) trimestres consecutivos ou por 5

(cinco) trimestres ndo consecutivos, no periodo de 5 (cinco) anos consecutivos;

Xil. multa de 20% (vinte por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, no caso de obten¢ado de nota igual a 0
(zero) em qualquer dos critérios de desempenho, por 3 (trés) trimestres consecutivos ou por 5
(cinco) trimestres ndo consecutivos, no periodo de 5 (cinco) anos consecutivos, ainda que os

critérios sejam diferentes;

xiii.  multa de 10% (dez por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, no caso de irregularidades na
contabilidade das ATIVIDADES RELACIONADAS que impactem no compartilhamento
com o PODER CONCEDENTE; e

xiv.  multa de 30% (trinta por cento) do valor da INDENIZACAO 2 nas situacdes em que
a CONCESSIONARIA pratique ato que conduza, efetivamente, & decretagdo de caducidade
do CONTRATO, em substitui¢do a penalidade prevista para o inadimplemento que levou a

caducidade, ainda que haja previs@o de penalidade especifica para tal ato.

47.7  Podera ser aplicada multa de até 5% (cinco por cento) do valor da INDENIZACAO 2 na
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hipétese de inadimplemento de obrigagdes para os quais ndo tenha sido cominada multa especifica.

47.7.1 No caso de infragdes continuadas, serdo fixadas multas diarias enquanto perdurar

o descumprimento.

47.7.2 A quantificacdo da multa a que se refere a Subclausula 47.7 devera observar o
disposto na Subclausula 46.3, a fim de assegurar a sua razoabilidade e proporcionalidade

em relacdo as circunstancias e caracteristicas da infragdo objeto da punicao.

47.8  As PARTES poderao, mediante ajuste prévio, acordar que o pagamento das multas ao PODER
CONCEDENTE serd feito mediante compensacdo com parcelas vincendas da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, hipétese na qual as PARTES, em comunicado firmado
por ambas, informardo para a INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, e, para o
VERIFICADOR INDEPENDENTE, caso contratado, as condigdes gerais da compensagdo (valor,
periodicidade e nimero de parcelas a serem abatidas das CONTRAPRESTACOES MENSAIS
EFETIVAS).

479 A CONCESSIONARIA ter4 o prazo de 30 (trinta) dias corridos para proceder ao pagamento

da multa a que foi condenada, a contar da notificagdo de cobranga.

47.9.1 Sera concedido desconto de 50% (cinquenta por cento) do valor da multa, na hipétese de
a CONCESSIONARIA reconhecer a infragdo anteriormente ao proferimento da decisdo
condenatoria, renunciando expressamente ao direito de recorrer administrativamente ou

contestar em juizo arbitral a decis@o que lhe aplicou a sangao.

47.9.2 Sera concedido desconto de 30% (trinta por cento) do valor da multa, caso, no prazo de
05 (cinco) dias da notificagdo da decisio, a CONCESSIONARIA renuncie expressamente ao
direito de recorrer administrativamente ou contestar em juizo arbitral a decis@o que lhe aplicou

a sangao.

47.9.3 0 reconhecimento da infragdo ou rentincia ao direito de interpor recurso constitui

confissdo de divida e sera formalizado.
48 INTERVENCAO

48.1 OPODER CONCEDENTE podera intervir na CONCESSAO, a fim de assegurar a adequagio
da prestacio do SERVICO objeto do CONTRATO, bem como o fiel cumprimento das normas
contratuais, regulamentares e legais pertinentes, nos termos do artigo 32 e seguintes da LEl FEDERAL

DE CONCESSOES, nas hipoteses seguintes:
1. paralisaciio das atividades objeto da CONCESSAO fora das hipoteses admitidas neste
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CONTRATO e sem a apresentacao de razoes aptas a justifica-las;

il. desequilibrio econdmico-financeiro contratual decorrente de m& administragao pela

CONCESSIONARIA que coloque em risco a continuidade da CONCESSAO;

1. deficiéncias graves e reiteradas dos SERVICOS e demais atividades objeto da
CONCESSAO, caracterizadas pelo ndo atendimento sistematico do INDICE DE
DESEMPENHO GERAL previsto no SISTEMA DE MENSURACAO DO DESEMPENHO
e demais critérios e obrigacdes previstas neste CONTRATO e ANEXOS;

iv. utilizacdo de infraestrutura da REDE DE CIDADE INTELIGENTE para fins ilicitos;

V. omissdo na prestagdo de contas a0 PODER CONCEDENTE ou oferecimento de obice

a atividade fiscalizatoria;

vi. necessidade de acautelamento pelo PODER CONCEDENTE para apuragio
administrativa de infragdes contratuais pela CONCESSIONARIA.

48.2 A intervencao se fara por decreto do PODER CONCEDENTE, que contera, dentre outras

informagdes pertinentes:
1. os motivos da intervencao e sua justificativa;

il. 0 prazo, que sera de no maximo 1 (um) ano, prorrogavel excepcionalmente por mais

1 (um) ano, de forma compativel e proporcional aos motivos que ensejaram a intervengao;
1. 0s objetivos ¢ os limites da intervengao; e
iv. o nome e a qualificacdo do interventor.

48.3  Decretada a intervengcdo, o PODER CONCEDENTE terd o prazo de 30 (trinta) dias para
instaurar processo administrativo com vistas a comprovar as causas determinantes da medida e apurar

eventuais responsabilidades, assegurados a ampla defesa e o contraditorio.

48.4 A decretacdo da intervencdo levard ao imediato afastamento dos administradores da
CONCESSIONARIA ¢ nio afetara o curso regular dos negdcios da CONCESSIONARIA, tampouco

seu normal funcionamento.

48.5 Nao sera decretada a interven¢do quando, a juizo do PODER CONCEDENTE, ela for

considerada indcua, injustamente benéfica 8 CONCESSIONARIA ou desnecessaria.

48.6  Sera declarada a nulidade da intervencao se ficar comprovado que 0 PODER CONCEDENTE

ndo observou os pressupostos legais e regulamentares, ou os principios da Administragdo Publica,

Péagina 88 de 116



devendo a CONCESSAO ser imediatamente devolvida 8 CONCESSIONARIA, sem prejuizo do seu

direito a eventual indenizagéo.

48.7  Cessada a intervencdo, se ndo for extinta a CONCESSAO mediante declaracio de caducidade
nos termos da Clausula 53, o objeto do CONTRATO voltard a ser de responsabilidade da
CONCESSIONARIA.

48.8  As receitas realizadas durante o periodo de intervencdo, resultantes da REMUNERACAO
devida & CONCESSIONARIA ou das receitas decorrentes das ATIVIDADES RELACIONADAS,
serdo utilizadas para cobertura dos encargos previstos para o cumprimento do objeto da
CONCESSAO, incluindo-se os encargos com seguros e garantias, encargos decorrentes de

FINANCIAMENTO e o ressarcimento dos custos de administragao.

48.9 O eventual saldo remanescente da remuneragao ou das receitas decorrentes de ATIVIDADES
RELACIONADAS, finda a intervengao, sera mantido com a CONCESSIONARIA, a ndo ser que seja
extinta a CONCESSAOQ, situagio em que tais valores reverterio ao PODER CONCEDENTE.

CAPITULO IX - EXTINCAO DO CONTRATO
49 DISPOSICOES GERAIS SOBRE A EXTINCAO DO CONTRATO

49.1 O disposto nesta Clausula constitui regra geral de indenizagdo aplicavel a todas as hipoteses
de exting¢iio antecipada da CONCESSAO, devendo ser observado, pelo PODER CONCEDENTE, o
pagamento de indenizagdo de itens especificos e o respectivo momento de pagamento, previstos para

cada uma das hipoteses de extingdo antecipada do CONTRATO.
49.2  Hipéteses de extin¢cao
49.2.1 A CONCESSAO se extinguira por:
1. advento do termo contratual;
ii. advento das condicdes resolutivas;
iii. encampagio;
iv. caducidade;

V. rescisio;
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vi. anulagdo;

vii. faléncia, recuperacdo judicial ou extrajudicial e extingdo da
CONCESSIONARIA;

493  Gestio dos SERVICOS e dos BENS REVERSIVEIS na hipétese de extincio da
CONCESSAO

49.3.1 Extinta a CONCESSAO, o PODER CONCEDENTE assumird imediatamente a
prestagio dos SERVICOS, sendo-lhe revertidos todos os BENS REVERSIVEIS, livres e
desembaracados de quaisquer Onus ou encargos, assim como os direitos e privilégios

transferidos 8 CONCESSIONARIA.

4932 No caso de extingdo pelo advento do termo contratual, a reversdo dos BENS
REVERSIVEIS e a transi¢io da prestagio dos SERVICOS observara o PLANO DE
DESMOBILIZACAO OPERACIONAL aprovado, conforme CADERNO DE ENCARGOS.

49.3.3  Caso haja indicagio, no PLANO DE DESMOBILIZACAO OPERACIONAL, de
BENS REVERSIVEIS adquiridos por meio de contrato de arrendamento mercantil ou outra
forma de contratagdo com efeito similar quanto a transferéncia de propriedade, a
CONCESSIONARIA devera exercer a opgdo de compra em tais contratos antes da emissio do

TERMO DE ACEITE DA DESMOBILIZACAO OPERACIONAL.

4934 Nas hipoteses de exting@o antecipada, previstas nas Subclausulas 49.2.1, as PARTES
deverdo cooperar entre si e tomar as medidas necessarias para assegurar, no minimo, que os BENS
REVERSIVEIS sejam vistoriados e suas condi¢gdes de conservagio e funcionamento sejam

verificadas antes de sua assun¢do pelo PODER CONCEDENTE.

49.3.5 A seu critério, o PODER CONCEDENTE poderé suceder a CONCESSIONARIA nos
contratos de arrendamento, locagdo de bens ou outros que entender essenciais a prestacao dos
SERVICOS.

49.3.6 Extintaa CONCESSAO, a CONCESSIONARIA seré responsavel pelo encerramento
de quaisquer contratos inerentes 8 CONCESSAO celebrados com terceiros, assumindo todos os
encargos, responsabilidades e 6nus dai resultantes, com excecdo daqueles em que ocorrer a sub-
roga¢do, daqueles referentes a cessdo do crédito referente as indenizagdes nos termos da
Subclausula 49.4.12 ou daqueles expressamente atribuidos ao PODER CONCEDENTE por este
CONTRATO.

49.3.7 Em qualquer hipétese de extingdo da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA adotara
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todas as medidas razoaveis e cooperara plenamente com o PODER CONCEDENTE para garantir

a continuidade dos SERVICOS e evitar a deterioracio dos BENS REVERSIVEIS, assim como

devera agir para prevenir e mitigar qualquer inconveniéncia ou risco a satide ou seguranga dos

USUARIOS, dos funcionarios do PODER CONCEDENTE e de outros 6rgios ou entes publicos.

49.4  Condicoes gerais para delimitacio do montante de indenizacio e de seu pagamento e

quitacio

49.4.1

As PARTES poderdo compensar os créditos ¢ débitos reciprocos para fins de

alcancarem o valor final da indenizacdo decorrente da extingdo do CONTRATO, considerados,

em especial, eventual BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA referente ao ultimo ano da

CONCESSAO.

49.42Em qualquer hipétese de extingio antecipada da CONCESSAO, o pagamento da
indenizagdo devida 8 CONCESSIONARIA devera obedecer ao disposto abaixo.

49.4.3

Da indenizagdo devida 8 CONCESSIONARIA serdo descontados, sempre

na ordem abaixo:

i.  quando for o caso, o valor das multas previstas no CONTRATO

eventualmente aplicadas 8 CONCESSIONARIA;

ii. as parcelas em aberto devidas pela CONCESSIONARIA relativas a
financiamentos destinados a investimentos vinculados a BENS
REVERSIVEIS, acrescida dos juros contratuais pactuados nos respectivos
CONTRATOS DE FINANCIAMENTO, observado o previsto na Subclausula
49.5.6;

iii. o valor de danos causados pela CONCESSIONARIA ao PODER
CONCEDENTE, aos SERVICOS ou a sociedade, em decorréncia do
cumprimento do objeto deste CONTRATO;

iv. quaisquer valores recebidos pela CONCESSIONARIA a titulo de
cobertura de seguros relacionados aos eventos ou circunstancias que
ensejaram a extingdo da CONCESSAO, devidamente apurados por meio de

procedimento que observe o direito ao contraditorio e a ampla defesa;

v.  quaisquer outros valores devidos pela CONCESSIONARIA ao PODER
CONCEDENTE.

Para que sejam incluidos nas apuragdes finais do céalculo das indenizagdes:
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i. 0s processos sancionatorios que ainda ndo possuam decisdo administrativa
definitiva deverdo ser concluidos pelo PODER CONCEDENTE, no prazo maximo de
20 (vinte) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, ap6és a extingdo da

CONCESSAO;

ii. os pleitos de reequilibrio econdmico-financeiro devem ser definidos e decididos
antes da extin¢do do presente CONTRATO, devendo ser observado o prazo maximo

para emissao de decis@o previsto na Subclausula 45.6.4.

49.44 Caso o valor da indenizacdo seja inferior & soma dos valores previstos pela
Subcldusula 49.4.2.1, a CONCESSIONARIA devera pagar a diferenca ao PODER
CONCEDENTE.

49.4.5 Finalizada as apuragdes caso se verifique crédito em favor do PODER
CONCEDENTE, a sua quitagdo sera exigida perante a CONCESSIONARIA, inclusive, por
meio de execugdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO ou de quaisquer valores
recebidos pela CONCESSIONARIA a titulo de cobertura de seguros relacionados aos eventos

ou circunstancias que ensejaram a extingao antecipada.

49.4.6  Exceto na hipétese de encampacdo, a indenizacdo podera ser paga em parcelas

mensais, por acordo entre as PARTES, conforme MECANISMO DE PAGAMENTOS.

49.4.7  Os valores provenientes da COSIP estardo vinculados ao fluxo de pagamentos previsto
neste CONTRATO e seus ANEXOS, até que todas as obrigagdes pecuniarias do PODER
CONCEDENTE a favor da CONCESSIONARIA sejam adimplidas, inclusive as decorrentes da
extingdo antecipada do CONTRATO.

49.4.8 A indisponibilidade or¢amentaria do PODER CONCEDENTE néo sera considerada
como motivo habil a elidir a incidéncia de correcdo monetaria e juros moratdrios e tampouco o

pagamento das indenizagdes.

49.4.9  Assim que comprovado o recebimento total dos pagamentos devidos ¢ ndo havendo

pendéncias, as PARTES celebrardo um termo de quitagéo.

49.4.10 A CONCESSIONARIA somente podera iniciar seu processo de dissolugdo quando

assinado o termo de quitagdo de que trata a Subclausula anterior.

49.4.11 Extintaa CONCESSAO e paga a respectiva indenizago, ndo resultara para o PODER
CONCEDENTE qualquer espécie de responsabilidade em relagdo aos encargos, Onus,

obrigagdes ou compromissos com terceiros ou com empregados da CONCESSIONARIA.
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49.5

49.4.12 A CONCESSIONARIA poderé ceder o direito indenizatorio decorrente da extingdo
do CONTRATO, independentemente de anuéncia do PODER CONCEDENTE, em especial

para a realizagdo de operagOes de securitizagdo.

49.4.12.1  Na hipotese da Subclausula anterior, a CONCESSIONARIA devera
encaminhar notificagdo, ao PODER CONCEDENTE e a INSTITUICAO
FINANCEIRA DEPOSITARIA, informando que os pagamentos deverdo ser
direcionados ao cessiondrio ¢ os respectivos dados bancarios necessarios para a

realizacdo da transferéncia.
Recebimento de indenizaciao pelos FINANCIADORES

49.5.1 O PODER CONCEDENTE utilizara a indenizagio devida 8 CONCESSIONARIA,
observada a ordem de prioridades da Subclausula 49.4.2.1, para pagamento, diretamente aos
FINANCIADORES, de eventuais parcelas em aberto devidas pela CONCESSIONARIA
relativas a financiamentos destinados a investimentos vinculados a BENS REVERSIVEIS,

acrescida dos juros e demais encargos contratuais pactuados.

49.5.2 O disposto nesta Subclausula 49.5 ndo simboliza a assuncdo pelo PODER
CONCEDENTE de divida da CONCESSIONARIA junto aos FINANCIADORES.

49.5.3 O pagamento de indenizagdo diretamente aos FINANCIADORES podera ocorrer por
solicitagdo expressa da CONCESSIONARIA, na forma da Subclausula 32.5.1.

49.5.3.1 A solicitagdo de que trata o Subclausula anterior podera acontecer a qualquer
tempo, com o objetivo de cumprir condicdo advinda do CONTRATO DE
FINANCIAMENTO firmado entre CONCESSIONARIA e seus FIANCIANDORES e
devera ser acompanhada do referido instrumento e da demonstragdo dos valores das
parcelas em aberto relativas a financiamentos destinados a investimentos vinculados a

BENS REVERSIVEIS, acrescida dos juros e demais encargos pactuados.

49.5.4 Casoa CONCESSIONARIA nio realize solicitagdo de que trata a Subclausula 49.5.3,
os FINANCIADORES poderdo formular pedido de recebimento de valores indenizatorios
direcionado a0 PODER CONCEDENTE, com copia 8 CONCESSIONARIA, acompanhado da:

i. comprovacdo de que o direito ao recebimento de pagamentos derivados de
indenizagdo encontra-se previsto nos CONTRATOS DE FINANCIAMENTO
firmados pelo CONCESSIONARIA e de que tais contratos encontram-se vigentes,
informando, ainda, se ha algum litigio em torno da validade ou do escopo dos referidos

instrumentos ou a respeito das obrigagdes neles veiculadas;
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49.5.5

ii. indicagdo dos valores das parcelas em aberto, devidas pela CONCESSIONARIA,
acompanhada de eventuais outros documentos que comprovem a divida e suas

caracteristicas.

Recebido o comunicado de que trata a Subclausula 49.5.4, o PODER CONCEDENTE

devera encaminha-lo 8 CONCESSIONARIA, para que ela se manifeste, no prazo de 10 (dez)

dias,

a respeito do pedido dos FINANCIADORES. Na hipotese do siléncio da

CONCESSIONARIA, considerar-se-4 que ndo ha oposicdo ao pedido formulado pelos
FINANCIADORES.

49.5.6

A partir da manifestacdo da CONCESSIONARIA, o PODER CONCEDENTE, no

prazo maximo de 90 (noventa) dias:

49.5.7

i. caso entenda como configurado o direito ao recebimento de parcela da
indenizagdo decorrente da extingdo do CONTRATO, devera adotar medidas para que

se promova o pagamento aos FINANCIADORES;

ii. caso entenda haver duvida fundada a respeito do montante, liquidez ou
exigibilidade do valor devido aos FINANCIADORES, o PODER CONCEDENTE
podera optar por realizar o pagamento do montante indenizatério diretamente a
CONCESSIONARIA ou pela consignagio em pagamento do valor em questio na
forma do art. 547 do Codigo de Processo Civil.

49.5.6.1 A possibilidade de pagamentos diretos aos FINANCIADORES pelo
PODER CONCEDENTE tera como limite méximo o valor da indenizagdo devida a
CONCESSIONARIA pela extingio antecipada do CONTRATO, observada a ordem de
prioridades da Subcldusula 49.4.2.1.

49.5.6.2 Eventual diferenca entre o valor efetivamente devido aos
FINANCIADORES e o valor pago pelo PODER CONCEDENTE nos termos dessa
Subclausula 49.5.6.1, devera ser adimplida diretamente pela CONCESSIONARIA.

Observado o estabelecido nas Subclausulas anteriores, o pagamento diretamente aos

FINANCIADORES podera ser realizado por meio de uma das seguintes opgoes:

49.5.8

i.  adogdo das mesmas condi¢cdes de pagamentos previstas nos CONTRATOS DE
FINANCIAMENTO, no que toca a periodicidade e encargos incidentes; ou

ii. pagamento de valores consolidados da divida.
O PODER CONCEDENTE comunicara a INSTITUICAO FINANCEIRA
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DEPOSITARIA a realizagio de pagamentos diretamente aos FINANCIADORES, nio podendo
a CONCESSIONARIA se opor a tal pedido.

49.5.9 O pagamento direto aos FINANCIADORES representara a quitacao das obrigacdes
do PODER CONCEDENTE perante a CONCESSIONARIA no montante equivalente ao valor

pago.
50 ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL

50.1 Ao longo dos ultimos anos da CONCESSAO, o PODER CONCEDENTE podera autorizar
terceiros a realizarem estudos e pesquisas de campo para fins de estruturagao de novos procedimentos

licitatorios, realizagdo de novas obras ou outros fins de interesse publico.

50.2  Enquanto nio cumprido o PLANO DE DESMOBILIZACAO OPERACIONAL e emitido o
TERMO DE ACEITE DA DESMOBILIZACAO OPERACIONAL, nos termos previstos no
CADERNO DE ENCARGOS, nio sera liberada a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO.

50.2.1 Caso o TERMO DE ACEITE DA DESMOBILIZACAO OPERACIONAL nio seja
emitido em até 120 (cento e vinte) dias ap6s o advento do termo contratual, a GARANTIA DE

EXECUCAO DO CONTRATO sera liberada.

50.3  Na hipotese de advento do termo contratual, a CONCESSIONARIA nio far jus a qualquer
indenizagdo relativa a investimentos referentes aos BENS REVERSIVEIS em decorréncia do término

do PRAZO DA CONCESSAO.
51 CONDICOES RESOLUTIVAS DO CONTRATO
51.1 O CONTRATO podera ser extinto antecipadamente caso ocorra as seguintes hipoteses:

1. por quaisquer das PARTES, no caso de atraso, ndo decorrente de fato ou ato atribuivel
as PARTES, que exceda em 180 (cento e oitenta) dias o prazo estabelecido para configuragio
da DATA DE EFICACIA e que inviabilize 0 CONTRATO do ponto de vista econdmico-

financeiro;

ii. pelo PODER CONCEDENTE, no caso de materializagdo de eventos de CASO
FORTUITO OU FORCA MAIOR, quando tais eventos ndo forem seguraveis e que
inviabilizem a continuidade da CONCESSAO do ponto de vista econdmico-financeiro,

observada a Subclausula 43.1.1;

1. pela CONCESSIONARIA, no caso de advento de qualquer alteragdo legislativa ou
outro evento que impeg¢a ou de qualquer forma inviabilize o SISTEMA DE LIQUIDEZ ou os

Péagina 95 de 116



MECANISMOS DE PAGAMENTO, tais como, a desvinculagdo das receitas da COSIP sem
que ocorra sua complementag@o ou substituicdo prévia ou a alteracdo de sua base de calculo

ou de outras condigdes legais que impacte sua arrecadagdo nos seguintes termos:

a. valor de arrecadagdo da COSIP que seja insuficiente para o adimplemento
da parcela da CONTRAPRESTACAO PUBLICA OFERTADA destinada
aos servicos de ILUMINACAO PUBLICA e VIDEOMONITORAMENTO
VIARIO (CMO3 e CMO6), valor monetério real relativo ao consumo de
energia elétrica destinada a ILUMINACAO PUBLICA e taxa de
arrecadago cobrada pela EMPRESA DISTRIBUIDORA;

51.2 A extingdo antecipada do CONTRATO sera iniciada pela PARTE interessada mediante
comunicagdo formal a outra PARTE, com a indicagdo da(s) hipdtese(s) que fundamenta(m) o pleito,
dos eventos que motivam a sua requisicdo ¢ da demonstracdo de seu impacto sobre a viabilidade

econdmico-financeira da CONCESSAO, devendo ainda ser instruida:

1. na hipotese prevista na Subclausula 51.1.i, com a exposicao dos fatos que ensejaram

o atraso para a configuragio da DATA DE EFICACIA;

ii. na hipotese prevista na Subclausula 51.1.ii, com descri¢do e comprovagao do evento

de CASO FORTUITO OU FORCA MAIOR ndo seguravel;

iii. na hipodtese prevista na Subclausula 51.1.iii, com coépia da alterag@o legislativa ou

comprovacao do evento;

51.3 A PARTE que receber a comunicac@o de que trata a Subclausula 51.2, devera se manifestar

sobre o mérito do pedido de extingdo antecipada em até 30 (trinta) dias.

51.3.1 Quando a comunicagdo for formulada pela CONCESSIONARIA, o PODER
CONCEDENTE, em sua manifestacdo, analisara a auséncia de fatos imputaveis a
CONCESSIONARIA, a adequagio dos eventos narrados as hipoteses de extingdo antecipada e

a efetiva inviabiliza¢do econdmico-financeira do projeto.

51.4 Havendo acordo quanto ao cabimento da extingdio antecipada, a CONCESSIONARIA sera

indenizada:
1. na hipdtese prevista na Subcléusula 51.1.1, pelo VALORES DE RESSARCIMENTO;
ii. na hipodtese prevista na Subclausula 51.1.ii, pelo valor obtido conforme formula

definida pela INDENIZACAO 2.
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iii. na hipdtese prevista na Subclausula 51.1.iii, pelo valor obtido conforme formula

definida pela INDENIZACAO 1.

51.5 A extingdo antecipada da CONCESSAO ser4 formalizada mediante acordo entre as PARTES
ou, em caso de divergéncia, mediante decisao exarada nos termos dos procedimentos de resolugdo de

disputas estabelecidos no CONTRATO.
52 ENCAMPACAO

52.1 O PODER CONCEDENTE, nos termos do art. 37 da LEI FEDERAL DE CONCESSOES,
podera, a qualquer tempo, encampar a CONCESSAO, por motivos de interesse piiblico, mediante lei
autorizativa especifica e prévio pagamento de indenizacdo, a ser calculada nos termos da Subclausula

abaixo.

52.2 A indenizagio devida 8 CONCESSIONARIA em caso de encampagio deveré seguir a formula
definida pela INDENIZACAO 1.

52.2.1 O pagamento realizado na forma estabelecida nesta Clausula correspondera a quitagdo
completa, geral e irrestrita quanto ao devido pelo PODER CONCEDENTE em razdo da
indenizagdo por encampagdo, nio podendo a CONCESSIONARIA exigir, administrativa ou
judicialmente, a qualquer titulo, outras indenizagdes, inclusive, por lucros cessantes e danos

emergentes.
53 CADUCIDADE

53.1 O PODER CONCEDENTE podera declarar a caducidade da CONCESSAO, sem prejuizo das

hipoteses previstas na legislacdo aplicavel, na ocorréncia dos seguintes eventos:

1. condenacio judicial da CONCESSIONARIA ou de seus controladores por sonegagio

de tributos, inclusive contribui¢des sociais, ou corrupg¢ao, assim definidos na legislagdo afeta;

il. descumprimento, pela CONCESSIONARIA, da obriga¢do de renovagdo anual da
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO na hipédtese de oferta de seguro-garantia ou
fianga bancaria, ndo remediado no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, ou de proceder a
reposi¢do do montante integral da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, no prazo
de 45 (quarenta e cinco) dias a contar da sua utilizagdo pelo PODER CONCEDENTE;

iii. descumprimento, pela CONCESSIONARIA, da obrigagdo de contratar ou manter
contratadas as apolices de seguros previstas no CONTRATO, por prazo superior a 90

(noventa) dias;
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iv. obtengio de INDICE DE DESEMPENHO GERAL inferior a 0,6 (zero virgula seis)
por 4 (quatro) trimestres consecutivos ou por 6 (seis) trimestres ndo consecutivos, no periodo

de 5 (cinco) anos consecutivos;

V. paralisacdo dos SERVICOS objeto da contratacdo, por culpa ou dolo da
CONCESSIONARIA;
Vi. a CONCESSIONARIA perder as condi¢des econdmicas, técnicas ou operacionais

para manter a adequada presta¢ao dos SERVICOS;

Vii. a CONCESSIONARIA nio quitar as penalidades pecuniérias impostas por infra¢des,

nos devidos prazos;

viii. a CONCESSIONARIA nio atender a intimacio do PODER CONCEDENTE, dentro

do prazo por ele estipulado, no sentido de regularizar a prestagdo dos SERVICOS;

iX. a CONCESSIONARIA nio atender a intimagdo do PODER CONCEDENTE para, em
180 (cento e oitenta) dias, apresentar a documentagao relativa a regularidade fiscal, no curso

da CONCESSAO;

X. a CONCESSIONARIA fraudar informagdes prestadas ao PODER CONCEDENTE,
dentre as quais as relativas a0 CADASTRO ou ao volume de RECEITAS ACESSORIAS
obtido;

xi. no caso de transferéncia ou modificagio do CONTROLE da CONCESSIONARIA ou
cessdo do CONTRATO, sem a prévia autorizagdo do PODER CONCEDENTE, quando assim
exigido no CONTRATO;

xii. pratica reincidente de infragdes que coloquem em risco a seguranca dos USUARIOS

ou a propria existéncia dos SERVICOS;

xiii.  se houver redugdo do capital social abaixo do valor de SUBSCRICAO E
INTEGRALIZACAO MINIMA DO CAPITAL SOCIAL antes da emissio do TERMO DE
RECEBIMENTO DA REDE DE CIDADE INTELIGENTE;

xiv.  incidéncia de autua¢des administrativas que ensejem a aplicagdo de multas contratuais
que somem, em seu valor agregado, 30% (trinta por cento) da INDENIZACAO 2,

considerando-se para tanto as multas ndo passiveis de recurso na esfera administrativa;

XV. decisdo(des) proferida(s) em processo(s) administrativo(s) ou judicial(is) relativo(s) a

danos causados pela CONCESSIONARIA, ndo seguraveis ou cujo valor supere o valor
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coberto pelos seguros, ¢ cujo valor agregado corresponda a 30% (trinta por cento) da

INDENIZACAO 2;

XVi. se, em até 24 (vinte e quatro) meses apos o término da FASE II, for verificado o
alcance de percentual igual ou inferior a0 GRAU DE EFICIENCIA ENERGETICA, previstos
no CADERNO DE ENCARGOS; e

xvii.  se a CONCESSIONARIA nio concluir, por motivos decorrentes de riscos alocados a
CONCESSIONARIA, a implantagdo de todos os MARCOS DA CONCESSAO em até 12
(doze) meses do prazo previsto para encerramento da FASE II, conforme CADERNO DE
ENCARGOS.

53.2 O PODER CONCEDENTE nio podera declarar a caducidade da CONCESSAO com relagdo
ao inadimplemento da CONCESSIONARIA (i) resultante dos eventos relativos aos riscos da
CONCESSAO cuja responsabilidade ¢ do PODER CONCEDENTE ou (ii) causado pela ocorréncia
de CASO FORTUITO OU FORCA MAIOR nao seguravel.

53.3 A declaracio de caducidade da CONCESSAO devera ser precedida da verificagio do
inadimplemento contratual da CONCESSIONARIA em processo administrativo, assegurado o direito

a ampla defesa e ao contraditorio.

53.4 Nao sera instaurado processo administrativo de caducidade sem prévia notificacdo a
CONCESSIONARIA, sendo-lhe dado, em cada caso, prazo nio inferior a 30 (trinta) dias, para corrigir
as falhas e transgressoes apontadas e para o enquadramento nos termos contratuais, sem prejuizo da

possibilidade de aplica¢do de multas ou outras penalidades previstas no CONTRATO.

53.4.1 A instauragdo de procedimento administrativo para a verifica¢do dos inadimplementos
da CONCESSIONARIA, com oferecimento do prazo para defesa, sera imediatamente
comunicada pelo PODER CONCEDENTE aos FINANCIADORES e aos emitentes da
GARANTIA DA EXECUCAO DO CONTRATO.

53.4.2 Instaurado o processo administrativo e comprovado o inadimplemento, a caducidade
sera declarada pelo PODER CONCEDENTE, independentemente de indenizagdo prévia,

calculada no decurso do processo e de acordo com as Clausulas deste CONTRATO.

53.5 A indenizacdo devida 3 CONCESSIONARIA em caso de CADUCIDADE ¢ limitada as
parcelas dos investimentos realizados, inclusive em instalagdo e manutengdo dos bens, ainda ndo
amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados para o cumprimento deste CONTRATO,

sendo calculada conforme a formula definida para a INDENIZACAO 2.
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53.6 Na hipotese de declaragio da CADUCIDADE, sera aplicada 8 CONCESSIONARIA a

penalidade de impedimento de licitar e de contratar com a administragdo publica do MUNICIPIO.
54 RESCISAO

54.1 O CONTRATO podera ser rescindido por iniciativa da CONCESSIONARIA, mediante a¢io
judicial, especialmente para este fim, no caso de descumprimento das normas contratuais pelo PODER

CONCEDENTE, em especial nas seguintes hipoteses:

1. expropriagdo, sequestro ou requisicdo de uma parte substancial dos ativos ou
participagdo societaria da CONCESSIONARIA, pelo PODER CONCEDENTE ou por

qualquer outro 6rgao publico;

il. inadimplemento contratual, por mais de 2 (dois) meses, do pagamento da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA ou BONUS SOBRE A CONTA DE
ENERGIA e desde que esgotada a garantia representada pelo saldo da CONTA RESERVA;

iii. descumprimento, pelo PODER CONCEDENTE, com relagdo ao pagamento de
qualquer outra obriga¢ao pecuniaria superior ao equivalente a 2% (dois por cento) do VALOR
DO CONTRATO, que seja devida nos termos deste CONTRATO e para qual ndo seja

efetuado o pagamento em até 2 (dois) meses da respectiva data de vencimento;

iv. descumprimento de obrigagdes pelo PODER CONCEDENTE, que gere um
desequilibrio econdmico-financeiro contratual, cujo procedimento de recomposi¢do ndo seja
concluido nos prazos estabelecidos no CONTRATO, por motivos imputaveis ao PODER
CONCEDENTE;

V. ndo contratacdo pelo PODER CONCEDENTE da INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA no prazo de 30 (trinta) dias da assinatura do CONTRATO ou desrespeito ao

dever de manter a referida entidade contratada durante toda vigéncia da CONCESSAO;

Vi. suspensdo do CONTRATO, por ordem escrita do PODER CONCEDENTE, por prazo

superior a 3 (trés) meses;

vii. repetidas suspensdoes do CONTRATO, por ordem escrito do PODER
CONCEDENTE, que totalizem 90 (noventa) dias uteis;

viii.  ndo emissdo, pelo PODER CONCEDENTE, do TERMO DE ENTREGA DOS BENS
E TRANSFERENCIA DO SERVICO, em até 4 (quatro) meses, contados do prazo indicado
para o término da FASE 0.
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54.2

A rescisdo pelas hipoteses previstas nas Clausulas 54.1.ii, 54.1.iii, 54.1.vii e 54.1.viii, ndo

serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbacdo da ordem interna ou de guerra,

bem como quando decorrerem de ato ou fato que a CONCESSIONARIA tenha praticado, do qual

tenha participado ou para o qual tenha contribuido.

543

Sera facultado & CONCESSIONARIA a opgéo pelo processamento do pedido de rescisdo

junto ao tribunal arbitral.

54.4

543.1 A CONCESSIONARIA devera notificar o PODER CONCEDENTE quanto a sua
intencdo de rescindir o CONTRATO, indicando as normas contratuais inadimplidas pelo

PODER CONCEDENTE.

Os inadimplementos do PODER CONCEDENTE listados na Subclausula 54.1 autorizam a

CONCESSIONARIA a suspender imediatamente todos e quaisquer investimentos.

54.5

54.4.1 A suspensio dos investimentos ndo podera implicar na interrupgao das atividades de
operacao ¢ manutengdo da REDE DE CIDADE INTELIGENTE e dos demais SERVICOS
prestados pela CONCESSIONARIA, os quais somente poderdo ser interrompidos ou
paralisados apos 90 (noventa) dias do proferimento da decisdo arbitral que determinar a

rescisdo do CONTRATO.

54.42 Durante o periodo de suspensdo dos investimentos, a CONCESSIONARIA ficara
desobrigada a renovar a GARANTIA DA EXECUCAO DO CONTRATO ou de endossar as
apolices de seguro até o adimplemento pelo PODER CONCEDENTE.

54.42.1 A desobrigacio de renovagio da GARANTIA DA EXECUCAO DO
CONTRATO e de endosso das apdlices de seguro também sdo aplicaveis a hipotese de

suspensdo do CONTRATO por ordem do PODER CONCEDENTE.

54.4.3  Durante o periodo de suspensao dos investimentos, o cronograma de execucao sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias

mediante simples apostila, sem a necessidade de formalizagdo de termo aditivo.

54.43.1 A prorrogacdo da Subclausula acima também se aplica na hipotese de

suspensdao do CONTRATO por ordem do PODER CONCEDENTE.

A indenizagdo devida & CONCESSIONARIA em caso de Rescisdo devera seguir a formula

definida para a INDENIZACAO 1.

55 ANULACAO
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55.1 Constatada nulidade, caso ndo seja possivel o saneamento, a decisdo sobre a suspensdo da
execucao ou sobre a declaracdo de nulidade do CONTRATO somente sera adotada na hipdtese em
que se revelar medida de interesse publico, com avaliagdo, dos aspectos previstos no art. 147 da LEI

FEDERAL DE LICITACOES.

55.1.1 A declaragdo de nulidade operara retroativamente, impedindo os efeitos juridicos

que o contrato deveria produzir ordinariamente e desconstituindo os ja produzidos.

55.1.1.1Caso ndo seja possivel o retorno a situacdo fatica anterior, a nulidade sera
resolvida pela indenizacdo por perdas e danos, sem prejuizo da apuracdo de

responsabilidade e aplicacao das penalidades cabiveis.

55.1.1.2 Ao declarar a nulidade do contrato, a autoridade, com vistas a continuidade da
atividade administrativa, podera decidir que ela s6 tenha eficdcia em momento futuro,
suficiente para efetuar nova contratagdo, por prazo de até 6 (seis) meses, prorrogavel

uma unica vez.

55.2 A nulidade ndo exonerara o PODER CONCEDENTE do dever de indenizar a
CONCESSIONARIA pelo que houver executado até a data em que for declarada, bem como por outros
prejuizos regularmente comprovados, desde que a nulidade ndo seja imputdvel a
CONCESSIONARIA, promovendo-se a responsabilizagio de quem lhe tenha dado causa, conforme
art. 149 da LEI FEDERAL DE LICITACOES.

55.2.1 Caso a nulidade seja imputavel apenas ao PODER CONCEDENTE, a
CONCESSIONARIA sera indenizada conforme a formula definida pela INDENIZACAO 1 e

por outros prejuizos regularmente comprovados.

55.2.2  Caso a anulagio seja imputavel 8 CONCESSIONARIA, a indenizagdo observara os
critérios e procedimentos para INDENIZACAO 2.

56 FALENCIA, RECUPERACAO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL E EXTINCAO DA
CONCESSIONARIA

56.1 A CONCESSAO podera ser extinta caso a CONCESSIONARIA tenha a sua faléncia
decretada por sentenca judicial transitada em julgado, requeira recuperacdo judicial ou extrajudicial
que impossibilite a execugdo deste CONTRATO ou, ainda, no caso de extingdo da

CONCESSIONARIA.

56.2 E facultado ao PODER CONCEDENTE atuar preventivamente, por meio da adogdo de

mecanismos de acompanhamento periddico da situagdo  econOmico-financeira da
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CONCESSIONARIA, para assegurar a manutengdo das CONDICOES DE HABILITACAO exigidas

durante o procedimento licitatorio.

56.3  Nio podera ser procedida a partilha do respectivo patrimdnio social da CONCESSIONARIA
falida ou extinta, sem que 0o PODER CONCEDENTE ateste, mediante auto de vistoria, o estado em
que se encontram os BENS REVERSIVEIS ¢ a CONCESSIONARIA efetue o pagamento das quantias
devidas ao PODER CONCEDENTE, a titulo de indenizagdo ou a qualquer outro titulo.

56.4 No caso de extingdo do CONTRATO pela causa indicada nessa Clausula, o PODER
CONCEDENTE devera indenizar a CONCESSIONARIA conforme a formula definida pela
INDENIZACAO 2.

CAPITULO X - RESOLUCAO DE DISPUTAS
57 DISPOSICOES GERAIS

57.1  Em caso de disputas ou controvérsias oriundas deste CONTRATO, as PARTES se reunirdo e
buscardo dirimi-las consensualmente, convocando, sempre, suas instancias diretivas com poderes para

decisao.

57.2 A PARTE interessada notificara por escrito a outra PARTE apresentando todas as suas

alegagoes acerca da disputa e sugestdo para sua solugdo.

57.2.1 A PARTE notificada tera um prazo de 10 (dez) dias uteis, contados do recebimento da

notificagdo, para se manifestar sobre a proposta.

57.2.2Caso a PARTE notificada concorde com a solugdo ou elucidagdo apresentada, as
PARTES dardo por encerrada a disputa e tomardo as medidas necessarias para implementar o

que foi acordado.

57.2.3 Caso ndo concorde, a PARTE notificada devera apresentar a outra PARTE, também no
prazo de 10 (dez) dias tteis, os motivos pelos quais discorda da solugdo apresentada, devendo,

nessa hipotese, apresentar uma proposta alternativa para o fim do impasse.

57.3 A submissdo de qualquer questdo aos mecanismos de resolugdo de disputas previstos nesse
CONTRATO nao exonera as PARTES do pontual e tempestivo cumprimento das disposi¢cdes do
CONTRATO e das determinagdes do PODER CONCEDENTE, nem permite qualquer interrup¢ao do

desenvolvimento das atividades objeto da CONCESSAOQ, que deverdo continuar a se processar nos
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termos contratualmente exigiveis, assim permanecendo até que uma decisdo seja obtida relativamente

a matéria em causa.

57.3.1 Somente se admitira a paralisacdo dos SERVICOS quando o objeto da divergéncia
implicar riscos a seguranca de pessoas ou do empreendimento ou diante da superveniéncia de

decisdo vinculante que ordene a imediata paralisagdo dos SERVICOS.

57.4  As divergéncias a respeito das seguintes matérias deverdo ser apresentadas e processadas
perante a COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS, previamente a adogio da arbitragem para a

sua solucao:
i divergéncias a respeito do SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO;

il divergéncias a respeito do calculo da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA,
do BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA e do valor de compartilhamento das
RECEITAS ACESSORIAS;

iii  divergéncia sobre pleitos de reequilibrio econdmico-financeiros, a abranger, dentre
outras, as divergéncias sobre o resultado de processo de recomposi¢do do equilibrio
econdmico-financeiro conduzidos pelo PODER CONCEDENTE ou sobre pleitos

apresentados, mas nao processados no prazo previsto neste CONTRATO.

57.5 Emrelagdo a matérias ndo mencionadas na Subclausula 57.4, as PARTES terdo liberdade para
eleger, dentre os mecanismos de resolugdo de disputas previstos no CONTRATO, aqueles que
entenderem adequados, conforme o caso, para a protegdo dos seus direitos e prerrogativas, sem que
seja observada uma ordem de precedéncia entre os mecanismos de solugdo de divergéncias em

questao.

57.6  Caso venha a ser exigido o credenciamento da institui¢do prevista nas Subclausulas 59.1.2 ¢
60.2 deste CONTRATO junto a 6rgio competente do MUNICIPIO na forma de norma municipal que
venha a ser editada e, por qualquer motivo, a instituicdo indicada ndo venha a ser credenciada, a
CONCESSIONARIA devera indicar lista triplice de institui¢des arbitrais credenciadas, cabendo ao
PODER CONCEDENTE em até 30 (trinta) dias contados da comunicag@o escolher uma delas.

57.7  Caso inexistam institui¢des credenciadas na forma de norma municipal que vier a ser editada,
sera obrigatoriamente adotada, conforme o caso, a instituicao a que se referem as Subclausulas 59.1.2

e 60.2.
58 MEDIACAO
58.1  Emcaso de disputas ou controvérsias oriundas deste CONTRATO, as PARTES poder@o fazer
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uso do procedimento da mediagdo, nos termos da Lei Federal n° 13.140, de 26 de junho de 2015.

58.1.1 Salvo estipulacdo distinta acordada entre as PARTES, a mediagdo referente ao
CONTRATO sera conduzida por 1 (um) mediador, regendo-se pelos prazos e procedimentos
previstos no regulamento de mediacdo da instituicdo indicada na Subcléusula 60.2, conforme
art. 22, §1°, da Lei Federal n° 13.140, de 26 de junho de 2015, prevalecendo, em caso de

discrepancia, o disposto nesta Subclausula.

58.1.2 Salvo disposi¢ao em contrdrio no termo de mediagdo ou de acordo no curso do
procedimento, a mediagao sera encerrada apés o prazo de 30 (trinta) dias contados da assinatura

do termo de mediagdo pelas PARTES.

58.2 O nao comparecimento da PARTE convidada a primeira reunido de mediagdo acarretara a
assuncao por parte desta de 50% (cinquenta por cento) das custas e honorarios sucumbenciais, caso
venha a ser vencedora em procedimento arbitral posterior, que envolva o escopo da mediagdo para a

qual foi convidada.

58.3  Apos a primeira reunido de mediagdo, quaisquer das PARTES podera solicitar o encerramento

do procedimento de mediacdo sem que lhe seja aplicavel sang@o ou onus.

58.4 A proposta do mediador ndo sera vinculante para as PARTES, as quais decidirdo de forma

autdnoma e independente a respeito de sua aceitagdo ou recusa.

58.5  Caso aceita pelas PARTES a solugdo amigavel proposta pelo mediador sera levada a termo e
firmada pelas PARTES e, caso acarrete alteragdo das condigdes contratuais, serd incorporada ao

CONTRATO mediante assinatura de termo aditivo.
58.6  Considerar-se-4 encerrado o procedimento de mediagdo nas seguintes hipoteses:
i diante da formalizacao de acordo entre as PARTES;

il apos a primeira reunido, em caso de declaracdo de qualquer das PARTES de falta de

interesse ou da impossibilidade de se chegar ao acordo; ou

il por decisdo do mediador, quando entender néo se justificarem novos esfor¢os para a

obtencdo de consenso.
59 COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS

59.1  Qualquer das PARTES podera convocar a instauragio de COMISSAO DE SOLUCAO DE
DISPUTAS (Dispute Board) especifica (ad hoc) para a solugdo de eventuais divergé€ncias de natureza

técnica durante a execugdo do CONTRATO.
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59.1.1  As PARTES poderio acordar que a COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS

tenha funcionamento permanente.

59.1.2  As PARTES também poderdo acordar que as fungdes da COMISSAO DE SOLUCAO
DE DISPUTAS sejam exercidas pelo Comité de Prevencdo e Solugdo de Disputas da Camara
de Comércio Brasil-Canada (CAM-CCBC), hipotese em que os procedimentos para instauracio
¢ funcionamento da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS deverdo observar o
Regulamento Para o Comité de Prevencdo e Solugdo de Disputas da CAM-CCBC.

59.1.3 Havendo conflito entre o disposto no Regulamento Para o Comité de Prevengdo e
Solucdo de Disputas da CAM-CCBC e o disposto neste CONTRATO, prevalecera o disposto
no presente CONTRATO.

59.2 A PARTE interessada solicitard a instauracio da COMISSAO DE SOLUCAO DE
DISPUTAS a partir da configuragdo de evento causador da controvérsia, por meio de comunicagao

enderegada a outra PARTE e ao VERIFICADOR INDEPENDENTE.

59.3 Cada PARTE devera indicar seu representante no prazo maximo de 15 (quinze) dias contados

da solicitagdo para instauragio da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS.

59.4  Os membros da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS serdo designados da seguinte

forma, tendo, cada um deles, direito a um voto nas deliberagdes:
1. um membro indicado pelo PODER CONCEDENTE;
ii. um membro pela CONCESSIONARIA; e

iil. um membro, com comprovada especializacdo na matéria objeto da divergéncia, que
ocupard a funcdo de Presidente da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS e sera

escolhido:

a. pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, na hipdtese de divergéncias acerca da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, BONUS SOBRE A CONTA DE
ENERGIA, RECEITAS ACESSORIAS ou de questdes técnicas relacionadas ao
SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO); ou

b. em comum acordo entre as PARTES, na hipdtese de divergéncias acerca das demais

matérias apresentadas 8 COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS.

59.4.1 O VERIFICADOR INDEPENDENTE ou as PARTES, conforme o caso, deverdo
indicar o terceiro membro da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS no prazo de 15

Péagina 106 de 116



59.5

(quinze) dias contados da solicitagdo para instauragio da COMISSAO DE SOLUCAO DE
DISPUTAS.

59.4.2 Na hipotese de auséncia de indicagio de qualquer membro da COMISSAO DE
SOLUCAO DE DISPUTAS ou na falta de acordo em relacdo a indicacdo do Presidente da
COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS, as PARTES deverao obrigatoriamente aderir ao
Regulamento Para o Comité de Prevencao e Solugdo de Disputas da CAM-CCB ¢ a respectiva

nomeac¢ao dos membros ficara a cargo do Presidente da CAM-CCBC.

59.42.1 A nomeacdo de membro da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS
pelo Presidente da CAM-CCBC ocorrera caso as PARTES ou VERIFICADOR
INDEPENDENTE, conforme o caso, ndo tenham exercido seu direito & nomeacgao no

prazo de 90 (noventa) dias contados do fim do termo definido nas Subclausulas 59.3 e

59.4.1.

59.4.3 Os membros indicados para compor a COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS,
além das qualificacdes previstas no Regulamento DB — CAM-CCBC deverao, ainda, observar

0s seguintes requisitos minimos:
i. estar no gozo de plena capacidade civil;

ii. ndo ter, com as PARTES ou com o litigio que lhe for submetido, relagdes que
caracterizem os casos de impedimento ou suspei¢do de juizes, conforme previsto no

Codigo de Processo Civil; e

iii. ter notdrio e comprovado conhecimento técnico na matéria objeto de competéncia

da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS.

59.4.4 O presidente da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS poder4 nomear terceiro
com formacao juridica para secretariar as atividades e realizar o assessoramento na aplicagdo

do Direito.

Apbs a instauracio da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS, o procedimento para

solugdo de divergéncias se iniciard mediante a comunicacao a outra PARTE de que uma solicitagédo

de pronunciamento foi apresentada 8 COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS.

59.5.1 Toda a divergéncia suscitada devera ser encaminhada 8 COMISSAO DE SOLUCAO
DE DISPUTAS constituida e a PARTE reclamada, juntamente com cdpia de todos os

documentos necessarios para a compreensao da demanda.
59.5.2 No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da comunicagdo referida na
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Subclausula 59.5, a PARTE reclamada apresentara as suas alegagoes relativamente a questao
formulada, juntamente com copia de todos os documentos necessarios para a compreensao de

suas alegacoes.

59.6 A COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS podera solicitar as PARTES, por escrito, a
apresentacdo de manifestacdes ou documentos complementares ou realizar diligéncias, tais como,
convocar reunides, realizar visitas técnicas aos locais de execu¢do do CONTRATO e audiéncias,
interrogar as Partes ou seus representantes, convocar testemunhas para prestar esclarecimentos sobre
a controvérsia em analise e determinar a realizagdo de prova técnica, sem prejuizo das demais

providéncias que entenda cabiveis.

59.6.1 A duragdo da instrug@o probatoria a que se refere a subclausula anterior devera ocorrer
no prazo de 30 (trinta) dias contados da apresentacdo das alegacdes a que ser refere a

Subclausula 59.5.2, prorrogavel por igual periodo.

59.7 Finalizada a instru¢do probatoria e tendo havido a producdo de provas adicionais as
apresentadas no requerimento e na resposta iniciais, as PARTES serd facultado, por meio de

notificagdo, a apresentacao de alegacgdes finais no prazo de 10 (dez) dias.

59.8 O provimento final da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS ser4 emitido em um prazo
maximo de 30 (trinta) dias, prorrogéveis por mais 30 (trinta) dias, a contar, conforme o caso, do
decurso do prazo a que se refere a Subclausula 59.5.2 ou, em havendo instrugdo probatoria, do decurso

do prazo das alegacdes finais a que se refere a Subclausula 59.7.

59.8.10s pareceres da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS serdo considerados

aprovados se contarem com o voto favoravel da maioria de seus membros.

59.8.2 O membro da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS que eventualmente discordar

do provimento final explicitara por escrito as suas razoes.
59.8.3 O provimento final devera, de forma objetiva e concisa, conter:
1.  breve relatorio da controvérsia;
ii.  sumario do procedimento seguido;
iii. os fundamentos em que se baseou a decisdo;
iv. adecisdo quanto a divergéncia apresentada; e

v. adata, local, e a assinatura de todos 0s membros.
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59.8.4 Caso qualquer membro esteja impossibilitado ou recuse assinar o provimento final,

cabera ao Presidente certificar tal fato.

59.8.5 Qualquer parte poderd solicitar a correcdo de erro formal ou o esclarecimento sobre
omissdo, duvida ou contradi¢do de decisdo interlocutoéria ou de um provimento final, no prazo

de 10 (dez) dias apos o seu recebimento.

59.8.6 A resposta da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS sera proferida dentro de 10
(dez) dias, podendo, se entender oportuno, conceder prazo de 10 (dez) dias para a contraparte

se manifestar.

59.9 A decisio da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS retratada no provimento final a
que se refere a Clausula 59.8 sera vinculante até que sobrevenha eventual decisdo arbitral, confirmando

a decisdo da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS ou modificando-a.

59.9.1 Se nenhuma das PARTES solicitar a instauracdo de procedimento arbitral no prazo
maximo de 5 (cinco) anos, a contar da decisdo da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS,

esta sera considerada aceita, prescrito o direito de as PARTES a impugnarem.

59.9.2 Caso aceita pelas PARTES, a solugdo proposta pela COMISSAO DE SOLUCAO DE
DISPUTAS sera levada a termo e firmada pelas PARTES e, caso acarrete alteragdo das

condi¢des contratuais, sera incorporada a0 CONTRATO mediante assinatura de termo aditivo.

59.10 A participacdo das PARTES neste procedimento de resolucdo de controvérsias € obrigatoria,

sob pena de revelia.

59.11 A submissdo de qualquer questdo 8 COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS nio exonera

as PARTES de dar integral cumprimento as suas obrigagdes contratuais.

59.12 As custas e despesas necessdrias ao funcionamento da COMISSAO DE SOLUCAO DE
DISPUTAS serdo divididas da seguinte forma:

i eventuais custas relativas a Taxa de Registro, Taxa de administracdo e Fundo de
Despesas do Comité de Prevencdo e Solugdo de Disputas da CAM-CCBC serdo de
responsabilidade integral da CONCESSIONARIA;

i cada PARTE arcar4 individualmente com os honorérios dos membros da COMISSAO

DE SOLUCAO DE DISPUTAS por ela indicados;

iii as demais custas e despesas relativas 8 COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS
serdo adiantadas pela CONCESSIONARIA e reembolsados pelo PODER CONCEDENTE ao
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final do procedimento, em montante correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos valores

dispendidos.

59.13 Exceto se houver acordo entre as PARTES em sentido diverso, a COMISSAO DE SOLUCAO
DE DISPUTAS terd poderes para deliberar sobre todos os assuntos relativos ao procedimento aplicavel
e tomar as medidas necessdrias para o cumprimento de suas fungdes, em especial para suprir eventuais

lacunas no que toca as regras e condi¢des para seu funcionamento.

59.14 A PARTE interessada na solu¢do de uma controvérsia podera acionar diretamente a
arbitragem, ficando dispensada de aguardar um provimento final da COMISSAO DE SOLUCAO DE
DISPUTAS, nas seguintes hipoteses:

i. quando, por razdes que nio forem imputaveis a PARTE interessada, a COMISSAO DE
SOLUCAO DE DISPUTAS nio tiver sido instaurada em até 150 (cento e cinquenta dias)

contados da solicitacdo a que se refere a subcldusula 59.2;

ii. quando, por razdes que nio forem imputaveis & PARTE interessada, a COMISSAO DE
SOLUCAO DE DISPUTAS nio tiver preferido um provimento final no prazo maximo

estabelecido na Subclausula 59.8.
60 ARBITRAGEM E FORO

60.1 Na forma disciplinada pela Lei Federal n® 9.307 de 23 de setembro de 1996, as PARTES
concordam em resolver por meio de arbitragem quaisquer disputas que decorram da execucdo do
CONTRATO ou de quaisquer contratos, documentos, anexos ou acordos a ele relacionados, desde que

relativos a direitos patrimoniais disponiveis.

60.2  As PARTES indicam o Centro de Arbitragem e Media¢do da Camara de Comércio Brasil-
Canada (CAM-CCBC) como competente para solucionar controvérsias submetidas a arbitragem, nos

termos deste CONTRATO.

60.2.1 Havendo acordo entre as PARTES ou em caso de extingdo do Centro de Arbitragem e
Mediagao da Camara de Comércio Brasil-Canada (CAM-CCBC), sera eleita outra camara para

o processamento da arbitragem.

60.2.2 No caso de extincdo da instituicdo escolhida, a CONCESSIONARIA devera indicar lista
triplice de instituicdes arbitrais, cabendo ao PODER CONCEDENTE em até 30 (trinta) dias

contados da comunicacao escolher uma delas.

60.3  As decisdes da arbitragem serdo baseadas nas leis de direito material do Brasil, em especial a

legislagdo aplicavel ao CONTRATO e aos SERVICOS.
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60.3.1 A arbitragem sera processada segundo as regras previstas no regulamento do Centro de
Arbitragem e Media¢do da Camara de Comércio Brasil-Canada (CAM- CCBC), vigente na data

em que a arbitragem for iniciada.

60.4 A arbitragem sera conduzida no MUNICIPIO, utilizando-se a lingua portuguesa como idioma

oficial para a pratica de todo e qualquer ato.

60.4.1 Poderao ser utilizados documentos técnicos redigidos em outros idiomas, com traducgao

apenas em caso de discordancia das PARTES quanto ao seu significado.

60.4.2 Por solicitacio da CONCESSIONARIA e mediante o consentimento do PODER
CONCEDENTE, a arbitragem podera ser parcialmente bilingue, sendo as decisdes produzidas

em versdes em portugués e em inglés, ou outra lingua estrangeira.

60.4.3 Caso a arbitragem seja parcialmente bilingue, as PARTES deverdo arcar com as despesas
relacionadas a tradug¢do dos seus respectivos documentos, de modo que estes custos ndo

comporao os custos ¢ despesas processuais para fins de sucumbéncia.

60.4.4 Havendo divergéncias entre o contetido das decisdes ou dos documentos nas versoes em
lingua portuguesa e em lingua estrangeira prevalecera o conteudo das versdes confeccionadas

em lingua portuguesa.

60.5 A arbitragem sera conduzida por 1 (um) arbitro de reconhecida idoneidade e conhecimento da

matéria a ser decidida, o qual sera escolhido em comum acordo pelas PARTES.

60.6  Nao havendo consenso entre as PARTES para escolha do arbitro, ele sera indicado pelo Centro
de Arbitragem e Mediagdo da Camara de Comércio Brasil-Canada (CAM-CCBC), observados os

termos e condi¢des aplicaveis previstos no seu regulamento de arbitragem.

60.6.1 O arbitro devera possuir comprovada experiéncia na questdo que sera discutida no

processo arbitral.
60.6.2 O arbitro deve, ainda, observar os seguintes requisitos minimos:
i. estar no gozo de plena capacidade civil; e

ii. ndo ter, com as PARTES ou com o litigio que lhe for submetido, relacdes que
caracterizem casos de impedimento ou suspensdao de juizes, conforme previsto no

Codigo de Processo Civil.

60.7  As decisdes e a sentenca do tribunal arbitral serdo definitivas, irrecorriveis e vinculardo as

PARTES e seus sucessores.
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60.8  As custas da arbitragem serdo adiantadas pela parte que suscitar a instauragao do procedimento
arbitral. A PARTE vencida no procedimento arbitral assumira todas as custas, devendo ressarcir a
PARTE vencedora pelas custas que esta, porventura, ja tenha assumido no aludido procedimento,

excluindo-se apenas eventuais honorarios advocaticios.

60.8.1 No caso de procedéncia parcial do pleito levado ao tribunal arbitral, os custos serdo
divididos entre as PARTES, se assim entender o tribunal, na propor¢ao da sucumbéncia de cada

uma.

60.9  AsPARTES elegem o Foro Central da Comarca do Municipio de Catalao/GO para obter tutela
de urgéncia porventura necessaria antes da formacao do tribunal arbitral; ou promover a execugdo de
medida de urgéncia, decisdo ou da sentenga proferida pelos mecanismos de solucdo de controvérsia

previstos neste CONTRATO.

60.10 Os autos do processo arbitral serdo publicos, ressalvadas as hipoteses de sigilo decorrentes da
lei, de segredo de justica, de segredo industrial ou quando imprescindivel a seguranca da sociedade e

do Estado.

60.11 As PARTES reconhecem que as decisdes arbitrais poderdo ser regularmente executadas no
Brasil, seguindo o procedimento para execu¢do contra a Fazenda Publica, ndo dispondo o PODER

CONCEDENTE de qualquer imunidade soberana que iniba a execugao.

60.12 Os controladores poderdo atuar como assistentes ou litisconsortes ativos da

CONCESSIONARIA.

CAPITULO XI - DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS
61 REGRAS GERAIS DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS DOS USUARIOS

61.1  As PARTES declaram e garantem que cumprem toda a legislacao aplicavel sobre privacidade
e prote¢do de dados pessoais, inclusive, sempre ¢ quando aplicaveis, a Constituicdo Federal, a Lei
Federal n° 13.709/2018, o Codigo Civil, a Lei Federal n® 8.078/1990, a Lei Federal n° 12.965/2014, o

Decreto n° 8.771/2016, e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

61.2  As atividades de tratamento envolvendo dados pessoais dos USUARIOS e terceiros, por
qualquer uma das PARTES, somente sera realizada na medida necessaria para a execucdo do
CONTRATO, em conformidade com a legislagdo vigente sobre Protecdo de Dados Pessoais e as

determinagdes de 6rgdos reguladores e fiscalizadores sobre a matéria.
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61.3  Caberda 8 CONCESSIONARIA proteger os dados pessoais dos USUARIOS a que venha a ter
acesso em virtude ou em consequéncia da execugdo deste CONTRATO, inclusive na prestagdao de
ATIVIDADES RELACIONADAS, por meio da adogao de medidas técnicas, fisicas e organizacionais
de seguranga da informagdo, vinculando-se também ao dever de confidencialidade e sigilo, bem como
assegurando que os seus colaboradores, consultores e prestadores de servigos que, no exercicio das
suas fungodes, tenham acesso ou conhecimento das informacdes e dados pessoais tratados, estejam,

igualmente e por contrato, obrigados ao sigilo profissional.

61.4 A CONCESSIONARIA devera adotar medidas organizacionais, ferramentas e tecnologias que
protejam os dados pessoais dos USUARIOS e terceiros da destruigo, acidental ou ilicita, da perda, da
alteracdo, da comunicagdo ou difusdo ou do acesso ndo autorizado, além de garantir que o ambiente
(fisico ou virtual) utilizado por ela para o tratamento de dados pessoais estejam estruturados de forma
a atender os requisitos de seguranca, aos padrdes de boas praticas e de governanga e aos principios

gerais determinados em lei e na demais normas regulamentares aplicaveis.

61.5 A CONCESSIONARIA sera integral e individualmente responsavel por eventuais infragdes
cometidas por seus administradores, empregados, prepostos, prestadores de servigos, subcontratados,
terceiros com quem tenha contratado ou qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada, em
relacdo as disposi¢des deste CONTRATO e da legislagdo sobre de protecdo de dados pessoais ou por

qualquer incidente envolvendo os dados pessoais dos USUARIOS e terceiros a que der causa.

61.5.1 A CONCESSIONARIA nio sera responsabilizada por qualquer reclamagio ou relagio
processual, em ambito administrativo ou judicial, decorrente de infragdo cometida pelo PODER
CONCEDENTE em relagio aos dados pessoais dos USUARIOS e terceiros compartilhados pela
CONCESSIONARIA em cumprimento as obrigagdes previstas na legislagio e neste

CONTRATO ou aos quais tenha acesso de qualquer outro modo.

CAPITULO XII - PROPRIEDADE INTELECTUAL
62 PROPRIEDADE INTELECTUAL

62.1 A CONCESSIONARIA cede gratuitamente a0 PODER CONCEDENTE, todos os projetos,
planos, plantas, documentos e outros materiais, de qualquer natureza, que tenham sido especificamente
adquiridos ou elaborados na prestagio dos SERVICOS, seja diretamente pela CONCESSIONARIA,

seja por terceiros por ela contratados, e que se revelem necessarios:

i ao desempenho das func¢des que incumbem ao PODER CONCEDENTE ou ao
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exercicio dos direitos que lhe assistem, nos termos do CONTRATO; ou
ii a continuidade da prestacdo adequada dos SERVICOS.

62.2  Os direitos de uso da propriedade intelectual relacionadas aos estudos e projetos elaborados

para prestagdo dos SERVICOS também serdo cedidos gratuitamente ao PODER CONCEDENTE.

62.3  Na hipotese de posterior alteragdo dos estudos e projetos pelo PODER CONCEDENTE, o

autor devera ser comunicado, e os registros serdo promovidos nos 6rgaos ou entidades competentes.

CAPITULO XIII - DISPOSICOES FINAIS
63 DISPOSICOES FINAIS

63.1 O ndo exercicio, ou o exercicio tardio ou parcial, de qualquer direito que assista a qualquer
das PARTES pelo CONTRATO, ndo importa em rentincia, nem impede o seu exercicio posterior a

qualquer tempo, nem constitui novagdo da respectiva obrigacdo ou precedente.

63.2  Se qualquer disposicdo do CONTRATO for considerada ou declarada nula, invalida, ilegal ou
inexequivel em qualquer aspecto, a validade, a legalidade e a exequibilidade das demais disposi¢oes

contidas no CONTRATO nao serdo, de qualquer forma, afetadas ou restringidas por tal fato.

63.2.1 As PARTES negociardo, de boa-fé, a substitui¢do das disposi¢des invalidas, ilegais ou
inexequiveis por disposi¢goes validas, legais e exequiveis, cujo efeito econdmico seja o mais
proximo possivel ao efeito econdomico das disposi¢cdes consideradas invalidas, ilegais ou

inexequiveis.

63.3 Cada declaracdo e garantia feita pelas PARTES no presente CONTRATO devera ser tratada
como uma declara¢do e garantia independente, e a responsabilidade por qualquer falha sera apenas
daquele que a realizou e ndo sera alterada ou modificada pelo seu conhecimento por qualquer das

PARTES.

63.4  As comunicag0es ¢ as notificacdes entre as PARTES serdo efetuadas por escrito e remetidas:
(1) em maos, desde que comprovadas por protocolo; (ii) por fax, e-mail ou outro meio remoto, desde

que comprovada a recepg¢ao; ou (iii) por correio registrado, com aviso de recebimento.

63.5  Todos os documentos relacionados a0 CONTRATO e 8 CONCESSAO deverio ser redigidos
em, ou oficialmente traduzidos para, a lingua portuguesa. Em caso de qualquer conflito ou

inconsisténcia, a versdo em lingua portuguesa devera prevalecer.
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63.6  Os prazos estabelecidos em dias, no CONTRATO, contar-se-do em dias corridos, salvo se
estiver expressamente feita referéncia a dias uteis. Em todas as hipodteses, deve-se excluir o primeiro

dia e se incluir o ultimo dia do prazo.

63.7  Os aditivos a este CONTRATO terdo forma escrita e deverdo ser divulgados e mantidos a

disposi¢do do publico no SITIO ELETRONICO e no PORTAL ONLINE.

63.7.1 Para celebracao dos aditivos devera ser utilizada assinatura eletronica qualificada (padrao

ICP-Brasil) ou de certificagdo digital passivel de verificagdo de sua autenticidade.

63.7.2 Dispensa a celebracao de termo aditivo, podendo ser registrado por simples apostila, as

seguintes situagdes:

i.  variagdo do VALOR DO CONTRATO para fazer face ao reajuste ou a repactuagio
de pregos previstos no proprio CONTRATO;

ii.  atualizagdes, compensacdes ou penalizacdes financeiras decorrentes das condigdes de

pagamento previstas no CONTRATO;
iii.  alteracdes na razdo ou na denominacéo social da CONCESSIONARIA;
iv.  empenho de dotacdes orcamentarias.

63.7.3 A formalizagdo do termo aditivo é condigdo para a execugdo, pela CONCESSIONARIA,
das prestagoes determinadas pelo PODER CONCEDENTE no curso da execugdo do
CONTRATO, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos,

hipdtese em que a formalizagdo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

63.7.40s aditivos também deverdo ser divulgados no PORTAL NACIONAL DE
CONTRATACOES PUBLICAS, no prazo de 20 (vinte) dias uteis de sua assinatura.

63.8  Fica desde ja eleito o Foro Central da Comarca do MUNICIPIO para dirimir quaisquer
controvérsias oriundas do presente CONTRATO que ndo possam ser resolvidas pelos mecanismos de

resolugdo de disputas previstos no CONTRATO.
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E, por estarem justas e contratadas, as PARTES assinam o CONTRATO em 1(uma) via digital.

Cataldao/GO, [e] de [e] de [e®].

PODER CONCEDENTE

CONCESSIONARIA

Testemunhas:
Nome: Nome:
CPF: CPF:
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