REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: **340067/2026** Validade: **31/03/2027**

CERTIFICAMOS que a empresa abaixo mencionada está registrada neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscritas à(s) atribuição(ções) de seu/sua(s) responsável(veis) técnico(as).

CERTIFICAMOS, ainda, que esta Certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos(as) responsáveis técnicos(as) abaixo citados(as), dentro de suas respectivas atribuições.

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: MAXPAV TERRAPLENAGEM & CONSTRUCOES LTDA - ME

Nome Fantasia: MAXPAV

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Capital Social: R$ 900.000,00 CNPJ: 19.985.088/0001-76

Registro: 28160/RF Data de Registro no Crea-GO: 08/05/2019

ENDEREÇO

Logradouro: Rua Santa Luzia Modulo N.º: 30

CEP: 72879290 Bairro: Chacaras Ipiranga

Cidade: Valparaíso de Goiás UF: GO

OBJETIVOS SOCIAIS

FABRICACAO DE OUTROS PRODUTOS DERIVADOS DO PETROLEO, EXCETO PRODUTOS DOREFINO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DECONSTRUCAO EM GERAL; TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOSPERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL;CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA; COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOESCORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRAGACAO; OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS ECALCADAS; PERFURACAOES E SONDAGENS; LOCACAO DE MAQUINAS LEVES E PESADAS;CONSTRUCAO CIVIL E REFORMAS E SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO (DRENAGEM).

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

GENESIS ALVES VIEIRA

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 20/10/2020 RNP: 0719360030

Atribuição: 41851 - ART 7 DA LEI FEDERAL N. 5.194/66, COMBINADAS COM AS ATIVIDADES RELACIONADAS NO PARAGRAFO 1, DO ART. 5 DA RESOLUCAO 1.073/16, DO CONFEA, E ATRIBUICAO INICIAL DO CAMPO DE ATUACAO PROFISSIONAL: ART. 28. DO DECRETO FEDERAL N. 23.569/33, ALINEAS A, B, E, H, I, J, K, DO ART. N. 29, DO DECRETO FEDERAL N. 23.569/33, ALINEAS C, E D E ART. 7 DA RESOLUCAO N. 218/73, DO COONFEA, COM RESTRICOES PORTOS, RIOS E CANAIS, AEROPORTOS E DRENAGEM E IRRIGACAO.

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seu/sua(s) responsáveis técnicos(as) na presente data.
b) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da Empresa, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
c) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
d) Este documento é válido em todo o território nacional.
e) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 01/09/2026 16:59:20.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **e986d6bf**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **275252/2026** Validade: **31/03/2027**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: GENESIS ALVES VIEIRA
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 0719360030 CPF: ***.262.34*-**
Número do Registro: 29418/D-DF Crea de Origem: DF
Data de Registro no CONFEA: 08/05/2020 Data de Registro no Crea-GO: 13/05/2020

ANUIDADES

Exercício: 2026 à vista
Exercício: 2025 à vista
Exercício: 2024 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 13/05/2020 Situação: Definitivo
Atribuições: 41851 - ART 7 DA LEI FEDERAL N. 5.194/66, COMBINADAS COM AS ATIVIDADES RELACIONADAS NO PARAGRAFO 1, DO ART. 5 DA RESOLUCAO 1.073/16, DO CONFEA, E ATRIBUICAO INICIAL DO CAMPO DE ATUACAO PROFISSIONAL: ART. 28. DO DECRETO FEDERAL N. 23.569/33, ALINEAS A, B, E,H, I, J, K, DO ART. N. 29, DO DECRETO FEDERAL N. 23.569/33, ALINEAS C, E D E ART. 7 DA RESOLUCAO N. 218/73, DO COONFEA, COM RESTRICOES PORTOS, RIOS E CANAIS, AEROPORTOS, DRENAGEM E IRRIGACAO.

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 01/04/2026 14:41:56.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **8e4e853e**

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

CONTRATANTE: MAXPAV TERRAPLANAGEM & CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 19.985.088/0001-76, com endereço situadoa Rua Santa Luzia, módulo 30, bairro chácaras Ipiranga, CEP: 72.879-290, Valparaíso de Goiás, representada pela Sra Maria de Lurdes Alves Vieira, Brasileira, casada, empresária, natural do Esperantinópolis/ Maranhão, inscrita no CPF sob o n° 540.032.371-53, RG sob o n°642.607 SSP- DF, residente e domiciliada na Rua 18, quadra 28, casa 26, jardim céu Azul, CEP: 72.871 018, Valparaíso de Goiás.

CONTRATADO: GENESIS ALVES VIEIRA, nacionalidade brasileiro, profissão engenheiro civil, Título profissional engenheiro civil, portador do Registro Profissional nº 29418/D-DF, inscrito no CPF nº 000.262.341-22, e Carteira de Identidade nº 2160498/SSP-DF, residente e domiciliado à Rua 18, Quadra 28, lote 25, Bairro Céu Azul, Valparaíso de Goiás - GO.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de engenharia civil restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA

O contratado receberá a remuneração de R$ 6.000,00 (seis mil reais) por mês, para uma jornada de 15 horas semanais, que será pago 5º dia útil do mês subsequente, devendo seguir os critérios estabelecidos na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO

O prazo de validade deste contrato é pelo período indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 15 (quinze) dias.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Goiânia para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Valparaíso de Goiás - GO, 05 de Agosto de 2025.

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARIA DE LURDES ALVES VIEIRA
Data: 05/08/2025 08:22:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CONTRATANTE: MARIA DE LURDES ALVES VIEIRA – SÓCIO – PROPRIETÁRIO

MAXPAV TERRAPLANAGEM & CONSTRUÇÕES LTDA ME

GENESIS ALVES VIEIRA:00026234122
Assinado digitalmente por GENESIS ALVES VIEIRA:00026234122
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=38401614000158, OU=videoconferencia, CN=GENESIS ALVES VIEIRA:00026234122
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.08.05 07:47:15-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

CONTRATADO: GENESIS ALVES VIEIRA

CPF nº 000.262.341-22

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-GO

ART Obra ou serviço
1020250365888

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

Substituição à 1020250353405

1. Responsável Técnico(a)

GENESIS ALVES VIEIRA RNP: **0719360030**

Título profissional: **Engenheiro Civil,** Registro: **29418/D-DF**

Empresa contratada: **MAXPAV TERRAPLENAGEM & CONSTRUCOES LTDA - ME - Registro CREA-GO: 28160**

2. Dados do Contrato

Contratante: **F.E MAQUINAS, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA** CPF/CNPJ: **09.443.554/0001-38**

Rua 18, Nº casa Bairro: Jardim Céu Azul CEP: 72871-018

Quadra: 28 Lote: 25 Complemento: casa 28 Cidade: Valparaíso de Goiás-GO

E-Mail: fe1.maquinas@gmail.com Fone: (61)6136240415

Contrato: 015/2025 Celebrado em: 01/07/2025 Valor Obra/Serviço R$: 24.000.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

3. Dados da Obra/Serviço

Rua R. 8, Nº - Bairro: Jardim Ceu Azul CEP: 72871-008

Quadra: - Lote: - Complemento: RUAS PUBLICAS E PRIV Cidade: Valparaíso de Goiás-GO

Data de Inicio: 01/07/2025 Previsão término: 01/07/2026 Coordenadas Geográficas: -16.054748200,-47.990904805

Finalidade: **Infra-estrutura**

Proprietário(a): **F.E MAQUINAS, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA** CPF/CNPJ: **09.443.554/0001-38**

E-Mail: fe1.maquinas@gmail.com Fone: (61) 36240415 Tipo de proprietário(a): Pessoa Jurídica de Direito Privado

4. Atividade Técnica

ATUACAO	**Quantidade**	**Unidade**
FORNECIMENTO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA	40.000,00	TONELADAS

O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do(a) Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO.
Após a conclusão das atividades técnicas o(a) profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

FORNECIMENTO DE CBUQ CONVENCIONAL (MISTURA USINADA DE AGREGADOS E CAP) E DE CBUQ MODIFICADO COM POLÍMERO (MISTURA USINADA COM CAP MODIFICADO POR POLÍMERO, DE MAIOR DESEMPENHO), DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS PÚBLICAS, CONDOMÍNIOS PRIVADOS E LOTEAMENTOS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO DE GOIÁS.

6. Declarações

Acessibilidade: Não: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, ____ de _____ de _____
Local Data

_____
GENESIS ALVES VIEIRA - CPF: 000.262.341-22

_____
F.E MAQUINAS, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA - CPF/CNPJ: 09.443.554/0001-38

9. Informações

- A ART é válida somente após a conferência e o CREA-GO receber a informação do PAGAMENTO PELO BANCO.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creago.org.br.
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do(a) profissional e do(a) contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
- Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO. O CREA-GO não mais afixará carimbo na nova ART.

www.creago.org.br atendimento@creago.org.br
Tel: (62) 3221-6200

CREA-GO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

Valor da ART:	**Registrada em**	**Valor Pago**	**Nosso Numero**	**Situação**		**Não possui Livro de Ordem**	**Não Possui CAT/CAO**
103,03	02/12/2025	R$ 103,03	28320690125356778	Registrada/OK			

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020190001919
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **GABRIEL GONCALVES SABINO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **GABRIEL GONCALVES SABINO** RNP: **0716444895** Registro: **24653/D-DF**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020190112068**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **04/06/2019** .. Baixada em: **..**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **MAXPAV TERRAPLENAGEM & CONSTRUCOES LTDA - ME -.. Registro CREA-GO: 28160**.....

Contratante: **Prefeitura Municipal de Luziânia - GO...** CPF/CNPJ: **01.169.416/0001-09**

Praça Nirson Carneiro Lobo..... Número: 34..... Bairro: Centro..... CEP: 72800-060
Quadra: -..... Lote: -..... Complemento: ..... Cidade: Luziânia.....-GO
E-Mail: ..... Fone: (61....)39063080....
Contrato: 218/2019.. Celebrado em: 23/05/2019 Valor R$: 456.250,00.....
Vinculada a ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Praça Nirson Carneiro Lobo..... Número: 34.....
Bairro: Centro..... CEP: 72800-060.....
Quadra: -..... Lote: -..... Complemento: ..... Cidade: Luziânia.....-GO
Data de Inicio: 23/05/2019 Previsão término: 22/05/2020 Coordenadas Geográficas: .....,.....
Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Luziânia - GO...** CPF/CNPJ: **01.169.416/0001-09**
E-Mail: ..... Fone: (61....) 39063080..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 2.500,00 TONELADAS;

Observações

Fornecimento de material betuminoso (CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado à Quente) para uso da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - Prefeitura Municipal de Luziânia - GO

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 23/05/2019 até 20/09/2019.

RESSALVAS:

1) ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO E QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO;

2) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 19016486 a 19016487, o atestado contendo <2> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 1020190001919
Data: 25/09/2019 Hora: 14:40:00
Código de Controle: BGVLKZV

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br

PREFEITURA
Luziania
GOVERNANDO PARA TODOS

Autenticidade nº: 19016486
CAT nº: 102019000191 9 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que o Engenheiro Civil **Gabriel Gonçalves Sabino, CREA-DF 24653, RNP 0716444895**, Responsável Técnico da empresa **MAXPAV TERRAPLANAGEM & CONSTRUÇÕES LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 19.985.088/0001-76, estabelecida à Rua Santa Luzia Modulo 30 Bairro Chácaras Ipiranga , na cidade de Valparaíso de Goiás, Estado de Goiás, executou sob o regime de empreitada global até o presente momento os serviços abaixo descritos, conforme Contrato firmado entre a **Prefeitura Municipal de Luziânia – GO inscrita no CNPJ: 01.169.416/0001-09 MAXPAV TERRAPLANAGEM & CONSTRUÇÕES LTDA**

CONTRATO: 126/2015
OBRA: Execução de Fornecimento de material betuminoso (CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado à Quente) para uso da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – Prefeitura Municipal de Luziânia - GO.
LOCAL: Praça Nirson Carneiro Lobo, Nº 34 – Bairro: Centro – Luziania - GO.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
1	CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	Tonelada	1.875,00

PREFEITURA
Luziania
GOVERNANDO PARA TODOS

Autenticidade nº: 19016487
CAT nº: 1020190001919 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao

ART Nº 1020190112068

Declaramos que o período de execução dos serviços descritos neste Atestado Técnico é de 23/05/2019 a 20/09/2019

Registramos ainda que o Contrato de empreitada global foi cumprido **Parcialmente** em suas cláusulas, restando ainda executar o fornecimento de parte do material hora contratado, tendo sido atendidas satisfatoriamente todas as exigências dos projetos e especificações, bem como o prazo destinado à execução do serviço.

O valor do Contrato do presente atestado corresponde a R$ 456.250,00 (Quatrocentos e cinquenta e seis mil duzentos e cinquenta reais).

Valparaíso de Goiás - GO, em 20 de Setembro de 2019.

Walter Roriz Queiroz
Secretário de Desenvolvimento Urbano

Walter Roriz de Queiroz
Secretário Municipal de Desenvolvimento e Urbano

Marcelo de Oliveira Lima
Engº Civil CREA-GO 9674/D
Mat. PML - 00091973

Marcelo de Oliveira Lima
Eng. Civil da Pref. Municipal de Luziânia - GO
CREA nº: 9674/D - GO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020210001040
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **GENESIS ALVES VIEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **GENESIS ALVES VIEIRA** RNP: **0719360030** Registro: **29418/D-DF**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020200222803**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **04/11/2020** .. Baixada em: **..**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **MAXPAV TERRAPLENAGEM & CONSTRUCOES LTDA - ME -.. Registro CREA-GO: 28160**.....

Contratante: **Prefeitura Municipal de Valparaíso de Goias** CPF/CNPJ: **01.616.319/0001-09**
Área Especial Norte..... Número: SN..... Bairro: Cidade Jardins..... CEP: 72878-235
Quadra: -..... Lote: -..... Complemento: ..... Cidade: Valparaiso de Goias.....-GO
E-Mail: ..... Fone: (61....)3627 8953...
Contrato: 100.071/2020 Celebrado em: 05/08/2020 Valor R$: 971.523,53.....
Vinculada a ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Avenida Marginal leste BR 040..... Número: SN.....
Bairro: Jardim Oriente..... CEP: 72878-235.....
Quadra: -..... Lote: -..... Complemento: ..... Cidade: Valparaiso de Goias.....-GO
Data de Inicio: 05/08/2020 Previsão término: 05/01/2020 Coordenadas Geográficas: -16.075360,-47.986506
Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Valparaíso de Goias** CPF/CNPJ: **01.616.319/0001-09**
E-Mail: ..... Fone: (61....) 3624 8953.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 2.534,03 METROS CUBICOS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 17.343,50 METROS QUADRADOS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO MEIO-FIOS , 3.374,77 METROS;**4 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 603,75 METROS CUBICOS;**5 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO DE PARALELEPÍPEDOS , 2.249,80 METROS QUADRADOS;**6 - ATUACAO** EXECUCAO CALCAMENTO CONCRETO, 108,60 METROS QUADRADOS;**7 - ATUACAO** EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL , 384,34 METROS QUADRADOS;**8 - ATUACAO** EXECUCAO SINALIZACAO VERTICAL , 10,22 METROS QUADRADOS;

Observações

Execução de obra de Duplicação da Marginal Leste à BR 040 e readequação dos acessos aos bairros do Município de Valparaíso de Goiás - 1ª Etapa.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 05/08/2020 até 03/05/2021.

RESSALVAS:

1) ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO E QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO;

2) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 21010335 a 21010338, o atestado contendo <4> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 1020210001040
Data: 07/05/2021 Hora: 13:18:00
Código de Controle: QODGNVO

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br
CREA-GO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

Governo da Cidade
Valparaíso
Junto com você para seguir avançando.

Autenticidade nº: 21010335
CAT nº: 102021000104O Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que o Engenheiro Civil **Genesis Alves Vieira, CREA-DF 29418, RNP 0719360030**, Responsável Técnico da empresa **MAXPAV TERRAPLENAGEM & CONSTRUCOES LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 19.985.088/0001-76, estabelecida à Rua Santa Luzia Módulo 30 s/nº, Chácaras Ipiranga Valparaíso de Goiás-GO - CEP: 72.879-290 , na cidade de Valparaíso de Goiás, Estado de Goiás, executou sob o regime de empreitada global até o presente momento os serviços abaixo descritos, conforme Contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Valparaíso de Goiás e Maxpav Terraplenagem & Construções Ltda.

CONTRATO: 100.071/2020

OBRA: Execução de obra de Duplicação da Marginal Leste à BR 040 e readequação dos acessos aos bairros do Município de Valparaíso de Goiás - 1ª Etapa.

LOCAL Avenida Marginal leste BR 040, Nº SN no Bairro Jardim Oriente na Cidade de VALPARAISO DE GOIÁS-GO

ITEM	CÓDIGOS	REFERENCIA	SERVIÇOS	UN.	QUANT.
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	30.114	AGETOP OC	MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	un	1,00
1.2	30.116	AGETOP OC	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	un	1,00
1.3	10.776	SINAPI INS	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	MES	4,00
1.4	10777	SINAPI INS	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MES	4,00
1.5	21.301	AGETOP OC	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA	m2	2,50
1.6	78.472	SINAPI CP	DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	15.823,83
2.0			DEMOLIÇÃO		
2.1	40425	AGETOP OR	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	m3	194,39
2.2	40430	AGETOP OR	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	m3km	1.108,00
2.3	020143	AGETOP OR	DEM. MEIO FIO SEM REAPROV.C/TR.ATE C B E CARGA	m	1.059,31
3.0			TERRAPLENAGEM		
3.1	40010	AGETOP OR	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	m3	2.657,17
3.2	40098	AGETOP OR	TRANSPORTE LOCAL MAT. 1ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>10,0KM	m3km	18.932,33
3.3	40310	AGETOP OR	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	m2	15.823,83
3.4	44101	AGETOP OR	ESC. E CARGA DE MAT. DE JAZ., C/ INDENIZ. (PAV.URB.)	m3	2.288,50
3.5	44102	AGETOP OR	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA-CASCALHO (PAV.URB.)	m3km	34.041,38
3.6	44150	AGETOP OR	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA (PAV.URB.)	m3	2.288,50

Autenticidade nº: 21010336
CAT nº: 102021000104 0 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao

3.7	COMP		EXECUÇÃO DE BASE COM SOLO BRITA	m3	2.288,50
4.0			**DRENAGEM SUPERFICIAL**		
4.1	271713	AGETOP OC	MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28= 30MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./ REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO	M	2.485,85
4.2	271714	AGETOP OC	MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (5X25X100CM), FC28=20MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. E PINTURA A CAL 2 DEMÃOS - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO	m	541,29
4.3	94281	SINAPI CP	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	m	354,76
5.0			**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**		
5.1	44200	AGETOP OR	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	m2	12.987,88
5.2	44201	AGETOP OR	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	m2	12.987,88
5.3	44204	AGETOP OR	CONCRETO BETUM.USINADO À QUENTE-CBUQ (AC/BC) (PAV.URB.)	m3	519,52
5.4	40460	AGETOP OR	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA	TKM	20.323,43
5.5	40525	AGETOP OR	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	T	68,57
5.6	40530	AGETOP OR	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	t	68,57
5.7	40510	AGETOP OR	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	T	6,50
5.8	40530	AGETOP OR	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	t	6,50
5.9	40480	AGETOP OR	FORNECIMENTO DE CM-30	T	15,58
5.10	40530	AGETOP OR	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	t	15,58
6.0			**PAVIMENTAÇÃO DE BLOCOS INTERTRAVADOS**		
6.1	270234	AGETOP OC	PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 8CM E FCK = 35 MPA	m2	2.835,95
7.0			**CALÇADAS EM CONCRETO**		
7.1	44400	AGETOP OR	CALÇADA EM CONCRETO DESEMPENADO 15MPa - ESPESSURA = 5cm (AC/BC)	m2	1.240,44
8.0			**SINALIZAÇÃO**		
8.1	40820	AGETOP OR	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - HOT SPRAY (1,5 mm)	m2	642,22
8.2	40856	AGETOP OR	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA -CHAPA DE ALUMÍNIO	m2	10,69
8.3	72637	AGETOP OC	TUBO FERRO GALVANIZADO DIAM. 1.1/2"	M	120,00
9.0			**ADMINISTRAÇÃO**		
9.1	250101	AGETOP OC	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	352,00
9.2	250103	AGETOP OC	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	H	704,00
10.0			**DRENAGEM SUBTERRÂNEA**		
10.1	45535	AGETOP OR	BOCA-DE-LOBO, ALTURA MÉDIA DE 1,30 M (AC/BC)	un	12,00
10.2	45445	AGETOP OR	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M (AC)	m	62,00
10.3	45450	AGETOP OR	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M (AC)	m	129,00
10.4	45580	AGETOP OR	LASTRO DE BRITA(GAP) (BC)	m3	8,66
10.5	45410	AGETOP OR	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	m3	712,51
10.6	45430	AGETOP OR	REATERRO APILOADO DE VALAS	m3	246,20
10.7	45435	AGETOP OR	REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA	m3	346,84
10.8	45605	AGETOP OR	CARGA DE MATERIAL DE GALERIAS	m3	119,47
10.9	44021	AGETOP OR	TRANSPORTE DE MAT. DE 1ª CAT.-À CAMINHÃO (PAV.URB.)	m3km	680,98
10.10	45035	AGETOP OR	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	10,66
10.11	45130	AGETOP OR	CONCRETO FCK=25 MPA (AC/BC)	m3	8,97
10.12	45045	AGETOP OR	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - INFRAESTRUTURA	kg	41,79
10.13	85662	SINAPI CP	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	54,28

10.14	87451	SINAPI CP	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	36,00
11.0			**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**		
11.1	44201	AGETOP OR	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	m2	2.723,82
11.2	44204	AGETOP OR	CONCRETO BETUM.USINADO À QUENTE-CBUQ (AC/BC) (PAV.URB.)	m3	68,10
11.3	40460	AGETOP OR	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA	TKM	2.663,90
11.4	40525	AGETOP OR	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	T	8,99
11.5	40530	AGETOP OR	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	t	8,99
11.6	40510	AGETOP OR	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	T	1,36
11.7	40530	AGETOP OR	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	t	1,36

Autenticidade nº: 21010337
CAT nº: 102021000104O Página: 003
www.creago.org.br/autenticacao

Governo da Cidade
Valparaíso
Junto com você para seguir avançando.

Autenticidade nº: 21010338
CAT nº: 1020210001040 Página: 004
www.creago.org.br/autenticacao

ART Nº 1020200222803

Declaramos que o período de execução dos serviços descritos neste Atestado Técnico é de 05/08/2020 a 03/05/2021

Registramos ainda que o Contrato de empreitada global foi cumprido **Parcialmente** em suas cláusulas, restando apenas parte da sinalização horizontal e aplicação de blocos. Ressalto ainda que foram atendidas satisfatoriamente todas as exigências dos projetos e especificações, bem como o prazo destinado à execução da obra.

O valor do Contrato do presente atestado corresponde a R$ 971.523,53 (Novecentos e setenta e um mil quinhentos e vinte e três reais e cinquenta e três centavos).

Valparaíso de Goiás - GO, em 03 de Maio de 2021.

Marcus Vinicius Mendes Ferreira
Secretário Municipal de Infraestrutura,
Habitação e Serviços Urbanos

Marcus Vinicius Mendes Ferreira
Secretário Municipal de Desenvolvimento e Infraestrutura Urbana

JULIO VICENTE DIAS DE SENA
Eng. Civil da Pref. Municipal de Valparaiso de Goiás - GO
CREA 1070782/D - RJ

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020250004236
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do(a) profissional **GENESIS ALVES VIEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **GENESIS ALVES VIEIRA** RNP: **0719360030** Registro: **29418/D-DF**

Título profissional: **Engenheiro Civil,**

Nº ART: **1020250367800**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **03/12/2025** .. Baixada em: **..**
Forma de registro: **Substituição** à **1020250365888**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **MAXPAV TERRAPLENAGEM & CONSTRUCOES LTDA - ME -.. Registro CREA-GO: 28160**.....

Contratante: **F.E MAQUINAS, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA** CPF/CNPJ: **09.443.554/0001-38**

Rua 18..... Número: casa .. Bairro: Jardim Céu Azul..... CEP: 72871-018

Quadra: 28..... Lote: 25..... Complemento: casa 28..... Cidade: Valparaíso de Goiás.....-GO

E-Mail: fe1.maquinas@gmail.com..... Fone: (61....)6136240415..

Contrato: 015/2025.. Celebrado em: 01/07/2025 Valor R$: 24.000.000,00..

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rua DIVERSAS RUAS ..... Número: -.....

Bairro: Jardim Ceu Azul..... CEP: 72871-008.....

Quadra: -..... Lote: -..... Complemento: RUAS PUBLICAS E PRIV..... Cidade: Valparaíso de Goiás.....-GO

Data de Início: 01/07/2025 Previsão término: 01/07/2026 Coordenadas Geográficas: -16.054748200,-47.990904805

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário(a): **F.E MAQUINAS, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA** CPF/CNPJ: **09.443.554/0001-38**

E-Mail: fe1.maquinas@gmail.com Fone: (61....) 36240415..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** FORNECIMENTO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 40.000,00 TONELADAS;

Observações

FORNECIMENTO DE CBUQ CONVENCIONAL (MISTURA USINADA DE AGREGADOS E CAP) E DE CBUQ MODIFICADO COM POLÍMERO (MISTURA USINADA COM CAP MODIFICADO POR POLÍMERO, DE MAIOR DESEMPENHO), DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS PÚBLICAS, CONDOMÍNIOS PRIVADOS E LOTEAMENTOS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO DE GOIÁS.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 01/07/2025 até 26/11/2025.

RESSALVAS:

ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO E QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 25036237 a 25036238, o atestado contendo <2> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 1020250004236
Data: 04/12/2025 Hora: 15:39:00
Código de Controle: QNLQKHJ

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico(a) indicado estiver ou venha a ser integrado(a) ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br

CREA-GO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

F.E. MÁQUINAS TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA

Autenticidade nº: 25036237
CAT nº: 102025000 4236 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que o Engenheiro Civil **GENESIS ALVES VIEIRA CREA 29418/D-DF RNP:0719360030**, Responsável Técnico da empresa **MAX PAV TERRAPLANAGEM & CONSTRUÇÕES LTDA ME**, devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 19.985.088/0001-76, sediada à Rua Santa Luzia, Módulo 30 s/n.°, Bairro Chácaras Ipiranga, no Município de Valparaíso de Goiás – GO, executou sob o regime de empreitada global até o presente momento os serviços abaixo descritos, conforme Contrato firmado entre a **F.E MAQUINAS TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA inscrita no CNPJ: 09.443.554/001-38** E A **MAXPAV TERRAPLANAGEM & CONSTRUÇÕES LTDA no CNPJ: 19.985.088/0001-76.**

CONTRATO: 015/20125

OBRA: FORNECIMENTO DE CBUQ CONVENCIONAL (MISTURA USINADA DE AGREGADOS E CAP.) E DE CBUQ MODIFICADO COM POLÍMERO (MISTURA USINADA COM CAP. MODIFICADO POR POLÍMERO, DE MAIOR DESEMPENHO), DESTINADOS À EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS PÚBLICAS, CONDOMÍNIOS PRIVADOS E LOTEAMENTOS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE VALPARAISO DE GOIÁS.

LOCAL: Rua R.8, Nº-, Quadra:- Lote- complemento: Rua Publicas e privadas, Bairro Jardim Céu Azul, Cep: 72.871-008.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
1	CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	Tonelada	25.000,00
2	CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE – MODIFICADO POR POLIMERO	Tonelada	10.000,00

Rua 18 Quadra 28 Lote 25 – Jardim Céu Azul - CEP: 72.871-018 – Valparaiso de Goiás-GO
Telefones: (61) 3624-0415 – E-mail: fe_maquinas@hotmail.com / Site: www.femaquinas.com.br
CNPJ nº 09.443.554/0001-38 – I.E. nº 10.518.634-1 – I.M. nº 6.210

F.E. MÁQUINAS TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA

Autenticidade nº: 25036238
CAT nº: 1020250004236 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao

ART Nº 1020250353405

Declaramos que o período de execução dos serviços descritos neste Atestado Técnico é de 01/07/2025 a 26/11/2025

Registramos ainda que o Contrato de empreitada global foi cumprido **Parcialmente** em suas cláusulas, restando ainda executar o fornecimento de parte do material hora contratado, tendo sido atendidas satisfatoriamente todas as exigências dos projetos e especificações, bem como o prazo destinado à execução do serviço.

O valor do Contrato do presente atestado corresponde a **R$ 24.000.000,00 (Vinte e quatro milhões de reais).**

Valparaíso de Goiás - GO, em 26 de novembro de 2025.

OSVALDO VIEIRA DA SILVA:13115146191

OSVALDO VIEIRA DA SILVA
SOCIO- PROPRIETÁRIO
CPF: 131.151.461-91
F.E MAQUINAS TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO

GENESIS ALVES VIEIRA:00026234122

GÊNESIS ALVES VIEIRA
ENG. CIVIL
CREA 29418/D-DF

Rua 18 Quadra 28 Lote 25 – Jardim Céu Azul - CEP: 72.871-018 – Valparaiso de Goiás-GO
Telefones: (61) 3624-0415 – E-mail: fe_maquinas@hotmail.com / Site: www.femaquinas.com.br
CNPJ nº 09.443.554/0001-38 – I.E. nº 10.518.634-1 – I.M. nº 6.210

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAO ATIVIDADE CONCLUÍDA
1020250001100

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Operacional da empresa **MAXPAV TERRAPLENAGEM & CONSTRUCOES LTDA - ME - Registro CREA-GO: 28160** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **GABRIEL GONCALVES SABINO** RNP: **0716444895** Registro: **24653/D-DF**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020190112068**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **04/06/2019** .. Baixada em: **07/10/2019**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **MAXPAV TERRAPLENAGEM & CONSTRUCOES LTDA - ME -.. Registro CREA-GO: 28160**.....

Contratante: **Prefeitura Municipal de Luziânia - GO...** CPF/CNPJ: **01.169.416/0001-09**

Praça Nirson Carneiro Lobo..... Número: 34..... Bairro: Centro..... CEP: 72800-060

Quadra: -..... Lote: -..... Complemento: ..... Cidade: Luziânia.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (61....)39063080....

Contrato: 218/2019.. Celebrado em: 23/05/2019 Valor R$: 456.250,00.....

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Praça Nirson Carneiro Lobo..... Número: 34.....

Bairro: Centro..... CEP: 72800-060.....

Quadra: -..... Lote: -..... Complemento: ..... Cidade: Luziânia.....-GO

Data de Início: 23/05/2019 Previsão término: 22/05/2020 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Luziânia - GO...** CPF/CNPJ: **01.169.416/0001-09**

E-Mail: ..... Fone: (61....) 39063080..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 2.500,00 TONELADAS;

Observações

Fornecimento de material betuminoso (CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado à Quente) para uso da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - Prefeitura Municipal de Luziânia - GO

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional n° 1020250001100
Data: 26/03/2025 Hora: 14:54:00
Código de Controle: LLUQDGN

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAO é valida em todo o território nacional.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br

CREA-GO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAO ATIVIDADE EM ANDAMENTO
1020250004460

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Operacional da empresa **MAXPAV TERRAPLENAGEM & CONSTRUCOES LTDA - ME - Registro CREA-GO: 28160** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **GENESIS ALVES VIEIRA** RNP: **0719360030** Registro: **29418/D-DF**

Título profissional: **Engenheiro Civil,**

Nº ART: **1020250385121**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **17/12/2025** .. Baixada em: **..**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **MAXPAV TERRAPLENAGEM & CONSTRUCOES LTDA - ME -.. Registro CREA-GO: 28160**.....

Contratante: **F.E MAQUINAS TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA** CPF/CNPJ: **09.443.554/0001-38**

Rua 18..... Número: 18..... Bairro: CEU AZUL..... CEP: 72930-000

Quadra: -28..... Lote: 25..... Complemento: LOTE 25..... Cidade: Valparaíso de Goiás.....-GO

E-Mail: fe1.maquinas@gmail.com..... Fone: (61....)36240415....

Contrato: 057/2025.. Celebrado em: 24/05/2025 Valor R$: 6.200.000,00...

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia ESTRADA RURAL MUNICIPAL..... Número: SN.....

Bairro: SERRA DO OURO..... CEP: 72930-000.....

Quadra: -..... Lote: -..... Complemento: ..... Cidade: Alexania.....-GO

Data de Início: 19/09/2023 Previsão término: 19/03/2023 Coordenadas Geográficas: -16.121256,-48.425052

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **FE1.MAQUINAS@GMAIL.COM.....** CPF/CNPJ: **01.298.975/0001-00**

E-Mail: ..... Fone: (61....) 36240415..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO SARJETAS , 4.342,00 METROS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 56.462,99 METROS QUADRADOS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 2.751,01 METROS CUBICOS;**4 - ATUACAO** EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL , 4,33 QUILOMETROS;**5 - ATUACAO** EXECUCAO SINALIZACAO VERTICAL , 4,33 QUILOMETROS;**6 - ATUACAO** EXECUCAO GALERIA PLUVIAL , 1.670,78 METROS;**7 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 18.309,36 METROS CUBICOS;**8 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 9.199,12 METROS CUBICOS;**9 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 63.677,42 METROS QUADRADOS;

Observações

PAVIMENTAÇÃO NO TRECHO ENTRE BR-060 (SERRA DO OURO) E LAGO DA USINA DE CORUMBÁ

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional n° 1020250004460
Data: 22/12/2025 Hora: 15:28:00
Código de Controle: IUIOHWL

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAO é valida em todo o território nacional.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br

CREA-GO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAO ATIVIDADE CONCLUÍDA
1020250002831

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Operacional da empresa **MAXPAV TERRAPLENAGEM & CONSTRUCOES LTDA - ME - Registro CREA-GO: 28160** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **GENESIS ALVES VIEIRA** RNP: **0719360030** Registro: **29418/D-DF**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020200222803**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **04/11/2020** .. Baixada em: **19/08/2025**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **MAXPAV TERRAPLENAGEM & CONSTRUCOES LTDA - ME -.. Registro CREA-GO: 28160**.....

Contratante: **Prefeitura Municipal de Valparaíso de Goias** CPF/CNPJ: **01.616.319/0001-09**
Área Especial Norte..... Número: SN..... Bairro: Cidade Jardins..... CEP: 72878-235
Quadra: -..... Lote: -..... Complemento: ..... Cidade: Valparaiso de Goias.....-GO
E-Mail: ..... Fone: (61....)3627 8953...
Contrato: 100.071/2020 Celebrado em: 05/08/2020 Valor R$: 971.523,53.....
Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Avenida Marginal leste BR 040..... Número: SN.....
Bairro: Jardim Oriente..... CEP: 72878-235.....
Quadra: -..... Lote: -..... Complemento: ..... Cidade: Valparaiso de Goias.....-GO
Data de Início: 05/08/2020 Previsão término: 05/01/2020 Coordenadas Geográficas: -16.075360,-47.986506
Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Valparaíso de Goias** CPF/CNPJ: **01.616.319/0001-09**
E-Mail: ..... Fone: (61....) 3624 8953.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 2.534,03 METROS CUBICOS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 17.343,50 METROS QUADRADOS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO MEIO-FIOS , 3.374,77 METROS;**4 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 603,75 METROS CUBICOS;**5 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO DE PARALELEPÍPEDOS , 2.249,80 METROS QUADRADOS;**6 - ATUACAO** EXECUCAO CALCAMENTO CONCRETO, 108,60 METROS QUADRADOS;**7 - ATUACAO** EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL , 384,34 METROS QUADRADOS;**8 - ATUACAO** EXECUCAO SINALIZACAO VERTICAL , 10,22 METROS QUADRADOS;

Observações

Execução de obra de Duplicação da Marginal Leste à BR 040 e readequação dos acessos aos bairros do Município de Valparaíso de Goiás - 1ª Etapa.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional n° 1020250002831
Data: 20/08/2025 Hora: 15:06:00
Código de Controle: PHKDSKV

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAO é valida em todo o território nacional.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br

CREA-GO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAO ATIVIDADE CONCLUÍDA
1020250002831

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Operacional da empresa **MAXPAV TERRAPLENAGEM & CONSTRUCOES LTDA - ME - Registro CREA-GO: 28160** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **GENESIS ALVES VIEIRA** RNP: **0719360030** Registro: **29418/D-DF**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020200222803**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **04/11/2020** .. Baixada em: **19/08/2025**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **MAXPAV TERRAPLENAGEM & CONSTRUCOES LTDA - ME -.. Registro CREA-GO: 28160**.....

Contratante: **Prefeitura Municipal de Valparaíso de Goias** CPF/CNPJ: **01.616.319/0001-09**
Área Especial Norte..... Número: SN..... Bairro: Cidade Jardins..... CEP: 72878-235
Quadra: -..... Lote: -..... Complemento: ..... Cidade: Valparaiso de Goias.....-GO
E-Mail: ..... Fone: (61....)3627 8953...
Contrato: 100.071/2020 Celebrado em: 05/08/2020 Valor R$: 971.523,53.....
Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Avenida Marginal leste BR 040..... Número: SN.....
Bairro: Jardim Oriente..... CEP: 72878-235.....
Quadra: -..... Lote: -..... Complemento: ..... Cidade: Valparaiso de Goias.....-GO
Data de Início: 05/08/2020 Previsão término: 05/01/2020 Coordenadas Geográficas: -16.075360,-47.986506
Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Valparaíso de Goias** CPF/CNPJ: **01.616.319/0001-09**
E-Mail: ..... Fone: (61....) 3624 8953.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 2.534,03 METROS CUBICOS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 17.343,50 METROS QUADRADOS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO MEIO-FIOS , 3.374,77 METROS;**4 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 603,75 METROS CUBICOS;**5 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO DE PARALELEPÍPEDOS , 2.249,80 METROS QUADRADOS;**6 - ATUACAO** EXECUCAO CALCAMENTO CONCRETO, 108,60 METROS QUADRADOS;**7 - ATUACAO** EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL , 384,34 METROS QUADRADOS;**8 - ATUACAO** EXECUCAO SINALIZACAO VERTICAL , 10,22 METROS QUADRADOS;

Observações

Execução de obra de Duplicação da Marginal Leste à BR 040 e readequação dos acessos aos bairros do Município de Valparaíso de Goiás - 1ª Etapa.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional n° 1020250002831
Data: 20/08/2025 Hora: 15:06:00
Código de Controle: PHKDSKV

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAO é valida em todo o território nacional.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br

CREA-GO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020220001765
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **GENESIS ALVES VIEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **GENESIS ALVES VIEIRA** RNP: **0719360030** Registro: **29418/D-DF**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020220051316**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **07/03/2022** .. Baixada em: **..**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **F.E MAQUINAS TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA - EPP -.. Registro CREA-GO: 19864**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAISO DE GOIÁS** CPF/CNPJ: **01.616.319/0001-09**

Área ESPECIAL NORTE..... Número: S/N.... Bairro: CIDADE JARDINS..... CEP: 72870-000

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: VALPARAISO DE GOIÁS.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (61....)3627-8953...

Contrato: 100.073/2021 Celebrado em: 22/09/2021 Valor R$: 2.994.568,72...

Vinculada a ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rua DIVERSAS..... Número: 0.....

Bairro: PARQUE ESPLANADA I..... CEP: 72549.....

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: Valparaíso de Goiás.....-GO

Data de Inicio: 22/09/2021 Previsão término: 22/01/2022 Coordenadas Geográficas: -16.051840648,-47.980530019

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAÍSO DE GOIÁS** CPF/CNPJ: **01.616.319/0001-09**

E-Mail: ..... Fone: (61....) 3627-8953.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 60.201,62 METROS CUBICOS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 59.358,38 METROS QUADRADOS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO MEIO-FIOS , 2.657,84 METROS;**4 - ATUACAO** EXECUCAO SARJETAS , 8.859,46 METROS;**5 - ATUACAO** EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL , 132,34 METROS QUADRADOS;**6 - ATUACAO** EXECUCAO SINALIZACAO VERTICAL , 16,32 METROS QUADRADOS;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA E SARJETAS EM RUAS DO BAIRRO ESPLANADA I, NO MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO DE GOIÁS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N. 887522/2019/MDR/CAIXA OPERAÇÃO 1066557-60.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 22/09/2021 até 15/08/2022.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL;

2) ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO E QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 22017709 a 22017712, o atestado contendo <4> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 1020220001765
Data: 18/08/2022 Hora: 11:46:00
Código de Controle: JGKKENS

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br

CREA-GO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

Governo da Cidade
Valparaíso
Junto com você para seguir avançando.

Autenticidade nº: 22017709
CAT nº: 102022000765 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que o Engenheiro Civil **Genesis Alves Vieira, CREA-DF 29418, RNP 0719360030**, Responsável Técnico da empresa **F.E. Máquinas, Terraplanagem e Pavimentação Ltda.**, inscrita no CNPJ sob o nº 09.443.554/0001-38, estabelecida à Quadra 28 Lote 25 do Jardim Céu Azul, na cidade de Valparaíso de Goiás, Estado de Goiás, executou sob o regime de empreitada global até o presente momento os serviços abaixo descritos, conforme Contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Valparaíso de Goiás e F.E. Máquinas, Terraplanagem e Pavimentação Ltda.

CONTRATO: 100.073/2021

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA E SARJETAS EM RUAS DO BAIRRO ESPLANADA I, NO MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO DE GOIÁS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N. 887522/2019/MDR/CAIXA OPERAÇÃO 1066557-60

LOCAL: Diversas Ruas, nos Bairros Ypiranga e Esplanada I, na Cidade de VALPARAISO DE GOIÁS-GO

ITEM	CÓDIGOS	REFERENCIA	SERVIÇOS	PREVISTO UN.	PREVISTO QUANT.
1.0			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	4813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m²	12,00
1.2	10775	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	mês	3,00
1.3	10776	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	mês	3,00
1.4	37524	SINAPI	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M	100,00
1.5	13244	SINAPI	CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM	Un.	50,00
					TOTAL
2.0			**TERRAPLENAGEM (SUB-LEITO / TRANSPORTE / MATERIAL DE BASE)**		
2.1	401148 1	SICRO NOVO	Reciclagem simples com incorporação do revestimento asfáltico à base	m³	6.201,62
2.2	96401	AGETOP	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	m³Km	62.016,22

Autenticidade nº: 22017710
CAT nº: 102022000176 5 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao

2.3	41901	SINAPI	ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	Kg	71.230,06
2.4	5914622	SICRO NOVO	Transporte de material betuminoso com caminhão distribuidor - rodovia pavimentada	tkm	2.515,38
					TOTAL
3.0			PAVIMENTAÇÃO		
3.1	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	59.358,39
3.2	41903	SINAPI	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) - BDI = 14,45	Kg	26.711,27
3.3	5914622	SICRO NOVO	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	tkm	902,84
3.4	95990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	1.780,75
3.5	1518	SINAPI	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA - BDI = 14,45	T	4.273,80
3.6	95303	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³XKm	26.355,11
3.7	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	2.657,84
3.8	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	m	8.859,46
					TOTAL
4.0			SINALIZAÇÃO		
4.1	21013	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	300,00
4.2	34723	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	16,32
4.3	72947	SINAPI	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	132,34
					TOTAL
5.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		
5.1	00034780	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL PLENO	H	132,00
5.2	00040818	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	MES	3,00
5.3	88326	SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1080,00
5.4	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	8859,46
5.5	74021/006	SINAPI 06/2019	ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE	M3	6201,62

5.6	74022/ 037	SINAPI 06/2019	ENSAIO DE ADESIVIDADE A LIGANTE BETUMINOSO - AGREGADO GRAUDO	Un.	36,00
5.7	74022/ 003	SINAPI 06/2019	ENSAIO DE DETERMINACAO DA PENEIRACAO - EMULSAO ASFALTICA	Un.	36,00
5.8	74022/ 025	SINAPI 06/2019	ENSAIO DE PONTO DE FULGOR - MATERIAL BETUMINOSO	Un.	36,00

Autenticidade nº: 22017711
CAT nº: 1020220001765 Página: 003
www.creago.org.br/autenticacao

Governo da Cidade
Valparaíso
Junto com você para seguir avançando.

ART Nº 1020220051316

Declaramos que o período de execução dos serviços descritos neste Atestado Técnico é de 22/09/2021 a 15/08/2022

Registramos ainda que o Contrato de empreitada global foi cumprido **Parcialmente** em suas cláusulas, restando apenas parte da execução de drenagem superficial. Ressalto ainda que foram atendidas satisfatoriamente todas as exigências dos projetos e especificações, bem como o prazo destinado à execução da obra.

O valor do Contrato do presente atestado corresponde a R$ 2.994.568,72 (Dois milhões novecentos e noventa e quatro mil quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e dois centavos).

Valparaíso de Goiás - GO, em 15 de Agosto de 2022.

Marcus Vinicius Mendes Ferreira
Secretário Municipal de Desenvolvimento e Infraestrutura Urbana

Franc Felisberto de Almeida
Eng. Civil da Pref. Municipal de Valparaiso de Goiás - GO
CREA 20556/D-DF

Autenticidade nº: 22017712
CAT nº: 1020220001765 Página: 004
www.creago.org.br/autenticacao

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020210002034
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **GENESIS ALVES VIEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **GENESIS ALVES VIEIRA** RNP: **0719360030** Registro: **29418/D-DF**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020200197526**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **30/09/2020** .. Baixada em: **..**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **F.E MAQUINAS TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA - EPP -.. Registro CREA-GO: 19864**.....

Contratante: **Prefeitura Municipal de Valparaíso de Goias** CPF/CNPJ: **01.616.319/0001-09**

Rua Desembargador Dr. Jose Dilermando Meireles | Número: SN..... | Bairro: Cidade Jardins..... | CEP: 72870-000

Quadra: -..... Lote: -..... | Complemento: área Especial Norte. | Cidade: Valparaíso de Goias .....-GO

E-Mail: ..... | Fone: (61....)36278953....

Contrato: 100.081/2020 | Celebrado em: 21/08/2020 | Valor R$: 4.463.525,17...

Vinculada a ART: ..... | Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rua Diversas Ruas ..... Número: SN.....

Bairro: Ypiranga e Esplanada 5..... | CEP: 72870-000.....

Quadra: -..... Lote: -..... | Complemento: ..... | Cidade: Valparaíso de Goias .....-GO

Data de Inicio: 26/08/2020 | Previsão término: 21/02/2020 | Coordenadas Geográficas: -16.0646675,-48.017165

Finalidade: **Infra-estrutura** | Código/Obra pública: .....

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Valparaíso de Goias** CPF/CNPJ: **01.616.319/0001-09**

E-Mail: ..... | Fone: (61....) 36278953..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 38.535,28 METROS QUADRADOS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO GALERIA , 5.847,42 METROS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO MEIO-FIOS , 10.100,40 METROS;**4 - ATUACAO** EXECUCAO BOCAS DE LOBO , 179,00 UNIDADES;**5 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 38.535,28 METROS QUADRADOS;**6 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 448,37 METROS CUBICOS;**7 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 7.707,05 METROS CUBICOS;**8 - ATUACAO** EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO PRE-MOLDADO , 32,00 UNIDADES;**9 - ATUACAO** EXECUCAO GALERIA PLUVIAL , 16,00 UNIDADES;

Observações

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM NO BAIRRO YPIRANGA NO MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO DE GOIÁS - GO E NO BAIRRO PARQUE ESPLANADA V NO MUNICIPIO DE VALPARAISO DE GOIÁS - GO

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 26/08/2020 até 25/08/2021.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 21024034 a 21024039, o atestado contendo <6> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 1020210002034
Data: 02/09/2021 Hora: 08:24:00
Código de Controle: GNMGXOP

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br
CREA-GO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

Governo da Cidade
Valparaíso
Junto com você para seguir avançando.

Autenticidade nº: 21024034
CAT nº: 102021000 2034 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que o Engenheiro Civil **Genesis Alves Vieira, CREA-DF 29418, RNP 0719360030**, Responsável Técnico da empresa **F.E. Máquinas, Terraplanagem e Pavimentação Ltda.**, inscrita no CNPJ sob o nº 09.443.554/0001-38, estabelecida à Quadra 28 Lote 25 do Jardim Céu Azul, na cidade de Valparaíso de Goiás, Estado de Goiás, executou sob o regime de empreitada global até o presente momento os serviços abaixo descritos, conforme Contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Valparaíso de Goiás e F.E. Máquinas, Terraplanagem e Pavimentação Ltda.

CONTRATO: 100.081/2020

OBRA: Execução De Pavimentação Asfáltica E Drenagem No Bairro Ypiranga No Município De Valparaiso De Goiás - Go E No Bairro Parque Esplanada V No Municipio De Valparaiso De Goiás – Go

LOCAL: Diversas Ruas, nos Bairros Ypiranga e Esplanada 5, na Cidade de VALPARAISO DE GOIÁS-GO

CÓDIGOS	REFERENCIA	SERVIÇOS	UN.	QUANT.
		SERVIÇOS PRELIMINARES (YPIRANGA)		
42310	AGETOP RODOV	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - TIPO A2	un	0,77
42210	AGETOP RODOV	CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2	un	0,38
		GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS (YPIRANGA)		
45535	AGETOP RODOV	BOCA-DE-LOBO, ALTURA MÉDIA DE 1,30 M (AC/BC)	un	104,00
45480	AGETOP RODOV	POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/1,00M DE ALTURA (AC/BC)	un	8,00
45485	AGETOP RODOV	ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 0,60 M (AC)	m	3,38
45490	AGETOP RODOV	POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/ 1,00M DE ALTURA (AC/BC)	un	22,00
45495	AGETOP RODOV	ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 0,80 M (AC)	m	6,08
45500	AGETOP RODOV	POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,00 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC)	un	15,00
45505	AGETOP RODOV	ACRÉSCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,00 M (AC)	m	16,91
45510	AGETOP RODOV	POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,20 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC)	un	6,00
45515	AGETOP RODOV	ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 1,20 M (AC)	m	3,66

Autenticidade nº: 21024035
CAT nº: 102021000203 4 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao

45530	AGETOP RODOV	CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA,INCLUSIVE TAMPÃO E ANEL (AC/BC)	m	53,00
45440	AGETOP RODOV	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,40 M (AC)	m	634,00
45445	AGETOP RODOV	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M (AC)	m	385,99
45450	AGETOP RODOV	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M (AC)	m	925,81
45455	AGETOP RODOV	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M (AC)	m	513,93
45460	AGETOP RODOV	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M (AC)	m	290,41
45430	AGETOP RODOV	REATERRO APILOADO DE VALAS	m3	1.163,19
45435	AGETOP RODOV	REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA	m3	10.468,63
47027	AGETOP RODOV	ESCAVAÇÃO MANUAL	m3	1.301,83
45410	AGETOP RODOV	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	m3	10.414,62
45415	AGETOP RODOV	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM CASCALHO	m3	1.301,83
45595	AGETOP RODOV	ESCORAMENTO DESCONTÍNUO EM VALAS(ESPAÇ.1,80 M)	m2	2.649,08
45605	AGETOP RODOV	CARGA DE MATERIAL DE GALERIAS	m3	1.386,46
44021	AGETOP RODOV	TRANSPORTE DE MAT. DE 1º CAT.-À CAMINHÃO (PAV.URB.)	m3km	27.035,97
45520	AGETOP RODOV	POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,50 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC)	un	2,00
45525	AGETOP RODOV	ACRÉSCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,50 M (AC)	m	2,90
45035	AGETOP RODOV	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	436,40
45130	AGETOP RODOV	CONCRETO FCK=25 MPA (AC/BC)	m3	90,79
45045	AGETOP RODOV	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - INFRAESTRUTURA	Kg	2.301,11
00037476	SINAPI	ADUELA/GALERIA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR 1.50 X 1.50 M (L X A), C = 1.00 M, E = 20 CM	UN	30,00
45206	AGETOP RODOV	TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T	tkm	3.896,40
98228	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	36,00
		TERRAPLENAGEM (SUB-LEITO / TRANSPORTE / MATERIAL DE BASE) (YPIRANGA)		
44020	AGETOP RODOV	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE 1ºCAT (PAV.URB.)	m3	2.523,63
44021	AGETOP RODOV	TRANSPORTE DE MAT. DE 1º CAT.-À CAMINHÃO (PAV.URB.)	m3km	97.867,82
44052	AGETOP RODOV	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (PAV.URB.)	m2	20.075,44
44101	AGETOP RODOV	ESC. E CARGA DE MAT. DE JAZ-. C/ INDENIZ. (PAV.URB.)	m3	3.011,32
44102	AGETOP RODOV	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA-CASCALHO (PAV.URB.)	m3km	51.192,37
44150	AGETOP RODOV	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA (PAV.URB.)	m3	3.011,32

44200	AGETOP RODOV	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	m2	18.252,81
41901	SINAPI	ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	KG	21.903,37
40530	AGETOP RODOV	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	t	21,90
		PAVIMENTAÇÃO (YPIRANGA)		
44201	AGETOP RODOV	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	m2	18.252,81
41903	SINAPI	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	KG	9.126,41
40530	AGETOP RODOV	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	t	9,13
41899	SINAPI	CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	T	80,49
40530	AGETOP RODOV	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	t	80,49
44204	AGETOP RODOV	CONCRETO BETUM.USINADO À QUENTE-CBUQ (AC/BC) (PAV.URB.)	m3	547,58
40460	AGETOP RODOV	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA	TKM	22.768,56
		DRENAGEM SUPERFICIAL (YPIRANGA)		
41331	AGETOP RODOV	MEIO FIO COM SARJETA - MFC02 (AC/BC)	m	5.050,32
41334	AGETOP RODOV	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 (AC/BC)	m	521,00
		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (YPIRANGA)		
42110	AGETOP RODOV	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2	un	1,06
		SERVIÇOS PRELIMINARES (ESPLANADA V)		
42310	AGETOP RODOV	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - TIPO A2	un	0,68
42210	AGETOP RODOV	CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2	un	0,34
		GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS (ESPLANADA V)		
45535	AGETOP RODOV	BOCA-DE-LOBO, ALTURA MÉDIA DE 1,30 M (AC/BC)	un	80,00
45480	AGETOP RODOV	POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/1,00M DE ALTURA (AC/BC)	un	4,00
45485	AGETOP RODOV	ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 0,60 M (AC)	m	0,37
45490	AGETOP RODOV	POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/ 1,00M DE ALTURA (AC/BC)	un	4,00
45495	AGETOP RODOV	ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 0,80 M (AC)	m	5,69
45500	AGETOP RODOV	POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,00 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC)	un	3,00
45505	AGETOP RODOV	ACRÉSCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,00 M (AC)	m	3,95
45510	AGETOP RODOV	POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,20 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC)	un	4,00
45515	AGETOP RODOV	ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 1,20 M (AC)	m	3,50

Autenticidade nº: 21024036
CAT nº: 102021000034 Página: 003
www.creago.org.br/autenticacao

Autenticidade nº: 21024037
CAT nº: 102021000034 Página: 004
www.creago.org.br/autenticacao

45530	AGETOP RODOV	CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA,INCLUSIVE TAMPÃO E ANEL (AC/BC)	m	15,00
45445	AGETOP RODOV	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M (AC)	m	265,86
45450	AGETOP RODOV	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M (AC)	m	338,02
45455	AGETOP RODOV	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M (AC)	m	238,12
45460	AGETOP RODOV	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M (AC)	m	294,74
45430	AGETOP RODOV	REATERRO APILOADO DE VALAS	m3	833,39
45435	AGETOP RODOV	REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA	m3	7.500,57
47027	AGETOP RODOV	ESCAVAÇÃO MANUAL	m3	914,65
45410	AGETOP RODOV	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	m3	7.317,24
45415	AGETOP RODOV	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM CASCALHO	m3	914,65
45605	AGETOP RODOV	CARGA DE MATERIAL DE GALERIAS	m3	1.056,35
44021	AGETOP RODOV	TRANSPORTE DE MAT. DE 1º CAT.-À CAMINHÃO (PAV.URB.)	m3km	26.672,84
45590	AGETOP RODOV	ESCORAMENTO CONTÍNUO EM VALAS(ESP. 2,00M)	m2	2.008,43
45595	AGETOP RODOV	ESCORAMENTO DESCONTÍNUO EM VALAS(ESPAÇ.1,80 M)	m2	2.008,43
45580	AGETOP RODOV	LASTRO DE BRITA(GAP) (BC)	m3	23,02
45585	AGETOP RODOV	LASTRO DE PEDRA MARROADA(GAP)	m3	34,53
45205	AGETOP RODOV	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE	tkm	1.019,04
45575	AGETOP RODOV	GEOTEXTIL - BIDIM RT-16/ GEOGRELHA	m2	683,00
45440	AGETOP RODOV	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,40 M (AC)	m	409,70
		TERRAPLENAGEM (SUB-LEITO / TRANSPORTE / MATERIAL DE BASE) (ESPLANADA V)		
44052	AGETOP RODOV	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (PAV.URB.)	m2	20.481,08
44101	AGETOP RODOV	ESC. E CARGA DE MAT. DE JAZ-. C/ INDENIZ. (PAV.URB.)	m3	3.072,16
44102	AGETOP RODOV	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA-CASCALHO (PAV.URB.)	m3km	63.747,32
44150	AGETOP RODOV	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA (PAV.URB.)	m3	3.072,16
44020	AGETOP RODOV	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE 1ºCAT (PAV.URB.)	m3	4.096,22
44021	AGETOP RODOV	TRANSPORTE DE MAT. DE 1º CAT.-À CAMINHÃO (PAV.URB.)	m3km	103.429,5
44200	AGETOP RODOV	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	m2	19.204,49
41901	SINAPI	ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	KG	23.045,39
40530	AGETOP RODOV	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	t	23,05

Autenticidade nº: 21024038
CAT nº: 102021000 2034 Página: 005
www.creago.org.br/autenticacao

		PAVIMENTAÇÃO (ESPLANADA V)		
44201	AGETOP RODOV	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	m2	19.204,49
41903	SINAPI	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	KG	48.011,23
40530	AGETOP RODOV	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	t	48,01
44202	AGETOP RODOV	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) (PAV.URB.)	m2	19.204,49
40425	AGETOP RODOV	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	m3	21,70
44011	AGETOP RODOV	TRANSPORTE DE ENTULHOS (PAV.URB.)	m3km	438,34
40455	AGETOP RODOV	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	27.611,26
45245	AGETOP RODOV	LIMPEZA GERAL	m2	19.204,49
44211	AGETOP RODOV	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.)	m2	19.204,49
40450	AGETOP RODOV	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	TKM	291,67
40501	AGETOP RODOV	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C COM POLÍMERO	T	26,89
40530	AGETOP RODOV	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	T	26,89
40455	AGETOP RODOV	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	12.963,03
		DRENAGEM SUPERFICIAL (ESPLANADA V)		
41331	AGETOP RODOV	MEIO FIO COM SARJETA - MFC02 (AC/BC)	m	4.761,51
41334	AGETOP RODOV	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 (AC/BC)	m	704,62
		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		
42110	AGETOP RODOV	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2	un	0,94
		CALÇADAS		
44400	AGETOP RODOV	CALÇADA EM CONCRETO DESEMPENADO 15MPa - ESPESSURA = 5cm (AC/BC)	m2	2.042,05
40102	SINAPI	COMPACTAÇÃO MANUAL	m3	204,21
40102	AGETOP RODOV	CAPINA MANUAL	m2	2.042,05

Governo da Cidade
Valparaíso
Junto com você para seguir avançando.

ART Nº 102020197526

Declaramos que o período de execução dos serviços descritos neste Atestado Técnico é de 26/08/2020 a 25/08/2021

Registramos ainda que o Contrato de empreitada global foi cumprido **Parcialmente** em suas cláusulas, restando apenas parte da execução de drenagem superficial. Ressalto ainda que foram atendidas satisfatoriamente todas as exigências dos projetos e especificações, bem como o prazo destinado à execução da obra.

O valor do Contrato do presente atestado corresponde a R$ 4.463.525,17 (Quatro milhões quatrocentos e sessenta e três mil quinhentos e vinte e cinco reais e Dezessete centavos).

Valparaíso de Goiás - GO, em 25 de Agosto de 2021.

Marcus Vinicius Mendes Ferreira
Secretário Municipal de Desenvolvimento e Infraestrutura Urbana

JULIO VICENTE DIAS DE SENA
Eng. Civil da Pref. Municipal de Valparaíso de Goiás - GO
CREA 1070782/D-GO

Autenticidade nº: 21024039
CAT nº: 102021000203 4 Página: 006
www.creago.org.br/autenticacao

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020230000114
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **GENESIS ALVES VIEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **GENESIS ALVES VIEIRA** RNP: **0719360030** Registro: **29418/D-DF**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020220088338**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **14/04/2022** .. Baixada em: **..**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **F.E MAQUINAS TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA - EPP -.. Registro CREA-GO: 19864**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAISO DE GOIÁS** CPF/CNPJ: **01.616.319/0001-09**

Área ESPECIAL NORTE..... Número: S/N.... Bairro: CIDADE JARDINS..... CEP: 72870-000
Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: VALPARAISO DE GOIÁS.....-GO
E-Mail: ..... Fone: (61....)3627-8953...
Contrato: 100.008/2022 Celebrado em: 05/01/2022 Valor R$: 1.767.923,50...
Vinculada a ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rua Araguaia..... Número: 0.....
Bairro: Ypiranga..... CEP: 72879-284.....
Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: Valparaiso de Goias.....-GO
Data de Inicio: 04/04/2022 Previsão término: 04/08/2022 Coordenadas Geográficas: -16.0629112,-47.9748172
Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAÍSO DE GOIÁS** CPF/CNPJ: **01.616.319/0001-09**
E-Mail: ..... Fone: (61....) 3627-8953.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 9.849,40 METROS QUADRADOS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 9.050,92 METROS QUADRADOS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO MEIO-FIOS , 2.661,60 METROS;**4 - ATUACAO** EXECUCAO SARJETAS , 2.661,60 METROS;**5 - ATUACAO** EXECUCAO GALERIA PLUVIAL , 1.299,00 METROS;**6 - ATUACAO** EXECUCAO POCOS DE VISITA , 22,00 UNIDADES;**7 - ATUACAO** EXECUCAO BOCAS DE LOBO , 42,00 UNIDADES;**8 - ATUACAO** EXECUCAO CALCAMENTO CONCRETO, 159,70 METROS CUBICOS;**9 - ATUACAO** EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL , 143,21 METROS QUADRADOS;**10 - ATUACAO** EXECUCAO SINALIZACAO VERTICAL , 3,92 METROS QUADRADOS;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS, MEIO FIO E CALÇADAS NAS RUAS ARAGUAIA E MINAS GERAIS DO BAIRRO CHÁCARAS YPIRANGA NO MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO DE GOIÁS/GO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N. 889241/019/MDR/CAIXA-OPERAÇÃO 1065.574-06.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 04/04/2022 até 12/01/2023.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL;

2) ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO E QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 23000847 a 23000852, o atestado contendo <6> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020230000114
Data: 16/01/2023 Hora: 13:48:00
Código de Controle: RPZOXKU

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br

CREA-GO
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

Governo da Cidade
Valparaíso
Junto com você para seguir avançando.

Autenticidade nº: 23000847
CAT nº: 102023000114 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que o Engenheiro Civil **Genesis Alves Vieira, CREA-DF 29418, RNP 0719360030**, Responsável Técnico da empresa **F.E. Máquinas, Terraplanagem e Pavimentação Ltda.**, inscrita no CNPJ sob o nº 09.443.554/0001-38, estabelecida à Quadra 28 Lote 25 do Jardim Céu Azul, na cidade de Valparaíso de Goiás, Estado de Goiás, executou sob o regime de empreitada global até o presente momento os serviços abaixo descritos, conforme Contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Valparaíso de Goiás e F.E. Máquinas, Terraplanagem e Pavimentação Ltda.

CONTRATO: 100.008/2022

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS, MEIO FIO E CALÇADAS NAS RUAS ARAGUAIA E MINAS GERAIS DO BAIRRO CHÁCARAS YPIRANGA NO MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO DE GOIÁS/GO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N. 889241/019/MDR/CAIXA-OPERAÇÃO 1065.574-06.

LOCAL: Quadra. R. Araguaia, no Bairro Ypiranga, na Cidade de VALPARAISO DE GOIÁS-GO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE
1	**DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO**				
1.1	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	6.615,77
1.2	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	20,00
1.3	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	2.075,49
2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
2.1	00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,0 X 1,125" M	SINAPI	M2	12,00
2.2	00010775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	SINAPI	MES	4,00
2.3	00010776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	SINAPI	MES	4,00
2.4	00013244	CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM	SINAPI	UN	100,00
3	**DRENAGEM**				
3.1	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	42,00
3.2	98114	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018	SINAPI	UN	22,00
3.3	90108	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP),	SINAPI	M3	3.127,49

Autenticidade nº: 23000848
CAT nº: 102023000114 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao

		LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015				
3.4	90095	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	SINAPI	M3	7.524,34	
3.5	101603	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020	SINAPI	M2	1.953,00	
3.6	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	1.861,51	
3.7	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	SINAPI	M3	8.286,74	
3.8	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	SINAPI	M3	1.527,04	
3.9	00007745	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) - BDI = 14,45	SINAPI	M	207,00	
3.10	92809	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	SINAPI	M	207,00	
3.11	00007725	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) - BDI = 14,45	SINAPI	M	111,00	
3.12	92811	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	SINAPI	M	111,00	
3.13	00007750	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) - BDI = 14,45	SINAPI	M	330,00	
3.14	92813	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	SINAPI	M	330,00	
3.15	00007753	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 1000 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) - BDI = 14,45	SINAPI	M	350,00	
3.16	92815	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	SINAPI	M	350,00	
3.17	00007757	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 1200 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) - BDI = 14,45	SINAPI	M	301,00	
3.18	92817	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	SINAPI	M	301,00	
3.19	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	27.837,33	
3.20	100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	13.361,92	
3.21	99290	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018	SINAPI	UN	22,00	
3.22	99241	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_05/2018	SINAPI	M	9,66	

Autenticidade nº: 23000849
CAT nº: 102023000114 Página: 003
www.creago.org.br/autenticacao

3.23	99318	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018	SINAPI	M	43,00
4	**TERRAPLENAGEM**				
4.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	9.849,40
4.2	101126	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	1.477,41
4.3	00004746	PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1.477,41
4.4	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	22.530,50
4.5	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M3	113,24
4.6	00006081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	SINAPI	M3	113,24
4.7	96388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M3	1.477,41
4.8	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	SINAPI	M2	9.849,40
4.9	00041901	ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) - BDI = 14,45	SINAPI	KG	11.819,28
4.10	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	354,58
4.11	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	68,55
5	**PAVIMENTAÇÃO**				
5.1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	SINAPI	M2	9.050,92
5.2	00041903	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) - BDI = 14,45	SINAPI	KG	4.072,91
5.3	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	122,19
5.4	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	23,62
5.5	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M3	362,04
5.6	00001518	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA - BDI = 14,45	SINAPI	T	868,89
5.7	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	6.009,81
5.8	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	2.661,60
5.9	41319	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO – STC04 (AC/BC)	GOINFRA	M	1.395,40
6	**DISSIPADOR DA GALERIA**				

Autenticidade nº: 23000850
CAT nº: 102023000114 Página: 004
www.creago.org.br/autenticacao

6.1	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	SINAPI	M	18,00
6.2	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	81,41
6.3	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	324,33
6.4	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	128,09
6.5	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017	SINAPI	M2	19,27
6.6	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	19,27
6.7	100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019	SINAPI	M2	67,83
6.8	00001527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	10,92
7	**DISSIPADORES LATERAIS**				
7.1	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	SINAPI	M	36,00
7.2	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	45,55
7.3	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	1.488,52
7.4	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017	SINAPI	M2	30,47
7.5	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	30,47
7.6	100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019	SINAPI	M2	194,53
7.7	00001527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	32,32
8	**ALARGAMENTO DE TABULEIRO DA PONTE**				
8.1	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,36
8.2	100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019	SINAPI	M2	3,60
8.3	00002745	PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	SINAPI	M	24,00
8.4	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	SINAPI	KG	9,87
8.5	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	SINAPI	KG	7,90
8.6	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	SINAPI	M	14,00
8.7	92743	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M – FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M3	1.112,06
8.8	92757	PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 30 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M2	30,49
9	**CALÇADA**				

Autenticidade nº: 23000851
CAT nº: 102023000114 Página: 005
www.creago.org.br/autenticacao

9.1	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017	SINAPI	M2	3.193,92
9.2	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE "10 CM". AF_07/2019	SINAPI	M3	159,70
9.3	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	159,70
9.4	00036178	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, "40 X 40 X 2,5" CM	SINAPI	UN	234,00
10	**SINALIZAÇÃO**				
10.1	00021013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, "4,40" KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	60,00
10.2	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	SINAPI	M2	143,21
10.3	00034723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	SINAPI	M2	3,92
11	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA**				
11.1	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	240,00
11.2	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	4,00
11.3	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	157,00
11.4	00014250	ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS	SINAPI	KW/H	2.000,00
11.5	CREA	ART/RRT DE EXECUÇÃO - BDI = 0,00		TAXA	1,00
11.6	74021/006	ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE	SINAPI	M3	1.577,48
11.7	74022/037	ENSAIO DE ADESIVIDADE A LIGANTE BETUMINOSO - AGREGADO GRAUDO	SINAPI	UN	7,00
11.8	74022/003	ENSAIO DE DETERMINACAO DA PENEIRACAO - EMULSAO ASFALTICA	SINAPI	UN	7,00
11.9	74022/025	ENSAIO DE PONTO DE FULGOR - MATERIAL BETUMINOSO	SINAPI	UN	7,00

Governo da Cidade
Valparaíso
Junto com você para seguir avançando.

ART Nº 1020220088338

Autenticidade nº: 23000852
CAT nº: 1020230000114 Página: 006
www.creago.org.br/autenticacao

Declaramos que o período de execução dos serviços descritos neste Atestado Técnico é de 04/04/2022 a 12/01/2023

Registramos ainda que o Contrato de empreitada global foi cumprido **Parcialmente** em suas cláusulas, restando apenas parte da execução de drenagem superficial e Sinalização Viária. Ressalto ainda que foram atendidas satisfatoriamente todas as exigências dos projetos e especificações, bem como o prazo destinado à execução da obra.

O valor do Contrato do presente atestado corresponde a R$ 1.767.923,50 (um milhão setecentos e sessenta e sete mil novecentos e vinte e três reais e cinquenta centavos).

Valparaíso de Goiás - GO, em 12 de Janeiro de 2023.

Marcus Vinicius Mendes Ferreira
Secretário Municipal de Desenvolvimento e Infraestrutura Urbana

Franc Felisberto de Almeida
Eng. Civil da Pref. Municipal de Valparaiso de Goiás - GO
CREA 20556/D-DF

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020230000134
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **GENESIS ALVES VIEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **GENESIS ALVES VIEIRA** RNP: **0719360030** Registro: **29418/D-DF**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020220051239**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **07/03/2022** .. Baixada em: **..**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **F.E MAQUINAS TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA - EPP -.. Registro CREA-GO: 19864**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAISO DE GOIÁS** CPF/CNPJ: **01.616.319/0001-09**

Área ESPECIAL NORTE..... Número: S/N.... Bairro: CIDADE JARDINS..... CEP: 72870-000

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: VALPARAISO DE GOIÁS.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (61....)3627-8953...

Contrato: 100.043/2021 Celebrado em: 30/06/2021 Valor R$: 831.259,99.....

Vinculada a ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Quadra R. Araruama..... Número: 0.....

Bairro: Ipiranga..... CEP: 72879-284.....

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: Valparaíso de Goiás.....-GO

Data de Inicio: 30/06/2021 Previsão término: 30/10/2021 Coordenadas Geográficas: -16.096274110,-47.985915895

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAÍSO DE GOIÁS** CPF/CNPJ: **01.616.319/0001-09**

E-Mail: ..... Fone: (61....) 3627-8953.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO GALERIA , 696,99 METROS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 7.060,59 METROS QUADRADOS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 7.060,59 METROS QUADRADOS;**4 - ATUACAO** EXECUCAO CALCAMENTO CONCRETO, 3.161,17 METROS QUADRADOS;**5 - ATUACAO** EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL , 98,30 METROS QUADRADOS;**6 - ATUACAO** EXECUCAO SINALIZACAO VERTICAL , 5,58 METROS QUADRADOS;

Observações

EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS DO BAIRRO ARARUAMA, NO MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO DE GOIÁS/GO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N. 889162/2019(MDR/CEF).

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 30/06/2021 até 12/01/2023.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL;

2) ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO E QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 23000923 a 23000927, o atestado contendo <5> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020230000134
Data: 17/01/2023 Hora: 10:55:00
Código de Controle: XSRYYBG

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Governo da Cidade
Valparaíso
Junto com você para seguir avançando.

Autenticidade nº: 23000923
CAT nº: 102023000134 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que o Engenheiro Civil **Genesis Alves Vieira, CREA-DF 29418, RNP 0719360030**, Responsável Técnico da empresa **F.E. Máquinas, Terraplanagem e Pavimentação Ltda.**, inscrita no CNPJ sob o nº 09.443.554/0001-38, estabelecida à Quadra 28 Lote 25 do Jardim Céu Azul, na cidade de Valparaíso de Goiás, Estado de Goiás, executou sob o regime de empreitada global até o presente momento os serviços abaixo descritos, conforme Contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Valparaíso de Goiás e F.E. Máquinas, Terraplanagem e Pavimentação Ltda.

CONTRATO: 100.043/2021

OBRA:EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS DO BAIRRO ARARUAMA, NO MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO DE GOIÁS/GO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N. 889162/2019(MDR/CEF).

LOCAL: Quadra. R. Araruama, no Bairro Ipiranga, na Cidade de VALPARAISO DE GOIÁS-GO

ITEM	CÓDIGO	REFERENCIA ORÇAMENTÁRIA	SERVIÇOS	QUANTIDADE UN.	QUANTIDADE QUANT.
1			MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO		
1.1	-	COMPOSIÇÃO	CUSTO DE MOBILIZAÇÃO	UND	1,00
1.2	-	COMPOSIÇÃO	CUSTO DE DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00
2			SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	78472	SINAPI CP	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	7.060,59
2.2	74209/1	SINAPI CP	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,88
2.3	10775	SINAPI INS	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MES	4,00
2.4	13244	SINAPI INS	CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM	UN	20,00
3			DRENAGEM SUBTERRÂNEA		
3.1	-	COMP. SINAPI	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_05/2018	UN	28,00
3.2	99290	SINAPI CP	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018	UN	15,00
3.3	99241	SINAPI CP	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_05/2018	M	15,40

Autenticidade nº: 23000924
CAT nº: 102023000134 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao

3.4	99318	SINAPI CP	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018	M	9,00
3.5	92809	SINAPI CP	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	114,00
3.6	7745	SINAPI INS	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	114,00
3.7	92811	SINAPI CP	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	435,53
3.8	7725	SINAPI INS	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	435,53
3.9	92813	SINAPI CP	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	147,46
3.10	7750	SINAPI INS	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	147,46
3.11	90093	SINAPI CP	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	3.481,68
3.12	94097	SINAPI CP	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	974,42
3.13	93382	SINAPI CP	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	624,74
3.14	93381	SINAPI CP	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	1.299,80
3.15	40454	AGETOP OR	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	TXKM	7.092,25
4			DRENAGEM SUPERFICIAL		
4.1	271713	AGETOP OC	MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28= 30MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./ REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO	M	2.144,02
4.2	94287	SINAPI CP	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	2.144,02
4.3	41319	GOINFRA	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO – STC04 (AC/BC)	M	1.523,00
5			TERRAPLENAGEM		
5.1	74205/1	SINAPI CP	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	M3	1.341,51
5.2	74010/1	SINAPI CP	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M3	1.676,89
5.3	95877	SINAPI CP	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	4.862,98

Autenticidade nº: 23000925
CAT nº: 102023000134 Página: 003
www.creago.org.br/autenticacao

5.4	100576	SINAPI CP	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	7.060,59
5.5	4746	SINAPI INS	PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1.059,09
5.6	74151/1	SINAPI CP	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	1.059,09
5.7	95877	SINAPI CP	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	19.328,37
5.8	96388	SINAPI CP	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.059,09
6			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		
6.1	96401	SINAPI CP	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	7.060,59
6.2	93177	SINAPI CP	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	322,81
6.3	72943	SINAPI CP	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	7.060,59
6.4	93177	SINAPI CP	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	134,50
6.5	95995	SINAPI CP	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	282,42
6.6	95303	SINAPI CP	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	5.366,05
7			CONTROLE TECNOLÓGICO		
7.1	74021/006	SINAPI (JUN/2019)	ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE	M3	1.059,09
7.2	74022/027	SINAPI (JUN/2019)	ENSAIO DE CONTROLE DE TAXAS DE APLICAÇÃO DE LIGANTES BETUMINOSOS	UND	10,00
8			CALÇADAS		
8.1	73859/2	SINAPI CP	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	3.161,17
8.2	74005/1	SINAPI CP	COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M3	474,18
8.3	94991	SINAPI CP	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	158,06
8.4	221126	AGETOP OC	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO	m2	29,25
9			SINALIZAÇÃO		
9.1	82378	AGETOP OC	TUBO FERRO GALVANIZADO DIAM.2"	m	69,00
9.2	72947	SINAPI CP	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	98,30
9.3	34723	SINAPI INS	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	4,68

9.4	13521	SINAPI INS	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	10,00
10			ADMINISTRAÇÃO		
10.1	-	COMPOSIÇÃO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00

Autenticidade nº: 23000926
CAT nº: 1020230000134 Página: 004
www.creago.org.br/autenticacao

Governo da Cidade
Valparaíso
Junto com você para seguir avançando.

ART Nº 1020220051239

Autenticidade nº: 23000927
CAT nº: 1020230000134 Página: 005
www.creago.org.br/autenticacao

Declaramos que o período de execução dos serviços descritos neste Atestado Técnico é de 30/06/2021 a 12/01/2023

Registramos ainda que o Contrato de empreitada global foi cumprido **Parcialmente** em suas cláusulas, restando apenas parte da execução de drenagem superficial e Sinalização Viária. Ressalto ainda que foram atendidas satisfatoriamente todas as exigências dos projetos e especificações, bem como o prazo destinado à execução da obra.

O valor do Contrato do presente atestado corresponde a R$ 831.259,99 (oitocentos e trinta e um mil duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos).

Valparaíso de Goiás - GO, em 12 de Janeiro de 2023.

Marcus Vinicius Mendes Ferreira
Secretário Municipal de Desenvolvimento e Infraestrutura Urbana

Franc Felisberto de Almeida
Eng. Civil da Pref. Municipal de Valparaiso de Goiás - GO
CREA 20556/D-DF

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020210001040
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **GENESIS ALVES VIEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **GENESIS ALVES VIEIRA** RNP: **0719360030** Registro: **29418/D-DF**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020200222803**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **04/11/2020** .. Baixada em: **..**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **MAXPAV TERRAPLENAGEM & CONSTRUCOES LTDA - ME -.. Registro CREA-GO: 28160**.....

Contratante: **Prefeitura Municipal de Valparaíso de Goias** CPF/CNPJ: **01.616.319/0001-09**
Área Especial Norte..... Número: SN..... Bairro: Cidade Jardins..... CEP: 72878-235
Quadra: -..... Lote: -..... Complemento: ..... Cidade: Valparaiso de Goias.....-GO
E-Mail: ..... Fone: (61....)3627 8953...
Contrato: 100.071/2020 Celebrado em: 05/08/2020 Valor R$: 971.523,53.....
Vinculada a ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Avenida Marginal leste BR 040..... Número: SN.....
Bairro: Jardim Oriente..... CEP: 72878-235.....
Quadra: -..... Lote: -..... Complemento: ..... Cidade: Valparaiso de Goias.....-GO
Data de Inicio: 05/08/2020 Previsão término: 05/01/2020 Coordenadas Geográficas: -16.075360,-47.986506
Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Valparaíso de Goias** CPF/CNPJ: **01.616.319/0001-09**
E-Mail: ..... Fone: (61....) 3624 8953.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 2.534,03 METROS CUBICOS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 17.343,50 METROS QUADRADOS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO MEIO-FIOS , 3.374,77 METROS;**4 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 603,75 METROS CUBICOS;**5 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO DE PARALELEPÍPEDOS , 2.249,80 METROS QUADRADOS;**6 - ATUACAO** EXECUCAO CALCAMENTO CONCRETO, 108,60 METROS QUADRADOS;**7 - ATUACAO** EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL , 384,34 METROS QUADRADOS;**8 - ATUACAO** EXECUCAO SINALIZACAO VERTICAL , 10,22 METROS QUADRADOS;

Observações

Execução de obra de Duplicação da Marginal Leste à BR 040 e readequação dos acessos aos bairros do Município de Valparaíso de Goiás - 1ª Etapa.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 05/08/2020 até 03/05/2021.

RESSALVAS:

1) ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO E QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO;

2) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 21010335 a 21010338, o atestado contendo <4> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 1020210001040
Data: 07/05/2021 Hora: 13:18:00
Código de Controle: QODGNVO

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br
CREA-GO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

Governo da Cidade
Valparaíso
Junto com você para seguir avançando.

Autenticidade nº: 21010335
CAT nº: 102021000104O Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que o Engenheiro Civil **Genesis Alves Vieira, CREA-DF 29418, RNP 0719360030**, Responsável Técnico da empresa **MAXPAV TERRAPLENAGEM & CONSTRUCOES LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 19.985.088/0001-76, estabelecida à Rua Santa Luzia Módulo 30 s/nº, Chácaras Ipiranga Valparaíso de Goiás-GO - CEP: 72.879-290 , na cidade de Valparaíso de Goiás, Estado de Goiás, executou sob o regime de empreitada global até o presente momento os serviços abaixo descritos, conforme Contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Valparaíso de Goiás e Maxpav Terraplenagem & Construções Ltda.

CONTRATO: 100.071/2020

OBRA: Execução de obra de Duplicação da Marginal Leste à BR 040 e readequação dos acessos aos bairros do Município de Valparaíso de Goiás - 1ª Etapa.

LOCAL Avenida Marginal leste BR 040, Nº SN no Bairro Jardim Oriente na Cidade de VALPARAISO DE GOIÁS-GO

ITEM	CÓDIGOS	REFERENCIA	SERVIÇOS	UN.	QUANT.
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	30.114	AGETOP OC	MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	un	1,00
1.2	30.116	AGETOP OC	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	un	1,00
1.3	10.776	SINAPI INS	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	MES	4,00
1.4	10777	SINAPI INS	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MES	4,00
1.5	21.301	AGETOP OC	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA	m2	2,50
1.6	78.472	SINAPI CP	DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	15.823,83
2.0			DEMOLIÇÃO		
2.1	40425	AGETOP OR	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	m3	194,39
2.2	40430	AGETOP OR	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	m3km	1.108,00
2.3	020143	AGETOP OR	DEM. MEIO FIO SEM REAPROV.C/TR.ATE C B E CARGA	m	1.059,31
3.0			TERRAPLENAGEM		
3.1	40010	AGETOP OR	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	m3	2.657,17
3.2	40098	AGETOP OR	TRANSPORTE LOCAL MAT. 1ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>10,0KM	m3km	18.932,33
3.3	40310	AGETOP OR	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	m2	15.823,83
3.4	44101	AGETOP OR	ESC. E CARGA DE MAT. DE JAZ., C/ INDENIZ. (PAV.URB.)	m3	2.288,50
3.5	44102	AGETOP OR	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA-CASCALHO (PAV.URB.)	m3km	34.041,38
3.6	44150	AGETOP OR	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA (PAV.URB.)	m3	2.288,50

Autenticidade nº: 21010336
CAT nº: 102021000104 0 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao

3.7	COMP		EXECUÇÃO DE BASE COM SOLO BRITA	m3	2.288,50
4.0			**DRENAGEM SUPERFICIAL**		
4.1	271713	AGETOP OC	MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28= 30MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./ REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO	M	2.485,85
4.2	271714	AGETOP OC	MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (5X25X100CM), FC28=20MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. E PINTURA A CAL 2 DEMÃOS - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO	m	541,29
4.3	94281	SINAPI CP	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	m	354,76
5.0			**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**		
5.1	44200	AGETOP OR	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	m2	12.987,88
5.2	44201	AGETOP OR	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	m2	12.987,88
5.3	44204	AGETOP OR	CONCRETO BETUM.USINADO À QUENTE-CBUQ (AC/BC) (PAV.URB.)	m3	519,52
5.4	40460	AGETOP OR	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA	TKM	20.323,43
5.5	40525	AGETOP OR	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	T	68,57
5.6	40530	AGETOP OR	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	t	68,57
5.7	40510	AGETOP OR	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	T	6,50
5.8	40530	AGETOP OR	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	t	6,50
5.9	40480	AGETOP OR	FORNECIMENTO DE CM-30	T	15,58
5.10	40530	AGETOP OR	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	t	15,58
6.0			**PAVIMENTAÇÃO DE BLOCOS INTERTRAVADOS**		
6.1	270234	AGETOP OC	PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 8CM E FCK = 35 MPA	m2	2.835,95
7.0			**CALÇADAS EM CONCRETO**		
7.1	44400	AGETOP OR	CALÇADA EM CONCRETO DESEMPENADO 15MPa - ESPESSURA = 5cm (AC/BC)	m2	1.240,44
8.0			**SINALIZAÇÃO**		
8.1	40820	AGETOP OR	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - HOT SPRAY (1,5 mm)	m2	642,22
8.2	40856	AGETOP OR	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA -CHAPA DE ALUMÍNIO	m2	10,69
8.3	72637	AGETOP OC	TUBO FERRO GALVANIZADO DIAM. 1.1/2"	M	120,00
9.0			**ADMINISTRAÇÃO**		
9.1	250101	AGETOP OC	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	352,00
9.2	250103	AGETOP OC	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	H	704,00
10.0			**DRENAGEM SUBTERRÂNEA**		
10.1	45535	AGETOP OR	BOCA-DE-LOBO, ALTURA MÉDIA DE 1,30 M (AC/BC)	un	12,00
10.2	45445	AGETOP OR	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M (AC)	m	62,00
10.3	45450	AGETOP OR	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M (AC)	m	129,00
10.4	45580	AGETOP OR	LASTRO DE BRITA(GAP) (BC)	m3	8,66
10.5	45410	AGETOP OR	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	m3	712,51
10.6	45430	AGETOP OR	REATERRO APILOADO DE VALAS	m3	246,20
10.7	45435	AGETOP OR	REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA	m3	346,84
10.8	45605	AGETOP OR	CARGA DE MATERIAL DE GALERIAS	m3	119,47
10.9	44021	AGETOP OR	TRANSPORTE DE MAT. DE 1ª CAT.-À CAMINHÃO (PAV.URB.)	m3km	680,98
10.10	45035	AGETOP OR	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	10,66
10.11	45130	AGETOP OR	CONCRETO FCK=25 MPA (AC/BC)	m3	8,97
10.12	45045	AGETOP OR	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - INFRAESTRUTURA	kg	41,79
10.13	85662	SINAPI CP	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	54,28

10.14	87451	SINAPI CP	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	36,00
11.0			**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**		
11.1	44201	AGETOP OR	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	m2	2.723,82
11.2	44204	AGETOP OR	CONCRETO BETUM.USINADO À QUENTE-CBUQ (AC/BC) (PAV.URB.)	m3	68,10
11.3	40460	AGETOP OR	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA	TKM	2.663,90
11.4	40525	AGETOP OR	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	T	8,99
11.5	40530	AGETOP OR	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	t	8,99
11.6	40510	AGETOP OR	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	T	1,36
11.7	40530	AGETOP OR	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	t	1,36

Autenticidade nº: 21010337
CAT nº: 102021000104O Página: 003
www.creago.org.br/autenticacao

Governo da Cidade
Valparaíso
Junto com você para seguir avançando.

Autenticidade nº: 21010338
CAT nº: 1020210001040 Página: 004
www.creago.org.br/autenticacao

ART Nº 1020200222803

Declaramos que o período de execução dos serviços descritos neste Atestado Técnico é de 05/08/2020 a 03/05/2021

Registramos ainda que o Contrato de empreitada global foi cumprido **Parcialmente** em suas cláusulas, restando apenas parte da sinalização horizontal e aplicação de blocos. Ressalto ainda que foram atendidas satisfatoriamente todas as exigências dos projetos e especificações, bem como o prazo destinado à execução da obra.

O valor do Contrato do presente atestado corresponde a R$ 971.523,53 (Novecentos e setenta e um mil quinhentos e vinte e três reais e cinquenta e três centavos).

Valparaíso de Goiás - GO, em 03 de Maio de 2021.

Marcus Vinicius Mendes Ferreira
Secretário Municipal de Infraestrutura,
Habitação e Serviços Urbanos

Marcus Vinicius Mendes Ferreira
Secretário Municipal de Desenvolvimento e Infraestrutura Urbana

JULIO VICENTE DIAS DE SENA
Eng. Civil da Pref. Municipal de Valparaiso de Goiás - GO
CREA 1070782/D - RJ

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020240004656
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **GENESIS ALVES VIEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **GENESIS ALVES VIEIRA** RNP: **0719360030** Registro: **29418/D-DF**

Título profissional: **Engenheiro Civil,**

Nº ART: **1020240134951**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **14/05/2024** .. Baixada em: **..**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **F.E MAQUINAS TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA - EPP -.. Registro CREA-GO: 19864**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAISO DE GOIÁS** CPF/CNPJ: **01.616.319/0001-09**

Área ESPECIAL NORTE..... Número: S/N.... Bairro: CIDADE JARDINS..... CEP: 72870-000

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: VALPARAISO DE GOIÁS.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (61....)3627-8953...

Contrato: 100.217/2023 Celebrado em: 25/07/2023 Valor R$: 1.494.732,79...

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rua 01..... Número: SN.....

Bairro: Jardim céu azul e chacara anhanguera CEP: 72871-072.....

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: Rua botocudos..... Cidade: Valparaiso de Goias.....-GO

Data de Início: 15/04/2024 Previsão término: 15/09/2024 Coordenadas Geográficas: -16.051339,-47.982556

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VALPARAÍSO DE GOIÁS** CPF/CNPJ: **01.616.319/0001-09**

E-Mail: ..... Fone: (61....) 3627-8953.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 6.457,10 METROS QUADRADOS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 1.372,13 METROS CUBICOS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO BOCAS DE LOBO , 13,00 UNIDADES;**4 - ATUACAO** EXECUCAO GALERIA PLUVIAL , 279,10 METROS;**5 - ATUACAO** EXECUCAO GALERIA PLUVIAL , 214,40 METROS;**6 - ATUACAO** EXECUCAO MEIO-FIOS , 2.806,39 METROS;**7 - ATUACAO** EXECUCAO SARJETAS , 1.201,08 METROS;**8 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 6.270,44 METROS QUADRADOS;**9 - ATUACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 2.662,19 METROS QUADRADOS;**10 - ATUACAO** EXECUCAO CALCAMENTO CONCRETO, 53,80 METROS CUBICOS;**11 - ATUACAO** EXECUCAO SINALIZACAO , 609,05 METROS;**12 - ATUACAO** EXECUCAO SINALIZACAO , 57,00 METROS;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E DUPLICAÇÃO DE PARTE DA RUA 01 DO BAIRRO JARDIM CÉU AZUL, COM DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARTE DA RUA BOTOCUDOS DO BAIRRO CHÁCARAS ANHANGUERA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 889499/2019/MDR/CAIXA, DOCUMENTAÇÃO ENVIADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS DE VALPARAÍSO DE GOIÁS/GO.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 15/04/2024 até 03/10/2024.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL;

2) ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO E QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO;

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 24026157 a 24026163, o atestado contendo <7> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 1020240004656
Data: 08/10/2024 Hora: 13:07:00
Código de Controle: QMYVFUS

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Autenticidade nº: 24026157
CAT nº: 1020240004656 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que o Engenheiro Civil **Genesis Alves Vieira, CREA-DF 29418, RNP 0719360030**, Responsável Técnico da empresa **F.E. Máquinas, Terraplanagem e Pavimentação Ltda.**, inscrita no CNPJ sob o nº 09.443.554/0001-38, estabelecida à Quadra 28 Lote 25 do Jardim Céu Azul, na cidade de Valparaíso de Goiás, Estado de Goiás, executou sob o regime de empreitada global até o presente momento os serviços abaixo descritos, conforme Contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Valparaíso de Goiás e F.E. Máquinas, Terraplanagem e Pavimentação Ltda.

CONTRATO: 100.217/2023

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E DUPLICAÇÃO DE PARTE DA RUA 01 DO BAIRRO JARDIM CÉU AZUL, COM DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARTE DA RUA BOTOCUDOS DO BAIRRO CHÁCARAS ANHANGUERA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 889499/2019/MDR/CAIXA, DOCUMENTAÇÃO ENVIADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS DE VALPARAÍSO DE GOIÁS/GO.

LOCAL: Rua 01, Nº SN, Rua Botocudos, Bairro Jardim Céu Azul e Chácara Anhanguera, Valparaíso de Goiás CEP 72.871-072.

ITEM	CÓDIGO	REFERENCIA ORÇAMENTÁRIA	SERVIÇOS	UN.	QUANT.
1.0			**MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO**		
1.1	-	COMPOSIÇÃO	CUSTO DE MOBILIZAÇÃO	UND	1,00
1.2	-	COMPOSIÇÃO	CUSTO DE DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00
2.0			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
2.1	99064	SINAPI CP 10-2023	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	935,89
2.2	21301	GOINFRA OC 08-2023	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m2	2,50
2.3	10775	SINAP INS 10-2023	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	3,00

Autenticidade nº: 24026158
CAT nº: 102024000465 6 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao

2.4	13244	SINAP INS 10-2023	CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM	UN	10,00
3.0			**DRENAGEM SUBTERRÂNEA**		
3.1	97957	SINAPI CP 10-2023	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020	UN	13,00
3.2	99290	SINAPI CP 10-2023	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	UN	8,00
3.3	99318	SINAPI CP 10-2023	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	M	4,00
3.4	92811	SINAPI CP 10-2023	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	279,10
3.5	7725	SINAP INS 10-2023	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM	M	279,10
3.6	92813	SINAPI CP 10-2023	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	214,40
3.7	7750	SINAP INS 10-2023	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM	M	214,40
3.8	102281	SINAPI CP 10-2023	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	2.138,88
3.9	101616	SINAPI CP 10-2023	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	755,22

Autenticidade nº: 24026159
CAT nº: 102024000465 6 Página: 003
www.creago.org.br/autenticacao

3.10	93382	SINAPI CP 10-2023	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	513,59
3.11	93381	SINAPI CP 10-2023	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	709,34
3.12	40454	GOINFRA OR 08-2022	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	tkm	5.622,28
4.0			**DRENAGEM SUPERFICIAL**		
4.1	20143	GOINFRA OC 08-2023	DEMOLIÇÃO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m	1.509,55
4.2	271713	GOINFRA OC 08-2023	MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28= 30MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./ REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO	M	2.806,39
4.3	94287	SINAPI CP 10-2023	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.201,08
5.0			**TERRAPLENAGEM**		
5.1	40425	GOINFRA OR 08-2022	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	m3	32,46
5.2	95877	SINAPI CP 10-2023	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	377,31
5.3	101116	SINAPI CP 10-2023	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	1.097,71
5.4	100973	SINAPI CP 10-2023	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.372,13
5.5	95877	SINAPI CP 10-2023	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	12.760,84

Autenticidade nº: 24026160
CAT nº: 102024000465 6 Página: 004
www.creago.org.br/autenticacao

5.6	100576	SINAPI CP 10-2023	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	6.457,10
5.7	4746	SINAP INS 10-2023	PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	968,57
5.8	101117	SINAPI CP 10-2023	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020	M3	968,57
5.9	95877	SINAPI CP 10-2023	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	10.048,86
5.10	96388	SINAPI CP 10-2023	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	968,57
6.0			**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**		
6.1	96401	COMPOSIÇÃO SINAPI 96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	6.270,44
6.2	102332	SINAPI CP 10-2023	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	265,62
6.3	40385	GOINFRA OR 08-2022	PINTURA DE LIGAÇÃO	m2	6.270,44
6.4	96402	ANP GOIÁS 10-2022	ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO RR-2C (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	t	3,14
6.5	102332	SINAPI CP 10-2023	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	110,67
6.6	95995	SINAPI CP 10-2023	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	250,82
6.7	95875	SINAPI CP 10-2023	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.486,36
7.0			**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**		
7.1	40385	GOINFRA OR 08-2022	PINTURA DE LIGAÇÃO	m2	2.662,19

Autenticidade nº: 24026161
CAT nº: 1020240004656 Página: 005
www.creago.org.br/autenticacao

7.2	96402	ANP GOIÁS 10-2022	ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO RR-2C (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	t	1,33
7.3	102332	SINAPI CP 10-2023	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	46,99
7.4	95995	SINAPI CP 10-2023	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	79,87
7.5	95875	SINAPI CP 10-2023	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.110,13
8.0			**CONTROLE TECNOLÓGICO**		
8.1	74021/006	SINAPI (JUN/2019)	ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE	M3	940,57
8.2	74022/027	SINAPI (JUN/2019)	ENSAIO DE CONTROLE DE TAXAS DE APLICAÇÃO DE LIGANTES BETUMINOSOS	UND	9,00
9.0			**CALÇADAS**		
9.1	98524	SINAPI CP 10-2023	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	1.075,93
9.2	41009	GOINFRA OC 08-2023	COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO	m3	161,39
9.3	94991	SINAPI CP 10-2023	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	53,80
9.4	221126	GOINFRA OC 08-2023	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO	m2	9,00
10.0			**PLANTIO DE GRAMA**		
10.1		comp	**PLANTIO DE GRAMA**	M2	3.567,67
11.0			**SINALIZAÇÃO**		
11.1	82378	GOINFRA OC 08-2023	TUBO FERRO GALVANIZADO 2"	m	57,00

Autenticidade nº: 24026162
CAT nº: 1020240004656 Página: 006
www.creago.org.br/autenticacao

11.2	102512	SINAPI CP 10-2023	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	609,05
11.3	102513	SINAPI CP 10-2023	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	51,56
11.4	102501	SINAPI CP 10-2023	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	23,38
11.5	34723	SINAP INS 10-2023	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	4,89
12.0			**ADMINISTRAÇÃO**		
12.1	-	COMPOSIÇÃO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00

Governo da Cidade
Valparaíso
Junto com você para seguir avançando.

ART Nº 1020240134951

Declaramos que o período de execução dos serviços descritos neste Atestado Técnico é de 15/04/2024 a 03/10/2024

Registramos ainda que o Contrato de empreitada global foi cumprido **Parcialmente** em suas cláusulas, restando apenas parte da execução de drenagem superficial. Ressalto ainda que foram atendidas satisfatoriamente todas as exigências dos projetos e especificações, bem como o prazo destinado à execução da obra.

O valor do Contrato do presente atestado corresponde a R$ 1.494.732,19 (Um milhão quatrocentos e noventa e quatro mil e setecentos e trinta e dois reais e dezenove centavos).

Valparaíso de Goiás - GO, em 07 de outubro de 2024.

FRANC FELISBERTO DE ALMEIDA
ENG. CIVIL DA PREF. MUNICIPAL DE VALPARAISO DE GOIÁS - GO
CREA 20556/D-DF

IRINEU POTTKER SOBRINHO
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO
E SERVIÇOS URBANOS

Autenticidade nº: 24026163
CAT nº: 1020240004656 Página: 007
www.creago.org.br/autenticacao

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-DF

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
0720250002397

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional GENESIS ALVES VIEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **GENESIS ALVES VIEIRA** RNP: **0719360030** Registro: **29418/D-DF**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Número da ART: **0720250095514** Tipo de ART: Obra ou serviço. Registrada em: 30/09/2025 Baixada em:

Forma de registro: Substituição à 0720250091294 — Participação técnica: Individual

Empresa contratada: 15294 - F.E MAQUINAS, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA

Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DE CPF/CNPJ: 00070532000103

SAM Bloco C Número: S/N Bairro: Setores Complementares CEP: 70620030

Cidade: Brasília UF: DF — Complemento:

E-Mail: dicon@der.df.gov.br — Fone: (61) 31115500

Contrato: 021/2024 — Celebrado em: 22/07/2024 — Valor R$: 13557129.25

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público — Vinculada a ART: 0720250091294

Ação institucional: Órgão Público

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia BR-040 — Número: 00

Bairro: Santa Maria — CEP: 72549650

Cidade: Brasília UF: DF — Complemento:

Data de Início: --- — Conclusão efetiva: --- — Coordenadas Geográficas: -16.003354, -47.992356

Finalidade: Infra-estrutura Código/Obra pública:

Proprietário(a): DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DE CPF/CNPJ: 00070532000103

E-Mail: dicon@der.df.gov.br — Fone: (61) 31115500

Execução Execução de obra Agrimensura Terraplenagem de volume/área de bota-fora - terraplenagem 172740.5170 metros quadrados
Execução Execução de obra Agrimensura Terraplenagem de volume/área de bota-fora - terraplenagem 50028.6900 metros cúbicos
Execução Execução de obra Agrimensura Terraplenagem de transporte - terraplenagem 292924.3500 metros cúbicos
Execução Execução de obra Agrimensura Terraplenagem de compactação - terraplenagem 43803.1460 metros cúbicos
Execução Execução de obra Agrimensura Terraplenagem de compactação - terraplenagem 184326.4400 metros cúbicos
Execução Execução de obra Agrimensura Terraplenagem de compactação - terraplenagem 145219.8730 metros quadrados
Execução Execução de obra Agrimensura Terraplenagem de compactação - terraplenagem 12850.8600 metros cúbicos
Execução Execução de obra Agrimensura Terraplenagem de compactação - terraplenagem 10145.4200 metros cúbicos
Execução Execução de obra Transportes Infraestrutura Rodoviária de base e sub-base para rodovias 10145.4200 metros cúbicos
Execução Execução de obra Transportes Infraestrutura Rodoviária de base e sub-base para rodovias 12850.8600 metros cúbicos
Execução Execução de obra Transportes Infraestrutura Rodoviária de pavimentação asfáltica para rodovias 51239.2200 metros quadrados
Execução Execução de obra Transportes Infraestrutura Rodoviária de pavimentação asfáltica para rodovias 6084.0200 tonelada
Execução Execução de obra Transportes Infraestrutura Rodoviária de pavimentação asfáltica para rodovias 66.6100 tonelada
Execução Execução de obra Transportes Sinalização de sinalização 36660.0010 unidade
Execução Execução de obra Estruturas Pré-Moldados e Pré-Fabricados de artefatos de concreto 62.0000 metro
Execução Execução de obra Estruturas Pré-Moldados e Pré-Fabricados de artefatos de concreto 387.0000 metro
Execução Execução de obra Estruturas Pré-Moldados e Pré-Fabricados de artefatos de concreto 10.0000 metro
Execução Execução de obra Geotecnia e Geologia da Engenharia Obras de Terra de obras de terra abertura de valas 1729.2500 metros cúbicos
Execução Execução de obra Geotecnia e Geologia da Engenharia Obras de Terra de obras de terra compactação 678.4000 metros quadrados
Execução Execução de obra Geotecnia e Geologia da Engenharia Obras de Terra de obras de terra reaterro 1527.7700 metros quadrados
Execução Execução de obra Estruturas Fundações de fundações superficiais em gabiões 291.2300 metros cúbicos
Execução Execução de obra Estruturas Fundações de fundações superficiais em gabiões 230.0000 metros quadrados
Execução Execução de obra Estruturas Fundações de fundações superficiais em gabiões 67.8400 metros cúbicos
Execução Execução de obra Estruturas Pré-Moldados e Pré-Fabricados de artefatos de concreto 3.0000 unidade

Execução Execução de obra Geotecnia e Geologia da Engenharia Obras de Terra de obras de terra terraplenagem 18761.9100 metros cúbicos
Observações OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA MARGINAL DA BR - 040, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A DF 495 E BR - 251 - ART REFERENTE AO CONTRATO E AOS TERMOS ADITIVOS SENDO ELES: 1º,2º,3º,4º,5º E 6º TERMO ADITIVO.

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO – CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER Nº 6759/2025/GAT/SFT/EXT DE 01/10/2025, DA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E TÉCNICA – SFT, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 07.818.212971/2025 CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA MARGINAL DA VIA BR-040, NO TRECHO DE APROXIMADAMENTE 5,6 KM, COMPREENDIDO NA INTERSECÇÃO DA DF 495 E BR 251, EXCETO OS SERVIÇO DE CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES, REFERENTE AO PERÍODO DE 24/07/2024 A 31/08/2025, PARA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA(S) ART(S) E NO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E QUE SÃO CONDIZENTES COM AS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS: ART 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COMBINADAS COM AS ATIVIDADES RELACIONADAS NO PARÁGRAFO 1º, DO ART. 5º DA RESOLUÇÃO 1.073/16, DO CONFEA, E ATRIBUIÇÃO INICIAL DO CAMPO DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL: ART. 28 DO DECRETO FEDERAL Nº 23.569, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1933, ALÍNEAS A, B, E,H, I, J, K, DO ART. N. 29, DO DECRETO FEDERAL N. 23.569, DE 1933, ALÍNEAS C E D E ART. 7º DA RESOLUÇÃO N. 218/73, DO CONFEA, COM RESTRIÇÕES PORTOS, RIOS, CANAIS, AEROPORTOS, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 56582 a 56587, o atestado contendo 6 página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 0720250002397
Data: 01/10/2025 Hora: 13:07:19
Código de Controle: A6V5T4G2I7

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnicoprofissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração dasituação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CAT nº: 0720250002397
Selo: 07-56582
Página: 1

Governo do Distrito Federal
Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal
Superintendência de Obras
Terceiro Distrito Rodoviário

Atestado de Capacidade Técnica n.º 14/2025 - DER-DF/PRESI/SUOBRA/3ºDR

Brasília-DF, 16 de setembro de 2025.

PROCESSO Nº: 00113-00018401/2023-52
CONTRATO Nº: 0021/2024 (SEI/GDF Nº 146129927)
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 24/07/2024 a 31/08/2025
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 22/07/2024 (SEI/GDF Nº 146504505) a 19/11/2025 (SEI/GDF Nº 171829694)
OBRA/SERVIÇOS/LOCAL: Execução da obra de implantação da marginal da via BR-040, no trecho de aproximadamente 5,6 km, compreendido na intersecção da DF 495 e BR 251, sob a forma de regime de empreitada por preços unitários.
EMPRESA: F.E. MÁQUINAS TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
GENESIS ALVES VIEIRA 29418/D-DF
ART Nº 0720240063700 (SEI/GDF Nº 147072637) Data: 19/07/2024
VALOR DO CONTRATO (ATUALIZADO): **R$ 13.557.129,25** (treze milhões e quinhentos e cinquenta e sete mil e cento e vinte e nove reais e vinte e cinco centavos

O Superintendente de Obras do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal ATESTA, em conformidade com o disposto no Artigo 52, inciso IV e VI, do Regimento Interno/DER-DF aprovado pelo Decreto Nº 34.949, de 12 de janeiro de 2017, à vista dos elementos constantes em nossos arquivos, que a empresa **F.E. MÁQUINAS TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA** , executou através do profissional supramencionado, os seguintes serviços abaixo relacionados:

SERVIÇOS EXECUTADOS - MEDIÇÕES 1 A 12 (FINAL):

OBRA: Execução da obra de implantação da marginal da via BR-040, no trecho de aproximadamente 5,6 km, compreendido na intersecção da DF 495 e BR 251

CANTEIRO DE OBRAS

1) CANTEIRO DE OBRAS (900M²)	1,239 Un

MANUTENÇÃO DE CANTEIRO

1) MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA (METODOLOGIA SICRO)	12,000 MES

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1) Administração local (7 Meses)	1,870 mês

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

1) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS)	2,000 Un

CAT nº: 0720250002397
Selo: 07-56583
Página: 2

RELATÓRIO DE SUPRESSÃO VEGETAL

1) Emissão de relatório de supressão vegetal ..... 1,000 Un

TERRAPLENAGEM

1) Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m 172.740,517 m2

2) Espalhamento de material em bota-fora 50.028,690 m3

3) Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada ..... -0,251 TKm

4) Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ 292.924,350 m3

5) Compactação de aterros a 100% do Proctor normal 184.326,440 m3

6) Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário 43.803,146 m3

7) Regularização do subleito 145.219,873 m2

8) Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural ..... 2.715.790,740 TKm

PAVIMENTAÇÃO

1) Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida 12.850,860 m3

2) Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida 10.145,420 m3

3) Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada ..... 44.270,690 TKm

4) Imprimação com emulsão asfáltica 51.239,220 m2

CAT nº: 0720250002397
Selo: 07-56584
Página: 3

5) Pintura de ligação 51.239,220 m2

6) Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais ..... 6.084,020 T

7) Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada ..... 252.434,720 TKm

AQUISIÇÃO DE BETUMINOSOS

1) AQUISIÇÃO DE EAI - BDI = 15,00 ..... 66,610 T

2) AQUISIÇÃO DE RR-1C - BDI = 15,00 ..... 25,620 T

3) AQUISIÇÃO DE CAP 30/45 - BDI = 15,00 ..... 304,199 T

TRANSPORTE DE BETUMINOSOS

1) TRANSPORTE DE EAI - BDI = 15,00 ..... 66,610 T

2) TRANSPORTE RR-1C - BDI = 15,00 ..... 25,620 T

3) TRANSPORTE CAP 30/45 - BDI = 15,00 ..... 304,199 T

DRENAGEM

1) Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria 1.729,250 m3

2) PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 ..... 678,400 m2

3) ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 ..... 2.027,000 m2

4) Tubo de concreto PA3 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalação 62,000 m

5) Tubo de concreto PA3 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e instalação ..... 387,000 m

CAT nº: 0720250002397
Selo: 07-56585
Página: 4

6) Tubo de concreto PA3 comercial para drenagem - D = 1,00 m - fornecimento e instalação 10,000 m

7) Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 9 t e com guindauto de 10 t.m - rodovia pavimentada ..... 14.925,280 TKm

8) Reaterro e compactação com soquete vibratório 1.527,770 m3

9) Espalhamento de material em bota-fora 201,480 m3

10) Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 14 kN/m 230,000 m2

11) Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual 67,840 m3

12) Concreto fck 20MPa - em central dosadora e de 30m3/h , areia e brita comerciais 291,230 m3

13) Lançamento manual de concreto confecção em central dosadora de 30m3/h 291,230 m3

14) Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação ..... 7.208,960 Kg

15) Fôrma em tábua de pinho, utilização de uma vez - confecção, instalação e retirada .. 555,580 m2

DISPOSITIVOS

1) Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais ..... 3,000 Un

MINI BACIAS

1) Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria 37.523,820 m3

2) Enleivamento 17.040,470 m2

3) Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural ..... 248.707,850 TKm

4) Espalhamento de material em bota-fora 18.761,910 m3

SINALIZAÇÃO VERTICAL

1) CILINDRO flexível delimitador de tráfego com duas faixas refletivas e chumbador - D = 60 cm e H = 111 cm ..... 36.660,001 undia

OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE

1) Corte e remoção de árvores 5,780 m3

2) Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada ..... 58,090 TKm

3) Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m ..... 4,000 Un

BRASÍLIA, 16 de setembro de 2025

Jarbas Alessandro Martins da Silva	**Cristiano Alves Cavalcante**	**Fauzi Nacfur Junior**
Fiscal Técnico do Contrato nº 021/2024	Superintendente de Obras/DER-DF	Presidente/DER-DF

.....

Documento assinado eletronicamente por **JARBAS ALESSANDRO MARTINS DA SILVA - Matr.0220806-7**, **Fiscal de Contrato**, em 16/09/2025, às 17:13, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **FAUZI NACFUR JÚNIOR - Matr.0242354-5**, **Presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal**, em 16/09/2025, às 17:47, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **CRISTIANO ALVES CAVALCANTE - Matr.0182152-0**, **Superintendente de Obras**, em 17/09/2025, às 11:23, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 verificador= **181881716** código CRC= **639B6176**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

CAT nº: 0720250002397
Selo: 07-56586
Página: 5

CAT nº: 0720250002397
Selo: 07-56587
Página: 6