



DESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 36.846.761/0001-06

Endereço: Rua Jabaquara, Qd. 03, Lt. 21, Setor Inicial, São Luís de Montes Belos – GO

E-mail: desaengenhariaconstrucao@gmail.com

Tel.: (64) 9-9654-5236

PROPOSTA DE PREÇOS

São Luís de Montes Belos - GO, 27 de abril de 2025.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 002/2025

PROCESSO N.º 2025007662

À COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO DO MUNICÍPIO CATALÃO - GO

RAZÃO SOCIAL: DESA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 36.846.761/0001-06

ENDEREÇO: RUA JABAQUARA, QD. 03, LT. 21, SETOR INICIAL,
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GO

CEP: 76.050-363

TELEFONE: (64) 9 9654-5236

EMAIL: desaengenhariaconstrucao@gmail.com

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO AUGUSTO BATISTA ALVES

CPF: 054.686.111-39

RG: 5901994 - SSP/GO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA RECEPÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL DE MINEIROS E A DEMOLIÇÃO DO ANTIGO, CONFORME DISPOSIÇÕES DO PROJETO BÁSICO.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 560.000,00 (Quinhentos e sessenta mil reais).

DECLARAÇÕES

1. Validade da proposta é de 90 (Noventa) dias, contados a partir da data de sua apresentação e excluídos os prazos recursais previstos na legislação em vigor;
2. Nos preços fornecidos consideram-se incluídas todas as despesas para o fornecimento dos itens, conforme estipulado no termo de referência e quaisquer outras despesas acessórias e necessárias não especificadas neste Edital e anexos, sendo de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração deles, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto;
3. Declaramos ainda ciência de que todas as despesas relativas à instalação e manutenção do canteiro de obra, inclusive as despesas com o fornecimento de água, energia elétrica e combustíveis e os meios para obtê-los (acessos às redes, instalações e autorizações) são de nossa inteira responsabilidade;
4. Temos capacidade técnico-operacional para o fornecimento dos itens para os quais apresentamos nossa proposta;



DESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 36.846.761/0001-06

Endereço: Rua Jabaquara, Qd. 03, Lt. 21, Setor
Inicial, São Luís de Montes Belos – GO

E-mail: desaengenhariaconstrucao@gmail.com

Tel.: (64) 9-9654-5236

5. Prazo de entrega e execução será de acordo com o estipulado no Termo de Referência.
6. Declaramos ainda estarmos de acordo e cientes com todas as exigências estipuladas no Edital.



DESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 36.846.761/0001-06

Leonardo Augusto Batista Alves

Sócio Proprietário

CPF: 054.686.111-39

RG: 5901994 SSP/GO

Tel.: (64) 9-9654-5236



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CCPA - CENTRO DE CONCICÊNCIA DO PEQUENO APRENDIZ - SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL
LOCAL: RUA TEM. CEL. JOÃO C. NETO, ESQ. C/ RUA DAS VIOLETAS, S/Nº, BAIRRO JARDIM PRIMAVERA, CATALÃO/GO
PROPRIETÁRIO: MUNICIPIO DE CATALÃO
PROponente: DESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
ENDEREÇO: RUA JABAQUARA, QD.03, LT.21, SETOR INICIAL, SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GO
TABELA BASE: GOINFRAI OUT.2024 - DESONERADO
BDI: 24,78%

CNPJ: 01.505.643/0001-50
CNPJ: 36.846.761/0001-06
E-MAIL: desaengenhariaconstrucao@gmail.com

DATA: 27/04/2025

TELEFONE: (64) 99654-5236

VALOR TOTAL: R\$560.000,00

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QNTD.	VALOR UNIT. MAT. S/ BDI	VALOR UNIT. M.D.O S/ BDI	VALOR UNIT. MAT. C/ BDI	VALOR UNIT. M.D.O C/ BDI	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
1 SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1	20202	GOINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	M2	1790,00	R\$0,00	R\$2,51	R\$0,00	R\$3,13	R\$4.496,86	R\$5.611,18
1.2	21301	GOINFRA	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	M2	4,50	R\$376,48	R\$2,86	R\$469,77	R\$3,57	R\$1.707,00	R\$2.130,00
1.3	20101	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	M2	34,00	R\$0,00	R\$5,23	R\$0,00	R\$6,53	R\$177,89	R\$221,97
1.4	20103	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	M2	34,00	R\$0,00	R\$15,15	R\$0,00	R\$18,91	R\$515,18	R\$642,84
1.5	20102	GOINFRA	DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	M2	100,00	R\$0,00	R\$2,91	R\$0,00	R\$3,63	R\$290,78	R\$362,84
1.6	20106	GOINFRA	REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	M2	61,29	R\$0,00	R\$5,82	R\$0,00	R\$7,26	R\$356,44	R\$444,77
1.7	20115	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	M2	41,70	R\$0,00	R\$3,64	R\$0,00	R\$4,54	R\$151,78	R\$189,39
1.8	20118	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	M3	5,04	R\$0,00	R\$36,45	R\$0,00	R\$45,48	R\$183,69	R\$229,21
1.9	20126	GOINFRA	DEMOLICÃO MANUAL DE PISO INTERTRAVADO COM EMPILHAMENTO	M2	163,84	R\$0,00	R\$8,16	R\$0,00	R\$10,18	R\$1.336,89	R\$1.668,18
1.10	20140	GOINFRA	REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO (VÁLVULAS/ SIFÃO/ REGISTROS/ TORNEIRAS/ OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	UND	32,00	R\$0,00	R\$4,28	R\$0,00	R\$5,34	R\$137,04	R\$171,00
1.11	20164	GOINFRA	REMOÇÃO MANUAL DE TUBULAÇÃO (TUBO E CONEXÃO) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA (EXCLUSO RASGOS E ESCAVAÇÕES)	M	16,00	R\$0,00	R\$0,53	R\$0,00	R\$0,67	R\$8,55	R\$10,66
1.12	20138	GOINFRA	REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	UND	3,00	R\$0,00	R\$4,85	R\$0,00	R\$6,05	R\$14,54	R\$18,14
1.13	20139	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	M2	1,44	R\$0,00	R\$3,64	R\$0,00	R\$4,54	R\$5,24	R\$6,54
1.14	20148	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC (SOMENTE O FORRO) C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	M2	394,04	R\$0,00	R\$2,04	R\$0,00	R\$2,54	R\$802,84	R\$1.001,79
1.15	20157	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	M2	27,97	R\$0,00	R\$4,37	R\$0,00	R\$5,45	R\$122,27	R\$152,57
1.16	20167	GOINFRA	REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	UND	66,00	R\$0,00	R\$1,14	R\$0,00	R\$1,42	R\$75,07	R\$93,67
1.17	20702	GOINFRA	LOCAÇÃO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE COM CAVALETE, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO SARRAFO 10CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	M2	36,96	R\$3,71	R\$1,43	R\$4,63	R\$1,79	R\$190,09	R\$237,19
1.18	67002	GOINFRA	DEFINIÇÃO E DEMARCAÇÃO DA ÁREA DE REPARO DE ESTRUTURAS UTILIZANDO DISCO DE CORTE	M	12,80	R\$0,22	R\$1,26	R\$0,27	R\$1,57	R\$18,86	R\$23,54
SUB-TOTAL ITEM 1.0 (R\$)										R\$10.591,04	R\$13.215,50
2.0 TRANSPORTES											
2.1	30104	GOINFRA	TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA	M3	159,35	R\$82,86	R\$0,00	R\$103,40	R\$0,00	R\$13.204,29	R\$16.476,32
SUB-TOTAL ITEM 2.0 (R\$)										R\$13.204,29	R\$16.476,32
3.0 SERVIÇO EM TERRA											
3.1	040101	GOINFRA	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	M3	0,80	R\$0,00	R\$32,27	R\$0,00	R\$40,27	R\$25,82	R\$32,22



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CCPA - CENTRO DE CONCICÊNCIA DO PEQUENO APRENDIZ - SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL
LOCAL: RUA TEM. CEL. JOÃO C. NETO, ESQ. C/ RUA DAS VIOLETAS, S/Nº, BAIRRO JARDIM PRIMAVERA, CATALÃO/GO
PROPRIETÁRIO: MUNICIPIO DE CATALÃO
PROponente: DESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
ENDEREÇO: RUA JABAQUARA, QD.03, LT.21, SETOR INICIAL, SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GO
TABELA BASE: GOINFRAI OUT.2024 - DESONERADO
BDI: 24,78%

CNPJ: 01.505.643/0001-50
CNPJ: 36.846.761/0001-06
E-MAIL: desaengenhariaconstrucao@gmail.com

DATA: 27/04/2025

TELEPHONE: (64) 99654-5236

VALOR TOTAL: R\$560.000,00

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QNTD.	VALOR UNIT. MAT. S/ BDI	VALOR UNIT. M.D.O S/ BDI	VALOR UNIT. MAT. C/ BDI	VALOR UNIT. M.D.O C/ BDI	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
SUB-TOTAL ITEM 3.0 (R\$)										R\$25,82	R\$32,22
4.0 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA											
4.1 FUNDAÇÕES E SONDAGENS											
4.1.1	50301	GOINFRA	ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO	M	18,00	R\$22,03	R\$24,33	R\$27,48	R\$30,36	R\$834,43	R\$1.041,20
4.1.2	51027	GOINFRA	LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS)	M3	0,16	R\$192,47	R\$25,16	R\$240,17	R\$31,40	R\$34,82	R\$43,45
4.1.3	51009	GOINFRA	FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)	M3	10,60	R\$28,50	R\$44,26	R\$35,57	R\$55,23	R\$771,31	R\$962,44
4.1.4	51017	GOINFRA	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=20 MPA - (O.C.)	M3	1,55	R\$458,48	R\$74,62	R\$572,09	R\$93,12	R\$826,31	R\$1.031,07
4.1.5	51026	GOINFRA	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	M3	1,55	R\$0,10	R\$37,24	R\$0,12	R\$46,47	R\$57,87	R\$72,21
4.1.6	52014	GOINFRA	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	58,73	R\$8,87	R\$2,37	R\$11,07	R\$2,96	R\$660,46	R\$824,12
4.1.7	52005	GOINFRA	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	KG	100,92	R\$7,39	R\$2,71	R\$9,22	R\$3,38	R\$1.019,12	R\$1.271,66
4.2 ESTRUTURA											
4.2.1	60192	GOINFRA	FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES	M2	13,23	R\$16,45	R\$10,37	R\$20,52	R\$12,93	R\$354,74	R\$442,65
4.2.2	60314	GOINFRA	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	43,40	R\$8,87	R\$2,37	R\$11,07	R\$2,96	R\$488,06	R\$609,00
4.2.3	60304	GOINFRA	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	KG	76,93	R\$7,40	R\$2,71	R\$9,23	R\$3,38	R\$777,62	R\$970,32
4.2.4	60517	GOINFRA	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	M3	2,06	R\$440,72	R\$74,62	R\$549,92	R\$93,12	R\$1.061,60	R\$1.324,66
4.2.5	60801	GOINFRA	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)	M3	2,06	R\$0,00	R\$44,68	R\$0,00	R\$55,75	R\$92,03	R\$114,84
4.3 ALVENARIA - VEDAÇÃO											
4.3.1	100160	GOINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUIROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)	M2	155,15	R\$25,87	R\$25,58	R\$32,29	R\$31,92	R\$7.982,61	R\$9.960,70
4.3.2	100320	GOINFRA	DIVISORIA DE GRANITO POLIDO	M2	1,00	R\$363,94	R\$54,19	R\$454,13	R\$67,62	R\$418,14	R\$521,75
4.3.3	96358	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	88,67	R\$85,93		R\$107,22		R\$7.619,37	R\$9.507,45
4.3.4	96359	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	156,83	R\$96,24		R\$120,08		R\$15.092,62	R\$18.832,58
4.3.5	96373	SINAPI	INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023	M	90,00	R\$10,60		R\$13,23		R\$954,25	R\$1.190,71
SUB-TOTAL ITEM 4.0 (R\$)										R\$39.045,37	R\$48.720,81
5.0 IMPERMEABILIZAÇÃO											
5.1	120902	GOINFRA	IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM	M2	14,58	R\$13,19	R\$19,87	R\$16,46	R\$24,79	R\$482,08	R\$601,54
5.2	121001	GOINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO-REBAIXO BANHEIRO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA	M2	10,20	R\$15,91	R\$2,30	R\$19,86	R\$2,88	R\$185,83	R\$231,88
SUB-TOTAL ITEM 5.0 (R\$)										R\$667,91	R\$833,41
6.0 COBERTURA											
6.1	140200	GOINFRA	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO COM APOIOS EM LAJES/VIGAS OU PAREDES (SOMENTE TERÇAS) C/FERRAGENS	M2	36,96	R\$30,70	R\$14,70	R\$38,31	R\$18,34	R\$1.677,91	R\$2.093,69
6.2	160501	GOINFRA	COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO	M2	136,96	R\$36,18	R\$7,16	R\$45,15	R\$8,94	R\$5.935,93	R\$7.406,86



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:

LOCAL:

PROPRIETÁRIO:

PROponente:

Endereço:

Tabela Base:

BDI:

CCPA - CENTRO DE CONCICÊNCIA DO PEQUENO APRENDIZ - SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL

RUA TEM. CEL. JOÃO C. NETO, ESQ. C/ RUA DAS VIOLETAS, S/Nº, BAIRRO JARDIM PRIMAVERA, CATALÃO/GO

MUNICIPIO DE CATALÃO

DESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

RUA JABAQUARA, QD.03, LT.21, SETOR INICIAL, SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GO

GOINFRAI OUT.2024 - DESONERADO

24,78%

CNPJ:

CNPJ:

E-MAIL:

01.505.643/0001-50

36.846.761/0001-06

desaengenhariaconstrucao@gmail.com

DATA:

TELEPHONE:

VALOR TOTAL:

27/04/2025

(64) 99654-5236

R\$560.000,00

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QNTD.	VALOR UNIT. MAT. S/ BDI	VALOR UNIT. M.D.O S/ BDI	VALOR UNIT. MAT. C/ BDI	VALOR UNIT. M.D.O C/ BDI	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
6.3	160601	GOINFRA	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	M	102,03	R\$26,05	R\$30,95	R\$32,51	R\$38,62	R\$5.815,66	R\$7.256,79
6.4	160602	GOINFRA	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	M	42,80	R\$19,75	R\$16,29	R\$24,65	R\$20,33	R\$1.542,57	R\$1.924,82
6.5	160909	GOINFRA	FECHAMENTO LATERAL COM TELHA METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA 0,65 MM COM ACESSÓRIOS	M2	80,40	R\$122,17	R\$11,92	R\$152,44	R\$14,87	R\$10.780,59	R\$13.452,02
6.6	150204	GOINFRA	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	KG	956,36	R\$17,15	R\$0,00	R\$21,40	R\$0,00	R\$16.401,87	R\$20.466,25
6.7	160911	GOINFRA	COBERTURA COM TELHA FIBERGLASS COM VÉU PROTEÇÃO 1,5 MM COM ACESSÓRIOS	M2	71,63	R\$91,41	R\$5,45	R\$114,06	R\$6,80	R\$6.937,99	R\$8.657,22
SUB-TOTAL ITEM 6.0 (R\$)										R\$49.092,51	R\$61.257,64
7.0 REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS											
7.1			PISOS								
7.1.1	270230	GOINFRA	PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 4CM E FCK = 20 MPA	M2	163,84	R\$67,58	R\$9,16	R\$84,33	R\$11,43	R\$12.573,28	R\$15.688,93
7.1.2	220101	GOINFRA	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)	M2	10,20	R\$26,72	R\$10,24	R\$33,35	R\$12,77	R\$377,00	R\$470,43
7.1.3	220309	GOINFRA	PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	M2	10,20	R\$48,10	R\$25,80	R\$60,02	R\$32,20	R\$753,81	R\$940,60
7.2			PAREDE								
7.2.1	200101	GOINFRA	CHAPISCO COMUM	M2	88,00	R\$2,39	R\$3,16	R\$2,99	R\$3,94	R\$488,28	R\$609,27
7.2.2	200403	GOINFRA	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)	M2	44,00	R\$2,92	R\$13,80	R\$3,64	R\$17,22	R\$735,47	R\$917,71
7.2.3	200201	GOINFRA	EMBOÇO (1CI:4 ARML)	M2	44,00	R\$9,55	R\$12,71	R\$11,92	R\$15,86	R\$979,60	R\$1.222,35
7.2.4	201302	GOINFRA	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	M2	44,00	R\$62,93	R\$23,55	R\$78,53	R\$29,39	R\$3.805,27	R\$4.748,22
7.2.5	200103	GOINFRA	RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA	M	342,60	R\$0,19	R\$13,92	R\$0,23	R\$17,36	R\$4.832,03	R\$6.029,41
7.3			TETO								
7.3.1	210463	GOINFRA	FORRO DE PVC SEM ESTRUTURA DE METALON (COM REPINTURA DA ESTRUTURA COM TINTA EPOXI MASTIC DF)	M2	394,04	R\$23,85	R\$9,25	R\$29,76	R\$11,54	R\$13.040,34	R\$16.271,74
SUB-TOTAL ITEM 7.0 (R\$)										R\$37.585,08	R\$46.898,66
8.0 ESQUADRIAS											
8.1			MADEIRA								
8.1.1	170103	GOINFRA	PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS	UND	21,00	R\$531,98	R\$138,72	R\$663,80	R\$173,09	R\$14.084,53	R\$17.574,67
8.1.2	230102	GOINFRA	FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 I /8766- I18 IMAB OU EQUIV.	UND	21,00	R\$134,96	R\$20,01	R\$168,40	R\$24,97	R\$3.254,29	R\$4.060,70
8.1.3	230202	GOINFRA	DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA	UND	63,00	R\$9,05	R\$8,51	R\$11,29	R\$10,61	R\$1.106,02	R\$1.380,09
8.2			ALUMÍNIO								
8.2.1	180490	GOINFRA	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA VINCADA PF-1A C/ FERRAGENS	M2	19,11	R\$546,01	R\$41,75	R\$681,31	R\$52,09	R\$11.232,07	R\$14.015,38
8.2.2	180401	GOINFRA	JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS	M2	20,00	R\$203,92	R\$44,65	R\$254,46	R\$55,71	R\$4.971,41	R\$6.203,33
8.2.3	180380	GOINFRA	JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS	M2	1,00	R\$680,88	R\$44,65	R\$849,60	R\$55,71	R\$725,53	R\$905,31
8.2.4	180311	GOINFRA	GRADE DE PROTECAO/TUBO INDUSTRIAL/FERRO REDONDO-GP5	M2	8,00	R\$228,91	R\$21,72	R\$285,63	R\$27,10	R\$2.005,02	R\$2.501,87
8.2.5	180312	GOINFRA	GRADE DE FRENTE/FERRO REDONDO COM ESTACA D=25CM ARMADA- GF-1	M2	21,00	R\$193,08	R\$25,59	R\$240,93	R\$31,93	R\$4.592,10	R\$5.730,02
8.2.6	180343	GOINFRA	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO INDUSTRIAL DE 1.1/2" FIXADO EM PAREDE	M	4,65	R\$88,60	R\$17,02	R\$110,56	R\$21,24	R\$491,14	R\$612,85



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CCPA - CENTRO DE CONCICÊNCIA DO PEQUENO APRENDIZ - SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL
LOCAL: RUA TEM. CEL. JOÃO C. NETO, ESQ. C/ RUA DAS VIOLETAS, S/Nº, BAIRRO JARDIM PRIMAVERA, CATALÃO/GO
PROPRIETÁRIO: MUNICIPIO DE CATALÃO
PROponente: DESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
ENDEREÇO: RUA JABAQUARA, QD.03, LT.21, SETOR INICIAL, SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GO
TABELA BASE: GOINFRAI OUT.2024 - DESONERADO
BDI: 24,78%

CNPJ: 01.505.643/0001-50
CNPJ: 36.846.761/0001-06
E-MAIL: desaengenhariaconstrucao@gmail.com

DATA: 27/04/2025
TELEFONE: (64) 99654-5236
VALOR TOTAL: R\$560.000,00

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QNTD.	VALOR UNIT. MAT. S/ BDI	VALOR UNIT. M.D.O S/ BDI	VALOR UNIT. MAT. C/ BDI	VALOR UNIT. M.D.O C/ BDI	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
8.2.7	180344	GOINFRA	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO INDUSTRIAL DE 1.1/2" FIXADO EM PISO COM MONTANTES VERTICAIS DE 2" (H=1,10 M)	M	2,40	R\$116,86	R\$18,10	R\$145,81	R\$22,58	R\$323,90	R\$404,16
8.3			VIDRO								
8.3.1	190102	GOINFRA	VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO	M2	21,00	R\$182,92	R\$0,00	R\$228,24	R\$0,00	R\$3.841,25	R\$4.793,12
SUB-TOTAL ITEM 8.0 (R\$)										R\$46.627,25	R\$58.181,49

9.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
9.1			PONTOS ELÉTRICOS								
9.1.1	70580	GOINFRA	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 1,5 MM2	M	97,10	R\$2,14	R\$1,70	R\$2,67	R\$2,12	R\$372,63	R\$464,96
9.1.2	70581	GOINFRA	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 2,5 MM2	M	3326,10	R\$3,95	R\$1,87	R\$4,92	R\$2,33	R\$19.343,52	R\$24.136,84
9.1.3	70582	GOINFRA	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 4 MM2	M	1325,30	R\$5,02	R\$2,04	R\$6,27	R\$2,54	R\$9.359,12	R\$11.678,31
9.1.4	70583	GOINFRA	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2	M	30,40	R\$5,66	R\$2,21	R\$7,06	R\$2,75	R\$239,04	R\$298,27
9.1.5	70584	GOINFRA	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 10 MM2	M	151,20	R\$8,98	R\$2,37	R\$11,21	R\$2,96	R\$1.716,79	R\$2.142,21
9.1.6	70585	GOINFRA	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 16 MM2	M	10,40	R\$15,38	R\$2,71	R\$19,19	R\$3,38	R\$188,14	R\$234,75
9.1.7	71193	GOINFRA	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM	M	615,35	R\$1,99	R\$5,78	R\$2,48	R\$7,21	R\$4.777,65	R\$5.961,56
9.1.8	71194	GOINFRA	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	M	3,40	R\$2,36	R\$5,78	R\$2,95	R\$7,21	R\$27,68	R\$34,53
9.1.9	71203	GOINFRA	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2"	M	12,75	R\$17,04	R\$12,59	R\$21,26	R\$15,71	R\$377,81	R\$471,43
9.1.10	71204	GOINFRA	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/4"	M	40,20	R\$12,10	R\$14,29	R\$15,09	R\$17,83	R\$1.060,80	R\$1.323,67
9.1.11	71205	GOINFRA	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2"	M	45,70	R\$17,12	R\$17,02	R\$21,36	R\$21,24	R\$1.560,31	R\$1.946,95
9.1.12	72579	GOINFRA	TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V	UND	144,00	R\$14,29	R\$10,89	R\$17,83	R\$13,59	R\$3.626,13	R\$4.524,69
9.1.13	72585	GOINFRA	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V	UND	26,00	R\$13,41	R\$9,86	R\$16,74	R\$12,30	R\$605,09	R\$755,03
9.1.14	71647	GOINFRA	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO	UND	51,00	R\$32,07	R\$11,28	R\$40,01	R\$14,07	R\$2.210,37	R\$2.758,10
9.1.15	71649	GOINFRA	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 30W, 40X40 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO	UND	45,00	R\$108,80	R\$12,12	R\$135,76	R\$15,12	R\$5.441,07	R\$6.789,36
9.1.16	71440	GOINFRA	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	UND	29,00	R\$8,59	R\$7,14	R\$10,71	R\$8,91	R\$456,06	R\$569,07
9.1.17	71186	GOINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA	UND	2,00	R\$163,19	R\$34,05	R\$203,63	R\$42,49	R\$394,50	R\$492,25
9.2			QUADROS								
9.2.1	72172	GOINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 36E - 80A	UND	1,00	R\$260,67	R\$136,21	R\$325,26	R\$169,97	R\$396,88	R\$495,23
9.2.2	72171	GOINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A	UND	1,00	R\$161,41	R\$102,16	R\$201,41	R\$127,48	R\$263,57	R\$328,89
9.2.3	71171	GOINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	UND	39,00	R\$11,16	R\$10,21	R\$13,92	R\$12,74	R\$833,18	R\$1.039,65
9.2.4	71172	GOINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A	UND	1,00	R\$14,34	R\$10,21	R\$17,90	R\$12,74	R\$24,55	R\$30,63
9.2.5	71174	GOINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A	UND	2,00	R\$63,28	R\$30,64	R\$78,96	R\$38,23	R\$187,84	R\$234,39
SUB-TOTAL ITEM 9.0 (R\$)										R\$53.462,71	R\$66.710,78

10.0			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								
10.1			PONTOS DE HIDRÁULICA								
10.1.1	82302	GOINFRA	TUBO SOLDÁVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM	M	14,00	R\$10,53	R\$10,21	R\$13,14	R\$12,74	R\$290,37	R\$362,32



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CCPA - CENTRO DE CONCICÊNCIA DO PEQUENO APRENDIZ - SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL
LOCAL: RUA TEM. CEL. JOÃO C. NETO, ESQ. C/ RUA DAS VIOLETAS, S/Nº, BAIRRO JARDIM PRIMAVERA, CATALÃO/GO
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE CATALÃO
PROponente: DESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
Endereço: RUA JABAQUARA, QD.03, LT.21, SETOR INICIAL, SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GO
TABELA BASE: GOINFRAI OUT.2024 - DESONERADO
BDI: 24,78%

CNPJ: 01.505.643/0001-50
CNPJ: 36.846.761/0001-06
E-MAIL: desaengenhariaconstrucao@gmail.com

DATA: 27/04/2025
TELEPHONE: (64) 99654-5236
VALOR TOTAL: R\$560.000,00

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QNTD.	VALOR UNIT. MAT. S/ BDI	VALOR UNIT. M.D.O S/ BDI	VALOR UNIT. MAT. C/ BDI	VALOR UNIT. M.D.O C/ BDI	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
10.1.2	82303	GOINFRA	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM	M	6,00	R\$14,64	R\$16,34	R\$18,27	R\$20,39	R\$185,86	R\$231,92
10.1.3	82304	GOINFRA	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	M	10,00	R\$16,26	R\$17,69	R\$20,29	R\$22,08	R\$339,54	R\$423,68
10.1.4	81936	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	UND	12,00	R\$3,28	R\$9,52	R\$4,10	R\$11,88	R\$153,70	R\$191,79
10.1.5	81938	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)	UND	8,00	R\$9,48	R\$15,32	R\$11,82	R\$19,12	R\$198,37	R\$247,52
10.1.6	81924	GOINFRA	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)	UND	4,00	R\$9,02	R\$15,32	R\$11,26	R\$19,12	R\$97,36	R\$121,49
10.1.7	82233	GOINFRA	TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO)	UND	4,00	R\$10,31	R\$15,66	R\$12,86	R\$19,54	R\$103,85	R\$129,59
10.1.8	81922	GOINFRA	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	UND	4,00	R\$3,87	R\$9,52	R\$4,83	R\$11,88	R\$53,57	R\$66,84
10.1.9	82002	GOINFRA	LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO)	UND	4,00	R\$2,73	R\$4,76	R\$3,41	R\$5,94	R\$29,95	R\$37,37
10.1.10	82004	GOINFRA	LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO)	UND	8,00	R\$5,57	R\$7,82	R\$6,95	R\$9,76	R\$107,14	R\$133,68
10.1.11	82333	GOINFRA	TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 300 MM	M	30,20	R\$116,52	R\$20,42	R\$145,40	R\$25,49	R\$4.135,75	R\$5.160,59
10.1.12	180323	GOINFRA	GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE FACES = 1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE)	M2	0,75	R\$441,83	R\$62,60	R\$551,32	R\$78,11	R\$378,32	R\$472,07
10.1.13	81002	GOINFRA	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 20 MM	M	12,00	R\$3,75	R\$3,03	R\$4,68	R\$3,78	R\$81,30	R\$101,45
10.1.14	81003	GOINFRA	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	M	10,00	R\$3,87	R\$4,07	R\$4,83	R\$5,08	R\$79,42	R\$99,10
10.1.15	81320	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM	UND	16,00	R\$0,79	R\$6,12	R\$0,99	R\$7,64	R\$110,62	R\$138,03
10.1.16	81321	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	UND	8,00	R\$1,00	R\$6,12	R\$1,25	R\$7,64	R\$56,97	R\$71,09
10.1.17	81420	GOINFRA	TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 25 X 20 mm	UND	8,00	R\$3,70	R\$6,46	R\$4,62	R\$8,06	R\$81,26	R\$101,40
10.1.18	81101	GOINFRA	LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 20 mm	UND	8,00	R\$0,90	R\$3,06	R\$1,12	R\$3,81	R\$31,65	R\$39,49
10.1.19	80926	GOINFRA	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4"	UND	4,00	R\$83,05	R\$20,77	R\$103,63	R\$25,92	R\$415,29	R\$518,19
10.1.20	80925	GOINFRA	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1/2"	UND	4,00	R\$71,12	R\$20,77	R\$88,75	R\$25,92	R\$367,57	R\$458,66
10.2 LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS											
10.2.1	80504	GOINFRA	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO	UND	4,00	R\$545,90	R\$81,73	R\$681,18	R\$101,98	R\$2.510,51	R\$3.132,62
10.2.2	80526	GOINFRA	ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO	UND	4,00	R\$153,22	R\$5,10	R\$191,18	R\$6,37	R\$633,28	R\$790,20
10.2.3	80587	GOINFRA	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA	UND	4,00	R\$96,33	R\$13,26	R\$120,21	R\$16,55	R\$438,39	R\$547,02
10.2.4	271608	GOINFRA	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO	M2	4,08	R\$430,41	R\$46,90	R\$537,06	R\$58,52	R\$1.947,43	R\$2.430,00
10.3 METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS											
10.3.1	80572	GOINFRA	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UND	12,00	R\$144,43	R\$6,80	R\$180,22	R\$8,49	R\$1.814,85	R\$2.264,57
10.3.2	80532	GOINFRA	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO	UND	4,00	R\$36,86	R\$11,92	R\$46,00	R\$14,87	R\$195,12	R\$243,47
10.3.3	80561	GOINFRA	SIFAO PARA LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2"	UND	4,00	R\$11,28	R\$12,25	R\$14,07	R\$15,29	R\$94,12	R\$117,44
SUB-TOTAL ITEM 10.0 (R\$)										R\$14.931,55	R\$18.631,59
11.0 PINTURA											
11.1	261001	GOINFRA	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS	M2	2449,00	R\$3,80	R\$7,14	R\$4,74	R\$8,91	R\$26.789,63	R\$33.428,10
11.2	261300	GOINFRA	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	M2	535,01	R\$2,52	R\$8,80	R\$3,15	R\$10,98	R\$6.058,85	R\$7.560,23
11.3	261307	GOINFRA	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR	M2	2780,72	R\$3,62	R\$5,14	R\$4,52	R\$6,42	R\$24.367,66	R\$30.405,96



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:

LOCAL:

PROPRIETÁRIO:

PROponente:

Endereço:

Tabela Base:

BDI:

CCPA - CENTRO DE CONCICÊNCIA DO PEQUENO APRENDIZ - SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL

RUA TEM. CEL. JOÃO C. NETO, ESQ. C/ RUA DAS VIOLETAS, S/Nº, BAIRRO JARDIM PRIMAVERA, CATALÃO/GO

MUNICÍPIO DE CATALÃO

DESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

RUA JABAQUARA, QD.03, LT.21, SETOR INICIAL, SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GO

GOINFRAI OUT.2024 - DESONERADO

24,78%

CNPJ:

CNPJ:

E-MAIL:

01.505.643/0001-50

36.846.761/0001-06

desaengenhariaconstrucao@gmail.com

DATA:

TELEPHONE:

VALOR TOTAL:

27/04/2025

(64) 99654-5236

R\$560.000,00

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QNTD.	VALOR UNIT. MAT. S/ BDI	VALOR UNIT. M.D.O S/ BDI	VALOR UNIT. MAT. C/ BDI	VALOR UNIT. M.D.O C/ BDI	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
11.4	261560	GOINFRA	PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA	M2	216,72	R\$6,76	R\$13,48	R\$8,43	R\$16,82	R\$4.385,58	R\$5.472,33
11.5	261602	GOINFRA	PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO	M2	951,59	R\$10,87	R\$13,48	R\$13,56	R\$16,82	R\$23.171,85	R\$28.913,83
SUB-TOTAL ITEM 11.0 (R\$)										R\$84.773,57	R\$105.780,46
12.0 DIVERSOS E LIMPEZA											
12.1	270806	GOINFRA	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM DURALUMÍNIO 80 X 60 CM	UND	1,00	R\$1.385,14	R\$4,99	R\$1.728,38	R\$6,23	R\$1.390,13	R\$1.734,61
12.2	270501	GOINFRA	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	M2	2006,85	R\$1,89	R\$1,88	R\$2,36	R\$2,34	R\$7.562,45	R\$9.436,43
12.3	1	COT.	FACHADA EM ACM	M2	80,11	R\$562,89		R\$702,38		R\$45.093,44	R\$56.267,59
12.4	271852	GOINFRA	LETRA CAIXA INOX ESCOVADO COLOCADA	M	18,77	R\$953,84	R\$0,00	R\$1.190,20	R\$0,00	R\$17.903,57	R\$22.340,08
SUB-TOTAL ITEM 12.0 (R\$)										R\$71.949,60	R\$89.778,71
13.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
13.1	250101	GOINFRA	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	132,00	R\$0,00	R\$84,28	R\$0,00	R\$105,16	R\$11.124,67	R\$13.881,37
13.2	250103	GOINFRA	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	H	704,00	R\$0,00	R\$22,31	R\$0,00	R\$27,84	R\$15.708,49	R\$19.601,06
SUB-TOTAL ITEM 13.0 (R\$)										R\$26.833,17	R\$33.482,43
TOTAL (R\$)										R\$448.789,87	R\$560.000,00
BDI (24,78%)										R\$111.210,13	



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CCPA - CENTRO DE CONCICÊNCIA DO PEQUENO APRENDIZ - SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL
LOCAL: RUA TEM. CEL. JOÃO C. NETO, ESQ. C/ RUA DAS VIOLETAS, S/Nº, BAIRRO JARDIM PRIMAVERA, CATALÃO/GO
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE CATALÃO
PROponente: DESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
ENDEREÇO: RUA JABAQUARA, QD.03, LT.21, SETOR INICIAL, SÃO LUÍS DE MONTES BELO
TABELA BASE: GOINFRAI OUT.2024 - DESONERADO
BDI: 24,78%

DATA: 27/04/2025
TELEFONE: (64) 99654-5231
VALOR TOTAL: R\$560.000,00

CNPJ: 01.505.643/0001-50
CNPJ: 36.846.761/0001-06
E-MAIL: desaengenhariaconstrucao@gmail.com

SERVIÇOS	Total R\$	1 MÊS		2 MÊS		3 MÊS		4 MÊS		Total R\$
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$13.215,50	100,00%	R\$13.215,50	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$13.215,50
2 TRANSPORTES	R\$16.476,32	100,00%	R\$16.476,32	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$16.476,32
3 SERVIÇO EM TERRA	R\$32,22	100,00%	R\$32,22	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$32,22
4 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	R\$48.720,81	0,00%	R\$0,00	75,00%	R\$36.540,61	25,00%	R\$12.180,20	0,00%	R\$0,00	R\$48.720,81
5 IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$833,41	0,00%	R\$0,00	90,00%	R\$750,07	10,00%	R\$83,34	0,00%	R\$0,00	R\$833,41
6 COBERTURA	R\$61.257,64	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$61.257,64	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	R\$61.257,64
7 REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS	R\$46.898,66	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$46.898,66	0,00%	R\$0,00	R\$46.898,66
8 ESQUADRIAS	R\$58.181,49	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	100,00%	R\$58.181,49	0,00%	R\$0,00	R\$58.181,49
9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$66.710,78	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	80,00%	R\$53.368,62	20,00%	R\$13.342,16	R\$66.710,78
10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$18.631,59	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	80,00%	R\$14.905,27	20,00%	R\$3.726,32	R\$18.631,59
11 PINTURA	R\$105.780,46	0,00%	R\$0,00	15,00%	R\$15.867,07	25,00%	R\$26.445,11	60,00%	R\$63.468,27	R\$105.780,46
12 DIVERSOS E LIMPEZA	R\$89.778,71	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	30,00%	R\$26.933,61	70,00%	R\$62.845,10	R\$89.778,71
13 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$33.482,43	25,00%	R\$8.370,61	25,00%	R\$8.370,61	25,00%	R\$8.370,61	25,00%	R\$8.370,61	R\$33.482,43
TOTAL	R\$560.000,00									R\$560.000,00
TOTAL NO MÊS COM BDI		6,80%	R\$38.094,64	21,93%	R\$122.785,99	44,17%	R\$247.366,92	27,10%	R\$151.752,45	
TOTAL ACUMULADO COM BDI		6,80%	R\$38.094,64	28,73%	R\$160.880,63	72,90%	R\$408.247,55	100,00%	R\$560.000,00	



BDI

OBRA: CCPA - CENTRO DE CONCILIAÇÃO DO PEQUENO APRENDIZ - SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL
LOCAL: RUA TEM. CEL. JOÃO C. NETO, ESQ. C/ RUA DAS VIOLETAS, S/Nº, BAIRRO JARDIM PRIMAVERA, CATALÃO/GO
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE CATALÃO
PROPOSTANTE: DESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
ENDEREÇO: RUA JABAQUARA, QD.03, LT.21, SETOR INICIAL, SÃO LUÍS DE MONTES BELS
TABELA BASE: GOINFRAI OUT.2024 - DESONERADO
BDI: 24,78%

DATA: 27/04/2025
CNPJ: 01.505.643/0001-50
CNPJ: 36.846.761/0001-06
E-MAIL: desaengenhariaconstrucao@gmail.com
TELEFONE: (64) 99654-5236
ALOR TOTAL R\$560.000,00

1. Taxas Gerais									
	Item	Descrição	Mínimo		Máximo		Médio		Adotado (%)
			Adm. Central	Lucro	Adm. Central	Lucro	Adm. Central	Lucro	Adm. Central Lucro (5)
TAXAS GERAIS		Administração Central / Lucro (1)							
		Construção de Edifícios	3,00%	6,16%	5,50%	8,96%	4,00%	7,40%	3,00% 6,16%
		Construção de Rodovias e Ferrovias	3,80%	6,64%	4,67%	8,69%	4,01%	7,30%	- -
	1.1	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções	3,43%	6,74%	6,71%	9,40%	4,93%	8,04%	- -
		Construção e manutenção de estações e redes de distribuição de energia elétrica	5,29%	8,00%	7,93%	9,51%	5,92%	8,31%	- -
		Obras portuárias, marítimas e fluviais	4,00%	7,14%	7,85%	10,43%	5,52%	8,40%	- -
	1.2	Seguros e Garantias do Empreendimento (2)	0,80%		1,00%		0,80%		0,12%
	1.3	Riscos (3)	0,97%		1,27%		1,27%		0,97%
	1.4	Despesas Financeiras (4)	0,59%		1,39%		1,23%		1,01%
		Taxa de incidência de imposto							
TRIBUTOS	2.1	ISS (6)	1,00%		até 3,00%		2,00%		2,40%
	2.2	PIS (7)	0,65%		0,65%		0,65%		0,65%
	2.3	COFINS (8)	3,00%		3,00%		3,00%		3,00%
	2.4	Contribuição Previdenciária - CPRB (9)	4,50%		4,50%		4,50%		4,50%
		TOTAL BDI (%)							24,78%

Fórmula da Taxa de Benefício e Despesas Indiretas:

$$BDI = \left(\frac{(1+AC+G+R) \times (1+DF) \times (1+L)}{(1-I)} \right) - 1$$

Onde:

AC - Taxa de rateio da Administração Central; G - Garantias

R - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; DF - Taxa das despesas financeiras;

L - taxa de lucro.

I - taxa de tributos;

(1) Administração Central conforme Acórdão nº 2.622/2013. Valores mínimos.

(2) Garantia calculada com a média do percentual do seguro-garantia (Acórdão nº 2.622/2013 – TCU).

(3) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores mínimos.

(4) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios.

(5) Lucro conforme valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios.

(6) % de ISS considerando até 5% do Preço de Venda - Observar a legislação municipal.

(7) Alíquota definida por lei (lucro presumido).

(8) COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - regida pela Lei 9.718/1998.

(9) Alíquota definida pela lei 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

Obs.: Cálculo base na composição do BDI conforme Acórdão nº 2.622/2013 Plenário para Construção de Edifícios. Relator: Ministro- Substituto Marcos Bemquerer Costa. Data: 29 de Setembro de 2013.

Declaro para os devidos fins que o regime de CPRB adotado para elaboração do orçamento foi **COM DESONERAÇÃO**.