INNOVAR

SERVICOS

PROPOSTA COMERCIAL
CNPJ: 13.369.271/0001-60

BANCO DO BRASIL AG 8087 C/C 3999-3
TRINDADE - GO
Marca: Obra Modelo: Prdprio

CONCORRENCIA ELETRONICA n.°: 003/2025
MUNICIPIO DE CATALAO - GO

OBJETO: : Contratacao de servicos para construcao da nova sede da Casa de Veldrio, no Distrito de Santo Ant6nio do Rio Verde, em atendimento as
necessidades da Secretaria Municipal de Obras Publicas, conforme disposicOes estabelecidas neste Instrumento e anexos.

Valor global R$ 626,078.87 (seiscentos, vinte seis mil, setenta oito reais e oitenta sete centavos).

Segue, Planilha Orcamentaria, Cronograma Fisico Financeiro, e demais especificacoes técnicos.

Declaracdo expressa que conhece o local da obra e as influéncias salariais reinantes na regiao e que assume total e absoluta responsabilidade no
atendimento da solucao de qualquer que seja o valor da mao de obra local, bem como, que conhece os aspectos e regimes fisicos e climaticos onde
sera executada a obra.

Aceitacdo de forma integral e irretratavel dos termos deste edital e seus anexos, bem como dos regulamentos administrativos e das normas técnicas
gerais ou especificas aplicaveis;

Declaro que estarem incluidos no prego proposto todos os impostos, taxas, ferramentas, matérias, equipamento individual, transporte, instalacdes de
magquinas, placas indicativas, equipamento prdprio, andaimes, encargos, como qualquer outra despesa, direta ou indireta, venha ocorrer na obra por
imprevisto, Bonificacao Despesas Indireta, Prazo execucao dos servigos conforme previsto CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, 08 meses contados
a partir da emissao da ordem de servico pelo 6rgao, validade da proposta 90 (noventa) dias.

Ate que o contrato seja assinado, esta proposta constituirda em um compromisso de nossa parte, observada as condicoes. 3

Trindade — Goids, 13 maio 2025.

Pd IiNNnovarservicoscO@gmail.com

Rua Baldomero A. Fernandes Nn°273 - Qd.24 Lt.OGA

Vila Padre Eterno - Trindade-GO - Cep:75.388-301
Telefone: 62 3991-9302 © 62 99843-1093




Tributos
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Administracao Central

Lucro

Despesas financeiras

Seguros + garantias

Riscos
ISS

PIS
COFINS

CPRB

Resultado

OBRA
CASA DE VELORIO
ENDEREGCO

Rua Joaquim Rabelo de Sousa, Distrito de Santo Anténio do Rio

Verde, Cataldo / GO

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CATALAO-GO

Bancos B.D.L. ENCARGOS SOCIAIS
ONERADO () DESONERADO (x)

GOINFRA - T278 - OUT/2024
SINAPI - JAN/2024 24.78%

3/10/2025

ACORDAO 2.622/2013 — TCU — PLENARIO / PORTARIA 449/2015 PR-AGETOP

3.00%

6.16%

1.01%

0.12%

0.97%
2.40%
0.65%
3.00%

4.50%

24.78%

Valores definidos a partir dos limites no Acérddo n°® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores 1° quartil.

Valores definidos a partir dos limites definidos no Acérddo n® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores 1° quartil.

Valor calculado pela expressdo matematica do acérdao 2.369/2011 — TCU — Plenério. (Foi utilizado o valor da Taxa
SELIC, estabelecida pela 2672 reunido do COPOM nos dias 10 e 11/12/2024 e ata de publicagdo em 17/12/2024).

Valores definidos a partir dos limites no Acérdao n°2.622/2013 - TCU — Plenério. Valores médios. (Seguros contra erros
de execugéo, incéndio e explosdo, danos danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, inundagéo,
desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de
equipamentos, desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construgdo (OCC); Instalagéo e
Montagem (IM); e Obras Civis em Construgéo e Instalagdo e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para
ampliagdo dessas coberturas basicas, como: cobertura de responsabilidade civil geral, cobertura de responsabilidade
civil cruzada, cobertura de despesas extraordindrias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do local, cobertura
de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convengéo coletiva dos
trabalhadores na industria da construgéo civil). Apartir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia
desta casa, na pessoa do Senhor Jayme Eduardo Rincon, determinou a exclusdo dos valores referentes aos Seguros de
Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na composi¢édo do célculo do B.D.I..

Valores definidos a partir dos limites no Acérdao n° 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores 1° quartil.

Aliquota e base de célculo definida pela legislagdo municipal, Lei 3.952 de 16 de dezembro de 2021.

Aliquota definida por lei (lucro presumido).

Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB — contribuigéo previdencidria sobre a receita bruta).

A formula para estipulagéo da taxa de BDI estimado adotado € a mesma que foi aplicada para aobtencéo das tabelas
contidas no Acérdao n.2.622/2013 — TCU - Plenério.

Onde:
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BDI

CATALAD

s —— .

MEM

_ (A+AC+S+R+G)(A+DF)(A+L)

AC = taxa de administragdo central
S = taxa de seguros

R = taxa de riscos

SERVIGOS

| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CATALAO-GO

1 G = Taxa de garantias
a+n
DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucrofremuneragdo
OBRA:
CASA DE VELORIO
ENDEREGO:

Rua Joaquim Rabelo de Sousa, Distrito de Santo Antdnio do Rio Verde, Cataldo / GO

1° MES 2 MES 3 MES
R$ 29,625.19 60.00% 5.00% 5.00%

DURAGAO
£ MES 5 MES
5.00% 5.00%

Referéncias:

GOINFRA-T278 - 0UT/2024
SINAPI-DEZ/2024

6 MES
5.00%

B.D.I

24.78%

7 MES
5.00%

ENCARGOS SOCIAIS

ONERADO ( ) DESONERADO (x)
Data

3/10/2025

8 MES
10.00%
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SERVICOS PRELIMINARES

TRANSPORTES

SERVICO EM TERRA

FUNDAGAO E ESTRUTURA

IMPERMEABILZAGAO

ESTRUTURAS METALICAS

COBERTURA

REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS

ESQUADRIAS

INSTALAGOES ELETRICAS

INSTALAGOES HIDRAULICAS

INSTALAGOES SANITARIAS

FERRAGENS

PINTURA

DIVERSOS E LIMPEZA

ADMINISTRAGAO LOCAL

323 38 23 38 B3 883 B33 33 23 3 383 38 3 3383 &

R$

TOTAL SEM BDI R$
TOTAL COM BDI R$

PERCENTUAL GLOBAL MENSAL

PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO

VALORMENSAL

VALORACUMULADO

63198
7,886.03
3,033.96

4,908.90
124,510.26

155367.11
1,569.46

1,958.41
13,663.83

17,050.08
27,451.85

34,255.13
119,750.66

149427.96
39,271.32

49,003.76
22,314.72

27,844.88
9,410.83

11,743.08
12,876.40

16,067.50
1,382.46

1,725.07
284.911.34
31,167.37
37,869.07

47,254.00
26,908.64
33,577.29
501,735.81
626,078.87

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

22,105.38
20.00%

1,577.21
80.00%

3,927.12
25.00%

38,841.78

10.00%

1,174.31
10.00%

1,606.75

20.00%

6,715.46

12.13%

12.13%
75,947.99
75,947.99

1,842.11
10.00%

788.60
20.00%

981.78
25.00%

38,841.78
70.00%

1,370.89

10.00%

3,357.73

7.54%

19.67%
47,182.89
123,130.89

33

1,842.11
10.00%

788.60

25.00%

38,841.78

40.00%

4,697.23
40.00%

6,427.00

10.00%

3,357.73

8.94%

28.60%
55,954.46
179,085.34

1,842.11
10.00%

788.60

25.00%

38,841.78

40.00%

4,697.23
40.00%

6,427.00

10.00%

3,357.73

8.94%

37.54%
55,954.46
235,039.80

1,842.11
10.00%

788.60

20.00%

391.68
50.00%

8,625.04
50.00%

17,127.56
30.00%

44,828.39

30.00%

8,353.46
10.00%

1,174.31
10.00%

1,606.75

10.00%

3,357.73

14.06%

51.60%
87,995.64
323,035.44

1,842.11
10.00%

788.60

10.00%

195.84
50.00%

8,625.04
50.00%

17,127.56
40.00%

59,771.18

30.00%
8,353.46

50.00%

862.53
20.00%

6,233.47
10.00%

4,725.40
10.00%

3,357.73

17.85%

69.45%
111,782.95
434,818.39

1,842.11
10.00%

788.60

30.00%

44,828.39
60.00%

29,402.26
20.00%

5,568.98

50.00%

862.53
40.00%

12,466.95
20.00%

9,450.80
10.00%

3,357.73

17.34%

86.79%
108,568.35
543,386.74

33

3,684.23
20.00%

1,577.21

40.00%

19,601.51
20.00%

5,568.98

40.00%

12,466.95
70.00%

33,077.80
20.00%

6,715.46

13.21%

100.00%
82,692.13
626,078.87
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CATALAO-GO

Bancos B.D.I. ENCARGOS SOCIAIS

- OBRA
c Ny w’ CASA DE VELORIO ONERADO () DESONERADO (x)

ENDEREGO GOINFRA -T278 -OUT/2024 Data
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Orgcamento Sintético

ltem

13

14
15

16

22

23

24

25
26
27

31
32

33

34
35
36

41

4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6

4.1.7
4.1.8

4.19
4.1.10

4111
42
4.21
4.22

5.1

Codigo

10775

21301

41140

21400
21401

20600

20118

20121

20230

20701

30105

30114

30116

30110

30117
30118
30119

40101
40902

41146

41006
40905
41007

50302
52014
52005
52006
60303
52004

51030
51026

51009
60191

60205

100160
100303

120902

Banco

SINAPI

GOINFRA

GOINFRA

GOINFRA
GOINFRA

GOINFRA
GOINFRA
GOINFRA

GOINFRA

GOINFRA

GOINFRA

GOINFRA

GOINFRA

GOINFRA

GOINFRA
GOINFRA
GOINFRA

GOINFRA
GOINFRA

GOINFRA

GOINFRA
GOINFRA
GOINFRA

GOINFRA
GOINFRA
GOINFRA
GOINFRA
GOINFRA
GOINFRA

GOINFRA
GOINFRA

GOINFRA
GOINFRA

GOINFRA

GOINFRA
GOINFRA

GOINFRA

Rua Joaquim Rabelo de Sousa, Distrito de Santo Anténio do Rio Verde,
Cataldo / GO

Descrigdo

SERVIGOS PRELIMINARES

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26, AFIXADA EM

CAVALETES DE MADEIRA DE LE| (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO

REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE

MANUAL DA TERRA ESCAVADA

CONSUMO DE AGUA

CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTOES E

FERRAGENS - PADRAO GOINFRA

DEMOLI(}AO MANUAL ALVENARIA TUOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM
TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA

DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE

CACAMBA E CARGA

LOCAGAO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA

ALMOXARIFADO /DEPGOSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIARIO

(EXCLUSO MOBILIZAGAO / DESMOBILIZACAO)

LOCAGAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO,

INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM

TESTEMUNHA

TRANSPORTES

mfﬁ&oRTE DE ENTULHO CACAMBA ESTACIONARIA INCLUSO A CARGA

MOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E

A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

DESMOBILZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSVE CARGA E

DESCARGA E AHORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - (EXCLUSO O

TRANSPORTE )

TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSIVE OS DA

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAQO ) - CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA 15

T (INCLUSO NOVALOR O RETORNO )

MOBILIZAGAO DE CONTAINER

DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONTAINER

SERVIGOEM TERRA

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CNIS)

REATERRO COM APILOAMENTO

(F)gERAEmMENTo DE SOLO PARA ATERRO -EXCLUSO TRANSPORTE PARA

TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3KM
APILOAMENTO MECANICO

ESPALHAMENTO MECANICO

FUNDAGAO E ESTRUTURA

ESTRUTURA

ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO

ACO CA-60 -5,0MM - (OBRAS CNVIS)

ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CN/IS)

ACO CA 50-A - 12,5MM (1/2") - (OBRAS CNIS)

ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CNIS)

ACO CA 50-A -8,0MM (5/16") - (OBRAS CNIS)

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO
FCK=25 MPA

I(_OAI(\:C)AMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO-

FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CNIS)
FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES

(F:RII?SM)A CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7V - (OBRAS
ALVENARIA - VEDAGAO

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG.
(1CALH4ARML+100KG DE CIM3)

DNVISORIA DE ARDOSIA POLIDA 3 CM

IMPERMEABILIZAGAO

IMPERMEABILZACAO VIGAS BALDRAMES E=20 CM

SINAPI - JAN/2024

Und

més

m2
m2

m3

m2

m3

m3

més

m2

unid.

unid.

tkm
UNXKM
UNXKM
unid.

m3
m3

m3

m3km

m2

m3

m2

m2

m2

m2

Quant.

8.00

3.00

1164.37

100.89
718.35

88.00
6.02

448

8.00

218.00

10.50

1.00

1.00

1200.00

160.00
160.00
1.00

17.74
10.94

91.56

544.57
218.00
218.00

246.00
733.35
502.45
1086.60
14.81
730.15

30.31
11.69

37.80
111.40

322.47

648.48
6.30

27.08

8 8 8 8848 8 8

3

8 3

3288 8 8388888 888 & ga 888 8 &

)

Valor
Material

832.50

383.53

11.05
0.83

55.07

1,102.34

343

83.78

203.90

203.90

068

11.80
11.80
3797

15.87

273
0.11
040

32.09
897
748
758
772
748

445.59
0.10

28.82
23.00

28.74

26.16
271.72

13.34

24.78%
3/10/2025
Valor

Mao de Obra Total
R$ 29,525.19
R$ -R$ 6,660.00
R$ -R$ 1,150.59
R 252 R$ 2,934.21
R$ -R$ 1,114.84
R$ -R$ 596.23
RS 16.18 R$ 6,270.00
RS 36.85 R$ 221.98
R$ 15331 R§ 686.06
R$ -R$ 8,818.72
RS 149 R$ 1,072.56
R$ 6,319.82
RS 826 R$ 966.33
RS 156.24 R$ 360.14
RS 156.24 R$ 360.14
R$ -R$ 816.00
R$ -R$ 1,838.00
R$ -R$ 1,838.00
RS 324 R$ 4121
R$ 3,933.96
R$ 3263 R$ 579.00
R$ 2162 R$ 236.46
R$ - R$ 1,453.06
R$ - R$ 1,486.68
R$ 031 R$ 91.56
R$ - R$ 87.20
R$  124,510.26
R$ 88,719.50
R 3543 R$ 16,609.92
RS 241 R$ 8,345.47
RS 2.75 R$ 5,140.32
RS 344 R$ 11,976.29
RS 2.75 R$ 155.09
RS 275 R$ 7,469.48
RS 7545 R$ 15,792.72
R$ 37.65 R$ 441.30
RS 44.75 R$ 2,780.95
RS 1048 R$ 3,729.67
RS 2174 R$ 16,278.29
R$ 35,790.76
R$ 25.86 R$ 33,733.75
R 54.79 R$ 2,057.01
R$ 1,569.46
RS 20.09 R$ 905.42

Peso (%)

1.33%

0.23%

0.58 %

0.22 %
0.12%

1.25%
0.04 %

0.14 %

1.76 %

0.21%

1.26 %
0.19%

0.07 %

0.07 %

0.16 %

0.38%
0.38 %
0.01%
0.78 %
0.12%
0.05%
0.29%

0.30 %
0.02 %
0.02 %
24.82 %
17.68 %
3.31%
1.66 %
1.02 %
2.39%
0.03 %
1.49 %

3.15%

0.09 %

0.55 %
0.74 %

3.24%
713 %
6.72%

0.41%
0.31%
0.18 %
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52
6

6.1

6.2

7
71

72
73
74
75
76
77
78
79
7.10
7.1
712

713

7.4
715

7.16

747
7.18
7.19
720
721

81
8.1.1

121001

92580

160967

160501
160964
160601
160602
303

305

297
20085
104065
104064
81732

89698

81922
82102

89681

81885
82303
82302
82304
82331

220050

GOINFRA

Composigéo 1

SINAPI

GOINFRA

GOINFRA
GOINFRA
GOINFRA
GOINFRA
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
GOINFRA

SINAPI

GOINFRA
GOINFRA

SINAPI

GOINFRA
GOINFRA
GOINFRA
GOINFRA
GOINFRA

GOINFRA

IMPERMEABILIZAGAO-REBAIXO BANHEIRO COM 4 DEMAOS DE EMULSAO
ASFALTICA

ESTRUTURAS METALICAS

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 14,60
M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019

TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA
OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
COBERTURA

COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM
ACESSORIOS

COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FBROCIMENTO

CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM

CALHA DE CHAPA GALVANIZADA

RUFO DE CHAPA GALVANIZADA

ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, DN 100 MM

ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, DN 150 MM

ANEL BORRACHA PARA TUBO PVC, DN 75 MM

ANEL BORRACHA, DN 50 MM

CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC, JUNTA ELASTICA, DN 150 MM

CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC, JUNTA ELASTICA, DN 150 MM

CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 75 MM

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS

JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM

REDUCAO EXCENTRICA 100X 75 MM

REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS
DE AGUAS PLUVIAIS

TERMINAL DE VENTILAGAO 50 MM

TUBO 75 MM

TUBO 50 MM

TUBO 100 MM

TUBO 150 MM

REVESTIMENTOS -PISOS, PAREDES E TETOS

PISOS

I(_éAESTER)O DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM

m2

unid.

m2

unid.
unid.
unid.
unid.
unid.
unid.
unid.

unid.

unid.
unid.

unid.

unid.

3

333

36.05

145.77

179.52

17.44
11.70
45.70
67.55
1.00
6.00
3.00
6.00
200
200
200

1.00

6.00
1.00

1.00

6.00
19.76
26.92
298
2397

228.00

BB88d 8 88 8 BEBE88884848 &

3

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

MUNICIPIO DE CATALAO-GO

CASA DE VELORIO

Bancos

16.09

1,912.56

39.01

79.53

36.58
45.36
43.90
19.97
376
11.85
249
252
140.93
167.61
24.16

232,63

391
9.88

7742

8.32
14.80
10.65
16.44
38.57

19.44

a8

33333 3 33 3 333333333333

a8

233 R$
R$

410.31 R$

B.D.l

692 R$

963 R$
1549 R$

11.84 R$

240 R$
16.52 R$
10.32 R$
17.89 R$
19.27 R$

R$
R$

956 R$

664.04
13,663.83

6,968.61

6,695.22

27,451.85
15,266.38

764.22
562.77
4,389.94
2,461.52
376
71.10
747
1512
294.08
347.44
73.10

262.65

81.24
25.37

89.26

64.32
618.88
564.51
102.30

1,386.42
119,750.66
48,818.63

6,612.00

ENCARGOS SOCIAIS

0.13%
2.72%

1.39 %

1.33%

5.47 %
3.04 %

0.15%
0.11%
0.87 %
0.49 %
0.00 %
0.01%
0.00 %
0.00 %
0.06 %
0.07 %
0.01%

0.05%

0.02%
0.01%

0.02 %

0.01%
0.12%
0.11%
0.02 %
0.28 %
23.87 %
9.73%

1.32%

ONERADO () DESONERADO (x)



INNOVAR

SERVICOS

Orgamento Sintético

ltem

8.1.2

8.1.3

8.1.4
8.1.5
82

8.21
8.22
8.23
8.24
8.25
8 3.1
8.32

8.33

91
9.1.1
9.1.2
9.2

9.21

9.22

9.23

9.24
9.25
9 3.1
10
101

10.2
103

104
105

106
10.7

109

10.10

10.11

10.12

10.13
10.14
10.15

10.16
1017
10.18

Codigo
220311

270601
220107
220310

200101
200201
200499
200505
201302

210515
210498

21049

170110
170103

180506

180507
180124

180280
180381

190102

71174
71171
71186

71456
101946
72190
91940
91943

70636

91964
71441
91957

72430
72435
72442

71443
72578
91939

Banco
GOINFRA

GOINFRA
GOINFRA
GOINFRA

GOINFRA
GOINFRA
GOINFRA
GOINFRA
GOINFRA

GOINFRA
GOINFRA

GOINFRA

GOINFRA
GOINFRA

GOINFRA

GOINFRA

GOINFRA

GOINFRA
GOINFRA

GOINFRA

GOINFRA
GOINFRA
GOINFRA

GOINFRA
SINAPI
GOINFRA
SINAPI
SINAPI

GOINFRA

SINAPI
GOINFRA
SINAPI

GOINFRA
GOINFRA
GOINFRA

GOINFRA
GOINFRA
SINAPI

ENDEREGO

Rua Joaquim Rabelo de Sousa, Distrito de Santo Anténio do Rio Verde,
Cataldo / GO

Descrigdo

CERAMICA ANTIDERRAPANTE PEIMAIOR OU IGUAL A4 COM CONTRA PISO
(1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE

PAVIMENTO INTERTRAVADO SEXTAVADO (BLOKRET) - 10 CM FCK=35 MPA
PREFABR

LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CN/IS)

RODAPE DE CERAMICA COM ARGAMASSA COLANTE

PAREDE

CHAPISCO COMUM

EMBOGCO (1CL4 ARML)

REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kg CIM3)

REBOCO PAULISTA C/IMPERMEABILIZANTE A-15 (1CL:4ARMLC+5% IMPXCI)
REVESTIMENTO COM CERAMICA

TETO

GESSO CORRIDO EM TETO

:?gnhm DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURA DE
FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, ESPESSURA
DE 12,5 MM

ESQUADRIAS

MADEIRA

PORTA LISA 90X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS

PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS

METALICAS

PORTA DE CORRER DE 04 FOLHAS EM VIDRO (DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS) m

PF-6 C/ FERRAGENS

PORTA DE QORRER DE 02 OU 04 FOLHAS DE VIDRO (METADE FIXA/
METADE MOVEL) C/BASCULA SUPERIOR PF-7/PF-8 C/ FERRAGENS
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA VENEZIANA, ACABAMENTO
EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.
FAB.INCMA

PORTAO DE A)BRIR 02 FOLHAS DE TELA/TUBO FoGo 1.1/2' PT1/PT2
CIFERRAGENS

JANELA MAXIM AR CHAPAVIDRO J3U5/J6/J8 C/FERRAGENS

VIDRO

VIDRO LISO4 MM - COLOCADO

INSTALAGOES ELETRICAS

DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A

DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R ) TETRAPOLAR DE 40A-
30mA

QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE
SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

QUADRO DE DISTRBUIGAO DE EMBUTIR METALICO CB-24E - 150A

CAIXA RETANGULAR 4" X 2 MEDIA (1,30M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30M DO PISO) PVC INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

CAIXA DE PASSAGEM - ALVENARIA DE 1 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO
EM REBOCO PAULISTA A-14

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1
MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES)

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1
MODULO), 10A4/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR

TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 2 INTERRUPTORES

TAMPA PARA CONDULETE DE PVCPARA 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA
INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEGAO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T -

10A CONJUGADOS

TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V

CAIXA RETANGULAR 4" X 2' TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

GOINFRA -T278 -OUT/2024

SINAPI - JAN/2024

Und

m2

m2

m3

m2
m2
m2
m2
m2

m2

m2

m2

unid.
unid.

m2

m2

m2

m2

m2

unid.
unid.
unid.

unid.
unid.
unid.
unid.
unid.

m2

unid.

unid.

unid.

unid.
unid.
unid.

unid.
unid.
unid.

Quant.
228.00

205.52
7.31
91.80

1304.30
176.88
932.84
194.59
176.88

16.93
150.75

37.82

200
200

18.00

840

12.60

19.60
14.88

20.16

1.00
8.00
4.00

1.00
1.00
1.00
39.00
1.00

1.00

1.00
200
1.00

5.00
15.00
200

8.00
22.00
23.00

8 848 4848848 83438 8

B33 888 8 8 8 8 8 848 8488 &8 884 8 84 8 4838

Valor
Material

50.75

99.26

194.60
239

242
9.66
9.86
12.76
63.63

6.30
50.27

60.51

556.57
537.86

262.91

299.12

811.17

326.12
394.58

184.94

63.98
11.28
165.00

181.66

73.95

1,208.62
14
281

116.94

20.12
14.11
48.50

598
6.25
541

14.24
9.65
14

Data
24.78%
3/10/2025
Valor
Mo de Obra Total
R$ 26.09 R$ 17,519.52
R$ 926 R$ 22,302.49
R$ 24.04 R$ 1,598.81
R$ 617 R$ 785.81
R$ 58,490.79
R$ 319 R$ 7,317.11
R$ 12.85 R$ 3,981.46
R$ 17.78 R$ 25,783.64
R$ 17.78 R§ 5,942.63
R$ 2381 R$ 15,465.95
R$ 12,441.24
R$ 12.78 R$ 323.02
R$ 11.94 R$ 9,378.16
R$ 11.94 R$ 2,740.06
R$ 39,271.32
R$ 2,749.86
R$ 140.25 R$ 1,393.64
R$ 140.25 R$ 1,356.22
R$ 32,793.07
R$ 4221 R$ 5,492.16
R$ 4221 R$ 2,867.17
R$ 3899 R$ 10,712.02
R$ 42.85 R$ 7,231.81
R$ 4157 R$ 6,489.91
R$ 3,728.39
R$ -R$ 3,728.39
R$ 22,314.72
R$ 30.99 R$ 94.97
R$ 10.33 R$ 172.87
R$ 3443 RS 797.72
R$ 3443 R$ 216.09
R$ 75.85 R$ 149.80
R$ 103.29 R$ 1,311.91
R$ 15.09 R$ 643.50
R$ 15.80 R$ 18.61
R$ 118.82 R$ 235.77
R$ 3266 R$ 52.78
R$ 1273 R$ 53.68
R$ -R$ 4850
R$ 1.03 R§ 35.06
R$ 1.03 R§ 109.24
R$ 103 R$ 12.89
R$ 1273 R$ 21576
R$ 998 R$ 431.96
R$ 27.99 R$ 676.20

Peso (%)
3.49 %

4.45 %

0.32 %
0.16 %
11.66 9
1.46 %
0.79 %
5.14 %
1.18 %
3.08 %
2489
0.06 %

1.87 %

0.55 %

7.839
0.55%
0.28 %
0.27 %
6.549

1.09 %

0.57 %
213 %

1.44 %

1.29 %
0.749
0.74 %
4.459
0.02 %
0.03 %
0.16 %

0.04 %
0.03 %
0.26 %
0.13%
0.00 %

0.05 %

0.01%
0.01%
0.01%

0.01%
0.02 %
0.00 %

0.04 %
0.09 %
0.13 %



INNOVAR

SERVICOS

10.19

10.20

10.21

10.22
10.23
10.24

10.25

10.26
10.27
10.28
10.29
10.30
10.31
10.32
10.33
10.34
10.35
10.36
10.37
10.38
"
11

11141
1112
1113

1114

1.2

11.21
1122
1123
11.24

103782

71647

71649

71615
70421
70421

97564

71141
71741
81205
81202
81321
81003
70570
70580
70563
70564
71232
71231
85042

80504
80502
80515

81069

80590
80570
80543
80656

SINAPI
GOINFRA

GOINFRA

GOINFRA
GOINFRA
GOINFRA

SINAPI

GOINFRA
GOINFRA
GOINFRA
GOINFRA
GOINFRA
GOINFRA
GOINFRA
GOINFRA
GOINFRA
GOINFRA
GOINFRA
GOINFRA
GOINFRA

GOINFRA
GOINFRA
GOINFRA

GOINFRA

GOINFRA
GOINFRA
GOINFRA
GOINFRA

LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_ 09/2024

LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM
(MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO

LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 30W, 40X40 CM
(MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO

LUMINARIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO - BASE E-27

BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4"

BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4"

CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4"

LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4"

NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 1.1/2"

NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 34"

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM

TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM

CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750V, 10 MM2

CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 1,5 MM2

CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750V, 2,5 MM2

CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 4501750 V, 4 MM2

ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DIAMETRO DIAM. 1"

ELETRODUTO METALICO FLEXVEL DIAMETRO DIAM.3/4"

SIRENE AUDIOVISUAL

INSTALAGOES HIDRAULICAS

VASO SANITARIO / ACESSORIOS

VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA COMDUPLO ACIONAMENTO (12
LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO

VASO SANITARIO CONVENCIONAL (12 LINHA)

VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO
CROMADO

ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO
50MMX1.172"

PIA/ ACESSORIOS

CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MEDIA

TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 12

LAVATORIO DE CANTO SEM COLUNA

TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIAMETRO DE 1/2' - BICA MOVEL

unid.

unid.
unid.

unid.
unid.

unid.

unid.

unid.
unid.
unid.
unid.

16.00
28.00

1.00
200

3.00
1.00

200
3.00
1.00
1.00
1.00
0.85
158.65
596.91
879.44
27.39
73.19
373.77
1.00

5.00
1.00
1.00

1.00

5.00
6.00
1.00
1.00

8838888888888 8 884 &8 & &

23888 &8 43838

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

MUNICIPIO DE CATALAO-GO

CASA DE VELORIO

Bancos

10.57
3242

110.00
121.25

208
151

3.38
1.78
798

1.01
392
9.13
216
264
397
10.72
8.13
150.00

551.94
272.30
224.76

531

106.19

64.09
204.69
156.25

BABBEB3888888 8 488 8 8 &

3884 &8 83848

B.D.I.

16.98 R$
1141 R$

12.26 R$

11.10 R$
0.34 R$
0.34 R$

1469 R$

344 R$
1.02 R$
12.05 R$
6.89 R$
620 R$
413 R$
240 R$
172 R$
1.89 R$
206 R$
585 R$
5.85 R$
573 R$

82.63R$
65.07 R$
56.04 R$

482 R$

R$
1341 R$
6.88 R$
56.45 RS
6.88 R$

ENCARGOS SOCIAIS

440.80
1,27.35

122.26

264.70
4.85
727

16.20

13.64
840
20.03
842

721

6.84
1,829.23
2,316.01
3,983.86
165.16
1,212.99
5,226.46
155.73
9,410.83
638.62

10.32
337.37
280.80

10.13

3,500.34
598.00
425,82
261.14
163.13

0.09 %
0.24 %

0.02 %

0.05 %
0.00 %
0.00 %

0.00 %

0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.36 %
0.46 %
0.79 %
0.03 %
0.24 %
1.04 %
0.03 %
1.88%
0.139%

0.00 %
0.07 %
0.06 %

0.00 %

0.70%
0.12%
0.08 %
0.05 %
0.03 %

ONERADO () DESONERADO (x)



INNOVAR

SERVICOS

Orgcamento Sintético

ltem

1125

1126
1127

1128

11.29

11.2.10
13

1131

1132

1133
14
11441
1142
1143
1144
1145
15
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
11.5.10
115.11
11512
115.13
11.5.14
11.5.15
11.5.16
11517
11.5.18
11.5.19
11.6
11.6.1
11.6.2

1163

1164

12
121

1211

1212

1213
1214
122

1221
1222
1223

Codigo

93442

80555
80556

81066

81069
80721

80811

80810
80801

80929
80926
80946
80976
80977

80512
81003
81004
81006
81102
81105
81162
81179
81302
81305
81321
81360
81322
81324
81402
81403
81405
81421
81424

81861
81888

81041

81042

81846

97900

81663
81690

81737
81734
81702

Banco

SINAPI

GOINFRA
GOINFRA

GOINFRA

GOINFRA
GOINFRA

GOINFRA

GOINFRA
GOINFRA

GOINFRA
GOINFRA
GOINFRA
GOINFRA
GOINFRA

GOINFRA
GOINFRA
GOINFRA
GOINFRA
GOINFRA
GOINFRA
GOINFRA
GOINFRA
GOINFRA
GOINFRA
GOINFRA
GOINFRA
GOINFRA
GOINFRA
GOINFRA
GOINFRA
GOINFRA
GOINFRA
GOINFRA

GOINFRA
GOINFRA

GOINFRA
GOINFRA

GOINFRA

SINAPI

GOINFRA
GOINFRA

GOINFRA
GOINFRA
GOINFRA

ENDEREGO

Rua Joaquim Rabelo de Sousa, Distrito de Santo Anténio do Rio Verde,
Cataldo / GO

Descrigdao

BANCADA MARMORE 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AGO,
VALVULA AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE
FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2' OU 3/4", PARA PIA
COZINHA, PADRAO ALTO - FORNEC. E INSTALAGAO. AF_01/2020
LIGAGAO FLEXVEL METALICA DIAM.1/2"(ENGATE)

LIGAGAO FLEXVEL PVCDIAM. 1/2" ENGATE)

xzxg)XAﬂADOR SOLDAVEL CURTO G/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO

ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO
50MMX1.1/2"

CHUVEIRO ELETRICO EM PVC COM BRAGO METALICO

TANQUES / TORNEIRAS JARDIM

;%BNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 1/2'E

;%BNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIAMETRO DE 1/2"' E

TANQUE MARMORE/GRANITO SINTETICO C/UMA CUBAE 1 BATEDOR
REGISTROS

REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2"
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 34"

REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4"
REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 3/4"

REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 1"

TUBOS DE PVC SOLDAVEL

TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA ( LONGO 1 1/4" )
TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM

TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM

TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM

LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm

LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm

BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM

BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 nm

JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM

JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 50 MM

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM

JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2"
JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1)

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM)

TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM

TE 90 GRAUS SOLDAVEL DAMETRO 32 MM

TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM

TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm

TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm
RESERVATORIO

CAIXA DAGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA

TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA
D'AGUA 25X3/4"

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA
D'AGUA 32X1"

INSTALACOES SANITARIAS
CORPO DE CAIXA SIFONADA /RALO

CAIXA DE GORDURA E INSPECAO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E
PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVIVEL

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIWOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150X 150 X 50
CORPO RALO SIFONADO CILINDRICO 100 X 40
CURVAS
CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 100 MM (ESGOTO)
CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 40 MM (ESGOTO)
CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)

GOINFRA -T278 -OUT/2024

SINAPI - JAN/2024

Und

unid.

unid.
unid.

unid.

unid.

unid.

unid.

unid.
unid.

unid.
unid.
unid.
unid.
unid.

unid.

unid.
unid.
unid.
unid.
unid.
unid.
unid.
unid.
unid.
unid.
unid.
unid.
unid.
unid.
unid.

unid.
unid.

unid.

unid.

unid.

unid.

unid.
unid.

unid.
unid.
unid.

Quant.

5.00
7.00

22.00

3.00
1.00

3.00

200
1.00

1.00
10.00
1.00
200
1.00

1.00
149.78
562
9.88
12.00
1.00
200
1.00
5.00
1.00
62.00
13.00
5.00
3.00
11.00
4.00
3.00
3.00
200

1.00
1.00

200
1.00

1.00

5.00

5.00
1.00

6.00
9.00
4.00

B 888 BB38388884838848488 24848 84 &8 88 888 &

888 48 8 38

Valor
Material

1,470.17

4251
381

1.09

5.31
100.11

61.79

7760
284.12

171.89
83.98
84.44
4249
61.93

13.69
391
821

13.21
0.9
526
1.10
4.89
1.89
9.81
1.01
6.71
264
641
1.56
4.80

13.08
7.75

10.62

383.88
51.75

13.05

18.50

269.49

124.39

35.10
12.00

48.13
591
29.35

Data
24.78%
3/10/2025
Valor
Mo de Obra Total
R$ -R$ 1,470.17
R$ 860 R$ 255.55
R$ 860 R$ 86.88
R$ 309 R$ 91.97
R$ 481 R$ 30.36
R$ 1721 R$ 117.32
R$ 693.52
R$ 6.88 R$ 206.01
R$ 6.88 R$ 168.96
R$ 3443 R$ 318.55
R$ 1,368.25
R$ 32.70R$ 10.32
R$ 21.00 R$ 1,049.81
R$ 21.00 R$ 105.44
R$ 18.59 R$ 12216
R$ 18.59 R$ 80.52
R$ 2,607.68
R$ 11.01 R$ 24.70
R$ 412 R$ 1,202.73
R$ 443 RS 71.04
R$ 767 R$ 206.30
R$ 309 R$ 48.96
R$ 481 R$ 10.07
R$ 309 R$ 833
R$ 481 R$ 9.70
R$ 6.19 R$ 40.40
R$ 963 R$ 19.44
R$ 6.19 R$ 446.40
R$ 391 R$ 138.06
R$ 6.19 R$ 44.15
R$ 963 R$ 48.12
R$ 653 R$ 88.9¢
R$ 653 R$ 4532
R$ 10.32 R$ 70.20
R$ 653 R$ 42.84
R$ 10.32 R$ 41.88
R$ 602.42
R$ 103.29 R$ 487.17
R$ 963 R$ 61.38
R$ 309 R$ 3228
R$ 309 R$ 21.5¢
R$ 12,876.40
R$ 1,181.09
R$ 30.29R$ 10.32
R$ 63.18 R$ 937.85
R$ 757 R$ 213.35
R$ 757 R$ 1957
R$ 759.93
R$ 15.49 R$ 381.72
R$ 963 R$ 139.86
R$ 11.35 R$ 162.80

Peso (%)

0.29 %

0.05 %
0.02 %

0.02 %

0.01%

0.02 %
0.14 %

0.04 %

0.03 %

0.06 %
0.27 %
0.00 %
0.21%
0.02 %
0.02 %
0.02 %
0.52 %
0.00 %
0.24 %
0.01 %
0.04 %
0.01 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.01%
0.00 %
0.09 %
0.03 %
0.01%
0.01 %
0.02 %
0.01 %
0.01 %
0.01%
0.01 %
0.12%
0.10 %
0.01%

0.01%

0.00 %

2.57%
0.24 %

0.00 %

0.19 %

0.04 %
0.00 %
0.15%
0.08 %
0.03 %
0.03 %
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1224
1225
123
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
12.3.10
124
1241
1242
1243
125
1251
1252
1253
126
1261
126.2
127
12741
128
12.8.1
129
1291
1292
1293
1294
13
131
132
133
134
135
14

81731
81701

81866
81874
80561
80563
80672
80580
85080
80680
303

20085

81936
81938
81921

81975
81973
81961

82004
82002

82103

82230

82304
82301
82302
82303

230101
230201
230174
230176
230803

GOINFRA
GOINFRA

GOINFRA
GOINFRA
GOINFRA
GOINFRA
GOINFRA
GOINFRA
GOINFRA
GOINFRA
SINAPI

SINAPI

GOINFRA
GOINFRA
GOINFRA

GOINFRA
GOINFRA
GOINFRA

GOINFRA
GOINFRA

GOINFRA

GOINFRA

GOINFRA
GOINFRA
GOINFRA
GOINFRA

GOINFRA
GOINFRA
GOINFRA
GOINFRA
GOINFRA

BRBE8 2888 4 4 28 484 8388 38333838388 B3

CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM (ESGOTO) unid. 3.00
CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) unid. 1.00
DIVERSOS
FOSSA SEPTICA 2500 LITROS COM IMPERVEABILZAGAO unid. 1.00
SUMIDOURO COM DIAMETRO=1,60M E PROFUNDIDADE=4,50 M unid. 1.00
SIFAO PARA LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" unid. 6.00
SIFAO PARA LAVATORIO PVC CROMADO DIAM. 1"X1.1/2" unid. 200
SIFAO PARA PIA 1.1/2"X2" PVC CROMADO unid. 1.00
VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" unid. 6.00
VALVULA DE RETENGAO VERTICAL 1" unid. 1.00
VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) unid. 2.00
ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, DN 100 MM unid. 23.00
ANEL BORRACHA, DN 50 MM unid. 32.00
JOELHOS
JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) unid. 8.00
JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) unid. 1.00
JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) unid. 8.00
JUNCOES
JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) unid. 1.00
JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) unid. 3.00
JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) unid. 200
LUVAS
LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) unid. 8.00
LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) unid. 3.00
REDUCOES
REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM (ESGOTO) unid. 3.00
TE
TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) unid. 6.00
TUBOS DE PVC SOLDAVEL
TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 32.09
TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM m 11.45
TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 9.30
TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM m 576
FERRAGENS
FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 E/8766-E17 IMAB OU EQUIV. unid. 4.00
DOBRADICA 3" x 3 1/2' FERRO POLIDO unid. 12.00
BARRA DE APOIO EMACO INOX - 40 CM unid. 1.00
BARRA DE APOIO EMACO INOX - 80 CM unid. 200
CADEADO 30 MM unid. 200
PINTURA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CATALAO-GO
OBRA Bancos

11.20
446

2,933.50
872.76
11.40
38.14
32.64
77.80
80.94
56.05
3.76
252

332
9.58

27.01
16.51
367

5.63
276

7.50

4.87

16.44
6.45
10.65
14.80

166.59
11.08
.77

120.45
25.10

8888 8388 8 8 838 383 3388 88383833 33

963 R$
860 R$
RS

1,830.23 R$
1,976.19 R$

B.D.l

12.39 R$
12.39 R$
12.39 R$
516 R$
18.58 R$
757 R$

-R$

-R$

R$
963R$
1549 R$
963R$

R$
15.83 R$
15.83 R$
997 R$

R$
791 R$
481 RS

R$
13.77 R$
R$
997 R$
R$
17.89 R$
825 R$
10.32 R$
16.52 R$
R$
20.23 R$
860 R$
12.05 R$
12.05 R$
-R$
R$

ENCARGOS SOCIAIS

62.4¢
13.06
8,793.25
4,763.73
2,848.95
142.78
101.07
45.04
497.7¢
99.52
127.25
86.48
80.64
45.71
10.32
2507
10.32
167.14
42.84
97.02
27.28
131.03
108.32
22.71
63.82
63.82
89.04
89.04
1,645.39
1,101.65
168.32
195.02
180.40
1,382.46
747.28
236.16
83.82
265.00
50.20
24,977.34

0.01 %
0.00 %
1.75%
0.95 %
0.57 %
0.03 %
0.02 %
0.01 %
0.10 %
0.02 %
0.03 %
0.02 %
0.02 %
0.01%
0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.03 %
0.01 %
0.02 %
0.01 %
0.03 %
0.02 %
0.00 %
0.01%
0.01 %
0.02 %
0.02 %
0.33 %
0.22 %
0.03 %
0.04 %
0.04 %
0.28 %
0.15%
0.05 %
0.02 %
0.05 %
0.01 %
4.98 %
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CASA DE VELORIO

ENDEREGO GOINFRA - T278 - OUT/2024
SINAPI - JAN/2024

Rua Joaquim Rabelo de Sousa, Distrito de Santo Anténio do Rio Verde,

Catalio / GO
Orgamento Sintético
ltem Cadigo Banco Descrigdo Und Quant.
141 261300  GOINFRA EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2 429.83
142 260601  GOINFRA PINTURA TEXTURIZADA G/SELADOR ACRILICO m2 874.46
143 261307  GOINFRA PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2 429.83
144 260901  GOINFRA PINTURA VERNZ EM MADEIRA 2 DEMAOS m2 35.70
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO
145 261602 GOINFRA P TCORROSNG m2 146.96
146 261700 GOINFRA DEMARC.QUADRAVAGAS TINTA POLIESPORTIVA m 30.00
147 260204  GOINFRA CAIAGAO 2 DEMAQS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC) m 35.75
15 DIVERSOS E LIMPEZA
PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA G/ M.O. IRRIG., ADUBO, TERRA
151 270210  GOINFRA VEGETAL ©.CYA=T1.000.00M2 m2 416.47
152 270806 GOINFRA PLACA DE INAUGURAGAO EM DURALUMINIO 80 X 60 QM und. 100
153 271605  GOINFRA SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4" unid.  10.00
154 271608 GOINFRA BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO m2 150
BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA
155 271303 GOINFRA B ADRAD GOINFRA m 14.90
RAMPA DE ACESSIBILDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM
156 105002 GOINFRA CALGADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 3,00 M, FCK 25MPA, unid. .00
COM PISO PODOTATIL
157 271852 GOINFRA LETRA CAIXA INOX ESCOVADO COLOCADA m 13.00
GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M, DUPLO CORRIMAO,
- MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAGADOS 1,20M, TRAVESSA
168 Composigdo 2 SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL DE TUBOS HORIZONTAIS DE 1"E VERTICAS ™ 1180
DE /4", FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO.
159 270501  GOINFRA LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CNIS) m2 218.00
16 ADMINISTRAGAO LOCAL
16.1 250101  GOINFRA ENGENHEIRO - (OBRAS CNIS) h 176.00
162 250103  GOINFRA ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) h 528,00
Assinado de forma
digital por INNOVAR
SOCIO ADM. JOAO ANTONIO DE MACEDO SERVICOS
Assinado de
e LTDA:13369271000160
forma digital por
HAMILTON LUIZ
CREA GO 12827/D ENG. CIVIL DE

FREITAS:2117801
1100

B8 8 84 8 8 33388 838 43488

ONERADO () DESONERADO (x)

Data
24.78%

3/10/2025
Valor Valor Total
Material Méo de Obra ota
255 R$ 890 R$ 4,921.60
642 R$ 656 R$ 11,350.54
366 R$ 520 R$ 3,808.33
17.94 R$ 609 R§ 857.87
10.99 R$ 13.63 R$ 3,618.16
063 R$ 912 R$ 292.50
062 R$ 297 R$ 128.34
R$ 37,869.07
1531 R$ 5.37 R$ 8,612.60
1,400.46 R$ 5.05 R$ 1,405.51
17.76 R$ 823 R$ 259.90
43517 R$ 4742 R$ 723.8¢
174.62 R$ 103.17 R$ 4,139.07
461.03 R$ 239.44 R$ 700.47
964.39 R$ - R$ 12,537.07
44365 R$ 290.25 R$ 8,659.9¢
191 R$ 190 R$ 830.58
R$ 26,908.64
- R$ 85.21 R$ 14,996.96
- RS 2256 R$ 11,911.68
TOTALR$  501,735.81

BDI 124,343.06

TOTAL COM BDI R$

Peso (%)

0.98 %
2.26 %
0.76 %
0.17 %

0.72%

0.06 %
0.03 %
7.559

1.72%

0.28 %
0.05 %
0.14 %

0.82 %

0.14 %

2.50 %

1.73 %

0.17 %
5.36 %
2.99 %
2.37%

100.00 %

626,078.87
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