
 

PROPOSTA COMERCIAL 
CNPJ: 13.369.271/0001-60 

 
BANCO DO BRASIL AG 8087 C/C 3999-3 

TRINDADE – GO 
Marca: Obra Modelo: Próprio 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA n.º: 003/2025 

MUNICIPIO DE CATALÃO - GO 

 

OBJETO: : Contratação de serviços para construção da nova sede da Casa de Velório, no Distrito de Santo Antônio do Rio Verde, em atendimento às 
necessidades da Secretaria Municipal de Obras Públicas, conforme disposições estabelecidas neste Instrumento e anexos. 
 
Valor global R$ 626,078.87 (seiscentos, vinte seis mil, setenta oito reais e oitenta sete centavos). 
 
Segue, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, e demais especificações técnicos. 
Declaração expressa que conhece o local da obra e as influências salariais reinantes na região e que assume total e absoluta responsabilidade no 
atendimento da solução de qualquer que seja o valor da mão de obra local, bem como, que conhece os aspectos e regimes físicos e climáticos onde 
será executada a obra. 
Aceitação de forma integral e irretratável dos termos deste edital e seus anexos, bem como dos regulamentos administrativos e das normas técnicas 
gerais ou específicas aplicáveis; 
Declaro que estarem incluídos no preço proposto todos os impostos, taxas, ferramentas, matérias, equipamento individual, transporte, instalações de 
maquinas, placas indicativas, equipamento próprio, andaimes, encargos, como qualquer outra despesa, direta ou indireta, venha ocorrer na obra por 

imprevisto, Bonificação Despesas Indireta, Prazo execução dos serviços conforme previsto CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, 08 meses contados 
a partir da emissão da ordem de serviço pelo órgão, validade da proposta 90 (noventa) dias. 
Ate que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá em um compromisso de nossa parte, observada as condições.3 
Trindade – Goiás, 13 maio 2025. 



 
 
 

 

 

 

 

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO 

OBRA Bancos B.D.I. ENCARGOS SOCIAIS 

CASA DE VELÓRIO 

ENDEREÇO 

Rua Joaquim Rabelo de Sousa, Distrito de Santo Antônio do Rio 

Verde, Catalão / GO 

 

 

GOINFRA - T278 - OUT/2024 

SINAPI - JAN/2024 

 

 

24.78% 

ONERADO ( ) DESONERADO (x) 

Data 

 

3/10/2025 

 

ACÓRDÃO 2.622/2013 – TCU – PLENÁRIO / PORTARIA 449/2015 PR-AGETOP 

 

 
Administração Central 3.00% Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores 1° quartil. 

Lucro 6.16% Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores 1° quartil. 

 
Despesas financeiras 

 
1.01% 

 
Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário. (Foi utilizado o valor da Taxa 

SELIC, estabelecida pela 267ª reunião do COPOM nos dias 10 e 11/12/2024 e ata de publicação em 17/12/2024).  

 
 

 
 
 

 
Seguros + garantias 

 
 

 
 
 

 

0.12% 

Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. (Seguros contra erros 

de execução, incêndio e explosão, danos danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, inundação, 

desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de 

equipamentos, desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e 

Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para 

ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade civil geral, cobertura de responsabilidade 

civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do local, cobertura 

de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos 

trabalhadores na indústria da construção civil). Apartir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência 

desta casa, na pessoa do Senhor Jayme Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de 

Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na composição do cálculo do B.D.I.. 

Riscos 0.97% Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores 1º quartil. 
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ISS 2.40% Alíquota e base de cálculo definida pela legislação municipal, Lei 3.952 de 16 de dezembro de 2021. 

PIS 0.65%  
Alíquota definida por lei (lucro presumido). 

COFINS 3.00% 

CPRB 4.50% Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta). 

 
 

Resultado 

 
24.78% 

 

A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para aobtenção das tabelas 

contidas no Acórdão n.2.622/2013 – TCU - Plenário. 

 

 Onde: 



 
 

 

 

BDI = 
(1 + 𝐴𝐶 + 𝑆 + 𝑅 + 𝐺)(1 + 𝐷𝐹)(1 + 𝐿) 

− 1 
(1 + 𝐼) 

AC = taxa de administração central 

S = taxa de seguros 

R = taxa de riscos 

G = Taxa de garantias 

DF = taxa de despesas financeiras 

L = taxa de lucro/remuneração 

I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECR ET ARIA DE OBRA S PÚBLICAS 

M UNICÍPIO DE CAT ALÃO- GO 

OBRA: Referências: B.D.I. ENCARGO S SOCIAIS 

CAS A DE V E LÓ RIO  

G OI NFRA - T278 - O UT/2024 

SINAPI - DEZ/2024 

 

 

24.78% 

 

ONERADO (  ) DESONERADO (x) 

ENDEREÇO: Data 

 

Rua Joaqui m  Rabel o de S ousa,  Dist rito de  S anto Antôni o do Ri o Verde, Catalão / GO 
 

3/10/2025 

  

ITEM SERVIÇOS DURAÇÃO 
  1º  MÊS 2º  MÊS 3º  MÊS 4º  MÊS 5º  MÊS 6º  MÊS 7º  MÊS 8º  MÊS 
  R$ 29,525.19 60.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 10.00% 

        



 
1 SE RVI ÇO S PRELIMINARES 

R$ 36,842.29 
R$ 22,105.38 R$ 1,842.11 R$ 1,842.11 R$ 1,842.11 R$ 1,842.11 R$ 1,842.11 R$ 1,842.11 R$ 3,684.23 

  R$ 6,319.82 20.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 20.00% 
2 TRANSPORTES 

R$ 7,886.03 

        

R$ 1,577.21 R$ 788.60 R$ 788.60 R$ 788.60 R$ 788.60 R$ 788.60 R$ 788.60 R$ 1,577.21 
  R$ 3,933.96 80.00% 20.00%             

3 SE RVI ÇO  E M TE RRA 
R$ 4,908.90 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 

  

R$ 3,927.12 R$ 981.78 
  R$ 124,510.26 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%         

4 FUNDAÇÃO  E ES TRUTURA 
R$ 155,367.11 R$ - R$ - R$ - R$ - 

    

R$ 38,841.78 R$ 38,841.78 R$ 38,841.78 R$ 38,841.78 
  R$ 1,569.46   70.00%     20.00% 10.00%     

5 IMPERMEABILIZAÇÃO 
R$ 1,958.41 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 

   

R$ 1,370.89 R$ 391.68 R$ 195.84 
  R$ 13,663.83         50.00% 50.00%     

6 ES TRUTURAS METALICAS 
R$ 17,050.08 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 

  

R$ 8,525.04 R$ 8,525.04 
  R$ 27,451.85         50.00% 50.00%     

7 COBERTURA 
R$ 34,255.13 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 

  

R$ 17,127.56 R$ 17,127.56 
  R$ 119,750.66         30.00% 40.00% 30.00%   

8 RE VE S TIME NTOS  - PISO S, P ARE DES  E  TETOS 
R$ 149,427.96 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 

   

R$ 44,828.39 R$ 59,771.18 R$ 44,828.39 
  R$ 39,271.32             60.00% 40.00% 

9 ESQUADRIAS 
R$ 49,003.76 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 

  

R$ 29,402.26 R$ 19,601.51 
  R$ 22,314.72         30.00% 30.00% 20.00% 20.00% 

10 INS TALAÇÕE S ELÉTRICAS 
R$ 27,844.88 R$ - R$ - R$ - R$ - 

    

R$ 8,353.46 R$ 8,353.46 R$ 5,568.98 R$ 5,568.98 
  R$ 9,410.83 10.00%   40.00% 40.00% 10.00%       

11 INS TALAÇÕE S HIDRÁULICAS 
R$ 11,743.08 R$ - R$ - R$ - R$ - 

    

R$ 1,174.31 R$ 4,697.23 R$ 4,697.23 R$ 1,174.31 
  R$ 12,876.40 10.00%   40.00% 40.00% 10.00%       

12 INS TALAÇÕE S SANITÁRIAS 
R$ 16,067.50 R$ - R$ - R$ - R$ - 

    

R$ 1,606.75 R$ 6,427.00 R$ 6,427.00 R$ 1,606.75 
  R$ 1,382.46           50.00% 50.00%   

13 FERRAGENS 
R$ 1,725.07 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 

  

R$ 862.53 R$ 862.53 
  R$ 24,977.34           20.00% 40.00% 40.00% 

14 PINTURA 
R$ 31,167.37 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 

   

R$ 6,233.47 R$ 12,466.95 R$ 12,466.95 
  R$ 37,869.07           10.00% 20.00% 70.00% 

15 DIVE RSO S E LI MP EZA 
R$ 47,254.00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 

   

R$ 4,725.40 R$ 9,450.80 R$ 33,077.80 
  R$ 26,908.64 20.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 20.00% 

16 ADMI NISTRAÇÃO LOCAL 
R$ 33,577.29 

        

R$ 6,715.46 R$ 3,357.73 R$ 3,357.73 R$ 3,357.73 R$ 3,357.73 R$ 3,357.73 R$ 3,357.73 R$ 6,715.46 
 TO TAL S E M BDI R$ 501,735.81                 

 TO TAL CO M BDI R$ 626,078.87                 

PE RCE NTUAL G LO BAL ME NS AL 12.13% 7.54% 8.94% 8.94% 14.06% 17.85% 17.34% 13.21% 

PE RCE NTUAL G LO BAL ACUMULADO 12.13% 19.67% 28.60% 37.54% 51.60% 69.45% 86.79% 100.00% 

V ALO R MENSAL R$ 75,947.99 R$ 47,182.89 R$ 55,954.46 R$ 55,954.46 R$ 87,995.64 R$ 111,782.95 R$ 108,568.35 R$ 82,692.13 

V ALO R ACUMULADO R$ 75,947.99 R$ 123,130.89 R$ 179,085.34 R$ 235,039.80 R$ 323,035.44 R$ 434,818.39 R$ 543,386.74 R$ 626,078.87 

 

  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO 

OBRA Bancos B.D.I. ENCARGOS SOCIAIS 

CASA DE VELÓRIO  

 

GOINFRA - T278 - OUT/2024 

 

 

ONERADO ( ) DESONERADO (x) 

ENDEREÇO Data 



 
Rua Joaquim Rabelo de Sousa, Distrito de Santo Antônio do Rio Verde, 

Catalão / GO 

SINAPI - JAN/2024 24.78%  

3/10/2025 

Orçamento Sintético 

Item Código Banco Descrição Und Quant.  
Valor 

Material  

Valor 

Mão de Obra 
Total  Peso (%) 

1   SERVIÇOS PRELIMINARES     R$ 29,525.19  

1.1 10775 SINAPI 
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) 

mês 8.00 R$ 832.50 R$ - R$ 6,660.00 1.33 % 

1.2 21301 GOINFRA 
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM 
CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO m2 3.00 R$ 383.53 R$ - R$ 1,150.59 0.23 % 

1.3 41140 GOINFRA 
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 
MANUAL DA TERRA ESCAVADA m2 1164.37 R$ - R$ 2.52 R$ 2,934.21 0.58 % 

1.4 21400 GOINFRA CONSUMO DE ÁGUA m3 100.89 R$ 11.05 R$ - R$ 1,114.84 0.22 % 

1.5 21401 GOINFRA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA kwh 718.35 R$ 0.83 R$ - R$ 596.23 0.12 % 

1.6 20600 GOINFRA 
TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E 
FERRAGENS - PADRÃO GOINFRA m2 88.00 R$ 55.07 R$ 16.18 R$ 6,270.00 1.25 % 

1.7 20118 GOINFRA 
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM 
TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA m3 6.02 R$ - R$ 36.85 R$ 221.98 0.04 % 

1.8 20121 GOINFRA 
DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA m3 4.48 R$ - R$ 153.31 R$ 686.06 0.14 % 

1.9 20230 GOINFRA 
LOCAÇÃO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA 

ALMOXARIFADO / DEPÓSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIÁRIO 
(EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO) 

mês 8.00 R$ 1,102.34 R$ - R$ 8,818.72 1.76 % 

1.10 20701 GOINFRA 
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, 
INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM 
TESTEMUNHA 

m2 218.00 R$ 3.43 R$ 1.49 R$ 1,072.56 0.21 % 

2   TRANSPORTES     R$ 6,319.82 1.26 % 

2.1 30105 GOINFRA 
TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA 
MANUAL m3 10.50 R$ 83.78 R$ 8.26 R$ 966.33 0.19 % 

2.2 30114 GOINFRA 
MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E 
A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) unid. 1.00 R$ 203.90 R$ 156.24 R$ 360.14 0.07 % 

2.3 30116 GOINFRA 
DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E 
DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O 
TRANSPORTE ) 

unid. 1.00 R$ 203.90 R$ 156.24 R$ 360.14 0.07 % 

2.4 30110 GOINFRA 
TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSIVE OS DA 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 
T ( INCLUSO NO VALOR O RETORNO ) 

tkm 1200.00 R$ 0.68 R$ - R$ 816.00 0.16 % 

2.5 30117 GOINFRA MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER UNXKM 160.00 R$ 11.80 R$ - R$ 1,888.00 0.38 % 

2.6 30118 GOINFRA DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER UNXKM 160.00 R$ 11.80 R$ - R$ 1,888.00 0.38 % 

2.7 30119 GOINFRA CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONTAINER unid. 1.00 R$ 37.97 R$ 3.24 R$ 41.21 0.01 % 

3   SERVIÇO EM TERRA     R$ 3,933.96 0.78 % 

3.1 40101 GOINFRA ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3 17.74 R$ - R$ 32.63 R$ 579.00 0.12 % 

3.2 40902 GOINFRA REATERRO COM APILOAMENTO m3 10.94 R$ - R$ 21.62 R$ 236.46 0.05 % 

3.3 41146 GOINFRA 
FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA 
OBRA m3 91.56 R$ 15.87 R$ - R$ 1,453.06 0.29 % 

3.4 41006 GOINFRA TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM m3km 544.57 R$ 2.73 R$ - R$ 1,486.68 0.30 % 

3.5 40905 GOINFRA APILOAMENTO MECÂNICO m2 218.00 R$ 0.11 R$ 0.31 R$ 91.56 0.02 % 

3.6 41007 GOINFRA ESPALHAMENTO MECANICO m2 218.00 R$ 0.40 R$ - R$ 87.20 0.02 % 

4   FUNDAÇÃO E ESTRUTURA     R$ 124,510.26 24.82 % 

4.1   ESTRUTURA     R$ 88,719.50 17.68 % 

4.1.1 50302 GOINFRA ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO m 246.00 R$ 32.09 R$ 35.43 R$ 16,609.92 3.31 % 

4.1.2 52014 GOINFRA ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) kg 733.35 R$ 8.97 R$ 2.41 R$ 8,345.47 1.66 % 

4.1.3 52005 GOINFRA ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) kg 502.45 R$ 7.48 R$ 2.75 R$ 5,140.32 1.02 % 

4.1.4 52006 GOINFRA ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) kg 1086.60 R$ 7.58 R$ 3.44 R$ 11,976.29 2.39 % 

4.1.5 60303 GOINFRA ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) kg 14.81 R$ 7.72 R$ 2.75 R$ 155.09 0.03 % 

4.1.6 52004 GOINFRA ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) kg 730.15 R$ 7.48 R$ 2.75 R$ 7,469.48 1.49 % 

4.1.7 51030 GOINFRA 
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 
FCK=25 MPA m3 30.31 R$ 445.59 R$ 75.45 R$ 15,792.72 3.15 % 

4.1.8 51026 GOINFRA 
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- 
(O.C.) m3 11.69 R$ 0.10 R$ 37.65 R$ 441.30 0.09 % 

4.1.9 51009 GOINFRA FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m2 37.80 R$ 28.82 R$ 44.75 R$ 2,780.95 0.55 % 

4.1.10 60191 GOINFRA FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m2 111.40 R$ 23.00 R$ 10.48 R$ 3,729.67 0.74 % 

4.1.11 60205 GOINFRA 
FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS 
CIVIS) m2 322.47 R$ 28.74 R$ 21.74 R$ 16,278.29 3.24 % 

4.2   ALVENARIA - VEDAÇÃO     R$ 35,790.76 7.13 % 

4.2.1 100160 GOINFRA 
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. 
(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) m2 648.48 R$ 26.16 R$ 25.86 R$ 33,733.75 6.72 % 

4.2.2 100303 GOINFRA DIVISORIA DE ARDOSIA POLIDA 3 CM m2 6.30 R$ 271.72 R$ 54.79 R$ 2,057.01 0.41 % 

5   IMPERMEABILIZAÇÃO     R$ 1,569.46 0.31 % 

5.1 120902 GOINFRA IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2 27.08 R$ 13.34 R$ 20.09 R$ 905.42 0.18 % 



 
5.2 121001 GOINFRA 

IMPERMEABILIZAÇÃO-REBAIXO BANHEIRO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO 
ASFÁLTICA m2 36.05 R$ 16.09 R$ 2.33 R$ 664.04 0.13 % 

6   ESTRUTURAS METALICAS     R$ 13,663.83 2.72 % 

6.1 Composição 1 
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 14,60 
M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

unid. 3.00 R$ 1,912.56 R$ 410.31 R$ 6,968.61 1.39 % 

6.2 92580 SINAPI 

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m2 145.77 R$ 39.01 R$ 6.92 R$ 6,695.22 1.33 % 

7   COBERTURA     R$ 27,451.85 5.47 % 

7.1 160967 GOINFRA 
COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM 
ACESSÓRIOS m2 179.52 R$ 79.53 R$ 5.51 R$ 15,266.38 3.04 % 

7.2 160501 GOINFRA COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO m2 17.44 R$ 36.58 R$ 7.24 R$ 764.22 0.15 % 

7.3 160964 GOINFRA CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM m 11.70 R$ 45.36 R$ 2.74 R$ 562.77 0.11 % 

7.4 160601 GOINFRA CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m 45.70 R$ 43.90 R$ 52.16 R$ 4,389.94 0.87 % 

7.5 160602 GOINFRA RUFO DE CHAPA GALVANIZADA m 67.55 R$ 19.97 R$ 16.47 R$ 2,461.52 0.49 % 

7.6 303 SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, DN 100 MM unid. 1.00 R$ 3.76 R$ - R$ 3.76 0.00 % 

7.7 305 SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, DN 150 MM unid. 6.00 R$ 11.85 R$ - R$ 71.10 0.01 % 

7.8 297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO PVC, DN 75 MM unid. 3.00 R$ 2.49 R$ - R$ 7.47 0.00 % 

7.9 20085 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 50 MM unid. 6.00 R$ 2.52 R$ - R$ 15.12 0.00 % 

7.10 104065 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM unid. 2.00 R$ 140.93 R$ 6.11 R$ 294.08 0.06 % 

7.11 104064 SINAPI CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM unid. 2.00 R$ 167.61 R$ 6.11 R$ 347.44 0.07 % 

7.12 81732 GOINFRA CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 75 MM unid. 2.00 R$ 24.16 R$ 12.39 R$ 73.10 0.01 % 

7.13 89698 SINAPI 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS 

unid. 1.00 R$ 232.63 R$ 30.02 R$ 262.65 0.05 % 

7.14 81922 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM unid. 6.00 R$ 3.91 R$ 9.63 R$ 81.24 0.02 % 

7.15 82102 GOINFRA REDUCAO EXCENTRICA 100 X 75 MM unid. 1.00 R$ 9.88 R$ 15.49 R$ 25.37 0.01 % 

7.16 89681 SINAPI 
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS 

unid. 1.00 R$ 77.42 R$ 11.84 R$ 89.26 0.02 % 

7.17 81885 GOINFRA TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50 MM unid. 6.00 R$ 8.32 R$ 2.40 R$ 64.32 0.01 % 

7.18 82303 GOINFRA TUBO 75 MM m 19.76 R$ 14.80 R$ 16.52 R$ 618.88 0.12 % 

7.19 82302 GOINFRA TUBO 50 MM m 26.92 R$ 10.65 R$ 10.32 R$ 564.51 0.11 % 

7.20 82304 GOINFRA TUBO 100 MM m 2.98 R$ 16.44 R$ 17.89 R$ 102.30 0.02 % 

7.21 82331 GOINFRA TUBO 150 MM m 23.97 R$ 38.57 R$ 19.27 R$ 1,386.42 0.28 % 

8   REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS     R$ 119,750.66 23.87 % 

8.1   PISOS     R$ 48,818.63 9.73 % 

8.1.1 220050 GOINFRA 
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM 
(BASE) m2 228.00 R$ 19.44 R$ 9.56 R$ 6,612.00 1.32 % 
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8.1.2 220311 GOINFRA 
CERÂMICA ANTIDERRAPANTE PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO 
(1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE m2 228.00 R$ 50.75 R$ 26.09 R$ 17,519.52 3.49 % 

8.1.3 270601 GOINFRA 
PAVIMENTO INTERTRAVADO SEXTAVADO (BLOKRET) - 10 CM FCK=35 MPA 
PRE-FABR. m2 205.52 R$ 99.26 R$ 9.26 R$ 22,302.49 4.45 % 

8.1.4 220107 GOINFRA LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) m3 7.31 R$ 194.60 R$ 24.04 R$ 1,598.81 0.32 % 

8.1.5 220310 GOINFRA RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE m 91.80 R$ 2.39 R$ 6.17 R$ 785.81 0.16 % 

8.2   PAREDE     R$ 58,490.79 11.66 % 

8.2.1 200101 GOINFRA CHAPISCO COMUM m2 1304.30 R$ 2.42 R$ 3.19 R$ 7,317.11 1.46 % 

8.2.2 200201 GOINFRA EMBOÇO (1CI:4 ARML) m2 176.88 R$ 9.66 R$ 12.85 R$ 3,981.46 0.79 % 

8.2.3 200499 GOINFRA REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) m2 932.84 R$ 9.86 R$ 17.78 R$ 25,783.64 5.14 % 

8.2.4 200505 GOINFRA REBOCO PAULISTA C/IMPERMEABILIZANTE A-15 (1CI:4ARMLC+5% IMPXCI) m2 194.59 R$ 12.76 R$ 17.78 R$ 5,942.63 1.18 % 

8.2.5 201302 GOINFRA REVESTIMENTO COM CERÂMICA m2 176.88 R$ 63.63 R$ 23.81 R$ 15,465.95 3.08 % 

8.3   TETO     R$ 12,441.24 2.48 % 

8.3.1 210515 GOINFRA GESSO CORRIDO EM TETO m2 16.93 R$ 6.30 R$ 12.78 R$ 323.02 0.06 % 

8.3.2 210498 GOINFRA 
FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 
12,5MM m2 150.75 R$ 50.27 R$ 11.94 R$ 9,378.16 1.87 % 

8.3.3 210499 GOINFRA 
FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA 
DE 12,5 MM m2 37.82 R$ 60.51 R$ 11.94 R$ 2,740.06 0.55 % 

9   ESQUADRIAS     R$ 39,271.32 7.83 % 

9.1   MADEIRA     R$ 2,749.86 0.55 % 

9.1.1 170110 GOINFRA PORTA LISA 90X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS unid. 2.00 R$ 556.57 R$ 140.25 R$ 1,393.64 0.28 % 

9.1.2 170103 GOINFRA PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS unid. 2.00 R$ 537.86 R$ 140.25 R$ 1,356.22 0.27 % 

9.2   METÁLICAS     R$ 32,793.07 6.54 % 

9.2.1 180506 GOINFRA 
PORTA DE CORRER DE 04 FOLHAS EM VIDRO (DUAS FIXAS E DUAS MÓVEIS) 
PF-6 C/ FERRAGENS m2 18.00 R$ 262.91 R$ 42.21 R$ 5,492.16 1.09 % 

9.2.2 180507 GOINFRA 
PORTA DE CORRER DE 02 OU 04 FOLHAS DE VIDRO (METADE FIXA/ 
METADE MÓVEL) C/BASCULA SUPERIOR PF-7/PF-8 C/ FERRAGENS m2 8.40 R$ 299.12 R$ 42.21 R$ 2,867.17 0.57 % 

9.2.3 180124 GOINFRA 
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA VENEZIANA, ACABAMENTO 

EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O. 
FAB.INC.MAT.) 

m2 12.60 R$ 811.17 R$ 38.99 R$ 10,712.02 2.13 % 

9.2.4 180280 GOINFRA 
PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT1/PT2 
C/FERRAGENS m2 19.60 R$ 326.12 R$ 42.85 R$ 7,231.81 1.44 % 

9.2.5 180381 GOINFRA JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS m2 14.88 R$ 394.58 R$ 41.57 R$ 6,489.91 1.29 % 

9.3   VIDRO     R$ 3,728.39 0.74 % 

9.3.1 190102 GOINFRA VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2 20.16 R$ 184.94 R$ - R$ 3,728.39 0.74 % 

10   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS     R$ 22,314.72 4.45 % 

10.1 71174 GOINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A unid. 1.00 R$ 63.98 R$ 30.99 R$ 94.97 0.02 % 

10.2 71171 GOINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A unid. 8.00 R$ 11.28 R$ 10.33 R$ 172.87 0.03 % 

10.3 71186 GOINFRA DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA unid. 4.00 R$ 165.00 R$ 34.43 R$ 797.72 0.16 % 

10.4 71456 GOINFRA 
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 40A- 
30mA unid. 1.00 R$ 181.66 R$ 34.43 R$ 216.09 0.04 % 

10.5 101946 SINAPI 
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 
SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 unid. 1.00 R$ 73.95 R$ 75.85 R$ 149.80 0.03 % 

10.6 72190 GOINFRA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-24E - 150A unid. 1.00 R$ 1,208.62 R$ 103.29 R$ 1,311.91 0.26 % 

10.7 91940 SINAPI 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 unid. 39.00 R$ 1.41 R$ 15.09 R$ 643.50 0.13 % 

10.8 91943 SINAPI 
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 unid. 1.00 R$ 2.81 R$ 15.80 R$ 18.61 0.00 % 

10.9 70636 GOINFRA 
CAIXA DE PASSAGEM - ALVENARIA DE 1 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO 
EM REBOCO PAULISTA A-14 m2 1.00 R$ 116.94 R$ 118.82 R$ 235.77 0.05 % 

10.10 91964 SINAPI 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 
MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

unid. 1.00 R$ 20.12 R$ 32.66 R$ 52.78 0.01 % 

10.11 71441 GOINFRA INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) unid. 2.00 R$ 14.11 R$ 12.73 R$ 53.68 0.01 % 

10.12 91957 SINAPI 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 

MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

unid. 1.00 R$ 48.50 R$ - R$ 48.50 0.01 % 

10.13 72430 GOINFRA TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR unid. 5.00 R$ 5.98 R$ 1.03 R$ 35.06 0.01 % 

10.14 72435 GOINFRA TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 2 INTERRUPTORES unid. 15.00 R$ 6.25 R$ 1.03 R$ 109.24 0.02 % 

10.15 72442 GOINFRA TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA unid. 2.00 R$ 5.41 R$ 1.03 R$ 12.89 0.00 % 

10.16 71443 GOINFRA 
INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 
10A CONJUGADOS unid. 8.00 R$ 14.24 R$ 12.73 R$ 215.76 0.04 % 

10.17 72578 GOINFRA TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V unid. 22.00 R$ 9.65 R$ 9.98 R$ 431.96 0.09 % 

10.18 91939 SINAPI 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 unid. 23.00 R$ 1.41 R$ 27.99 R$ 676.20 0.13 % 



 
10.19 103782 SINAPI 

LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 unid. 16.00 R$ 10.57 R$ 16.98 R$ 440.80 0.09 % 

10.20 71647 GOINFRA 
LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM 
(MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO unid. 28.00 R$ 32.42 R$ 11.41 R$ 1,227.35 0.24 % 

10.21 71649 GOINFRA 
LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 30W, 40X40 CM 
(MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO unid. 1.00 R$ 110.00 R$ 12.26 R$ 122.26 0.02 % 

10.22 71615 GOINFRA LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO - BASE E-27 unid. 2.00 R$ 121.25 R$ 11.10 R$ 264.70 0.05 % 

10.23 70421 GOINFRA BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 2.00 R$ 2.08 R$ 0.34 R$ 4.85 0.00 % 

10.24 70421 GOINFRA BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 3.00 R$ 2.08 R$ 0.34 R$ 7.27 0.00 % 

10.25 97564 SINAPI 
CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

unid. 1.00 R$ 1.51 R$ 14.69 R$ 16.20 0.00 % 

10.26 71141 GOINFRA CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" unid. 2.00 R$ 3.38 R$ 3.44 R$ 13.64 0.00 % 

10.27 71741 GOINFRA LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" unid. 3.00 R$ 1.78 R$ 1.02 R$ 8.40 0.00 % 

10.28 81205 GOINFRA NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 1.1/2" unid. 1.00 R$ 7.98 R$ 12.05 R$ 20.03 0.00 % 

10.29 81202 GOINFRA NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 3/4" unid. 1.00 R$ 1.53 R$ 6.89 R$ 8.42 0.00 % 

10.30 81321 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM unid. 1.00 R$ 1.01 R$ 6.20 R$ 7.21 0.00 % 

10.31 81003 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM m 0.85 R$ 3.92 R$ 4.13 R$ 6.84 0.00 % 

10.32 70570 GOINFRA CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2 m 158.65 R$ 9.13 R$ 2.40 R$ 1,829.23 0.36 % 

10.33 70580 GOINFRA CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 1,5 MM2 m 596.91 R$ 2.16 R$ 1.72 R$ 2,316.01 0.46 % 

10.34 70563 GOINFRA CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 m 879.44 R$ 2.64 R$ 1.89 R$ 3,983.86 0.79 % 

10.35 70564 GOINFRA CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 m 27.39 R$ 3.97 R$ 2.06 R$ 165.16 0.03 % 

10.36 71232 GOINFRA ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DIAMETRO DIAM. 1" m 73.19 R$ 10.72 R$ 5.85 R$ 1,212.99 0.24 % 

10.37 71231 GOINFRA ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DIAMETRO DIAM.3/4" m 373.77 R$ 8.13 R$ 5.85 R$ 5,226.46 1.04 % 

10.38 85042 GOINFRA SIRENE AUDIOVISUAL unid. 1.00 R$ 150.00 R$ 5.73 R$ 155.73 0.03 % 

11   INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS     R$ 9,410.83 1.88 % 

11.1   VASO SANITARIO / ACESSORIOS     R$ 638.62 0.13 % 

11.1.1 80504 GOINFRA 
VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª 
LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO unid. 5.00 R$ 551.94 R$ 82.63 R$ 10.32 0.00 % 

11.1.2 80502 GOINFRA VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) unid. 1.00 R$ 272.30 R$ 65.07 R$ 337.37 0.07 % 

11.1.3 80515 GOINFRA 
VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO 
CROMADO unid. 1.00 R$ 224.76 R$ 56.04 R$ 280.80 0.06 % 

11.1.4 81069 GOINFRA 
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 
50MMX1.1/2" unid. 1.00 R$ 5.31 R$ 4.82 R$ 10.13 0.00 % 

11.2   PIA / ACESSORIOS     R$ 3,500.34 0.70 % 

11.2.1 80590 GOINFRA CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA unid. 5.00 R$ 106.19 R$ 13.41 R$ 598.00 0.12 % 

11.2.2 80570 GOINFRA TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" unid. 6.00 R$ 64.09 R$ 6.88 R$ 425.82 0.08 % 

11.2.3 80543 GOINFRA LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA unid. 1.00 R$ 204.69 R$ 56.45 R$ 261.14 0.05 % 

11.2.4 80656 GOINFRA TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL unid. 1.00 R$ 156.25 R$ 6.88 R$ 163.13 0.03 % 
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11.2.5 

 

93442 

 

SINAPI 

BANCADA MÁRMORE 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, 
VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE 
FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA 
COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 

unid. 

 

1.00 

 

R$ 

 

1,470.17 

 

R$ 

 

- 

 

R$ 

 

1,470.17 

 

0.29 % 

11.2.6 80555 GOINFRA LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) unid. 5.00 R$ 42.51 R$ 8.60 R$ 255.55 0.05 % 

11.2.7 80556 GOINFRA LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) unid. 7.00 R$ 3.81 R$ 8.60 R$ 86.88 0.02 % 

11.2.8 81066 GOINFRA 
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 
25X3/4" unid. 22.00 R$ 1.09 R$ 3.09 R$ 91.97 0.02 % 

11.2.9 81069 GOINFRA 
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 
50MMX1.1/2" unid. 3.00 R$ 5.31 R$ 4.81 R$ 30.36 0.01 % 

11.2.10 80721 GOINFRA CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO unid. 1.00 R$ 100.11 R$ 17.21 R$ 117.32 0.02 % 

11.3   TANQUES / TORNEIRAS JARDIM     R$ 693.52 0.14 % 

11.3.1 80811 GOINFRA 
TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 
3/4" unid. 3.00 R$ 61.79 R$ 6.88 R$ 206.01 0.04 % 

11.3.2 80810 GOINFRA 
TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 
3/4" unid. 2.00 R$ 77.60 R$ 6.88 R$ 168.96 0.03 % 

11.3.3 80801 GOINFRA TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO C/UMA CUBA E 1 BATEDOR unid. 1.00 R$ 284.12 R$ 34.43 R$ 318.55 0.06 % 

11.4   REGISTROS     R$ 1,368.25 0.27 % 

11.4.1 80929 GOINFRA REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" unid. 1.00 R$ 171.89 R$ 32.70 R$ 10.32 0.00 % 

11.4.2 80926 GOINFRA REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" unid. 10.00 R$ 83.98 R$ 21.00 R$ 1,049.81 0.21 % 

11.4.3 80946 GOINFRA REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" unid. 1.00 R$ 84.44 R$ 21.00 R$ 105.44 0.02 % 

11.4.4 80976 GOINFRA REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 3/4" unid. 2.00 R$ 42.49 R$ 18.59 R$ 122.16 0.02 % 

11.4.5 80977 GOINFRA REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 1" unid. 1.00 R$ 61.93 R$ 18.59 R$ 80.52 0.02 % 

11.5   TUBOS DE PVC SOLDAVEL     R$ 2,607.68 0.52 % 

11.5.1 80512 GOINFRA TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA ( LONGO 1 1/4" ) unid. 1.00 R$ 13.69 R$ 11.01 R$ 24.70 0.00 % 

11.5.2 81003 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM m 149.78 R$ 3.91 R$ 4.12 R$ 1,202.73 0.24 % 

11.5.3 81004 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m 5.62 R$ 8.21 R$ 4.43 R$ 71.04 0.01 % 

11.5.4 81006 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM m 9.88 R$ 13.21 R$ 7.67 R$ 206.30 0.04 % 

11.5.5 81102 GOINFRA LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm unid. 12.00 R$ 0.99 R$ 3.09 R$ 48.96 0.01 % 

11.5.6 81105 GOINFRA LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm unid. 1.00 R$ 5.26 R$ 4.81 R$ 10.07 0.00 % 

11.5.7 81162 GOINFRA BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 32 X 25 MM unid. 2.00 R$ 1.10 R$ 3.09 R$ 8.38 0.00 % 

11.5.8 81179 GOINFRA BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm unid. 1.00 R$ 4.89 R$ 4.81 R$ 9.70 0.00 % 

11.5.9 81302 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM unid. 5.00 R$ 1.89 R$ 6.19 R$ 40.40 0.01 % 

11.5.10 81305 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 50 MM unid. 1.00 R$ 9.81 R$ 9.63 R$ 19.44 0.00 % 

11.5.11 81321 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM unid. 62.00 R$ 1.01 R$ 6.19 R$ 446.40 0.09 % 

11.5.12 81360 GOINFRA JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" unid. 13.00 R$ 6.71 R$ 3.91 R$ 138.06 0.03 % 

11.5.13 81322 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") unid. 5.00 R$ 2.64 R$ 6.19 R$ 44.15 0.01 % 

11.5.14 81324 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) unid. 3.00 R$ 6.41 R$ 9.63 R$ 48.12 0.01 % 

11.5.15 81402 GOINFRA TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM unid. 11.00 R$ 1.56 R$ 6.53 R$ 88.99 0.02 % 

11.5.16 81403 GOINFRA TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM unid. 4.00 R$ 4.80 R$ 6.53 R$ 45.32 0.01 % 

11.5.17 81405 GOINFRA TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM unid. 3.00 R$ 13.08 R$ 10.32 R$ 70.20 0.01 % 

11.5.18 81421 GOINFRA TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm unid. 3.00 R$ 7.75 R$ 6.53 R$ 42.84 0.01 % 

11.5.19 81424 GOINFRA TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm unid. 2.00 R$ 10.62 R$ 10.32 R$ 41.88 0.01 % 

11.6   RESERVATÓRIO     R$ 602.42 0.12 % 

11.6.1 81861 GOINFRA CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA unid. 1.00 R$ 383.88 R$ 103.29 R$ 487.17 0.10 % 

11.6.2 81888 GOINFRA TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM unid. 1.00 R$ 51.75 R$ 9.63 R$ 61.38 0.01 % 

11.6.3 81041 GOINFRA 
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA 
D'ÁGUA 25X3/4" unid. 2.00 R$ 13.05 R$ 3.09 R$ 32.28 0.01 % 

11.6.4 81042 GOINFRA 
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA 
D'ÁGUA 32X1" unid. 1.00 R$ 18.50 R$ 3.09 R$ 21.59 0.00 % 

12   INSTALAÇÕES SANITÁRIAS     R$ 12,876.40 2.57 % 

12.1   CORPO DE CAIXA SIFONADA /RALO     R$ 1,181.09 0.24 % 

12.1.1 81846 GOINFRA 
CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E 
PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL unid. 1.00 R$ 269.49 R$ 30.29 R$ 10.32 0.00 % 

12.1.2 97900 SINAPI 
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M 
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 

unid. 5.00 R$ 124.39 R$ 63.18 R$ 937.85 0.19 % 

12.1.3 81663 GOINFRA CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 unid. 5.00 R$ 35.10 R$ 7.57 R$ 213.35 0.04 % 

12.1.4 81690 GOINFRA CORPO RALO SIFONADO CILINDRICO 100 X 40 unid. 1.00 R$ 12.00 R$ 7.57 R$ 19.57 0.00 % 

12.2   CURVAS     R$ 759.93 0.15 % 

12.2.1 81737 GOINFRA CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 100 MM (ESGOTO) unid. 6.00 R$ 48.13 R$ 15.49 R$ 381.72 0.08 % 

12.2.2 81734 GOINFRA CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 40 MM (ESGOTO) unid. 9.00 R$ 5.91 R$ 9.63 R$ 139.86 0.03 % 

12.2.3 81702 GOINFRA CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) unid. 4.00 R$ 29.35 R$ 11.35 R$ 162.80 0.03 % 



 
12.2.4 81731 GOINFRA CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM (ESGOTO) unid. 3.00 R$ 11.20 R$ 9.63 R$ 62.49 0.01 % 

12.2.5 81701 GOINFRA CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) unid. 1.00 R$ 4.46 R$ 8.60 R$ 13.06 0.00 % 

12.3   DIVERSOS     R$ 8,793.25 1.75 % 

12.3.1 81866 GOINFRA FOSSA SEPTICA 2500 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO unid. 1.00 R$ 2,933.50 R$ 1,830.23 R$ 4,763.73 0.95 % 

12.3.2 81874 GOINFRA SUMIDOURO COM DIÂMETRO=1,60M E PROFUNDIDADE=4,50 M unid. 1.00 R$ 872.76 R$ 1,976.19 R$ 2,848.95 0.57 % 

12.3.3 80561 GOINFRA SIFAO PARA LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" unid. 6.00 R$ 11.40 R$ 12.39 R$ 142.78 0.03 % 

12.3.4 80563 GOINFRA SIFAO PARA LAVATORIO PVC CROMADO DIAM.1"X1.1/2" unid. 2.00 R$ 38.14 R$ 12.39 R$ 101.07 0.02 % 

12.3.5 80672 GOINFRA SIFAO PARA PIA 1.1/2"X2" PVC CROMADO unid. 1.00 R$ 32.64 R$ 12.39 R$ 45.04 0.01 % 

12.3.6 80580 GOINFRA VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" unid. 6.00 R$ 77.80 R$ 5.16 R$ 497.79 0.10 % 

12.3.7 85080 GOINFRA VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 1" unid. 1.00 R$ 80.94 R$ 18.58 R$ 99.52 0.02 % 

12.3.8 80680 GOINFRA VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) unid. 2.00 R$ 56.05 R$ 7.57 R$ 127.25 0.03 % 

12.3.9 303 SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, DN 100 MM unid. 23.00 R$ 3.76 R$ - R$ 86.48 0.02 % 

12.3.10 20085 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 50 MM unid. 32.00 R$ 2.52 R$ - R$ 80.64 0.02 % 

12.4   JOELHOS     R$ 45.71 0.01 % 

12.4.1 81936 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) unid. 8.00 R$ 3.32 R$ 9.63 R$ 10.32 0.00 % 

12.4.2 81938 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) unid. 1.00 R$ 9.58 R$ 15.49 R$ 25.07 0.00 % 

12.4.3 81921 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) unid. 8.00 R$ 2.44 R$ 9.63 R$ 10.32 0.00 % 

12.5   JUNCOES     R$ 167.14 0.03 % 

12.5.1 81975 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) unid. 1.00 R$ 27.01 R$ 15.83 R$ 42.84 0.01 % 

12.5.2 81973 GOINFRA JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) unid. 3.00 R$ 16.51 R$ 15.83 R$ 97.02 0.02 % 

12.5.3 81961 GOINFRA JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) unid. 2.00 R$ 3.67 R$ 9.97 R$ 27.28 0.01 % 

12.6   LUVAS     R$ 131.03 0.03 % 

12.6.1 82004 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) unid. 8.00 R$ 5.63 R$ 7.91 R$ 108.32 0.02 % 

12.6.2 82002 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) unid. 3.00 R$ 2.76 R$ 4.81 R$ 22.71 0.00 % 

12.7   REDUCOES     R$ 63.82 0.01 % 

12.7.1 82103 GOINFRA REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM (ESGOTO) unid. 3.00 R$ 7.50 R$ 13.77 R$ 63.82 0.01 % 

12.8   TE     R$ 89.04 0.02 % 

12.8.1 82230 GOINFRA TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) unid. 6.00 R$ 4.87 R$ 9.97 R$ 89.04 0.02 % 

12.9   TUBOS DE PVC SOLDAVEL     R$ 1,645.39 0.33 % 

12.9.1 82304 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 32.09 R$ 16.44 R$ 17.89 R$ 1,101.65 0.22 % 

12.9.2 82301 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM m 11.45 R$ 6.45 R$ 8.25 R$ 168.32 0.03 % 

12.9.3 82302 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 9.30 R$ 10.65 R$ 10.32 R$ 195.02 0.04 % 

12.9.4 82303 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM m 5.76 R$ 14.80 R$ 16.52 R$ 180.40 0.04 % 

13   FERRAGENS     R$ 1,382.46 0.28 % 

13.1 230101 GOINFRA FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 E/8766- E17 IMAB OU EQUIV. unid. 4.00 R$ 166.59 R$ 20.23 R$ 747.28 0.15 % 

13.2 230201 GOINFRA DOBRADICA 3" x 3 1/2" FERRO POLIDO unid. 12.00 R$ 11.08 R$ 8.60 R$ 236.16 0.05 % 

13.3 230174 GOINFRA BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM unid. 1.00 R$ 71.77 R$ 12.05 R$ 83.82 0.02 % 

13.4 230176 GOINFRA BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM unid. 2.00 R$ 120.45 R$ 12.05 R$ 265.00 0.05 % 

13.5 230803 GOINFRA CADEADO 30 MM unid. 2.00 R$ 25.10 R$ - R$ 50.20 0.01 % 

14   PINTURA     R$ 24,977.34 4.98 % 

 

 

 

 

 

 

 

 
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO 
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CASA DE VELÓRIO  

 

GOINFRA - T278 - OUT/2024 

SINAPI - JAN/2024 

 

 

24.78% 

ONERADO ( ) DESONERADO (x) 

ENDEREÇO Data 

Rua Joaquim Rabelo de Sousa, Distrito de Santo Antônio do Rio Verde, 
Catalão / GO 

 

3/10/2025 

Orçamento Sintético 

Item Código Banco Descrição Und Quant.  
Valor 

Material  

Valor 

Mão de Obra 
Total  Peso (%) 

14.1 261300 GOINFRA EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2 429.83 R$ 2.55 R$ 8.90 R$ 4,921.60 0.98 % 

14.2 260601 GOINFRA PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m2 874.46 R$ 6.42 R$ 6.56 R$ 11,350.54 2.26 % 

14.3 261307 GOINFRA PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2 429.83 R$ 3.66 R$ 5.20 R$ 3,808.33 0.76 % 

14.4 260901 GOINFRA PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS m2 35.70 R$ 17.94 R$ 6.09 R$ 857.87 0.17 % 

14.5 261602 GOINFRA 
PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO 
ANTICORROSIVO m2 146.96 R$ 10.99 R$ 13.63 R$ 3,618.16 0.72 % 

14.6 261700 GOINFRA DEMARC.QUADRA/VAGAS TINTA POLIESPORTIVA m 30.00 R$ 0.63 R$ 9.12 R$ 292.50 0.06 % 

14.7 260204 GOINFRA CAIAÇAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC) m 35.75 R$ 0.62 R$ 2.97 R$ 128.34 0.03 % 

15   DIVERSOS E LIMPEZA     R$ 37,869.07 7.55 % 

15.1 270210 GOINFRA 
PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA 
VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2 m2 416.47 R$ 15.31 R$ 5.37 R$ 8,612.60 1.72 % 

15.2 270806 GOINFRA PLACA DE INAUGURAÇÃO EM DURALUMÍNIO 80 X 60 CM unid. 1.00 R$ 1,400.46 R$ 5.05 R$ 1,405.51 0.28 % 

15.3 271605 GOINFRA SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4" unid. 10.00 R$ 17.76 R$ 8.23 R$ 259.90 0.05 % 

15.4 271608 GOINFRA BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO m2 1.50 R$ 435.17 R$ 47.42 R$ 723.89 0.14 % 

15.5 271303 GOINFRA 
BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA 
- PADRÃO GOINFRA m 14.90 R$ 174.62 R$ 103.17 R$ 4,139.07 0.82 % 

15.6 105002 GOINFRA 
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM 
CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, 
COM PISO PODOTÁTIL 

unid. 1.00 R$ 461.03 R$ 239.44 R$ 700.47 0.14 % 

15.7 271852 GOINFRA LETRA CAIXA INOX ESCOVADO COLOCADA m 13.00 R$ 964.39 R$ - R$ 12,537.07 2.50 % 

 

15.8 

 

Composição 2 

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, DUPLO CORRIMÃO, 
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA 
SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL DE TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS 
DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 

 

m 

 

11.80 

 

R$ 

 

443.65 

 

R$ 

 

290.25 

 

R$ 

 

8,659.99 

 

1.73 % 

15.9 270501 GOINFRA LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 218.00 R$ 1.91 R$ 1.90 R$ 830.58 0.17 % 

16   ADMINISTRAÇÃO LOCAL     R$ 26,908.64 5.36 % 

16.1 250101 GOINFRA ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) h 176.00 R$ - R$ 85.21 R$ 14,996.96 2.99 % 

16.2 250103 GOINFRA ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) h 528.00 R$ - R$ 22.56 R$ 11,911.68 2.37 % 
 

TOTAL R$ 501,735.81 100.00 % 
BDI 124,343.06 

TOTAL COM BDI R$  626,078.87 

 

SOCIO ADM. JOAO ANTONIO DE MACEDO 
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