
DESCRIÇÃO  UND 

1.1 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018  m  

Rua de Acesso a Lamartine
Prolongamento Av. William Safatle

1.2 20190 LIMPEZA MECANICA DE TERRENO  m2  
LARGURA TOTAL

Rua Perimetral Lagoa Paquetá 7,00 3444,00
Avenida Castelo Branco (Etapa II) 14,00 6048,00
Acesso entre canteiros 2,00 24,00
Acesso entre canteiros (Final Av.) 15,00 547,50  
Ciclovia 2,50 2673,75
Ciclofaixa 2,50 628,75
Pista de Caminhada 3,00 3570,00
Canteiro Interno 0,50 495,00
Calçamento SESI 2,00 980,00
Calçamento Av. Castelo Branco (Etapa II) 2,50 1137,50
Calçamento (Deck) - Linear 4,00 384,16
Calçamento (Deck) - Circular - 63,62
Calçamento (Lago) - Contorno 5,00 3820,00
Calçamento Concreto Interno ao Parque 1224,79
Espaço de Convivência (1) 263,34
Espaço de Convivência (2) 263,36
Pedra marroada (Lago) - contorno 1,50 1110,00
Pedra marroada (Deck) - Linear 1,50 256,01
Pedra marroada (Deck) - Circular 1,50 48,36
Gramado (Deck) - Circular 0,50 13,24
Gramado (Deck) - Linear 0,50 48,02
Gramado Lago - Contorno 2,00 1528,00
Gramado (Espaço entre áreas de convivência) 8480,97

1.3 40005 CARGA DE ENTULHO  m3 
ESPESSURA TOTAL

Volume de limpeza 0,10 3705,24

1.4 40006 TRANSPORTE DE ENTULHO  m3 x km 
DISTÂNCIA EMPOLAMENTO TOTAL

Volume de entulho a ser transportado 8,70 30% 41906,23

1.5 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019  m2  
LARGURA TOTAL

Rua Perimetral Lagoa Paquetá 7,00 3444,00
Avenida Castelo Branco (Etapa II) 14,00 6048,00
Acesso entre canteiros 2,00 24,00
Acesso entre canteiros (Final Av.) 15,00 547,50  
Ciclovia 2,50 2673,75
Ciclofaixa 2,50 628,75
Pista de Caminhada 3,00 3570,00
Canteiro Interno 0,50 495,00
Calçamento SESI 2,00 980,00
Calçamento Av. Castelo Branco (Etapa II) 2,50 1137,50
Calçamento (Deck) - Linear 4,00 384,16
Calçamento (Deck) - Circular - 63,62
Calçamento (Lago) - Contorno 5,00 3820,00
Calçamento Concreto Interno ao Parque 1224,79
Espaço de Convivência (1) 263,34
Espaço de Convivência (2) 263,36
Pedra marroada (Lago) - contorno 1,50 1110,00
Pedra marroada (Deck) - Linear 1,50 256,01
Pedra marroada (Deck) - Circular 1,50 48,36
Gramado (Deck) - Circular 0,50 13,24
Gramado (Deck) - Linear 0,50 48,02
Gramado Lago - Contorno 2,00 1528,00
Gramado (Espaço entre áreas de convivência) 8480,97

2.1 40046
ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS 

DE TERRA - (DT: 201 A400M)
 m3 

TOTAL
Volume de aterro do prolongamento da Av. William Safatle (conforme projeto) 933,06           

2.2 40047
ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS 

DE TERRA - (DT: 401 A600M)
 m3 

TOTAL
Volume de aterro da rua Perimetral Lagoa Paquetá (conforme projeto) 1.773,96        

2.3 44020 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE 1ºCAT (PAV.URB.)  m3 

Volume líquido escavado do prolongamento da Av. William Safatle (conforme projeto)
Volume líquido escavado da rua Perimetral Lagoa Paquetá (conforme projeto)

2.4 44021 TRANSPORTE DE MAT. DE 1º CAT.-À CAMINHÃO (PAV.URB.)  m3 x km 
VOLUME DISTÂNCIA TOTAL

Volume líquido escavado do prolongamento da Av. William Safatle (conforme projeto) 2441,07 8,70 25.484,77      
Volume líquido escavado da rua Perimetral Lagoa Paquetá (conforme projeto) 257,96 8,70 2.693,10        

2.5 44052 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (PAV.URB.)  m2 
LARGURA (GUIA E 

SARJETA)
ÁREA

Grupo de Serviço: Pavimentação

TOTAL 28177,87

257,96

TOTAL 37052,37

TOTAL 13089,81

12,00
36,50

1069,50
251,50
1190,00
990,00
490,00
455,00
96,04
28,27
764,00

20,00

777,55
VOLUME

20,00

TOTAL 2699,03

1224,79
263,34
263,36

8480,97

1773,96

EMPOLAMENTO (20%)

EMPOLAMENTO (20%)

3705,24

26,48
96,04
764,00

764,00

ÁREA DE LIMPEZA
3705,24

32,24

251,50
1190,00
990,00
490,00

VOLUME DE ENTULHO
TOTAL 41906,23

1224,79
263,34
263,36

8480,97

COMPRIMENTO
492,00
432,00

TOTAL 933,06

TOTAL 998,00

37052,37

TOTAL

COMPRIMENTO

492,00
432,00

28,27

455,00

TOTAL

740,00
170,67

96,04

VOLUME
1478,30 20,00

VOLUME
2441,07

EMPOLAMENTO (20%)
20,00

TOTAL

MEMORIAL DE CÁLCULO

1069,50

Grupo de Serviço: Serviços Preliminares

520,00
478,00

COMPRIMENTO

ITEM

12,00
36,50

37052,37

COMPRIMENTO

OBRA: PARQUE PAQUETÁ 2

LOCAL: AV. DR LAMARTINE PINTO DE AVELAR, 2338, IPANEMA

SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CICLOVIA, PISTA DE CAMINHADA, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

740,00
170,67
32,24
26,48
96,04
764,00



Rua Perimetral Lagoa Paquetá (guia e sarjeta) 7,26 3571,92
Prolongamento da Av. William Safatle 14,52 6272,64
Acesso entre canteiros 2,00 24,00
Acesso entre canteiros (Final Av.) 15,00 547,50
Ciclovia 2,50 2673,75

2.6 44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE JAZIDA (PAV.URB.)  m3 
LARGURA COMPRIMENTO ESPESSURA VOLUME

Volume acumulado da base do prolongamento da Av. William Safatle (conforme projeto) 700,73
Volume acumulado da sub-base do prolongamento da Av. William Safatle (conforme projeto) 802,39
Volume acumulado da base da rua Perimetral Lagoa Paquetá (conforme projeto) 1153,59
Volume acumulado da sub-base da rua Perimetral Lagoa Paquetá (conforme projeto) 1328,44
Acesso entre canteiros (base e sub-base) 2,00 12,00 0,40 9,60
Acesso entre canteiros Final Av. William Safatle (base e sub-base) 15,00 36,50 0,40 219,00

2.7 44102 TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA-CASCALHO (PAV.URB.)  m3 x km 
DISTÂNCIA VOLUME EMPOLAMENTO TOTAL

Volume acumulado da base do prolongamento da Av. William Safatle (conforme projeto) 9,90 700,73 20% 8324,67
Volume acumulado da sub-base do prolongamento da Av. William Safatle (conforme projeto) 9,90 802,39 20% 9532,39
Volume acumulado da base da rua Perimetral Lagoa Paquetá (conforme projeto) 9,90 1153,59 20% 13704,65
Volume acumulado da sub-base da rua Perimetral Lagoa Paquetá (conforme projeto) 9,90 1328,44 20% 15781,87
Acesso entre canteiros (base e sub-base) 9,90 9,60 20% 114,05
Acesso entre canteiros Final Av. William Safatle (base e sub-base) 9,90 219,00 20% 2601,72

2.8 101767

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLOS ESTABILIZADOS GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM 

PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

 m3 

LARGURA COMPRIMENTO ESPESSURA VOLUME TOTAL
Volume acumulado da base do prolongamento da Av. William Safatle (conforme projeto) 700,73
Volume acumulado da sub-base do prolongamento da Av. William Safatle (conforme projeto) 802,39
Volume acumulado da base da rua Perimetral Lagoa Paquetá (conforme projeto) 1153,59
Volume acumulado da sub-base da rua Perimetral Lagoa Paquetá (conforme projeto) 1328,44
Acesso entre canteiros (base e sub-base) 2,00 12,00 0,40 9,60
Acesso entre canteiros Final Av. William Safatle (base e sub-base) 15,00 36,50 0,40 219,00

2.9 44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)  m2 
TOTAL

Rua Perimetral Lagoa Paquetá 3.444,00        
Prolongamento da Av. William Safatle 6.048,00        
Acesso entre canteiros 24,00             
Acesso entre canteiros (Final Av.) 547,50           
Ciclovia 2.673,75        

2.10 44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)  m2 
TOTAL

Rua Perimetral Lagoa Paquetá 3.296,40        
Prolongamento da Av. William Safatle 5.788,80        
Acesso entre canteiros 16,80             
Acesso entre canteiros (Final Av.) 547,50           
Ciclovia 2.673,75        

2.11 40480 FORNECIMENTO DE CM-30  t 
TOTAL

Rua Perimetral Lagoa Paquetá 4,13               
Prolongamento da Av. William Safatle 7,26               
Acesso entre canteiros 0,03               
Acesso entre canteiros (Final Av.) 0,66               
Ciclovia 3,21               

2.12 40490 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C  t 
TOTAL

Rua Perimetral Lagoa Paquetá 1,65               
Prolongamento da Av. William Safatle 2,89               
Acesso entre canteiros 0,01               
Acesso entre canteiros (Final Av.) 0,27               
Ciclovia 1,34               

2.13 44204 CONCRETO BETUM.USINADO À QUENTE-CBUQ (AC/BC) (PAV.URB.)  m3 
LARGURA COMPRIMENTO TOTAL

Volume acumulado da Rua Perimetral Lagoa Paquetá (conforme projeto) 140,15           
Volume acumulado da Prolongamento da Av. William Safatle (conforme projeto) 230,72           
Acesso entre canteiros 2,00 12,00 0,96               
Acesso entre canteiros (Final Av.) 15,00 36,50 21,90             
Ciclovia 2,50 1069,50 80,21             

2.14 44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)  t x km 

TOTAL

Rua Perimetral Lagoa Paquetá 1.503,06        
Prolongamento da Av. William Safatle 2.639,52        
Acesso entre canteiros 9,67               
Acesso entre canteiros (Final Av.) 242,00           
Ciclovia 1.181,80        

2.15 44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.)  t x km 

VOLUME CBUQ (m3) DISTÂNCIA (km) TOTAL

Rua Perimetral Lagoa Paquetá 140,15 10.763,52      
Prolongamento da Av. William Safatle 230,72 17.719,30      
Acesso entre canteiros 0,96 73,73             
Acesso entre canteiros (Final Av.) 21,90 1.681,92        
Ciclovia 80,21 6.160,32        

2.16 44450 MEIO FIO SEM SARJETA - MFU01  m 

Rua Perimetral Lagoa Paquetá
Calçadas laterais do Prolongamento da Av. William Safatle
Canteiro Lagoa Paquetá

2.17 44455 MEIO FIO COM SARJETA - MFU02  m 

Rua Perimetral Lagoa Paquetá

PESO ESPECÍFICO (t/m³)

2,4
2,4
2,4
2,4
2,4

700,73
802,39
1153,59
1328,44

140,15
230,72

DISTÂNCIA (km)

260,00

VOLUME (t)

5,78
10,15
0,04
0,93
4,55

24,00
547,50
2673,75

COMPRIMENTO

0,04
0,04

700,73
802,39
1153,59

LARGURA DA VIA - SARJETA COMPRIMENTO
6,70 492,00

432,00
1,40 12,00
15,00 36,50
2,50 1069,50

32,00

0,0012

0,0005

13,40

TOTAL 6,16

5788,80
16,80

COMPRIMENTO

30238,46

TAXA DE APLICAÇÃO (kg/m²/1000)ÁREA

TOTAL

3444,00

ÁREA

TOTAL 12323,25

2,00 12,00
15,00 36,50
2,50 1069,50

TOTAL 12737,25

7,00 492,00
14,00 432,00

TOTAL 47457,63

TOTAL 4213,75

LARGURA DA VIA + SARJETA

1069,50

6048,00

TAXA DE APLICAÇÃO (kg/m²/1000)
3296,40

547,50
2673,75

TOTAL

0,03

TOTAL 1491,08

TOTAL 473,94
ESPESSURA

TOTAL 5576,04

COMPRIMENTO

496,50
868,70

488,00

125,88

1332,50

432,00
12,00
36,50

TOTAL 4213,75

492,00

TOTAL 15,28

1328,44



Canteiro do Prolongamento da Av. William Safatle

2.18 271713

MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM),

FC28=30MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO

ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO

 m 

Contorno ao longo do passeio ao redor da represa
Contorno dos espaços de convivência
Deck

2.19 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 ( INCLUSO ESPELHO DE 

30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)
 m2 

LARGURA TOTAL
Pista de Caminhada 3,00 3570,00
Calçamento Interno do parque (conforme projeto) 1224,79
Calçamento SESI 2,00 980,00
Calçamento do Prolongamento da Av. William Safatle 2,50 1137,50

2.20 270232 PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 6CM E FCK = 35 MPA  m2 

Espaço de convivência (1)
Espaço de convivência (2)
Deck - parte linear
Deck - parte circular
Passeio ao redor da represa

2.21 221124
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COR NATURAL MODELO TÁTIL ( ALERTA OU 

DIRECIONAL) SEM LASTRO
 m2 

COMPRIMENTO LARGURA
Pista de caminhada 1190,00 0,25
Calçamento do Prolongamento da Av. William Safatle 455,00 0,25 684,50           
Rampa de acessibilidade (x3) 1,20 0,25

2.22 50620 PEDRA MARROADA COM LANCAMENTO  m3 
ÁREA ESPESSURA

Contornos da represa 993,87 0,50
Ao lado do deck 458,04 0,50

3.1 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018   m 

Extensão total de tubulação (conforme projeto)

3.2 45410 ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA  m3 

Extensão total de tubulação (conforme projeto)

3.3 101622
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE 

AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020
 m3 

LARGURA COMPRIMENTO PROFUNDIDADE TOTAL
Extensão total de tubulação de 400mm (conforme projeto) 1,00 99,20 0,05 4,96
Extensão total de tubulação de 600mm (conforme projeto) 1,20 921,30 0,05 55,28
Extensão total de tubulação de 800mm (conforme projeto) 1,40 81,70 0,05 5,72

3.4 45435 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA  m3 

(conforme projeto)

3.5 45440 FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,40 M (AC)  m 

Extensão total de tubulação de 400mm (conforme projeto)

3.6 45445 FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M (AC)  m 

Extensão total de tubulação de 600mm (conforme projeto)

3.7 45450 FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M (AC)  m 

Extensão total de tubulação de 800mm (conforme projeto)

3.8 45480 POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/1,00M DE ALTURA (AC/BC)  un 

PV 1 a 18

3.9 45485 ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 0,60 M (AC)  m 

PV 1
PV 2
PV 3
PV 4
PV 5
PV 6
PV 7
PV 8
PV 9
PV 10
PV 11
PV 12
PV 13
PV 14
PV 15
PV 16
PV 17
PV 18

3.10 45490 POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/ 1,00M DE ALTURA (AC/BC)  un 

PV 19

TOTAL
2861,20

1224,79

TOTAL 65,96

384,16

QUANTIDADE

CHAMINÉ (m)
0,73

0,30

TOTAL 20,00

TOTAL 99,20

TOTAL

TOTAL 2861,20

1,00

0,73

ÁREA (m2)
263,34
263,36

0,75
0,75
0,75
0,73
0,82
0,86

QUANTIDADE
1,00

TOTAL

VOLUME
2935,47

20,00

1,08
1,08

TOTAL 81,70

4872,58

455,00

TOTAL

COMPRIMENTO

Grupo de Serviço: Drenagem Urbana

844,50

921,30

COMPRIMENTO
99,20

81,70

2935,47

6912,29

TOTAL 411,25

TOTAL

921,30

COMPRIMENTO

TOTAL

TOTAL 15,52

1190,00

490,00

TOTAL 1102,20

113,75

1,08

0,73
0,73
0,73
0,73

297,50

COMPRIMENTO

COMPRIMENTO
1102,20

TOTAL

1,08
1,08
1,08

TOTAL 1562,22

COMPRIMENTO
1281,17
66,71
214,34

TOTAL 725,96
TOTAL
496,94
229,02

63,62
3898,10



3.11 45495 ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 0,80 M (AC)  m 

PV 19

3.12 98115
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020
 un 

PV 1 a 19

3.13 45535 BOCA-DE-LOBO, ALTURA MÉDIA DE 1,30 M (AC/BC)  un 

BL 1 a 8

3.14 COMP01

BOCA DE LOBO DUPLA EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE 

CONCRETO ARMADO

 un 

BL 9 a 18

3.15 45595 ESCORAMENTO DESCONTÍNUO EM VALAS(ESPAÇ.1,80 M)  m2 

Escoramento de valas com profundidade até 2,00m (conforme projeto)
Escoramento de valas com profundidade de 2,00 a 4,00m (conforme projeto)

3.16 37524
TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, 

ROLO 1.20 X 50 M (L X C)
 m 

Sinalização

4.1 72947 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA  m2 

Prolongamento Av. William Safatle
Rua de Acesso Lamartine
Av. Castelo Branco

4.2 40850 SINALIZAÇÃO VERTICAL C/PINTURA ELETROSTÁTICA SEMI-REFLETIVA  m2 

Prolongamento Av. William Safatle
Rua de Acesso Lamartine
Av. Castelo Branco

4.3 5213856
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA 

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,331 M
 un 

Conforme projeto

4.4 5213851
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA 

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - D = 0,60 M
 un 

Conforme projeto

4.5 5213440
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 

M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI
 un 

Conforme projeto

4.6 5213445
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 

LADO 0,331 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI
 un 

Conforme projeto

4.7 COMP11
CONJUNTO DE PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, 45 CM X 25 

CM - INCLUSO SUPORTE E INSTALAÇÃO
 un 

Placas de Logradouro (Conforme Projeto)

4.8 40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL  un 

1 tacha a cada 1,5m de ciclofaixa - Extensão total

5.1 100201
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 

CI/M3)
 m2 

COMPRIMENTO ALTURA ÁREA (m²) QTDE TOTAL
Mureta externa da floreira (9,93+1,9+1,9)*2 0,90 24,714 2 49,428
Mureta interna da floreira 12,60 0,90 11,34 2 22,68

6.1 120901 IMPERMEABILIZACAO-JARDINEIRA C/MANTA ANTI-RAIZ (COMPLETA)  m2 
COMPRIMENTO ALTURA ÁREA (m²) QTDE TOTAL

Piso floreira (conforme projeto) - - 31,61 2 63,22
Mureta externa (9,93+1,9+1,9)*2*2 0,90 49,428 2 98,86
Mureta interna 12,60*2 0,90 22,68 2 45,36

7.1 200101 CHAPISCO COMUM  m2 
COMPRIMENTO ALTURA ÁREA (m²) QTDE TOTAL

Mureta externa (9,93+1,9+1,9)*2*2 0,90 49,428 2 98,86
Mureta interna 12,60*2 0,90 22,68 2 45,36

7.2 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML)  m2 
COMPRIMENTO ALTURA ÁREA (m²) QTDE TOTAL

Mureta externa (9,93+1,9+1,9)*2*2 0,90 49,428 2 98,86
Mureta interna 12,60*2 0,90 22,68 2 45,36

7.3 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)  m2 
COMPRIMENTO ALTURA ÁREA (m²) QTDE TOTAL

Mureta externa (9,93+1,9+1,9)*2*2 0,90 49,428 2 98,86
Mureta interna 12,60*2 0,90 22,68 2 45,36

85,54

TOTAL 168,00
QUANTIDADE

168,00

43,12
32,86

Grupo de Serviço: Revestimento de parede
TOTAL 144,22

TOTAL 144,22

TOTAL 144,22

ÁREAS (m2)

ÁREA (m2)

1918,63

TOTAL

QUANTIDADE
529,10

529,10

Grupo de Serviço: Sinalização Horizontal e Vertical
161,52

Grupo de Serviço: Impermeabilização

10,00

8,00

CHAMINÉ (m)
1,12

TOTAL 1,12

2322,15

TOTAL 10,00

QUANTIDADE

QUANTIDADE

QUANTIDADE

7,00

1,18

19,00

9,06

4240,78

TOTAL 19,00

TOTAL 19,00

7,00

TOTAL 25,52

TOTAL 7,00

15,28

QUANTIDADE

19,00

TOTAL 3,00

QUANTIDADE
3,00

TOTAL 207,44

Grupo de Serviço: Alvenaria e divisórias

TOTAL 72,11

ÁREAS (m2)

8,00

TOTAL

TOTAL

TOTAL 19,00

QUANTIDADE
19,00

TOTAL

QUANTIDADE

TOTAL 7,00

QUANTIDADE



8.1 261305 EMASSAMENTO ACRÍLICO 1 DEMÃO EM PAREDE  m2 
COMPRIMENTO ALTURA ÁREA (m²) QTDE TOTAL

Mureta externa (9,93+1,9+1,9)*2 0,90 24,714 2 49,43

8.2 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR  m2 
COMPRIMENTO ALTURA ÁREA (m²) QTDE TOTAL

Mureta externa (9,93+1,9+1,9)*2 0,90 24,714 2 49,43

8.3 260204 CAIAÇAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC)  m2 
COMPRIMENTO ALTURA

Meio fio com sarjeta 1332,50 0,25
Meio fio sem sarjeta 1491,08 0,25
Meio fio pré moldado 1562,22 0,25
Poste alambrado 1196,87 0,45

8.4 261008 FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METÁLICAS  m2 
COMPRIMENTO ALTURA

Portão para entrada de pedestre 1,00 2,00

8.5 261504 PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO ESQUADRIA METALICA S/FUNDO ANTICORR.  m2 
COMPRIMENTO ALTURA

Portão para entrada de pedestre 1,00 2,00

9.1 180308 PORTAO CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 C/FERRAGENS  m2 
COMPRIMENTO ALTURA

Portão para entrada de pedestre 1,00 2,00

10.1 70204 ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO  un 

Conforme projeto

10.2 COT01 ALCA, PREFORMADA, ESTAI, CORDOALHA HS, 3/8 POL  un 

Conforme projeto

10.3 COT02 ALCA,C.POSTE,PREF.,Cb.ACO 9,52mm(3/8")WGL-1103 PLP  un 

Conforme projeto

10.4 COT03 BRACO, ISOLANTE, ANTI-BALANCO, PARA REDE C0MPACTA, 15 KV  un 

Conforme projeto

10.5 COT04 BRACO, REDE COMPACTA, TIPO L, COM PRENSA-CABO MONTADO  un 

Conforme projeto

10.6 COT05 BRACO, TIPO C, PARA REDE COMPACTA 15KV  un 

Conforme projeto

10.7 COT06 CABO,ALUMINIO,NU,6X1,CAA,4AWG,SWAN(85,49kg/km)  kg 

Conforme projeto

10.8 COT07 CANTONEIRA, ABAS IGUAIS, ACO, ZINCADO A QUENTE, 06 X 65 X 65 X 900 MM  un 

Conforme projeto

10.9 70240 ARMACAO SECUNDARIA PESADA 1 ELEMENTO  un 

Conforme projeto

10.10 70241 ARMACAO SECUNDARIA PESADA 2 ELEMENTO  un 

Conforme projeto

10.11 70250 ARRUELA QUAD.ACO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM  un 

Conforme projeto

10.12 70513 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 50 MM2  m 

Conforme projeto

10.13 70544 CABO DE COBRE NÚ No. 50 MM2  m 

Conforme projeto

10.14 92988 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA  m 

Conforme projeto

10.15 70510 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 16 MM2  m 

Conforme projeto

10.16 70791 CHAVE FUSIVEL,15 KV,100A, (CHAVE MATHEUS)  un 

Conforme projeto

10.17 COT08 CINTA, POSTE SECAO CIRCULAR, ACO, ZINCADO A QUENTE, 170 MM  un 

Conforme projeto

QUANTIDADE
1,00

QUANTIDADE
2835,00

QUANTIDADE

TOTAL 1,00

TOTAL 706,00

TOTAL 15,00

TOTAL 4,00

TOTAL

6,00

QUANTIDADE
1,00

TOTAL 26,00

TOTAL 8,00

TOTAL 2835,00

TOTAL 6,00

706,00

QUANTIDADE
26,00

QUANTIDADE
28,00

QUANTIDADE
8,00

QUANTIDADE
8,00

TOTAL 8,00

TOTAL 8,00

QUANTIDADE
2,00

48,00
QUANTIDADE

QUANTIDADE

QUANTIDADE

QUANTIDADE
8,00

10,00

538,5915

Grupo de Serviço: Pintura
TOTAL 49,43

TOTAL 1635,04

TOTAL 49,43

TOTAL

QUANTIDADE
2,00

1,00

TOTAL 10,00

TOTAL 48,00

15,00

QUANTIDADE
4,00

QUANTIDADE
5,00

QUANTIDADE

2,00

TOTAL 2,00

2,00

TOTAL 2,00

TOTAL 5,00

2

2

TOTAL

ÁREA (m²)
333,125
372,77
390,555

ÁREA (m²)

2

Grupo de Serviço: Esquadrias Metálicas
TOTAL 2,00

ÁREA (m²)

ÁREA (m²)

Grupo de Serviço: Instalação Elétrica
TOTAL 28,00



10.18 COT09 CINTA, POSTE SECAO CIRCULAR, ACO, ZINCADO A QUENTE, 180 MM  un 

Conforme projeto

10.19 COT10 CINTA, POSTE SECAO CIRCULAR, ACO, ZINCADO A QUENTE, 190 MM  un 

Conforme projeto

10.20 COT11 CINTA, POSTE SECAO CIRCULAR, ACO, ZINCADO A QUENTE, 200 MM  un 

Conforme projeto

10.21 COT12 CINTA, POSTE SECAO CIRCULAR, ACO, ZINCADO A QUENTE, 230 MM  un 

Conforme projeto

10.22 COT13 CINTA, POSTE SECAO CIRCULAR, ACO, ZINCADO A QUENTE, 240 MM  un 

Conforme projeto

10.23 COT14 CINTA, POSTE SECAO CIRCULAR, ACO, ZINCADO A QUENTE, 250 MM  un 

Conforme projeto

10.24 COT15 CINTA, POSTE SECAO CIRCULAR, ACO, ZINCADO A QUENTE, 290 MM  un 

Conforme projeto

10.25 COT16 CINTA, POSTE SECAO CIRCULAR, ACO, ZINCADO A QUENTE, 300 MM  un 

Conforme projeto

10.26 71016 CONECTOR DE COMPRESSÃO FORMATO H PARA CABO 25 A 70 MM2  un 

Conforme projeto

10.27 COT17 CONECTOR, DERIVACAO A COMPRESSAO, FORMATO H, ALUMINIO EXTRUDADO,  un 

Conforme projeto

10.28 COT18 CONECTOR, DERIVACAO, CUNHA, ALUMINIO, CABO-CABO, LINHA CAA 4 AWG, DERIV  un 

Conforme projeto

10.29 COT19 CONECTOR, TERMINAL A COMPRESSAO, COBRE ESTANHADO, 50 MM2, 1 FURO, 14 MM  un 

Conforme projeto

10.30 COT20 CORDOALHA, ACO ZINCADO, 7 FIOS, CLASSE A, SM, 1/4 POL-6.35 MM, 0.180 KG/M  m 

Conforme projeto

10.31 COT21 CORDOALHA, ACO ZINCADO, 7 FIOS, CLASSE A, SM, 3/8 POL-9.52 MM, 0.407 KG/M  m 

Conforme projeto

10.32 71110 CRUZETA POLIMÉRICA 90X112X2400 MM  un 

Conforme projeto

10.33 71207 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3"  m 

Conforme projeto

10.34 COT22 ESPACADOR, ISOLANTE, PARA REDE COMPACTA, 15 KV  un 

Conforme projeto

10.35 COT23 ESTRIBO, PARA REDE COMPACTA 15KV  un 

Conforme projeto

10.36 00000402 GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM  un 

Conforme projeto

10.37 00011837
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL 

DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2
 un 

Conforme projeto

10.38 COMP03
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA COM 2,00 M DE 

COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA DE 3/16"
 un 

Conforme projeto

10.39 71973 PINO ISOLADOR PARA CRUZETA POLIMÉRICA 15 KV, ROSCA 25 MM  un 

Conforme projeto

10.40 71476 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV  un 

Conforme projeto

10.41 71481 ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79  un 

Conforme projeto

10.42 71750 MANILHA-SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO  un 

QUANTIDADE
13,00

QUANTIDADE

QUANTIDADE
9,00

QUANTIDADE

TOTAL 34,00

TOTAL 6,00

TOTAL 10,00

TOTAL 13,00

6,00

QUANTIDADE

QUANTIDADE
230,00

QUANTIDADE

QUANTIDADE
25,00

QUANTIDADE

TOTAL 5,00

11,00

QUANTIDADE
10,00

QUANTIDADE
1,00

QUANTIDADE

TOTAL 10,00

QUANTIDADE
1,00

QUANTIDADE

QUANTIDADE
1,00

QUANTIDADE

TOTAL 6,00

TOTAL 21,00

TOTAL 33,00

34,00

QUANTIDADE
21,00

QUANTIDADE

10,00

TOTAL 945,00

TOTAL 2,00

TOTAL 2,00
QUANTIDADE

2,00

TOTAL 9,00

5,00

QUANTIDADE
945,00

QUANTIDADE
2,00

TOTAL 25,00

TOTAL 6,00

TOTAL 18,00

TOTAL 230,00

6,00

QUANTIDADE
18,00

TOTAL 6,00

TOTAL 1,00

TOTAL 1,00

TOTAL 11,00

6,00

QUANTIDADE
6,00

QUANTIDADE
1,00

TOTAL 1,00

TOTAL 2,00

TOTAL 4,00

TOTAL 1,00

2,00

QUANTIDADE
4,00



Conforme projeto

10.43 71765 MAO FRANCESA PLANA DE ACO GALVANIZADO 726 MM  un 

Conforme projeto

10.44 71795 OLHAL PARA PARAFUSO  un 

Conforme projeto

10.45 71835 PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 45 MM  un 

Conforme projeto

10.46 71837 PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 70 MM  un 

Conforme projeto

10.47 71841 PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 150 MM  un 

Conforme projeto

10.48 00000430 PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16  un 

Conforme projeto

10.49 00000431
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 

MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA
 un 

Conforme projeto

10.50 COT24
PARAFUSO, CABECA QUADRADA, ACO CARBONO, ZINCADO A QUENTE, M16, 230 MM, 

1 PRC
 un 

Conforme projeto

10.51 00000432
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 

MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA
 un 

Conforme projeto

10.52 00000429
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 

MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA
 un 

Conforme projeto

10.53 COT25
PARAFUSO, CABECA QUADRADA, ACO CARBONO, ZINCADO A QUENTE, M16, 50 MM, 1 

PRC
 un 

Conforme projeto

10.54 COT26
PARAFUSO, DUPLO, ACO CARBONO, ZINCADO A QUENTE, M16, COMP 450 MM, 

ROSCAS 200 MM, 4 PRC
 un 

Conforme projeto

10.55 COT27
PARAFUSO, DUPLO, ACO CARBONO, ZINCADO A QUENTE, M16, COMP 500 MM, 

ROSCAS 225 MM, 4 PRC
 un 

Conforme projeto

10.56 71833
PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/

DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 15KV,10KA
 un 

Conforme projeto

10.57 72372 SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DO PÁRA-RAIO POLIMÉRICO  un 

Conforme projeto

10.58 71973 PINO ISOLADOR PARA CRUZETA POLIMÉRICA 15 KV, ROSCA 25 MM  un 

Conforme projeto

10.59 COT28 PINO,ISOL.,CRUZ.MAD.,15KV,RC-25mm NTD-02-F-36.01  un 

Conforme projeto

10.60 421 PORCA OLHAL M 16, EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM  un 

Conforme projeto

10.61 COT36 POSTE, CONCRETO, CIRCULAR, 11 M, 600 DAN  un 

Conforme projeto

10.62 COT37 POSTE, CONCRETO, CIRCULAR, 12 M, 1000 DAN  un 

Conforme projeto

10.63 COT38 POSTE, CONCRETO, DUPLO T, 11 M, 300 DAN  un 

Conforme projeto

10.64 COT39 POSTE, CONCRETO, DUPLO T, 11 M, 600 DAN  un 

Conforme projeto

10.65 COT40 POSTE, CONCRETO, DUPLO T, 12 M, 600 DAN  un 

QUANTIDADE
2,00

QUANTIDADE

TOTAL 1,00
QUANTIDADE

1,00

QUANTIDADE

QUANTIDADE
9,00

QUANTIDADE

TOTAL 6,00

QUANTIDADE
12,00

QUANTIDADE

TOTAL 2,00

QUANTIDADE
6,00

9,00

TOTAL 3,00

TOTAL 7,00

TOTAL 6,00

3,00

QUANTIDADE
7,00

QUANTIDADE
5,00

QUANTIDADE

QUANTIDADE
13,00

QUANTIDADE

TOTAL 4,00

29,00

QUANTIDADE
25,00

QUANTIDADE
10,00

QUANTIDADE

TOTAL 25,00

TOTAL

TOTAL 2,00

TOTAL 1,00

TOTAL 2,00

TOTAL 1,00

6,00

QUANTIDADE
2,00

QUANTIDADE
1,00

TOTAL 5,00

TOTAL 12,00

TOTAL 12,00

TOTAL 5,00

5,00

QUANTIDADE
2,00

4,00

QUANTIDADE
5,00

QUANTIDADE
12,00

TOTAL 13,00

TOTAL 4,00

TOTAL 10,00

TOTAL 5,00

4,00

QUANTIDADE
10,00

TOTAL 10,00

TOTAL 29,00

33,00



Conforme projeto

10.66 100610

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, 

CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE 

CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

 un 

Conforme projeto

10.67 100612

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, 

CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE 

CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

 un 

Conforme projeto

10.68 100615

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, 

CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE 

CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

 un 

Conforme projeto

10.69 100585

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, 

CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M 

DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

 un 

Conforme projeto

10.70 COT29 PROTETOR, EQUIPAMENTO, BUCHA DE TRANSFORMADOR  un 

Conforme projeto

10.71 72145 PROTETOR PARA PARA-RAIO POLIMÉRICO  un 

Conforme projeto

10.72 72329 SAPATILHA DE AÇO GALVANIZADO PARA POSTE COM TRANSFORMADOR  un 

Conforme projeto

10.73 72330 SELA DE AÇO GALVANIZADA PARA CRUZETA POLIMÉRICA 15 KV  un 

Conforme projeto

10.74 72373 SUPORTE Z COMPLETO  un 

Conforme projeto

10.75 102110
SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
 un 

Conforme projeto

10.76 102104

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, 

IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

 un 

Conforme projeto

10.77 COMP07

CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO COMPOSTO POR POSTE METÁLICO GALVANIZADO 

TELECÔNICO RETO DE ENGASTAR, 12 METROS TOTAIS, COM 01 CONJUNTO DE 02 

BRAÇOS ORNAMENTAIS GALVANIZADOS E PINTADOS DO TIPO BORBOLETA, COM 04 

METROS DE COMPRIMENTO E 02 LUMINÁRIAS LED DE 200W, INCLUINDO 

CONECTORES ISOLADOS PERFURANTES, ELETRODUTOS, PARAFUSOS, 

ATERRAMENTO, CABOS ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO.

 un 

Conforme projeto

10.78 COMP10 POSTE DE AÇO GALVANIZADO, COR BRANCA, H=6,17m, COM 02 LÂMPADAS LED 96W  un 

Conforme projeto

11.1 98522
ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO 

(INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018
 m 

Comprimento total - Etapa II (Conforme projeto)

11.2 270210 PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.)  m2 

COMPRIMENTO LARGURA
Canteiro interno da Avenida 990,00 0,50
Canteiro entre ciclovia e pista de caminhada 432,00 2,00
Contorno da represa 1556,31 1,00
Contorno ao lado do deck 215,73 0,50
Espaço entre área de convivência

11.3 COMP02
PONTE EM MADEIRA ROLIÇA D=10CM, 3,00X3,00M, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 

COM PEDRA RACHÃO
 un 

Conforme projeto

11.4 COMP04 BANCO ESTILO ROMANO - COM ENCOSTO  un 

Bancos - Parque Paquetá

11.5 COMP05
GUARDA-CORPO EM MADEIRA DE 1,10M, MONTANTES QUADRADO 10X10CM, 

TRAVESSA SUPERIOR 6X12CM, CORPO EM CABO DE AÇO 1/4"
 m 

Guarda-corpo deck

QUANTIDADE
1,00

57,00

QUANTIDADE
3,00

QUANTIDADE
12,00

QUANTIDADE

COMPRIMENTO
1196,87

QUANTIDADE

2,00

QUANTIDADE
1,00

QUANTIDADE
6,00

QUANTIDADE

2,00

QUANTIDADE

TOTAL 1,00

TOTAL

QUANTIDADE
2,00

TOTAL 2,00

1,00

TOTAL 12,00

TOTAL 57,00

TOTAL 6,00

TOTAL 8,00

TOTAL 2,00

TOTAL 6,00

TOTAL 2,00

6,00

QUANTIDADE
8,00

QUANTIDADE

1,00

TOTAL 1,00

TOTAL 3,00

1,00

QUANTIDADE
1,00

3,00

QUANTIDADE

TOTAL 3,00

TOTAL 871,16

QUANTIDADE
871,16 Conforme projeto

QUANTIDADE
41,00

864,00

TOTAL 1,00

TOTAL 11504,15

TOTAL
495,00

Grupo de Serviço: Diversos

TOTAL 1196,87

TOTAL 41,00

1556,31
107,87

8480,97 8480,97



11.6 COMP06 PERGOLADO EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO  un 

Conforme projeto

11.7 00042440

LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE 

ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO 

ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - 

ATI

 un 

Academia ao Ar Livre

11.8 00042429

ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO 

ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

 un 

Academia ao Ar Livre

11.9 00042438

PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE ACO 

CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

 un 

Academia ao Ar Livre

11.10 00042431

PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO 

ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

 un 

Academia ao Ar Livre

11.11 00042435

SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO 

PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR 

LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

 un 

Academia ao Ar Livre

11.12 00042434

SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO 

PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR 

LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

 un 

Academia ao Ar Livre

11.13 00042436

SURF DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO 

- EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA 

TERCEIRA IDADE - ATI

 un 

Academia ao Ar Livre

11.14 00042430

MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNCOES, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO 

PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR 

LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

 un 

Academia ao Ar Livre

11.15 00042428

ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO 

PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR 

LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

 un 

Academia ao Ar Livre

11.16 00042437

ROTACAO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO 

ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

 un 

Academia ao Ar Livre

11.17 00042433

SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO 

PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR 

LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

 un 

Academia ao Ar Livre

11.18 00042432

ROTACAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, 

PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA 

ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

 un 

Academia ao Ar Livre

11.19 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)  m2 

CUSTO DA OBRA ÁREA VIRTUAL

Área virtual da obra R$ 3.920.400,74 2757,21

11.20 COT30 PLAYGROUND - BALANÇO TRADICIONAL 03 LUGARES  un 

Academia ao Ar Livre

11.21 COT31 PLAYGROUND - ESCORREGADOR DE FERRO MÉDIO  un 

Academia ao Ar Livre

11.22 COT32 PLAYGROUND - GAIOLA QUADRADA (TREPA-TREPA)  un 

Academia ao Ar Livre

11.23 COT33 PLAYGROUND - CARROSEL - GIRA GIRA TRADICIONAL  un 

Academia ao Ar Livre

11.24 COT34 PLAYGROUND - GANGORRA COM 03 PRANCHAS  un 
QUANTIDADE

QUANTIDADE
1,00

QUANTIDADE
2,00

TOTAL 1,00

TOTAL 2,00

TOTAL 1,00

QUANTIDADE
2,00

QUANTIDADE
2,00

2,00

CUSTO MÉDIO DE CONSTRUÇÃO 

(JUNHO/2021)

R$ 1.421,87

TOTAL 2757,21

TOTAL 2,00

TOTAL

TOTAL 4,00

2,00

QUANTIDADE

7,00 Conforme projeto

TOTAL 7,00
QUANTIDADE

2,00

TOTAL 16,00

QUANTIDADE
16,00

TOTAL 2,00

QUANTIDADE

2,00

2,00

QUANTIDADE
4,00

TOTAL 2,00

QUANTIDADE

TOTAL 3,00

QUANTIDADE
3,00

TOTAL

TOTAL 2,00

QUANTIDADE
2,00

TOTAL 1,00

2,00TOTAL

QUANTIDADE
1,00

TOTAL 1,00

QUANTIDADE

QUANTIDADE

1,00

TOTAL 2,00

QUANTIDADE
2,00

1,00

TOTAL 1,00

QUANTIDADE

2,00



Academia ao Ar Livre

12.1 COMP08 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA  MÊS 

Conforme Cronograma

13.1 COMP09 CANTEIRO DE OBRAS  un 

Conforme Cronograma

Grupo de Serviço: Canteiro de Obras

1,00

1,00

Grupo de Serviço: Administração Local
TOTAL 8,00

1,00

MESES
8,00

TOTAL


