ICENGE

ENGENHARIA &CONSULTORIA

OBRA: PARQUE PAQUETA 2
LOCAL: AV. DR LAMARTINE PINTO DE AVELAR, 2338, IPANEMA
SERVIGO: PAVIMENTAGAO ASFALTICA, CICLOVIA, PISTA DE CAMINHADA, DRENAGEM, SINALIZAGAO VERTICAL E HORIZONTAL

MEMORIA DE CALCULO

ITEM | DESCRIGAO MEMORIAL DE CALCULO UND
Grupo de Servico: Servicos Preliminares
1.1 | 99064 [LOCACAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018 TOTAL | 998,00 m
COMPRIMENTO
| [Rua de Acesso a Lamartine 520,00
| |Prolongamento Av. William Safatle 478,00
1.2 | 20190 [LIMPEZA MECANICA DE TERRENO TOTAL | 37052,37 m2
LARGURA COMPRIMENTO TOTAL
Rua Perimetral Lagoa Paqueta 7,00 492,00 3444,00
Avenida Castelo Branco (Etapa Il) 14,00 432,00 6048,00
Acesso entre canteiros 2,00 12,00 24,00
Acesso entre canteiros (Final Av.) 15,00 36,50 547,50
Ciclovia 2,50 1069,50 2673,75
Ciclofaixa 2,50 251,50 628,75
Pista de Caminhada 3,00 1190,00 3570,00
Canteiro Interno 0,50 990,00 495,00
Calgamento SESI 2,00 490,00 980,00
Calgamento Av. Castelo Branco (Etapa Il) 2,50 455,00 1137,50
Calgamento (Deck) - Linear 4,00 96,04 384,16
Calgamento (Deck) - Circular - 28,27 63,62
Calgamento (Lago) - Contorno 5,00 764,00 3820,00
Calgamento Concreto Interno ao Parque 1224,79 1224,79
Espaco de Convivéncia (1) 263,34 263,34
Espago de Convivéncia (2) 263,36 263,36
Pedra marroada (Lago) - contorno 1,50 740,00 1110,00
Pedra marroada (Deck) - Linear 1,50 170,67 256,01
Pedra marroada (Deck) - Circular 1,50 32,24 48,36
Gramado (Deck) - Circular 0,50 26,48 13,24
Gramado (Deck) - Linear 0,50 96,04 48,02
Gramado Lago - Contorno 2,00 764,00 1528,00
Gramado (Espaco entre dreas de convivéncia) 8480,97 8480,97
1.3 | 40005 [CARGA DE ENTULHO TOTAL | 3705,24 m3
ESPESSURA | AREA DE LIMPEZA [ TOTAL
| [Volume de limpeza 0,10 | 37052,37 | 3705,24
1.4 | 40006 [TRANSPORTE DE ENTULHO TOTAL | 41906,23 m3 x km
DISTANCIA | VOLUME DE ENTULHO [EMPOLAMENTO[  TOTAL
| [Volume de entulho a ser transportado 8,70 3705,24 30% 41906,23
1.5 | 100575 [REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 TOTAL | 37052,37 m2
LARGURA COMPRIMENTO TOTAL
Rua Perimetral Lagoa Paqueta 7,00 492,00 3444,00
Avenida Castelo Branco (Etapa Il) 14,00 432,00 6048,00
Acesso entre canteiros 2,00 12,00 24,00
Acesso entre canteiros (Final Av.) 15,00 36,50 547,50
Ciclovia 2,50 1069,50 2673,75
Ciclofaixa 2,50 251,50 628,75
Pista de Caminhada 3,00 1190,00 3570,00
Canteiro Interno 0,50 990,00 495,00
Calgamento SESI 2,00 490,00 980,00
Calgamento Av. Castelo Branco (Etapa Il) 2,50 455,00 1137,50
Calgamento (Deck) - Linear 4,00 96,04 384,16
Calgamento (Deck) - Circular - 28,27 63,62
Calgamento (Lago) - Contorno 5,00 764,00 3820,00
Calgamento Concreto Interno ao Parque 1224,79 1224,79
Espacgo de Convivéncia (1) 263,34 263,34
Espago de Convivéncia (2) 263,36 263,36
Pedra marroada (Lago) - contorno 1,50 740,00 1110,00
Pedra marroada (Deck) - Linear 1,50 170,67 256,01
Pedra marroada (Deck) - Circular 1,50 32,24 48,36
Gramado (Deck) - Circular 0,50 26,48 13,24
Gramado (Deck) - Linear 0,50 96,04 48,02
Gramado Lago - Contorno 2,00 764,00 1528,00
Gramado (Espaco entre reas de convivéncia) 8480,97 8480,97
Grupo de Servigo: Pavimentacao
ESCAV., CARGA E TRANSP. 12 CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS
21 | 40046 DE TERRA - (DT: 201 A400M) TOTAL 933,06 m3
VOLUME EMPOLAMENTO (20%) TOTAL
Volume de aterro do prolongamento da Av. William Safatle (conforme projeto) 777,55 20,00 933,06
ESCAV., CARGA E TRANSP. 12 CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS
22 40047 DE TERRA - (DT: 401 A600M) TOTAL 1773,96 m3
VOLUME EMPOLAMENTO (20%) TOTAL
Volume de aterro da rua Perimetral Lagoa Paqueta (conforme projeto) 1478,30 20,00 1.773,96
2.3 | 44020 [ESCAVACAO E CARGA DE MAT. DE 1°CAT (PAV.URB.) TOTAL 2699,03 m3
VOLUME
| [Volume liquido escavado do prolongamento da Av. William Safatle (conforme projeto) 2441,07
| [Volume liquido escavado da rua Perimetral Lagoa Paqueta (conforme projeto) 257,96
2.4 | 44021 [TRANSPORTE DE MAT. DE 1° CAT.-A CAMINHAO (PAV.URB.) TOTAL 28177,87 m3 x km
VOLUME DISTANCIA EMPOLAMENTO (20%) TOTAL
| [Volume liquido escavado do prolongamento da Av. William Safatle (conforme projeto) 2441,07 8,70 20,00 25.484,77
| [Volume liquido escavado da rua Perimetral Lagoa Paquetd (conforme projeto) 257,96 8,70 20,00 2.693,10
2.5 | 44052 [REGULARIZACAO E COMPACTAGCAO DO SUB-LEITO (PAV.URB.) TOTAL | 13089,81 m2
LARGURA (GUIAE COMPRIMENTO AREA

SARJETA)




Rua Perimetral Lagoa Paqueta (guia e sarjeta) 7,26 492,00 3571,92
Prolongamento da Av. William Safatle 14,52 432,00 6272,64
Acesso entre canteiros 2,00 12,00 24,00
Acesso entre canteiros (Final Av.) 15,00 36,50 547,50
Ciclovia 2,50 1069,50 2673,75
2.6 | 44101 [ESC.E CARGA DE MAT. DE JAZ-. C/ INDENIZ. (PAV.URB.) TOTAL | 4213,75 m3
LARGURA [COMPRIMENTO | ESPESSURA VOLUME
Volume acumulado da base do prolongamento da Av. William Safatle (conforme projeto) 700,73 700,73
Volume acumulado da sub-base do prolongamento da Av. William Safatle (conforme projeto) 802,39 802,39
Volume acumulado da base da rua Perimetral Lagoa Paqueta (conforme projeto) 1153,59 1153,59
Volume acumulado da sub-base da rua Perimetral Lagoa Paqueta (conforme projeto) 1328,44 1328,44
Acesso entre canteiros (base e sub-base) 2,00 | 12,00 | 0,40 9,60
Acesso entre canteiros Final Av. William Safatle (base e sub-base) 15,00 | 36,50 | 0,40 219,00
2.7 | 44102 [TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA-CASCALHO (PAV.URB.) TOTAL 59441,88 m3 x km
DISTANCIA VOLUME EMPOLAMENTO TOTAL
Volume acumulado da base do prolongamento da Av. William Safatle (conforme projeto) 12,40 700,73 20% 10426,86
Volume acumulado da sub-base do prolongamento da Av. William Safatle (conforme projeto) 12,40 802,39 20% 11939,56
Volume acumulado da base da rua Perimetral Lagoa Paqueta (conforme projeto) 12,40 1153,59 20% 17165,42
Volume acumulado da sub-base da rua Perimetral Lagoa Paqueté (conforme projeto) 12,40 1328,44 20% 19767,19
Acesso entre canteiros (base e sub-base) 12,40 9,60 20% 142,85
Acesso entre canteiros Final Av. William Safatle (base e sub-base) 12,40 219,00 20% 3258,72
EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE
2.8 | 101767 |SOLOS ESTABILIZADOS GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM TOTAL 4213,75 m3
PISTA - EXCLUSIVE SOLO. ESCAVACAO. CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
LARGURA [COMPRIMENTO | ESPESSURA VOLUME TOTAL
Volume acumulado da base do prolongamento da Av. William Safatle (conforme projeto) 700,73 700,73
Volume acumulado da sub-base do prolongamento da Av. William Safatle (conforme projeto) 802,39 802,39
Volume acumulado da base da rua Perimetral Lagoa Paqueta (conforme projeto) 1153,59 1153,59
Volume acumulado da sub-base da rua Perimetral Lagoa Paqueta (conforme projeto) 1328,44 1328,44
Acesso entre canteiros (base e sub-base) 2,00 | 12,00 | 0,40 9,60
Acesso entre canteiros Final Av. William Safatle (base e sub-base) 15,00 | 36,50 | 0,40 219,00
2.9 [ 44200 [IMPRIMAGAO (PAV.URB.) TOTAL 12737,25 m2
LARGURA DA VIA + SARJETA COMPRIMENTO TOTAL
Rua Perimetral Lagoa Paqueta 7,00 492,00 3.444,00
Prolongamento da Av. William Safatle 14,00 432,00 6.048,00
Acesso entre canteiros 2,00 12,00 24,00
Acesso entre canteiros (Final Av.) 15,00 36,50 547,50
Ciclovia 2,50 1069,50 2.673,75
2.10 [ 44201 [PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.) TOTAL 12323,25 m2
LARGURA DA VIA - SARJETA COMPRIMENTO TOTAL
Rua Perimetral Lagoa Paqueta 6,70 492,00 3.296,40
Prolongamento da Av. William Safatle 13,40 432,00 5.788,80
Acesso entre canteiros 1,40 12,00 16,80
Acesso entre canteiros (Final Av.) 15,00 36,50 547,50
Ciclovia 2,50 1069,50 2.673,75
2.11] 40480 [FORNECIMENTO DE CM-30 TOTAL 15,28 t
AREA TAXA DE APLICACAO (kg/m?/1000) TOTAL
Rua Perimetral Lagoa Paqueta 3444,00 4,13
Prolongamento da Av. William Safatle 6048,00 7,26
Acesso entre canteiros 24,00 0,0012 0,03
Acesso entre canteiros (Final Av.) 547,50 0,66
Ciclovia 2673,75 3,21
2.12 [ 40490 [FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C TOTAL 6,16 t
AREA TAXA DE APLICACAO (kg/m?/1000) TOTAL
Rua Perimetral Lagoa Paqueta 3296,40 1,65
Prolongamento da Av. William Safatle 5788,80 2,89
Acesso entre canteiros 16,80 0,0005 0,01
Acesso entre canteiros (Final Av.) 547,50 0,27
Ciclovia 2673,75 1,34
2.13 ] 40525 [FORNECIMENTO DE CAP-50/70 TOTAL 59,15 t
PESO
VOLUME(EmII:)IE CBUQ ESPECGIFICO DO PORCENTAGEM(UQI)E CAP NO CBUQ TOTAL
CBUQ (t/m?)
Rua Perimetral Lagoa Paqueta 140,15 2,40 17,49
Prolongamento da Av. William Safatle 230,72 2,40 28,79
Acesso entre canteiros 0,96 2,40 0,0520 0,12
Acesso entre canteiros (Final Av.) 21,90 2,40 2,73
Ciclovia 80,21 2,40 10,01
2.14 [ 44204 [CONCRETO BETUM.USINADO A QUENTE-CBUQ (AC/BC) (PAV.URB.) TOTAL 473,94 m3
LARGURA [COMPRIMENTO ESPESSURA TOTAL
Volume acumulado da Rua Perimetral Lagoa Paqueta (conforme projeto) 140,15 140,15
Volume acumulado da Prolongamento da Av. William Safatle (conforme projeto) 230,72 230,72
Acesso entre canteiros 2,00 12,00 0,04 0,96
Acesso entre canteiros (Final Av.) 15,00 36,50 0,04 21,90
Ciclovia 2,50 1069,50 0,03 80,21
2.15] 40530 [TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO TOTAL 80,59 t
VOLUME (t) DISTANCIA (km) TOTAL
Rua Perimetral Lagoa Paqueta 23,27 6.050,65
Prolongamento da Av. William Safatle 38,95 10.125,92
Acesso entre canteiros 0,16 260,00 40,82
Acesso entre canteiros (Final Av.) 3,66 952,61
Ciclovia 14,56 3.784,53
2.16 | 40460 [TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA TOTAL 36398,78 t x km
VOLUME CBUQ (m3) PESO ESPECIFICO (/m?) DISTANCIA (km) TOTAL
Rua Perimetral Lagoa Paqueta 140,15 24 10.763,52
Prolongamento da Av. William Safatle 230,72 24 17.719,30
Acesso entre canteiros 0,96 24 32,00 73,73
Acesso entre canteiros (Final Av.) 21,90 24 1.681,92
Ciclovia 80,21 24 6.160,32




217 [ 40455 [TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS TOTAL 43132,56 m® x km
PESO PORCENTAGEM
TONELADA CBUQ (t)| ESPECIFICO | DE AGREGADO | DISTANCIA (km) TOTAL
(t/m?) NO CBUQ (%)
Rua Perimetral Lagoa Paqueta 336,36 1,4 0,948 12.754,77
Prolongamento da Av. William Safatle 553,73 1,4 0,948 20.997,37
Acesso entre canteiros 2,30 14 0,948 56,00 87,37
Acesso entre canteiros (Final Av.) 52,56 1,4 0,948 1.993,08
Ciclovia 192,51 14 0,948 7.299,98
2.18 [ 44450 [MEIO FIO SEM SARJETA - MFUO1 TOTAL 1491,08 m
COMPRIMENTO
Rua Perimetral Lagoa Paqueta 496,50
Calgadas laterais do Prolongamento da Av. William Safatle 868,70
Canteiro Lagoa Paqueta 125,88
2.19 [ 44455 [MEIO FIO COM SARJETA - MFU02 TOTAL 1332,50 m
COMPRIMENTO
| [Rua Perimetral Lagoa Paqueta 488,00
[ |Canteiro do Prolongamento da Av. William Safatle 844,50
MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRE MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM),
2.20 | 271713 |FC28=30MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO TOTAL 1562,22 m
ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO
COMPRIMENTO
Contorno ao longo do passeio ao redor da represa 1281,17
Contorno dos espagos de convivéncia 66,71
Deck 214,34
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 ( INCLUSO ESPELHO DE
e | 200 30CM/ESCAVACAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) L HiEL i
LARGURA | COMPRIMENTO TOTAL
Pista de Caminhada 3,00 | 1190,00 3570,00
Calgamento Interno do parque (conforme projeto) 1224,79 1224,79
Calgamento SESI 2,00 490,00 980,00
Calgamento do Prolongamento da Av. William Safatle 2,50 | 455,00 1137,50
2.22 | 270232 [PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 6CM E FCK = 35 MPA TOTAL 4872,58 m2
AREA (m2)
Espaco de convivéncia (1) 263,34
Espaco de convivéncia (2) 263,36
Deck - parte linear 384,16
Deck - parte circular 63,62
Passeio ao redor da represa 3898,10
PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COR NATURAL MODELO TATIL ( ALERTA OU
2.23 | 221124 DIRECIONAL) SEM LASTRO TOTAL 411,25 m2
COMPRIMENTO LARGURA TOTAL
Pista de caminhada 1190,00 0,25 297,50
Calcamento do Prolongamento da Av. William Safatle 455,00 0,25 113,75 684,50
Rampa de acessibilidade (x3) 1,20 0,25 0,30
2.24 [ 50620 [PEDRA MARROADA COM LANCAMENTO TOTAL 725,96 m3
AREA ESPESSURA TOTAL
| [Contornos da represa 993,87 0,50 496,94
[ [Ao lado do deck 458,04 0,50 229,02
Grupo de Servigo: Drenagem Urbana
3.1 | 99063 [LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 TOTAL 1102,20 m
COMPRIMENTO
| [Extensao total de tubulagdo (conforme projeto) 1102,20
3.2 | 45410 [ESCAVACAO MECANICA EM TERRA TOTAL 2935,47 m3
VOLUME
| [Extensao total de tubulagdo (conforme projeto) 2935,47
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE
2 | s AREIA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 L Sl i
LARGURA COMPRIMENTO | PROFUNDIDADE TOTAL
Extenséo total de tubulagdo de 400mm (conforme projeto) 1,00 99,20 0,05 4,96
Extenséo total de tubulagdo de 600mm (conforme projeto) 1,20 921,30 0,05 55,28
Extenséo total de tubulagdo de 800mm (conforme projeto) 1,40 81,70 0,05 5,72
3.4 | 45435 [REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAGAO VIBRATORIA TOTAL | 2861,20 m3
TOTAL
| [(conforme projeto) 2861,20
3.5 [ 45440 [FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,40 M (AC) TOTAL 99,20 m
COMPRIMENTO
| [Extensao total de tubulagio de 400mm (conforme projeto) 99,20
3.6 | 45445 [FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M (AC) TOTAL 921,30 m
COMPRIMENTO
| [Extensao total de tubulagio de 600mm (conforme projeto) 921,30
3.7 | 45450 [FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M (AC) TOTAL 81,70 m
COMPRIMENTO
| [Extensao total de tubulagio de 800mm (conforme projeto) 81,70
3.8 [ 45480 [POCO DE VISITA PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/1,00M DE ALTURA (AC/BC) TOTAL 20,00 un
QUANTIDADE
| [PV1a1s 20,00
3.9 [ 45485 [ACRESCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 0,60 M (AC) TOTAL 15,52 m
CHAMINE (m)
PV 1 0,73
PV 2 0,73
PV3 0,73




PV 4 0,73
PV 5 0,73
PV 6 0,73
PV7 0,75
PV 8 0,75
PV 9 0,75
PV 10 0,73
PV 11 0,82
PV 12 0,86
PV 13 1,08
PV 14 1,08
PV 15 1,08
PV 16 1,08
PV 17 1,08
PV 18 1,08
3.10 [ 45490 [POGO DE VISITA PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/ 1,00M DE ALTURA (AC/BC) TOTAL 1,00 un
QUANTIDADE
| [PV 19 1,00
3.11 ] 45495 [ACRESCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 0,80 M (AC) TOTAL 1,12 m
CHAMINE (m)
| [PV 19 1,12
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
ik | e DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 O e un
QUANTIDADE
| [PV 1ai9 19,00
3.13] 45535 [BOCA-DE-LOBO, ALTURA MEDIA DE 1,30 M (AC/BC) TOTAL 8,00 un
QUANTIDADE
| [BL1a8 8,00
BOCA DE LOBO DUPLA EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA
3.14 | COMPO01|DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE TOTAL 10,00 un
CONCRETO ARMADO
QUANTIDADE
| [BL9a 18 10,00
3.15] 45595 [ESCORAMENTO DESCONTINUO EM VALAS(ESPAG.1,80 M) TOTAL 4240,78 m2
AREA (m2)
| [Escoramento de valas com profundidade até 2,00m (conforme projeto) 2322,15
| |Escoramento de valas com profundidade de 2,00 a 4,00m (conforme projeto) 1918,63
TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR,
3.16 | 37524 ROLO 1.20 X 50 M (L X C) TOTAL 529,10 m
QUANTIDADE
| [Sinalizagao 529,10
Grupo de Servico: Sinalizagao Horizontal e Vertical
4.1 | 72947 [SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA TOTAL 161,52 m2
AREAS (m2)
Prolongamento Av. William Safatle 43,12
Rua de Acesso Lamartine 32,86
Av. Castelo Branco 85,54
4.2 | 40850 [SINALIZAGAO VERTICAL C/PINTURA ELETROSTATICA SEMI-REFLETIVA TOTAL 25,52 m2
AREAS (m2)
Prolongamento Av. William Safatle 15,28
Rua de Acesso Lamartine 9,06
Av. Castelo Branco 1,18
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA
8 | CPARIED PLACA DE REGULAMENTACAO - R1 - LADO DE 0,331 M oL L un
QUANTIDADE
| [Conforme projeto 7,00
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA
ae | CHAER PLACA DE REGULAMENTACAO -D = 0,60 M L e un
QUANTIDADE
| [Conforme projeto 19,00
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACA DE REGULAMENTAGAO EM AGO D = 0,60
— | AL M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + SI L e un
QUANTIDADE
| [Conforme projeto 19,00
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACA DE REGULAMENTAGCAO EM ACO, R1
. | AR LADO 0,331 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + SI L T un
QUANTIDADE
| [Conforme projeto 7,00
CONJUNTO DE PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, 45 CM X 25
& | SelllPH CM - INCLUSO SUPORTE E INSTALACAO O S un
QUANTIDADE
| [Placas de Logradouro (Conforme Projeto) 3,00
4.8 | 40835 [TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL TOTAL 168,00 un
QUANTIDADE
| [1 tacha a cada 1,5m de ciclofaixa - Extensao total 168,00
Grupo de Servico: Alvenaria e divisérias
51 | 100201 é:ml;;‘lARlA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE TOTAL 72,11 m2
COMPRIMENTO ALTURA AREA (m?) QTDE TOTAL
Mureta externa da floreira (9,93+1,9+1,9)*2 0,90 24,714 2 49,428
Mureta interna da floreira 12,60 0,90 11,34 2 22,68
Grupo de Servico: Impermeabilizacao
6.1 [ 120901 [IMPERMEABILIZACAO-JARDINEIRA C/MANTA ANTI-RAIZ (COMPLETA) TOTAL 207,44 m2




COMPRIMENTO ALTURA AREA (m?) QTDE TOTAL
Piso floreira (conforme projeto) - - 31,61 2 63,22
Mureta externa (9,93+1,9+1,9)*2*2 0,90 49,428 2 98,86
Mureta interna 12,60*2 0,90 22,68 2 45,36
Grupo de Servico: Revestimento de parede
7.1 [ 200101 [CHAPISCO COMUM TOTAL 144,22 m2
COMPRIMENTO ALTURA AREA (m?) QTDE TOTAL
Mureta externa (9,93+1,9+1,9)*2*2 0,90 49,428 2 98,86
Mureta interna 12,60*2 0,90 22,68 2 45,36
7.2 | 200201 |[EMBOCO (1Cl:4 ARML) TOTAL 144,22 m2
COMPRIMENTO ALTURA AREA (m?) QTDE TOTAL
Mureta externa (9,93+1,9+1,9)*2*2 0,90 49,428 2 98,86
Mureta interna 12,60*2 0,90 22,68 2 45,36
7.3 | 200499 [REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCIl/M3) TOTAL 144,22 m2
COMPRIMENTO ALTURA AREA (m?) QTDE TOTAL
Mureta externa (9,93+1,9+1,9)*2*2 0,90 49,428 2 98,86
Mureta interna 12,60*2 0,90 22,68 2 45,36
Grupo de Servico: Pintura
8.1 [ 261305 [EMASSAMENTO ACRILICO 1 DEMAO EM PAREDE TOTAL 49,43 m2
COMPRIMENTO ALTURA AREA (m?) QTDE TOTAL
Mureta externa (9,93+1,9+1,9)*2 0,90 24,714 2 49,43
8.2 | 261000 |PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR TOTAL 49,43 m2
COMPRIMENTO ALTURA AREA (m?) QTDE TOTAL
Mureta externa (9,93+1,9+1,9)*2 0,90 24,714 2 49,43
8.3 | 260204 |CAIACAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC) TOTAL 1635,04 m2
COMPRIMENTO ALTURA AREA (m?)
Meio fio com sarjeta 1332,50 0,25 333,125
Meio fio sem sarjeta 1491,08 0,25 372,77
Meio fio pré moldado 1562,22 0,25 390,555
Poste alambrado 1196,87 0,45 538,5915
8.4 | 261008 [FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METALICAS TOTAL 2,00 m2
COMPRIMENTO ALTURA AREA (m?)
Portéo para entrada de pedestre 1,00 2,00 2
j
8.5 | 261504 |PINTURA ESMALTE 1 DEMAO ESQUADRIA METALICA S/FUNDO ANTICORR. TOTAL 2,00 m2
COMPRIMENTO ALTURA AREA (m?)
| [Portao para entrada de pedestre 1,00 2,00 2
[
Grupo de Servigo: Esquadrias M
9.1 [ 180308 [PORTAO CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 C/FERRAGENS TOTAL 2,00 m2
COMPRIMENTO ALTURA AREA (m?)
| [Portao para entrada de pedestre 1,00 2,00 2
[
Grupo de Servico: | lagédo Elétrica
10.1] 70204 [ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO TOTAL 28,00 un
QUANTIDADE
| [Conforme projeto 28,00
10.2 [ COTO01 [ALCA, PREFORMADA, ESTAI, CORDOALHA HS, 3/8 POL TOTAL 8,00 un
QUANTIDADE
| [Conforme projeto 8,00
10.3 [ COT02 JALCA,C.POSTE,PREF.,.Cb.ACO 9,52mm(3/8")WGL-1103 PLP TOTAL 8,00 un
QUANTIDADE
| [Conforme projeto 8,00
10.4 [ COT03 [BRACO, ISOLANTE, ANTI-BALANCO, PARA REDE COMPACTA, 15 KV TOTAL 2,00 un
QUANTIDADE
| [Conforme projeto 2,00
10.5 [ COT04 [BRACO, REDE COMPACTA, TIPO L, COM PRENSA-CABO MONTADO TOTAL 2,00 un
QUANTIDADE
| [Conforme projeto 2,00
10.6 [ COT05 [BRACO, TIPO C, PARA REDE COMPACTA 15KV TOTAL 5,00 un
QUANTIDADE
| [Conforme projeto 5,00
10.7 [ COT06 |CABO,ALUMINIO,NU,BX1,CAA,4AWG,SWAN(85,49kgIkm) TOTAL 15,00 kg
QUANTIDADE
| [Conforme projeto 15,00
10.8 [ COT07 [CANTONEIRA, ABAS IGUAIS, ACO, ZINCADO A QUENTE, 06 X 65 X 65 X 900 MM TOTAL 4,00 un
QUANTIDADE
| [Conforme projeto 4,00
10.9 [ 70240 [ARMACAO SECUNDARIA PESADA 1 ELEMENTO TOTAL 1,00 un
QUANTIDADE
| [Conforme projeto 1,00
10.10] 70241 [ARMACAO SECUNDARIA PESADA 2 ELEMENTO TOTAL 10,00 un
QUANTIDADE
| [Conforme projeto 10,00
10.11] 70250 [ARRUELA QUAD.ACO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM TOTAL 48,00 un
QUANTIDADE
| [Conforme projeto 48,00
10.12] 70513 [CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 50 MM2 TOTAL 706,00 m
QUANTIDADE
| [Conforme projeto 706,00




10.13] 70544 [CABO DE COBRE NU No. 50 MM2 TOTAL 26,00 m
QUANTIDADE
| [Conforme projeto 26,00
10.14| 92988 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA TOTAL 8,00 m
QUANTIDADE
| [Conforme projeto 8,00
10.15] 70510 [CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 16 MM2 TOTAL 2835,00 m
QUANTIDADE
| [Conforme projeto 2835,00
10.16' 70791 |CHAVE FUSIVEL,15 KV,100A, (CHAVE MATHEUS) TOTAL 6,00 un
QUANTIDADE
| [Conforme projeto 6,00
10.17| COT08 |C|NTA, POSTE SECAO CIRCULAR, ACO, ZINCADO A QUENTE, 170 MM TOTAL 1,00 un
QUANTIDADE
| [Conforme projeto 1,00
10.18' COT09 |C|NTA, POSTE SECAO CIRCULAR, ACO, ZINCADO A QUENTE, 180 MM TOTAL 1,00 un
QUANTIDADE
| [Conforme projeto 1,00
10.19| COT10 |C|NTA, POSTE SECAO CIRCULAR, ACO, ZINCADO A QUENTE, 190 MM TOTAL 2,00 un
QUANTIDADE
| [Conforme projeto 2,00
10.20| COT11 |C|NTA, POSTE SECAO CIRCULAR, ACO, ZINCADO A QUENTE, 200 MM TOTAL 4,00 un
QUANTIDADE
| [Conforme projeto 4,00
10.21| COT12 |C|NTA, POSTE SECAO CIRCULAR, ACO, ZINCADO A QUENTE, 230 MM TOTAL 1,00 un
QUANTIDADE
| [Conforme projeto 1,00
10.22| COT13 |C|NTA, POSTE SECAO CIRCULAR, ACO, ZINCADO A QUENTE, 240 MM TOTAL 6,00 un
QUANTIDADE
| [Conforme projeto 6,00
10.23| COT14 |C|NTA, POSTE SECAOQO CIRCULAR, ACO, ZINCADO A QUENTE, 250 MM TOTAL 6,00 un
QUANTIDADE
| [Conforme projeto 6,00
10.24| COT15 |C|NTA, POSTE SECAO CIRCULAR, ACO, ZINCADO A QUENTE, 290 MM TOTAL 1,00 un
QUANTIDADE
| [Conforme projeto 1,00
10.25| COT16 |C|NTA, POSTE SECAO CIRCULAR, ACO, ZINCADO A QUENTE, 300 MM TOTAL 1,00 un
QUANTIDADE
| [Conforme projeto 1,00
10.26' 71016 |CONECTOR DE COMPRESSAO FORMATO H PARA CABO 25 A 70 MM2 TOTAL 11,00 un
QUANTIDADE
| [Conforme projeto 11,00
10.27| COoT17 |CONECTOR, DERIVACAO A COMPRESSAO, FORMATO H, ALUMINIO EXTRUDADO, TOTAL 10,00 un
QUANTIDADE
| [Conforme projeto 10,00
10.28' COT18 |CONECTOR, DERIVACAO, CUNHA, ALUMINIO, CABO-CABO, LINHA CAA 4 AWG, DERIV TOTAL 25,00 un
QUANTIDADE
| [Conforme projeto 25,00
10.29| COoT19 |CONECTOR, TERMINAL A COMPRESSAO, COBRE ESTANHADO, 50 MM2, 1 FURO, 14 MM TOTAL 6,00 un
QUANTIDADE
| [Conforme projeto 6,00
10.30| COT20 |CORDOALHA, ACO ZINCADO, 7 FIOS, CLASSE A, SM, 1/4 POL-6.35 MM, 0.180 KG/M TOTAL 18,00 m
QUANTIDADE
| [Conforme projeto 18,00
10.31| CcOoT21 |CORDOALHA, ACO ZINCADO, 7 FIOS, CLASSE A, SM, 3/8 POL-9.52 MM, 0.407 KG/M TOTAL 230,00 m
QUANTIDADE
| [Conforme projeto 230,00
10.32] 71110 [CRUZETA POLIMERICA 90X112X2400 MM TOTAL 5,00 un
QUANTIDADE
| [Conforme projeto 5,00
10.33] 71207 [ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3" TOTAL 945,00 m
QUANTIDADE
| [Conforme projeto 945,00
10.34| COT22 |ESPACADOR, ISOLANTE, PARA REDE COMPACTA, 15 KV TOTAL 2,00 un
QUANTIDADE
| [Conforme projeto 2,00
10.35] COT23 [ESTRIBO, PARA REDE COMPACTA 15KV TOTAL 2,00 un
QUANTIDADE
| [Conforme projeto 2,00
10.36'00000402' GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM TOTAL 9,00 un
QUANTIDADE
| [Conforme projeto 9,00
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL
10.:‘;7|000118:?'7 DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2 UL Y un
QUANTIDADE
| [Conforme projeto 6,00




HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA COM 2,00 M DE

10.38| COMBSS COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA DE 3/16" UL Y un
QUANTIDADE
| [Conforme projeto 10,00
10.39| 71973 |P|N0 ISOLADOR PARA CRUZETA POLIMERICA 15 KV, ROSCA 25 MM TOTAL 13,00 un
QUANTIDADE
| [Conforme projeto 13,00
10.40] 71476 [ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMERICO 15KV TOTAL 34,00 un
QUANTIDADE
| [Conforme projeto 34,00
10.41] 71481 [ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79 TOTAL 21,00 un
QUANTIDADE
| [Conforme projeto 21,00
10.42| 71750 |MAN|LHA—SAPAT|LHA EM ACO GALVANIZADO TOTAL 33,00 un
QUANTIDADE
| [Conforme projeto 33,00
10.43| 71765 |MAO FRANCESA PLANA DE ACO GALVANIZADO 726 MM TOTAL 10,00 un
QUANTIDADE
| [Conforme projeto 10,00
10.44] 71795 [OLHAL PARA PARAFUSO TOTAL 29,00 un
QUANTIDADE
| [Conforme projeto 29,00
10.45| 71835 |PARAFUSO CABECA ABAULADA (FRANCES) M16 X 45 MM TOTAL 25,00 un
QUANTIDADE
| [Conforme projeto 25,00
10.46' 71837 |PARAFUSO CABECA ABAULADA (FRANCES) M16 X 70 MM TOTAL 13,00 un
QUANTIDADE
| [Conforme projeto 13,00
10.47| 71841 |PARAFUSO CABECA ABAULADA (FRANCES) M16 X 150 MM TOTAL 4,00 un
QUANTIDADE
| [Conforme projeto 4,00
10.48'00000430' PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 TOTAL 10,00 un
QUANTIDADE
| [Conforme projeto 10,00
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16
10.49|00000431 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA UL 5,00 un
QUANTIDADE
| [Conforme projeto 5,00
10.50| coT24 :ﬁl;l(\:FUSO, CABECA QUADRADA, ACO CARBONO, ZINCADO A QUENTE, M16, 230 MM, TOTAL 4,00 )
QUANTIDADE
| [Conforme projeto 4,00
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16
[ |00000432 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA UL 5,00 un
QUANTIDADE
| [Conforme projeto 5,00
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16
10.52|00000429 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA UL Y un
QUANTIDADE
| [Conforme projeto 12,00
10.53| COT25 |:Q§AFUSO, CABECA QUADRADA, ACO CARBONO, ZINCADO A QUENTE, M16, 50 MM, 1 TOTAL 12,00 )
QUANTIDADE
| [Conforme projeto 12,00
PARAFUSO, DUPLO, ACO CARBONO, ZINCADO A QUENTE, M16, COMP 450 MM,
10.54| COT26 ROSCAS 200 MM, 4 PRC TOTAL 5,00 un
QUANTIDADE
| [Conforme projeto 5,00
PARAFUSO, DUPLO, ACO CARBONO, ZINCADO A QUENTE, M16, COMP 500 MM,
10.55| CcoT27 ROSCAS 225 MM, 4 PRC TOTAL 2,00 un
QUANTIDADE
| [Conforme projeto 2,00
PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMERICO OXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/
10.56| ke DESLIGAMENTO AUTOMATICO 15KV,10KA UL e un
QUANTIDADE
| [Conforme projeto 9,00
10.57| 72372 |SUPORTE DE AGO GALVANIZADO PARA FIXACAO DO PARA-RAIO POLIMERICO TOTAL 3,00 un
QUANTIDADE
| [Conforme projeto 3,00
10.58' 71973 |P|N0 ISOLADOR PARA CRUZETA POLIMERICA 15 KV, ROSCA 25 MM TOTAL 7,00 un
QUANTIDADE
| [Conforme projeto 7,00
10.59| COT28 |PlNO,lSOL.,CRUZ.MAD.,15KV,RC-25mm NTD-02-F-36.01 TOTAL 6,00 un
QUANTIDADE
| [Conforme projeto 6,00
10.60' 421 |PORCA OLHAL M 16, EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM TOTAL 6,00 un

QUANTIDADE




[Conforme projeto

6,00

10.61] COT36 [POSTE, CONCRETO, CIRCULAR, 11 M, 600 DAN TOTAL 2,00 un
QUANTIDADE
| [Conforme projeto 2,00
10.62] COT37 [POSTE, CONCRETO, CIRCULAR, 12 M, 1000 DAN TOTAL 1,00 un
QUANTIDADE
| [Conforme projeto 1,00
10.63] COT38 [POSTE, CONCRETO, DUPLO T, 11 M, 300 DAN TOTAL 2,00 un
QUANTIDADE
| [Conforme projeto 2,00
10.64] COT39 [POSTE, CONCRETO, DUPLO T, 11 M, 600 DAN TOTAL 1,00 un
QUANTIDADE
Conforme projeto 1,00
[ [
10.65| COT40 |POSTE, CONCRETO, DUPLO T, 12 M, 600 DAN TOTAL 1,00 un
QUANTIDADE
| [Conforme projeto 1,00
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M,
10.66| 100610 |CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE TOTAL 2,00 un
CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019
QUANTIDADE
| [Conforme projeto 2,00
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M,
10.67| 100612 |CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE TOTAL 3,00 un
CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019
QUANTIDADE
| [Conforme projeto 3,00
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M,
10.68| 100615 |CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE TOTAL 1,00 un
CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019
QUANTIDADE
| [Conforme projeto 1,00
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M,
10.69| 100585 |CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M TOTAL 1,00 un
DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019
QUANTIDADE
| [Conforme projeto 1,00
10.70| COT29 |PROTETOR, EQUIPAMENTO, BUCHA DE TRANSFORMADOR TOTAL 3,00 un
QUANTIDADE
| [Conforme projeto 3,00
10.71] 72145 [PROTETOR PARA PARA-RAIO POLIMERICO TOTAL 6,00 un
QUANTIDADE
| [Conforme projeto 6,00
10.72| 72329 |SAPAT|LHA DE ACO GALVANIZADO PARA POSTE COM TRANSFORMADOR TOTAL 8,00 un
QUANTIDADE
| [Conforme projeto 8,00
10.73| 72330 |SELA DE AGO GALVANIZADA PARA CRUZETA POLIMERICA 15 KV TOTAL 2,00 un
QUANTIDADE
| [Conforme projeto 2,00
10.74] 72373 [SUPORTE Z COMPLETO TOTAL 6,00 un
QUANTIDADE
| [Conforme projeto 6,00
SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T -
10'75| R FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020 UL 25 un
QUANTIDADE
| [Conforme projeto 2,00
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO, 75 KVA, TRIFASICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV,
10.76| 102104 |IMERSO EM OLEO MINERAL, INSTALAGAO EM POSTE (NAO INCLUSO SUPORTE) - TOTAL 1,00 un
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020
QUANTIDADE
| [Conforme projeto 1,00
CONJUNTO DE ICUMINAGAO COMPOSTO POR POSTE METALICO GALVANIZADO
TELECONICO RETO DE ENGASTAR, 12 METROS TOTAIS, COM 01 CONJUNTO DE 02
BRACOS ORNAMENTAIS GALVANIZADOS E PINTADOS DO TIPO BORBOLETA, COM 04
10Z(COMRLT METROS DE COMPRIMENTO E 02 LUMINARIAS LED DE 200W, INCLUINDO UL LZC00 un
CONECTORES ISOLADOS PERFURANTES, ELETRODUTOS, PARAFUSOS,
ATERRAMENTO. CABOS ELETRICOS E SERVICOS DE INSTALACAO
QUANTIDADE
| [Conforme projeto 12,00
10.78| COMP10|POSTE DE ACO GALVANIZADO, COR BRANCA, H=6,17m, COM 02 LAMPADAS LED 96W TOTAL 57,00 un
QUANTIDADE
| [Conforme projeto 57,00
Grupo de Servico: Diversos
ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO
Uik | an (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 UL R m
COMPRIMENTO
| [Comprimento total - Etapa Il (Conforme projeto) 1196,87
11.2 | 270210 |PLANT|0 GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (0.C.) TOTAL 11504,15 m2
COMPRIMENTO [ LARGURA TOTAL




Canteiro interno da Avenida 990,00 0,50 495,00
Canteiro entre ciclovia e pista de caminhada 432,00 2,00 864,00
Contorno da represa 1556,31 1,00 1556,31
Contorno ao lado do deck 215,73 0,50 107,87
Espaco entre area de convivéncia 8480,97 8480,97
PONTE EM MADEIRA ROLICA D=10CM, 3,00X3,00M, SOBRE LASTRO DE CONCRETO
11.3 |COMP02 COM PEDRA RACHAO TOTAL 1,00 un
QUANTIDADE
| [Conforme projeto 1,00
11.4 [ COMP04]BANCO ESTILO ROMANO - COM ENCOSTO TOTAL 41,00 un
QUANTIDADE
Bancos - Parque Paqueta 41,00
GUARDA-CORPO EM MADEIRA DE 1,10M, MONTANTES QUADRADO 10X10CM,
3 | EELRE TRAVESSA SUPERIOR 6X12CM, CORPO EM CABO DE ACO 1/4" L FAEIC m
QUANTIDADE
| [Guarda-corpo deck 871,16 Conforme projeto
11.6 [ COMP06[PERGOLADO EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO TOTAL 7,00 un
QUANTIDADE
Conforme projeto 7,00 Conforme projeto
[
LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE
ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO
L nenzg ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - EORAE L0 un
ATI
QUANTIDADE
| [Academia ao Ar Livre 16,00
ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO
11.8 (00042429|ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / TOTAL 2,00 un
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI
QUANTIDADE
| [Academia ao Ar Livre 2,00
PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCICIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE ACO
11.9 (00042438 CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE TOTAL 4,00 un
/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI
QUANTIDADE
| [Academia ao Ar Livre 4,00
PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO
11.10|00042431|ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / TOTAL 2,00 un
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI
QUANTIDADE
| [Academia ao Ar Livre 2,00
SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO
11.11|00042435/PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR TOTAL 3,00 un
LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI
QUANTIDADE
| [Academia ao Ar Livre 3,00
SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO
11.12|00042434|PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR TOTAL 2,00 un
LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI
QUANTIDADE
| [Academia ao Ar Livre 2,00
SURF DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO
11.13|00042436|- EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TOTAL 2,00 un
TERCEIRA IDADE - ATI
QUANTIDADE
| [Academia ao Ar Livre 2,00
MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNCOES, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO
11.14|00042430|PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR TOTAL 1,00 un
LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI
QUANTIDADE
| [Academia ao Ar Livre 1,00
ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO
11.15|00042428| PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR TOTAL 1,00 un
LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI
QUANTIDADE
| [Academia ao Ar Livre 1,00
ROTACAO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO
11.16|00042437|ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / TOTAL 1,00 un
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI
QUANTIDADE
| [Academia ao Ar Livre 1,00
SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO
11.17|00042433|PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR TOTAL 2,00 un
LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI
QUANTIDADE
| [Academia ao Ar Livre 2,00
ROTACAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO,
11.18|00042432|PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA TOTAL 2,00 un
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI
QUANTIDADE
| [Academia ao Ar Livre 2,00
11.19] 270501 [LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) TOTAL | 2998,58 m2

CUSTO DA OBRA

CUSTO MEDIO DE CONSTRUGAO

(JUNHO/2021) AREA VIRTUAL




| [Area virtual da obra R$ 4.263.595,12 | R$ 1.421,87 | 299858 |
11.20] COT30 [PLAYGROUND - BALANCO TRADICIONAL 03 LUGARES TOTAL 2,00 un
QUANTIDADE
| [Academia ao Ar Livre 2,00
11.21] COT31 [PLAYGROUND - ESCORREGADOR DE FERRO MEDIO TOTAL 2,00 un
QUANTIDADE
| [Academia ao Ar Livre 2,00
11.22] COT32 [PLAYGROUND - GAIOLA QUADRADA (TREPA-TREPA) TOTAL 1,00 un
QUANTIDADE
| [Academia ao Ar Livre 1,00
11.23] COT33 [PLAYGROUND - CARROSEL - GIRA GIRA TRADICIONAL TOTAL 2,00 un
QUANTIDADE
| [Academia ao Ar Livre 2,00
11.24] COT34 [PLAYGROUND - GANGORRA COM 03 PRANCHAS TOTAL 1,00 un
QUANTIDADE
| [Academia ao Ar Livre 1,00
Grupo de Servico: Administracgédo Local
12.1 [ COMPO08[ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA TOTAL 8,00 MES
MESES
| [Conforme Cronograma 8,00
Grupo de Servigo: Canteiro de Obras
13.1 [ COMP09[CANTEIRO DE OBRAS TOTAL 1,00 un
| [Conforme Cronograma 1,00




