
ITEM DESCRIÇÃO UND

1.

1.1 GOINFRA 20109 DEM.PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA m2 Total 

Calçadas internas e externas 821,29

821,29

1.2 GOINFRA 20118 DEM.ALVEN.TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA m3 Quantidade Comp. X Altura Espessura Total 

Pés bancos 34,00 0,80 0,10 2,72

2,72

1.3 GOINFRA 20143 DEM. MEIO FIO SEM REAPROV.C/TR.ATE C B E CARGA m Total 

Meio fio externo 194,13

Meio fio interno 439,16

633,29

1.4 GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO m2 Total 

Canteiros internos 1359,12

1359,12

1.5 GOINFRA 20703

LOCAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA, IMPLANTAÇÃO UTILIZANDO CAVALETE, INCLUSO PIQUETE 

COM TESTEMUNHA m2 Total 

Área da praça 2181,00

2181,00

1.6 GOINFRA 21301

PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA 

DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA m2 Altura Total 

Placa de identificação de obra 1,50 3,00

3,00

1.7 SINAPI 10775

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 

COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS MES Total 

Tempo de obra 2,00

2,00

2.

2.1 GOINFRA 30104 TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA m3 Comprimento Altura Espessura Total 

Demolição meio fio 633,29 0,15 0,07 6,65

Demolição passarelas 0,05 41,06

Demolição pés bancos 2,72

Limpeza terreno 0,05 67,96

Empolamento 0,30

153,91

2.2 GOINFRA 30110

TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO ) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T ( INCLUSO NO VALOR O 

RETORNO ) tkm Peso Total 

15,00 1212,00

1212,00

2.3 GOINFRA 30114

MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 

IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) un Total 

Obra em Santo Antônio do Rio Verde 1,00

1,00

2.4 GOINFRA 30116

DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 

IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) um Total 

Obra em Santo Antônio do Rio Verde 1,00

1,00

3.

3.1 GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO m2 Total 

Calçadas internas e externas 959,57

959,57

3.2 GOINFRA 41007 ESPALHAMENTO MECANICO m2 Total 

Área da praça 2181,00

2181,00

3.3 SINAPI - I 6081 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) M3 Espessura Total 

Área canteiros - antigos 0,05 67,96

67,96

4.

4.1 GOINFRA 50301 ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO M Quantidade Estacas Profundidade Total 

Pergolados 3,00 4,00 2,50 30,00

30,00

5.

5.1 GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM M 

5.2 GOINFRA 71291 FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2 M

5.3 GOINFRA 71293 FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 6 MM2 M 

5.4 GOINFRA 71380 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 3/4" X 2,40 M C/CONECTOR Un 

5.5 GOINFRA 71821 PADRAO TRIFASICO 10 MM2 H=5 METROS Un 

5.6 GOINFRA 71991

POSTE SIMPLES CÔNICO CONTÍNUO, CIRCULAR, RETO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 60MM 

NA EXTREMIDADE, GALVANIZADO A FOGO, Hútil= 7 M - ENGASTADO EM CONCRETO COM 

FCK = 13,5 MPA Un 

5.7 GOINFRA 72320 RELE FOTO ELETRICO COM BASE Un 

5.8 GOINFRA 72369 SUPORTE PARA 4 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Un 

5.9 GOINFRA 42243

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM  

ALUMINIO OU ACO INOX  Un 

6.

GRUPO DE SERVIÇO: 170- INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

80000 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

           SINAPI 06/2020 - PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO -GOIÁS - DESONERADA  (DATA BASE: 14/07/2020)                   

            AGETOP - TABELA 135 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - MAR/18 - COM DESONERAÇÃO (DATA BASE: 01/03/2018).        

COTAÇÕES DE MERCADO

Área 

1359,12

INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO

FUNDACOES E SONDAGENS

 SERVICO EM TERRA

TRANSPORTES

SERVIÇOS PRELIMINARES

Catalão 04 de Agosto de 2020

0,30

Total

Comprimento 

2,00

Total

Periodo (meses) 

2,00

Total

Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

MEMÓRIA DE CALCULO - PRAÇA SANTO ANTÔNIO DO RIO VERDE

REF.:  AGETOP - TABELA 140 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL 2019 - DESONERADA (DATA BASE:  01/04/2019)                

Total

GRUPO DE SERVIÇO: 169- INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO

70000

GRUPO DE SERVIÇO: 167 - FUNDAÇÕES E SONDAGENS 

20000

30000

40000

50000

Área

959,57

GRUPO DE SERVIÇO: 166- SERVIÇOS EM TERRA 

Área 

1359,12

Total

Área

2181,00

Total

Total

GRUPO DE SERVIÇO: 165 - TRANSPORTES 

821,29

2,72

1359,12

Área 

2181,00

Total

Total

Comprimento 

194,13

439,16

Total

CODIGO MEMÓRIA

GRUPO DE SERVIÇO: 164- SERVIÇOS PRELIMINARES 

Área 

821,29

Total

16,00

72,60

44,00

145,20

4,00

1,00

4,00

4,00

4,00

Distância Catalão - Santo 

Antonio do Rio Verde

80,80

Total

Quantidade

1,00

Total

Quantidade

1,00

Total



6.1 GOINFRA 80800 T A N Q U E S / T O R N E I R A S J A R D I M S

6.2 GOINFRA 80811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" Un 

6.3 GOINFRA 80902 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" Un 

6.4 GOINFRA 81000 AGUA FRIA

6.5 GOINFRA 81001 T U B O S DE P V C S O L D A V E L

6.6 GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm  M

6.7 GOINFRA 81300 J O E L H O S

6.8 GOINFRA 81321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 

6.9 GOINFRA 81400 T E

6.10 GOINFRA 81402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Un 

6.11 GOINFRA 81810 D I V E R S O S

6.12 GOINFRA 81811 HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5 A 3 M3 Um

6.13 GOINFRA 81815 KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA  Un 

7.

7.1 GOINFRA - I 2133 VIGOTA DE MADEIRA 6x12 m Quantidade Total

Vigas superiores - pergolados 27,00 102,60

102,60

7.2 GOINFRA - I 2132 VIGOTA DE MADEIRA 6x16 m Quantidade Total

Vigas laterais - pergolados 6,00 46,80

46,80

7.3 SINAPI - I 35275

PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *15 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIÃO M Quantidade Total

Pilares - pergolados 12,00 42,00

42,00

8.

8.1 GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 m2 Total

Calçamento interno e externo 959,57

959,57

8.2 GOINFRA 221126

PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM 

LASTRO m2 

Quantidade de 

rampas Total

Rampas de acessibilidade 8,00 9,60

9,60

10.

10.1 GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)  H Mês Dias Horas Total

Encarregado de obra 2,00 20,00 8,00 320,00

320,00

10.2 GOINFRA - M.O. 19 JARDINEIRO  h Dias Total

Poda de árvores existentes 5,00 40,00

40,00

10.3 SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0 Dias Total

Demarcação da praça 5,00 40,00

40,00

11.

11.1 GOINFRA 260204 CAIAÇAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC) m2 Total

Meio fio 29,08

29,08

11.2 GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2 Total

Pintura Obelisco 2,33

2,33

11.3 GOINFRA 260901 PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS m2 Área Total

Vigas laterais - pergolados 0,02 0,90

Vigas Superior - pergolados 0,01 1,48

Pilares - pergolados 0,09 3,78

6,16

12.

GOINFRA 270210

PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) 

A<11.000,00M2 m2 Total

Canteiros internos 1090,66

Canteiros externo 101,69

1192,35

12.2 GOINFRA 270810 PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM Un Total

Placa de inauguração 1,00

1,00

12.3 GOINFRA-ROD. 44455 MEIO FIO COM SARJETA - MFU02 m Total

Meio fio externo 193,84

193,84

12.4 GOINFRA 271307

BANCO CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA TIJOLO APARENTE PINTADA - PADRÃO 

GOINFRA M Quantidade Total

Bancos 30,00 45,00

45,00

12.5 GOINFRA 271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE Dias Meses Refeições por dia Total

Refeição funcionários 20,00 2,00 8,00 320,00

320,00

12.6 MESA DE JOGOS UND Total

Mesa de jogos 3,00

3,00

_____________________________________________________

Leonardo Martins de Castro Teixeira

Secretário Municipal de Obras

DIVERSOS

PINTURA

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS

REVESTIMENTO DE PISO

ESTRUTURA DE MADEIRA

3,00

1,00

50,00

6,00

1,00

2,00

1,00

46,80

Comprimento

102,60

Área

Área

29,08

Total

42,00

Total

Total

Comprimento

7,80

Total

Altura

3,50

Área de piso

1,20

220000

2,33

Horas

8,00

Total

Total

Total

Total

GRUPO DE SERVIÇO: 189- DIVERSOS

Total

GRUPO DE SERVIÇO: 189- PINTURA 

GRUPO DE SERVIÇO: 176 - ESTRUTURA DE MADEIRA 

GRUPO DE SERVIÇO: 184- REVESTIMENTO DE PISO

Área 

959,57

Total

140000

Comprimento

3,80

270000

260000

250000

Comprimento

1,50

Total

COTAÇÃO Quantidade

3,00

Quantidade

1,00

Total

Comprimento

193,84

Total

Total

GRUPO DE SERVIÇO: 189- DIVERSOS

Área

1090,66

101,69

Total

Horas

Total

8,00

Total


