PREFEITURA DE

CATALAO

Cidade que sonha e faz.

MEMORIAL DESCRITIVO

1. OBJETO.
Este Memorial Descritivo compreende um conjunto de discriminagdes técnicas,
critérios, condigdes e procedimentos estabelecidos para construgdo de uma torre de

relogio situado na Avenida Vinte de Agosto, Setor Central, Cataldo-GO.

(Latitude: 18° 10°07.58"S: Longitude: 47°56'54.25"0). Fonte: Google Earth (2017).

2. MATERIAIS SIMILARES.
A equivaléncia de componentes da edificagdo serd fundamentada em certificados
de testes e ensaios realizados por laboratérios idoneos e adotando-se os seguintes
critérios:
e Materiais similar Equivalentes — Que desempenham idéntica fungdo e
apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nos projetos.
e Materiais similar Semelhantes — Que desempenham idéntica fungdo, mas I?g
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apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nos projetos.
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Materiais simplesmente adicionados ou retirados — Que durante a execugdo foram
identificados como sendo necessarios ou desnecessarios a execu¢do dos servigos e/ou
obras.

Todos os materiais a serem empregados deverdo obedecer as especificagdes dos
projetos e deste memorial. Na comprovag@o da impossibilidade de adquirir e empregar
determinado material especificado devera ser solicitada sua substituigdo, condicionada a
manifesta¢do do Responsavel Técnico pela obra.

A substitui¢do de materiais especificados por outros equivalentes pressupde, para
que seja autorizada, que o novo material proposto possua, comprovadamente,

equivaléncia nos itens qualidade, resisténcia e aspecto.

3. DISCREPANCIAS E PRECEDENCIAS DE DADOS.

Compete ao responsavel pela Empresa Executora da obra efetuar o completo
estudo das discriminagdes técnicas fornecidas para execugdo da obra, em que compdem
0 projeto anexo.

Caso sejam constatados quaisquer discrepancias, omissdes ou erros, devera ser
imediatamente comunicado ao Autor do Projeto para que os mesmos sejam alterados,
bem como sanadas as duvidas quanto a interpretagdo dos desenhos e representagdes

graficas.

4. CONDICOES SUPLEMENTARES DE CONTRATACAO.

Para a perfeita execugfio e completo acabamento da obra e servigo referidos neste
memorial, a Empresa Executora da obra se obriga a prestar toda a assisténcia técnica
necessaria para o bom andamento aos trabalhos.

[ de responsabilidade da Empresa Executora a contratagio de mio de obra
suficiente e de qualidade para assegurar o progresso satisfatorio a obras dentro do
Cronograma previsto.

E de inteira responsabilidade da Empresa Executora a aquisi¢do dos materiais
necessarios, em quantidade suficiente para conclusido da obra no Prazo estabelecido em

Cronograma.

A Empresa Executora ndo podera subcontratar a execugdo da obra e servi¢o no
seu TOTAL, podendo fazer parcialmente em alguns servigos especializados, mantendo

sua responsabilidade direta perante ao Contratante e Subcontratados. .
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Correra por conta exclusiva da Empresa Executora a responsabilidade de qualquer
acidente de trabalho durante a execu¢do da obra contratada, até a aceitagdo da obra pela
Contratante, bem como as indeniza¢des que possam a ocorrer a terceiros por fatos
oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorrido fora do canteiro da obra.

Cabe a Empresa Executora e seus profissionais, atendimento a NR-18 Condigdes

e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo, aprovado pela Portaria no
3.214, de 08/06/1978 do Ministério do Trabalho e Emprego.
Cabe a Empresa Executora a obrigatoriedade de fornecer a seus colaboradores os
equipamentos de prote¢do individual (EPI), bem como fiscalizar o uso dos mesmos, de
acordo com a NR-6 Equipamentos de Prote¢do Individual — EPI, aprovado pela Portaria
3.214, de 08/06/1978 do Ministério do Trabalho e Emprego.

E de responsabilidade da Empresa Executora a obtengdo de todas as licengas e
franquias necessarias aos servigos a executar, observando a legislagdo pertinente,
inscri¢do no INSS, atendimento ao pagamento de seguro pessoal, despesas decorrentes
da lei trabalhista e impostos sobre os servigos prestados. Atendimento as exigéncias dos
orgdos fiscalizadores, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO),
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) especialmente no que se refere a colocagao

de placa na obra e ART/RRT de execugio.

5. RESPONSABILIDADES E GARANTIAS.

A Empresa Executora assumird integralmente a responsabilidade pelas boas
préticas e realizagdo de forma eficiente e eficaz os servigos que efetuar, de acordo com o
presente memorial descritivo, edital e demais documentos técnicos fornecidos.

A Empresa Executora podera sugerir eventuais modificagdes e substitui¢des de
materiais e servigos, desde que sejam submetidas e aprovadas pelo Autor do Projeto e o
Contratante, a Empresa Executora assumird integral responsabilidade e garantia pela
execugdo de qualquer modificagdo proposta e aceita pelo Autor do Projeto e o
Contratante. Esta responsabilidade e garantia estende a estabilidade e seguranga da obra

e as consequéncias advindas destas modificagdes e variantes.

6. CONDUCAO E DOCUMENTACAO DA OBRA.

E dever da Empresa Executora manter arquivo completo e atualizado de toda

documentag¢io e ocorréncias da obra (contrato, projetos, didrio de obras, medigdes de

servigos e outros pertinentes); /O’




Deve analisar e discutir com o Contratante as providéncias necessarias para o
andamento dos servigos, nos termos previstos no cronograma fisico-financeiro; Solicitar
em tempo habil ao Contratante a solug@o de problemas que ndo estejam em sua algada;
Solicitar aprovacgdo de partes, etapas e a totalidade dos servigos executados; Colaborar
com o trabalho da fiscalizagdo, permitindo o amplo acesso ao canteiro de obras e
atendendo prontamente as solicita¢des que lhe forem dirigidas.

Garantir a presenga permanente na obra um representante. O representante devera
ser aceito pela Contratante e sera o responsavel por atender qualquer solicitagdo emitida
pela equipe de fiscalizagdo. Esse profissional ndo necessariamente sera o responsavel
técnico pela obra.

A Lei exige que a equipe de obra mantenha um registro proprio de todas as

. ocorréncias relacionadas a execug¢io do contrato. Segundo a Resolugdo n° 1.024 de 21 de
Agosto de 2009, o diario de obras ou livro de ordem ¢ o documento que exerce essa
fungdo, sendo um documento obrigatorio que deve ser preenchido tanto pela Contratante
como pela Empresa Contratada. Nele, ¢ anotado tudo o que aconteceu de importante a
cada dia da construgdo: a condigéo do clima, quantidade de operarios, os equipamentos
utilizados, o inicio dos servigos com suas respectivas porcentagens de execugdo ou
previsdo de término, acontecimentos, etc. Também devem ser descritos os problemas
encontrados na execugdo de servigos e as providéncias adotadas para solug@o. O livro
devera ser composto por trés vias: uma deve permanecer na obra; uma via para arquivo
do Contratante e outra para arquivo da Contratada, que deverdo ser devidamente

carimbados e assinados pelas partes e preenchido com atengao.

7. DESCRICAO GERAL DAS FASES DE OBRAS

. PROJETO, MATERIAIS E CRITERIOS DE ANALOGIA.

Nenhuma alteragdo nas plantas, detalhes ou especificagdes, determinando ou néo,
alterag@o de custo da obra ou servigo, sera executada sem autorizagdo do Responsavel
Técnico pela obra e pelo Contratante.

Em caso de itens presentes neste Memorial Descritivo e ndo incluidos nos
projetos, ou vice-versa, devem ser levados em conta na execugdo dos servigos de forma
como se figurassem em ambos.

Em caso de divergéncias entre os desenhos de execu¢do dos projetos e as

especificagdes, o Responsavel Técnico pela obra devera ser consultado, a fim dtzfd}ﬁ«ir/
qual a posi¢éo a ser adotada, sendo repassada de imediatamente ao Contratante. e




Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo sempre
os de escala maior. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensdes em escala,
prevalecerdo as primeiras, sempre precedendo consulta ao Responsavel Técnico pela
obra.

o MADEIRA UTILIZADA DURANTE A OBRA.

Toda madeira que for utilizada em qualquer fase da obra devera ser possuir
certificagdo FSC (Forest StewardshipCouncil) ou Conselho de Manejo Florestal. A
comprovagdo através de documentos e nota fiscal devera ser entregue para a fiscalizagdo
juntamente com a medigao.

. RETIRADA PERIODICA DE ENTULHOS.

Durante a execugdo da obra devera ser procedida a retirada periodica de quaisquer
detritos (entulhos de obra) que venham a acumular. E de inteira responsabilidade da
Empresa Executora a retirada e destinagdo correta desse residuo gerado.

o PLACAS DE IDENTIFICACAO DA OBRA.

Devera ser alocada uma placa de identifica¢do da obra.

. PLACAS DE INAUGURACAO DA OBRA.

Quando solicitado, devera ser alocada uma placa de inauguragdo da obra.
8. GRUPO DE SERVICO - SERVICOS PRELIMINARES

Antes de ser iniciada qualquer obra de demoligdo, as linhas de abastecimento de
energia, agua, gas e outros inflamaveis, substancias toxicas e as canalizagdes de esgoto e
de escoamento de agua pluvial deverio ser desligadas, retiradas, protegidas ou isoladas,
respeitando as normas e determinagdes em vigor. Para tanto a CONTRATADA devera
entrar em contato com as concessionarias respectivas para a realizagio de tais
procedimentos.

As construgdes vizinhas ao canteiro de obras, com anuéncia de seus
proprietarios, terdo de ser examinadas, prévia e periodicamente, para ser preservada a sua
estabilidade e a integridade fisica de terceiros.

Os elementos de retirada ou provenientes de demoli¢do ndo poderdo ser
posicionados em local que torne viavel o seu desabamento provocado por agdes
eventuais, sendo necessario seu apropriado acondicionamento.

Os materiais provenientes da demoli¢do e remogdo, deverdo ser previamente
| {
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Os materiais remanescentes das demoligdes e retiradas que possam vir a ser
reaproveitados estardo sujeitos ao aval da FISCALIZACAO, e posteriormente deverdo
ser transportados pela CONTRATADA para locais apropriados.

As retiradas e demoli¢cdes deverdo ser executadas com ferramentas e
equipamentos adequados a cada tipo de servigo, de forma segura para todos os operarios
e eventuais transeuntes.

Os fragmentos pesados, volumosos, ou que apresentem alto grau de
periculosidade deverfio ser removidos mediante o emprego de dispositivos mecanicos
adequados. Nestes casos, a demoli¢do devera ser programada, previamente comunicada
e acompanhada pela FISCALIZACAO.

E de responsabilidade da CONTRATADA transportar até o bota-fora e espalhar

com trator de esteira os materiais oriundos de retirada ou demolicéo.

DEMOL.PISO LADRILHO/HIDRAUL.C/TR.ATE CB. E CARGA

A demoli¢do do piso sera executada utilizando-se ferramentas adequadas e
obedecendo aos critérios de seguranga recomendados. O material devera ser transportado
para local conveniente e posteriormente retirado da obra.

Servico sera realizado na calgada, onde sera executado a construgdo da torre do
relogio.

DEMOLICAO MANUAL DE PAVIM.ASFALTICO C/TR.ATE C.B E
CARGA

A érea da pavimentagdo a ser retirada, deverd ser demarcada e isolada, para
evitar danos aos pedestres e operarios, a execugdo desse servigo sera feita por profissional
habilitado, obedecendo aos critérios de seguranga pertinentes.

Servigo sera realizado na Avenida Vinte de Agosto, onde sera executado a

construgdo da torre do relogio.

TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM
PORTOES E FERRAGENS - PADRAO AGETOP

O tapume € um obstaculo fisico com fung¢do de delimitar o canteiro de obras e
garantir a seguranga dos transeuntes.

Servigos a serem realizados:

Sera colocado tapume em chapa compensada na altura de 2,20 me para
delimitar a regido da execugdo da obras e impedir o0 acesso da populaga0./ :



PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26, AFIXADA
EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO
AGETOP

A placa de identificag¢do dos responsaveis técnicos devera conter, no minimo, as
seguintes informagdes: Nome do profissional, Titulo profissional, N° de registro no
CREA, Atividade(s) pela(s) qual (is) ¢ responsavel técnico, Nome da empresa que

representa (se houver), Nimero da(s) ART(s) correspondente(s), Dados para contato.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1
SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS
INTERNAS

. O aluguel do container serd medido por unidade de container multiplicado pelo

nimero inteiro de meses alocado na obra (un x més);

O item remunera a alocag¢do, translado até o local da obra, montagem, instalagéo,
desmontagem e a remogdo completa de container modulo para deposito.

Servigos a serem realizados

O container sera alugado durante 3 meses.

TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLODE 3 X 100 M (L X
C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS
A tela fachadeira serd empregada com intuito de para impedir a queda de
ferramentas, detritos ou lixo de obra.
. Servigos a serem realizados
Sera colocada em todo perimetro da obra contemplando a verticalidade total da

construgdo.

9. GRUPO DE SERVICO - TRANSPORTES
TRANSPORTE DE ENTULHO CACAMBA ESTACIONARIA SEM
CARGA
Os entulhos gerados serdo transportados manualmente para cagamba

estacionaria a ser posicionada em local apropriado.

10. GRUPO DE SERVICOS - SERVICOS EM TERRA t—
| /L/K L
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ESCAVACAO MANUAL DE VALAS <1 MTS. (OBRAS CIVIS)

Para servicos especificos. havera a necessidade de se realizar escavagdo manual
em solo, em profundidade ndo superior a 1,0m. Para fins desse servigo, a profundidade ¢
entendida como a distincia vertical entre o fundo da escavagdo e o nivel do terreno a
partir do qual se comegou a escavar manualmente.

Devera ser respeitada a NBR-9061. Se necessario, deverdo ser esgotadas as
aguas que percolarem ou adentrarem nas escavagoes.

Servigos a serem realizados

Sera efetuado a escavagio das valas para execucdo das vigas baldrames e blocos

de fundagio.

REATERRO COM APILOAMENTO

O reaterro devera ser executado no local demarcado e o apiloamento devera
acontecer até nido ocorrer mais redu¢do do volume de terra. Podera ser executado com
“macos” ou adensadores mecénicos, de acordo com a disponibilidade no local demarcado
para vigas baldrame.

Servigos a serem realizados

Sera efetuado nas valas para execugdo das vigas baldrames.

11. GRUPO DE SERVICO - FUNDACOES E SONDAGENS

Uma vez feita a camada de regularizagio, a CONTRATADA devera ter
condi¢des para, logo apos, proceder a colocagdo de formas e armaduras e a concretagem
das pegas, efetuando, em seguida, o reaterro da cava até a altura determinada pela
FISCALIZACAO, de modo a evitar atuagio de agentes de intemperismo no local.

A execucdo de formas, ferragens, concretagem, cura, desforma e corre¢do de
defeitos devera obedecer ao disposto nas especificagdes pertinentes, apresentadas neste
volume.

No caso de suspeita de mau desempenho de partes das pegas concretadas, a
FISCALIZACAO podera, a qualquer tempo, promover a realizagdo de provas de carga

nas mesmas.

e
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APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)
Apiloamento devera acontecer até ndo ocorrer mais redugio do volume de terra.
Podera ser executado com “magos™ ou adensadores mecanicos, servigo sera realiza onde

sera construido a torre de relogio.

CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM
TRANSPORTE MANUAL - (0.C.)

O concreto devera ser langado logo ap6s o amassamento, ndo sendo permitido
entre o fim deste € o do langamento intervalo superior a uma hora. Se for utilizada
agita¢dio mecanica, esse prazo sera contado a partir do fim da agitagdo.

Com o uso de retardadores de pega o prazo podera ser aumentado de acordo com
as caracteristicas do aditivo.

Em nenhuma hipdtese se fara o langamento apos o inicio da pega. Ndo serd

admitido o uso de concreto remisturado.

LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE
CONCRETO - (0.C.)

Antes da aplica¢do do concreto, deve ser feita a remogdo cuidadosa de detritos.

O concreto deve ser lancado e adensado de modo que toda a armadura, além dos
componentes embutidos previstos no projeto, sejam adequadamente envolvidos na massa
de concreto. Em nenhuma hipdtese deve ser realizado o langamento do concreto apds o
inicio da pega.

Concreto contaminado com solo ou outros materiais ndo deve ser langado na
estrutura. O concreto deve ser langado 0 mais proximo possivel de sua posigdo definitiva,
evitando-se incrustagdo de argamassa nas paredes das formas e nas armaduras. Devem
ser tomadas precaugdes para manter a homogeneidade do concreto.

No langamento convencional, os caminhos nio devem ter inclinagdo excessiva,
de modo a evitar a segrega¢do decorrente do transporte. O molde da forma deve ser
preenchido de maneira uniforme, evitando o langamento em pontos concentrados, que
possa provocar deformagdes do sistema de formas. O concreto deve ser langado com
técnica que elimine ou reduza significativamente a segregagao entre seus componentes,
observando-se maiores cuidados quanto maiores forem & altura de langamento e a

densidade de armadura. c =
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As formas devem ser preenchidas em camadas de altura compativel com o tipo
de adensamento previsto (ou seja, em camadas de altura inferior a altura da agulha do
vibrador mecénico). A operagdo de langamento deve ser continua, de maneira que, uma
vez iniciada, ndo sofra nenhuma interrupgéo, até que todo o volume previsto no plano de
concretagem tenha sido completado.

Durante e imediatamente apos o langamento, o concreto deve ser vibrado ou
apiloado continua e energicamente com equipamento adequado a sua consisténcia.

O adensamento deve ser cuidadoso para que o concreto preencha todos os
recantos das formas. Durante o adensamento devem ser tomados os cuidados necessarios
para que ndo se formem ninhos ou haja a segregagdo dos materiais. Deve-se evitar a
vibragdo da armadura para que ndo se formem vazios ao seu redor, com prejuizos da
aderéncia.

O concreto devera ser composto apenas por materiais em acordo com as normas
brasileiras. O adensamento devera ser feito com vibrador de imersdo ou régua vibratdria,
a cura devera ser feita a partir do inicio da pega até, no minimo 7 dias, apos a concretagem.

A concretagem somente poderd ser liberada pelo engenheiro da obra, com
consentimento da fiscalizagdo, apos a verificagdo das formas, ferragem e materiais a

empregar.

ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO

As estacas moldadas in loco deverdo ser suficientemente resistentes para
suportar todos os esfor¢os resultantes das agdes de solicitagdo. Os comprimentos das
estacas serdio obtidos a partir de estacas de prova. As cabegas das estacas, depois da
concretagem, deverdo ficar acima das cotas de arrasamento previstas, de tal forma que a
ferragem longitudinal dessa parte possa ser embutida nos blocos de fundagéo, conforme
indicado nos desenhos de projeto.

Servigos a serem realizados:

Sera executado doze estacas com didmetro de 30 centimetros com 4 metros de

comprimento.

ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)
As armaduras serdo em a¢o CA-50, obedecendo as especificagdes de projeto. As

barras ou pegas, ao serem armazenadas na obra deverdo ser colocadas em estrados,

A .
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de oleos, argamassas aderidas ou quaisquer outras substancias que possam prejudicar a
aderéncia do concreto. Deverdo ser utilizados espagadores para permitir o cobrimento

especificado.

ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)

As armaduras serdio em ago CA-50, obedecendo as especificagdes de projeto. As
barras ou pegas, ao serem armazenadas na obra deverdo ser colocadas em estrados,
afastadas do solo. As barras ou pegas ao serem utilizadas deverao estar isentas de manchas
de Oleos. argamassas aderidas ou quaisquer outras substincias que possam prejudicar a
aderéncia do concreto. Deverdo ser utilizados espagadores para permitir o cobrimento

especificado.

ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)

As armaduras serdio em ago CA-50, obedecendo as especificagdes de projeto. As
barras ou pegas. ao serem armazenadas na obra deverdo ser colocadas em estrados,
afastadas do solo. As barras ou pegas ao serem utilizadas deverdo estar isentas de manchas
de 6leos, argamassas aderidas ou quaisquer outras substancias que possam prejudicar a
aderéncia do concreto. Deverdo ser utilizados espacadores para permitir o cobrimento

especificado.

ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)

As armaduras serdo em ago CA-50, obedecendo as especificagdes de projeto. As
barras ou pegas, ao serem armazenadas na obra deverdo ser colocadas em estrados,
afastadas do solo. As barras ou pegas ao serem utilizadas deverdo estar isentas de manchas
de 6leos, argamassas aderidas ou quaisquer outras substancias que possam prejudicar a
aderéncia do concreto. Deverdo ser utilizados espacadores para permitir o cobrimento

especificado.

ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

As armaduras serdo em a¢o CA-60, obedecendo as especificagdes de projeto. As
barras ou pegas, ao serem armazenadas na obra deverdo ser colocadas em estrados,
afastadas do solo. As barras ou peg¢as ao serem utilizadas deverdo estar isentas de manchas

de 6leos, argamassas aderidas ou quaisquer outras substancias que possam prejudicar a

=
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aderéncia do concreto. Deverdo ser utilizados espacadores para permitir o cobrimento

especificado.

12. GRUPO DE SERVICO - ESTRUTURA

ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES)

Deverdo ser projetados para resistir as solicitagdes e devem conter dispositivos
de seguranga adequados aos servigos a serem executados, além disso, todos os
equipamentos empregados devem ser de boa qualidade, em boas condig¢oes de usos e em
conformidade com as normas brasileiras NR-18 e NBR 6494.

Referente a estrutura¢do dos andaimes metdlicos devem possuir pisos de
forragdo completa (antiderrapante, nivelado e fixado ou travado de modo seguro ¢
resistente); montantes com travamento contra o desencaixe acidental e sistema guarda-
corpo e rodapé, em todo o perimetro, com excegdo do lado da face de trabalho. O guarda-
corpo deve ser construido com altura de 1,20m (um metro e vinte centimetros) para o
travessdo superior ¢ 0,70m (setenta centimetros) para o travessdo intermedidrio; ter
rodapé com altura de 0,20m (vinte centimetros); ter vaos entre travessas preenchidos com
tela ou outro dispositivo que garanta o fechamento seguro da abertura.

A montagem e desmontagem dos andaimes devem ser realizadas por
trabalhadores qualificados que tenham treinamento especifico para o tipo de andaime em
operagdio, com uso obrigatorio de cinto de seguranga tipo paraquedista e com duplo
talabarte (Figura 1) que possua ganchos de abertura minima de cinquenta milimetros e
dupla trava — ndo excluindo a obrigatoriedade dos outros EPI's como capacete, oculos,
luva, ferramentas exclusivamente manuais e com amarragdo que impe¢a sua queda

acidental.
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Figura 1- Duplo talabarte
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YAS

Servigos a serem realizados:

O andaime sera empregado para servicos realizados em altura.

FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES
Forma em tabua de madeira para concreto com reaproveitamento 8 vezes. As
tabuas devem preparar a forma para recebimento do concreto acordo com as dimensdes

propostas no projeto para formagdo da pega estrutural atendendo as normas.

FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4V.-(OBRAS
CIVIS)

As formas deverdo adaptar-se as formas e dimensdes das pe¢as da estrutura
projetada. servigo de ser executado de acordo com o projeto.

FORMA - CH.COMPENSADA 12MM PLAST REAP 4V.-(OBRAS
CIVIS)

As formas deverdo adaptar-se as formas e dimensdes das pegas da estrutura

projetada, servigo de ser executado de acordo com o projeto.

ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)

As armaduras serdo em a¢o CA-50, obedecendo as especificagdes de projeto. As
barras ou pegas, ao serem armazenadas na obra deverdo ser colocadas em estrados,
afastadas do solo. As barras ou pegas ao serem utilizadas deverdo estar isentas de manchas

de oleos, argamassas aderidas ou quaisquer outras substancias que possam-prejudicar a

Ws
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aderéncia do concreto. Deverdo ser utilizados espacadores para permitir o cobrimento

especificado.

ACO CA-50A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)

As armaduras serdo em a¢o CA-50, obedecendo as especificagdes de projeto. As
barras ou pegas, ao serem armazenadas na obra deverdo ser colocadas em estrados,
afastadas do solo. As barras ou pegas ao serem utilizadas deverdo estar isentas de manchas
de 6leos, argamassas aderidas ou quaisquer outras substdncias que possam prejudicar a
aderéncia do concreto. Deverdo ser utilizados espagadores para permitir o cobrimento

especificado.

ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)

As armaduras serdo em ago CA-50, obedecendo as especificagdes de projeto. As
barras ou pegas, ao serem armazenadas na obra deverdo ser colocadas em estrados,
afastadas do solo. As barras ou pegas ao serem utilizadas deverdo estar isentas de manchas
de 6leos, argamassas aderidas ou quaisquer outras substancias que possam prejudicar a
aderéncia do concreto. Deverdo ser utilizados espagadores para permitir o cobrimento

especificado.

ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

As armaduras serdo em a¢o CA-60, obedecendo as especificagdes de projeto. As
barras ou pegas, ao serem armazenadas na obra deverdo ser colocadas em estrados,
afastadas do solo. As barras ou pegas ao serem utilizadas deverdo estar isentas de manchas
de dleos, argamassas aderidas ou quaisquer outras substincias que possam prejudicar a
aderéncia do concreto. Deverdo ser utilizados espagadores para permitir o cobrimento

especificado.

CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM
TRANSPORTE MANUAL - (0.C.)

O concreto devera ser langado logo apos o amassamento, ndo sendo permitido
entre o fim deste e o do langamento intervalo superior & uma hora. Se for utilizada

agitagdo mecdnica, esse prazo sera contado a partir do fim da agitacéo.

Com o uso de retardadores de pega o prazo podera ser aumentadg-deéacordo com

as caracteristicas do aditivo.
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Em nenhuma hipotese se fara o langamento apds o inicio da pega. Nao sera

admitido o uso de concreto remisturado.

CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM
TRANSPORTE MANUAL - (0.C.)

O concreto devera ser langado logo apds o amassamento, ndo sendo permitido
entre o fim deste ¢ o do langamento intervalo superior & uma hora. Se for utilizada
agita¢do mecanica, esse prazo sera contado a partir do fim da agitagéo.

Com o uso de retardadores de pega o prazo podera ser aumentado de acordo com
as caracteristicas do aditivo.

Em nenhuma hipétese se fara o langamento apds o inicio da pega. Nao sera

admitido o uso de concreto remisturado.

LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURA - (0.C.)

Antes da aplicagio do concreto, deve ser feita a remogdo cuidadosa de detritos.

O concreto deve ser lan¢ado e adensado de modo que toda a armadura, além dos
componentes embutidos previstos no projeto, sejam adequadamente envolvidos na massa
de concreto. Em nenhuma hipotese deve ser realizado o langamento do concreto apos o
inicio da pega.

Concreto contaminado com solo ou outros materiais ndo deve ser langado na
estrutura. O concreto deve ser langado o mais préoximo possivel de sua posigdo definitiva,
evitando-se incrusta¢do de argamassa nas paredes das formas e nas armaduras. Devem
ser tomadas precaugdes para manter a homogeneidade do concreto.

No langamento convencional, os caminhos nio devem ter inclinag¢do excessiva,
de modo a evitar a segregagdo decorrente do transporte. O molde da férma deve ser
preenchido de maneira uniforme, evitando o lancamento em pontos concentrados, que
possa provocar deformagdes do sistema de formas. O concreto deve ser lancado com
técnica que elimine ou reduza significativamente a segregacdo entre seus componentes,
observando-se maiores cuidados quanto maiores forem a altura de lancamento ¢ a
densidade de armadura.

As formas devem ser preenchidas em camadas de altura compativel com o tipo

de adensamento previsto (ou seja, em camadas de altura inferior a altura da agulha do

vibrador mecénico). A operagdo de langamento deve ser continua, ﬂeiaﬂjéira que, uma
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vez iniciada, ndo sofra nenhuma interrupgéo, até que todo o volume previsto no plano de
concretagem tenha sido completado.

Durante e imediatamente apos o langamento. o concreto deve ser vibrado ou
apiloado continua e energicamente com equipamento adequado a sua consisténcia.

O adensamento deve ser cuidadoso para que o concreto preencha todos os
recantos das formas. Durante o adensamento devem ser tomados os cuidados necessarios
para que niio se formem ninhos ou haja a segrega¢do dos materiais. Deve-se evitar a
vibragdo da armadura para que ndo se formem vazios ao seu redor, com prejuizos da
aderéncia.

O concreto devera ser composto apenas por materiais em acordo com as normas
brasileiras. O adensamento devera ser feito com vibrador de imersdo ou régua vibratoria,
a cura devera ser feita a partir do inicio da pega até, no minimo 7 dias, apos a concretagem.

A concretagem somente podera ser liberada pelo engenheiro da obra, com
consentimento da fiscalizagfo, apds a verificagdo das formas, ferragem e materiais a
empregar.

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.)

O concreto devera ser langado logo apds o amassamento, ndo sendo permitido
entre o fim deste ¢ o do langamento intervalo superior @ uma hora. Se for utilizada
agitagdo mecanica, esse prazo sera contado a partir do fim da agitag@o.

Com o uso de retardadores de pega o prazo podera ser aumentado de acordo com
as caracteristicas do aditivo.

Em nenhuma hipotese se farda o langamento ap6s o inicio da pega. N@o sera
admitido o uso de concreto remisturado.

LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO
USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (0.C.)

Antes da aplicag¢do do concreto, deve ser feita a remogao cuidadosa de detritos.

O concreto deve ser langado e adensado de modo que toda a armadura, além dos
componentes embutidos previstos no projeto. sejam adequadamente envolvidos na massa
de concreto. Em nenhuma hip6tese deve ser realizado o langamento do concreto apos o
inicio da pega.

Concreto contaminado com solo ou outros materiais nio deve ser langado na
estrutura. O concreto deve ser langado o mais proximo possivel de sua posigdo definitiva,
evitando-se incrustagdo de argamassa nas paredes das férmas cn/m‘n:;auras. Devem

/\
ser tomadas precaugdes para manter a hdmogeneidgde do
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No langamento convencional, os caminhos ndo devem ter inclinagdo excessiva,
de modo a evitar a segregagio decorrente do transporte. O molde da férma deve ser
preenchido de maneira uniforme, evitando o langamento em pontos concentrados, que
possa provocar deformagdes do sistema de formas. O concreto deve ser langado com
técnica que elimine ou reduza significativamente a segrega¢do entre seus componentes,
observando-se maiores cuidados quanto maiores forem a altura de langamento ¢ a
densidade de armadura.

As formas devem ser preenchidas em camadas de altura compativel com o tipo
de adensamento previsto (ou seja, em camadas de altura inferior a altura da agulha do
vibrador mecénico). A operagio de langamento deve ser continua, de maneira que, uma
vez iniciada, ndo sofra nenhuma interrupgdo, até que todo o volume previsto no plano de
concretagem tenha sido completado.

Durante e imediatamente apos o langamento, o concreto deve ser vibrado ou
apiloado continua e energicamente com equipamento adequado a sua consisténcia.

O adensamento deve ser cuidadoso para que o concreto preencha todos os
recantos das formas. Durante o adensamento devem ser tomados os cuidados necessarios
para que ndo se formem ninhos ou haja a segregagio dos materiais. Deve-se evitar a
vibragdo da armadura para que ndo se formem vazios ao seu redor, com prejuizos da
aderéncia.

O concreto devera ser composto apenas por materiais em acordo com as normas
brasileiras. O adensamento devera ser feito com vibrador de imersdo ou régua vibratoria,
a cura devera ser feita a partir do inicio da pega até, no minimo 7 dias, ap0s a concretagem.

A concretagem somente podera ser liberada pelo engenheiro da obra, com
consentimento da fiscalizagio, apos a verificagfio das formas, ferragem e materiais a

empregar.

FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC.
CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA

O forro em laje pre-moldada de devera ser executado conforme projeto.

13. GRUPO DE SERVICO: 169 - INST.
ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO

"l
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NORMAS E DETERMINACOES

As seguintes normas nortearam os projetos e devem ser seguidas durante a
execucdo da obra:

o NBR 5410 - Instalagdo Elétricas de Baixa Tensdo

° NR 10 — Seguranga em instalagdes e Servigos em eletricidade.

@ NTC-04 — Fornecimento de Energia Elétrica em Tensdo Secundaria.

e NBR 13570 — Instalagdes elétricas em locais de afluéncia de pablico.

Caso sejam detectadas inconformidades com as normas vigentes, estas devem
ser sanadas para a correta execugio dos servigos. E obrigatério atender as normas vigentes

bem como os projetos fornecidos.

14. GRUPO DE SERVICO - ALVENARIAS E DIVISORIAS

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1 VEZ - ARG.
(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

Deverdio ser observados todos os procedimentos de controle de qualidade
preconizados na NBR 15270-1:2017 — Componentes cerdmicos - Blocos e tijolos para
alvenaria.

Os painéis de alvenaria serdo erguidos em bloco cerdmico furado, uma vez, nas
dimensdes nominais de 14X29X9, classe 10 (resisténcia minima a compressao na area
bruta igual a 1,0 MPa), recomendando-se o uso de argamassa no trago 1:4:100 (cal
hidratada: cimento: areia média), com juntas de 12mm de espessura, obtendo-se ao final,
parede com 15cm de espessura (desconsiderando futuros revestimentos).

Empregar-se-a blocos com junta amarrada, os quais devem ser previamente
umedecidos (ou mesmo molhados), quando do seu emprego.

Deve-se primar pela verticalidade e pela horizontalidade dos painéis, utilizando-
se guia na execugdo do servigo. As fiadas deverdo ser individualmente niveladas e

aprumadas com a utiliza¢do de nivel de bolha e prumo.

15. GRUPO DE SERVICO - IMPERMEABILIZACAO
Os servigos de impermeabilizagdo terdo primorosa execugdo por pessoal que
oferega garantia dos trabalhos a realizar, os quais deverdo obedecer rigorosamente as

normas e especificagdes a seguir:
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Para os fins da presente especificagdo ficam estabelecidos que, sob a designa¢éo
de servigos de impermeabiliza¢do tem-se como objetivo realizar obra estanque, isto €,
assegurar, mediante 0 emprego de materiais impermeaveis e outras disposi¢des, a perfeita
protegdo da construgdo contra penetragdo de agua.

Desse modo, a impermeabilizagdo dos materiais serd apenas uma das condigdes
fundamentais a serem satisfeitas: a construgdo sera “estanque” quando constituida por
materiais impermeaveis e que assim permanecam, a despeito de pequenas fissuras ou
restritas modificagdes estruturais da obra e contando que tais deformagdes sejam
previsiveis e ndo resultantes de acidentes fortuitos ou de grandes deformagdes.

Durante a realizagio dos servicos de impermeabilizagdo, sera estritamente
vedada a passagem, no recinto dos trabalhos, a pessoas estranhas ou a operarios ndo

. diretamente afeitos aqueles servigos.

A impermeabilizagdo deve sempre ser executada sobre um substrato adequado,
de forma a ndo sofrer interferéncias que comprometam seu desempenho, tais como:
regularizagdo mal executada, fissura¢do do substrato, utilizagdo de materiais inadequados
na area impermeabilizada, (como tijolos furados, enchimentos com entulho, passagem
inadequada de tubulagdes elétricas e hidraulicas), falhas de concretagem, cobrimento de
armadura insuficiente, sujeira. residuos de desmoldantes, ralos e tubulagdes mal

chumbados, detalhes construtivos que dificultam a impermeabilizagdo, etc.

IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS

. A impermeabilizagdo devera anteder aos requisitos da norma NBR 9575:2010

Impermeabilizagio — Sele¢do e Projeto e NBR 9574:2008 - Execugdo de
impermeabilizagdo.

Servigos a serem realizados:

Sera realizado a impermeabilizag@o das lajes.

IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM /&’

A impermeabilizagio devera anteder aos requisitos das normas vigentes.

S
Servigos a serem realizados: M 80
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Sera realizado a impermeabilizagdo das vigas baldrames. \ﬁ'sad‘e:iu\-\‘\c\va\
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16. GRUPO DE SERVICO - ESQUADRIAS METALICAS
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A execugdo das esquadrias metalicas sera esmerada, evitando-se emendas nas
pegas e nos encontros dos montantes verticais ¢ horizontais. Tera vedagdo perfeita contra
ventos e chuvas sendo que se apresentarem qualquer vazamento serd imediatamente
corrigido.

Os materiais a serem empregados deverdo ser de boa qualidade, novos, limpos,
perfeitamente desempenados e sem nenhum defeito de fabrica¢do ou falhas de laminagao
com acabamento superficial uniforme, isento de riscos, manchas, faixas, atritos e/ou
outros defeitos.

Servigos a serem realizados:

Uma porta na entrada principal e uma escada tipo marinheiro.
17. GRUPO DE SERVICO - REVESTIMENTO DE PAREDES

CHAPISCO COMUM

A aplicagiio do chapisco devera ser realizada através de aspersdo vigorosa da
argamassa, continuamente sobre toda area da base, que se pretende revestir.

A argamassa de chapisco deverd ter consisténcia fluida, ser constituida de areia,
predominantemente grossa, com dimensdo maxima entre 2,40mm e 6,30mm.

O procedimento de execugdo do chapisco deverd obedecer ao previsto na NBR
7200/1998 — Revestimentos de paredes e tetos com argamassas — materiais, preparo,
aplicagio e manutengdo. As bases de revestimento deverdo atender as condigdes de plano,
prumo e nivelamento, fixadas pela especificagdo de norma brasileira.

Para a aplicagdo do chapisco, a base devera estar limpa, livre de pd, graxas,
6leos, eflorescéncias, materiais soltos ou quaisquer produtos que venham prejudicar a
aderéncia e abundantemente molhadas antes de receber a aplicagdo desse tipo de
revestimento.

Servigo a serem realizado:

O servigo de chapisco ocorrera em todas as paredes internas e externas da torre.

REBOCO (1 CALH:3 ARFC+100kgCI/M3)

As superficies devem estar limpas e isentas de particulas soltas e devem ser
suficientemente molhadas com brocha para posterior aplicagao do reboco.

Os rebocos serdo desempenados com régua e desempenadeira d!e aco, ndo sendo

tolerada qualquer ondulagdo ou desigualdade nos parametras.




Servigos a serem executados:

O reboco sera aplicado em todas as paredes internas e externas da torre.

18. GRUPO DE SERVICO - FORROS

GESSO CORRIDO EM TETO
Execugio de forro de gesso corrido nos locais indicados no projeto de
arquitetura, atendendo também as recomendagdes da NBR- 13867 — Revestimento
interno de paredes e tetos com pastas de gesso. Serd exigido para a execugdo do forro,
nivelamento, esquadros e alinhamento perfeitos, sem ressaltos e reentrancias.
Servigos a serem realizados:

Execucdo do gesso na parte interna das duas lajes existentes.

19. GRUPO DE SERVICO - REVESTIMENTO DE PISO

GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML)
E=2CM E NATA DE CIMENTO

O preparo da argamassa e a execugio do piso de granilite deve ser realizada
através de mio-de-obra especializada. O granilite é aplicado sobre uma base de argamassa
de regularizagio (trago 1:3, cimento e areia), cuja espessura minima deve ter 2em.

Considerar uma declividade minima de 0,5% em diregéo a ralos, buzinotes ou
saidas. Fixar a junta plastica sobre a argamassa de regularizagéo, coincidindo com as
juntas da base de concreto, buscando formar painéis quadrados.

Para o preparo do granilite, deve-se seguir rigorosamente a dosagem da granilha
com o cimento, de acordo com a especificagdo do fabricante. Sobre a camada de
regularizagiio ainda fresca, antes que se tenha dado o inicio da pega, aplicar o granilite na

espessura minima de 8mm.

RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM

Os rodapés, com 7 cm de altura e bordas arredondadas, deverdo formar um

conjunto com o0 piso.
Servigos a serem realizados:

Execugdo do piso e rodapé em granitina no piso interno da to

21 de 24




20. GRUPO DE SERVICO - ADMINISTRACAO
ENCARREGADO
Responsavel por administrar a obra ao decorrer de sua execugdo, orientar

funcionarios. leitura dos orgamentos, materiais a serem comprados e executados, jornada

de trabalho de 7 horas/ dia.
21. GRUPO DE SERVICO - PINTURA

PINTURA INTERNA E EXTERNA

A tinta utilizada devera anteder a norma NBR 13245:2011 e especifica¢des dos
fabricantes, e devera ser livre de solventes e odor.

As superficies a pintar serio cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

A eliminacdo da poeira devera ser completa, tomando-se precaugdes especiais
contra o levantamento de pé durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente.

As superficies s6 poderdo ser pintadas quando perfeitamente secas. Receberao
duas demios. salvo caso contrario, sendo que cada demdo de tinta somente podera ser
aplicada depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte ¢ quatro) horas entre demaos
sucessivas, possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas.

Serdo adotadas precaugdes especiais e protegdes, tais como o uso de fitas
adesivas de PVC e lonas plasticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superficies
ndo destinadas a pintura.

As tintas aplicadas serdo diluidas conforme orientagdo do fabricante e aplicadas
nas propor¢des recomendadas. As camadas deverdo ser uniformes, sem escorrimento,
falhas ou marcas de pincéis.

As esquadrias deverdo ser pintadas com esmalte sintético.

PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR
Servigos a serem realizados:
Execugdo de pintura latex acrilico com selador em todas as paredes externas da

torre incluindo parte da laje 1.

FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METALI%A

Servigos a serem realizados: \
Lo




Execugiio de fundo anticorrosivo para a porta principal de entrada e para toda

escada marinheiro.

EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO
Servigos a serem realizados:

Sera feito 0 emassamento em todas as paredes internas da torre.

PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR
Servigos a serem realizados:
A pintura PVA latex sera aplicada em todas as paredes internas da torre e

também nas lajes internas.

PINT.ESMALTE 2 DEM. ESQ.FERRO (SEM FUNDO ANTICOR.)
Servigos a serem realizados:
Execugdo da pintura esmalte na porta principal de entrada e para toda escada

marinheiro.

22. GRUPO DE SERVICO - DIVERSOS

PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM

Em aco liga de aluminio com magnésio, manganés e cobre que se caracteriza
por ser torneada e resistir a 4cidos diluidos e 4gua salgada. Devera ser fornecida pela
empreiteira antes da inauguragdo da obra, com os dizeres e dimensdes fornecidas

aportunamente pela Prefeitura.
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RELOGIO 4 FACES

Relogio automatizado 04 faces — 100 cm de didmetro: deve possuir mecanismos
sincronizados, por microprocessadores; central de comando eletronica; eixos em ago

inox; ponteiros em aluminio e iluminagdo interna (refletores de LED).

LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)
. Limpeza final a obra devera ser entregue perfeitamente limpa, com os pisos

lavados, e todas as pecas completamente limpas.

LADRILHO HIDRAULICO DE DUAS CORES (SEM LASTRO)

Sera executado a ampliagdo da calgada matendo o mesmo padrio da existente.
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