Composigdo 1 - FOSSA SEPTICA 12600 LITROS COM IMPERMEABILIZACAO

Cadigo auxiliar (B) | Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
8 AJUDANTE 4,63 RS 8,75 89,05 32,33 RS 282,85
6 ARMADOR 7,38 RS 13,95 89,05 32,33 RS 450,94
10 CARPINTEIRO 7,38 RS 13,95 89,05 82,46 R$ 1.150,36
5 SERVENTE 4,63 RS 8,75 89,05 333,07 RS 2.914,39
32 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 RS 10,51 89,05 13,57 RS 142,62
4 PEDREIRO 7,38 RS 13,95 89,05 60,77 RS 847,74

Subtotal[ RS 5.788,90

Codigo auxiliar ( C) | Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total

1221 CAL HIDRATADA Kg RS 0,54 173,11 RS 93,48

1218 CAIBRO 5x6 m RS 6,96 4,32 RS 30,04

1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg RS$ 0,39 2631,65 RS 1.026,34

1695 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 6 MM 2,2X1,1 m2 RS 7,85 1,48 RS 11,60

1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,2X1,1 m2 RS 15,70 28,04 RS 440,21

2497 BRITA No.02 m3 RS 74,90 3,09 RS 231,60

2386 BRITA No. 01 m3 RS 85,36 3,09 RS 263,94

102 ARAME RECOZIDO 18 Kg RS 6,75 8,23 RS$ 55,53

2448 ACO CA-60B-5,0 MM Kg RS 4,45 63,72 RS 283,57

2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg RS 4,28 388,72 RS 1.663,71

1861 PREGO 18x24 Kg RS 5,99 16,67 RS 99,85

1964 RIPA DE MADEIRA 5x1 m RS 2,33 1,35 RS 3,14

1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m RS 2,06 71,70 RS 147,71

1973 SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE Kg RS 3,67 17,36 RS 63,73

2380 ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) m RS 1,23 130,42 RS 160,41

1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO | RS 11,87 6,58 RS 78,07

2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m RS 5,63 76,19 RS 428,97

2804 AREIA GROSSA m3 RS 90,00 7,59 RS 683,01

Subtotal[ RS 5.764,90
Total| R$11.553,80

Composigao 2 - FOSSA SEPTICA 9792 LITROS COM IMPERMEABILIZACAO

Cadigo auxiliar (B) | Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
8 AJUDANTE 4,63 RS 8,75 89,05 32,33 RS 282,85

6 ARMADOR 7,38 RS 13,95 89,05 25,12 RS 350,45
10 CARPINTEIRO 7,38 RS 13,95 89,05 64,09 RS 894,00
5 SERVENTE 4,63 RS 8,75 89,05 258,85 RS 2.264,90
32 OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 RS 10,51 89,05 10,55 RS 110,84
4 PEDREIRO 7,38 RS 13,95 89,05 47,23 RS 658,81
Subtotal| RS 4.561,84
Cadigo auxiliar ( C) | Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
1221 CAL HIDRATADA Kg RS 0,54 134,53 RS 72,65
1218 CAIBRO 5x6 m RS 6,96 3,35 RS 23,34
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg RS$ 0,39 2045,17 RS 797,61
1695 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 6 MM 2,2X1,1 m2 RS 7,85 1,15 R$ 9,01
1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,2X1,1 m2 RS 15,70 21,79 RS 342,10
2497 BRITA No.02 m3 RS 74,90 2,40 RS$ 179,98
2386 BRITA No. 01 m3 RS 85,36 2,40 RS 205,12
102 ARAME RECOZIDO 18 Kg RS 6,75 6,39 RS 43,15
2448 ACO CA-60B-5,0 MM Kg RS 4,45 49,52 RS 220,38
2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg RS 4,28 302,09 RS 1.292,94
1861 PREGO 18x24 Kg RS 5,99 12,95 RS 77,60
1964 RIPA DE MADEIRA 5x1 m RS 2,33 1,05 RS 2,44
1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m RS 2,06 55,72 RS 114,79
1973 SIKA 1/ VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE Kg RS 3,67 13,49 RS 49,53
2380 ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) m RS 1,23 101,35 RS 124,66
1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO | RS 11,87 5,11 RS$ 60,67
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m RS 5,63 59,21 RS 333,37
2804 AREIA GROSSA m3 RS 90,00 5,90 RS 530,79
Subtotal| RS 4.480,15
Total| R$9.041,99




COMPOSICAO 3 - SUMIDOURO COM DIAMETRO=1,80 M E PROFUNDIDADE=2,55 M

Cadigo auxiliar (B) | Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
6 ARMADOR 7,38 RS 13,95 89,05 0,32 RS 4,45
5 SERVENTE 4,63 RS 8,75 89,05 26,08 RS 228,18
13 POCEIRO 7,38 RS 13,95 89,05 RS 26,18 RS 365,15
4 PEDREIRO 7,38 RS 13,95 89,05 RS$ 19,38 R$ 270,40
Subtotal RS 868,19
Codigo auxiliar ( C) | Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg RS 4,28 5,06 RS 21,66
102 ARAME RECOZIDO 18 Kg RS 6,75 0,27 RS$ 1,85
2386 BRITA No. 01 m3 RS 85,36 0,04 RS 3,18
2497 BRITA No.02 m3 RS 74,90 0,04 RS 2,79
2777 BRITA3 e 4 m3 RS 74,90 0,39 RS 29,40
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg RS 0,39 34,94 RS 13,62
1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m RS 2,06 3,22 RS 6,63
1861 PREGO 18x24 Kg RS 5,99 0,06 RS 0,38
2033 TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) un RS 0,30 807,71 RS 242,31
2804 AREIA GROSSA m3 RS 90,00 0,07 RS 5,97
Subtotal RS 327,81
Total| RS 1.196,00
COMPOSICAO 4 - SUMIDOURO COM DIAMETRO=1,80 M E PROFUNDIDADE=2,75 M
Codigo auxiliar (B) | Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horério
6 ARMADOR 7,38 RS 13,95 89,05 0,34 RS 4,80
5 SERVENTE 4,63 RS 8,75 89,05 28,12 RS 246,08
13 POCEIRO 7,38 RS 13,95 89,05 RS 28,23 RS$ 393,79
4 PEDREIRO 7,38 RS 13,95 89,05 RS 20,90 RS 291,61
Subtotal|  R$ 936,28
Cddigo auxiliar ( C) | Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg RS 4,28 5,46 RS 23,36
102 ARAME RECOZIDO 18 Kg RS 6,75 0,30 RS 2,00
2386 BRITA No. 01 m3 RS 85,36 0,04 RS 3,43
2497 BRITA No.02 m3 RS 74,90 0,04 RS 3,01
2777 BRITA3e4 m3 RS 74,90 0,42 RS 31,70
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg RS$ 0,39 37,68 RS 14,69
1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m RS 2,06 3,47 RS 7,15
1861 PREGO 18x24 Kg RS 5,99 0,07 RS$ 0,41
2033 TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) un RS 0,30 871,06 RS 261,32
2804 AREIA GROSSA m3 RS 90,00 0,07 RS 6,44
Subtotal| RS 353,52
Total| RS 1.289,80
COMPOSICAO 5 - SUMIDOURO COM DIAMETRO=1,90 M E PROFUNDIDADE=2,85 M
Codigo auxiliar (B) | Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horério
6 ARMADOR 7,38 RS 13,95 89,05 0,38 RS 5,24
5 SERVENTE 4,63 RS 8,75 89,05 30,74 RS 268,95
13 POCEIRO 7,38 R$ 13,95 89,05 RS 30,85 RS 430,39
4 PEDREIRO 7,38 RS 13,95 89,05 RS 22,85 RS 318,71
Subtotal[ R$ 1.023,29
Cddigo auxiliar ( C) | Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg RS 4,28 5,97 RS 25,53
102 ARAME RECOZIDO 18 Kg RS 6,75 0,32 RS 2,18
2386 BRITA No. 01 m3 RS 85,36 0,04 RS$ 3,75
2497 BRITA No.02 m3 RS 74,90 0,04 RS 3,29
2777 BRITA3e4 m3 RS 74,90 0,46 RS 34,65
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg RS$ 0,39 41,18 RS 16,06
1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m RS 2,06 3,79 RS 7,82
1861 PREGO 18x24 Kg RS 5,99 0,08 RS 0,45
2033 TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) un RS 0,30 952,01 RS 285,60
2804 AREIA GROSSA m3 RS 90,00 0,08 RS$ 7,03
Subtotal] RS 386,37




Total| RS 1.409,66

Composigdo 6 - TERCA METALICA 18 METROS - FABRICAGAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO

CODIGO - TABELA | M3os-de-obra UNIDADE | QUANTIDADE |[PRECO UNITARIO] PRECO TOTAL
CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA),
4777 - SINAPI  |ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" Ke 78,44 RS 4,27 RS 334,94
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A
10997 - SINAPI  |4,00 MM Ke 0,7612 RS 15,00 RS 11,42
PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO
40598 - SINAPI  |LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 Kg
MM 194,51 RS 6,30 R$ 1.225,41
MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS
88278 - SINAPI  |[COMPLEMENTARES H 4,15 RS 23,23 RS 96,40
88316 - SINAPI  [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,956 R$ 13,15 R$ 12,57
92258 - SINAPI  |INSTALAGAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM ACO. UNIDADE 1 RS 433,37 RS 433,37
TOTAL RS 2.114,12
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