
Código auxiliar (B)  Mãos-de-obra Eq. Salarial  Sal/Hora  Encargos(%) Consumo  Custo Horário

8  AJUDANTE 4,63 R$ 8,75 89,05 32,33 R$ 282,85

6 ARMADOR 7,38 R$ 13,95 89,05 32,33 R$ 450,94

10 CARPINTEIRO 7,38 R$ 13,95 89,05 82,46 R$ 1.150,36

5 SERVENTE 4,63 R$ 8,75 89,05 333,07 R$ 2.914,39

32  OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 R$ 10,51 89,05 13,57 R$ 142,62

4 PEDREIRO 7,38 R$ 13,95 89,05 60,77 R$ 847,74

R$ 5.788,90

Código auxiliar ( C)  Materiais  Unidade Valor unitário  Consumo

1221 CAL HIDRATADA  Kg R$ 0,54 173,11

1218  CAIBRO 5x6  m R$ 6,96 4,32

1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg R$ 0,39 2631,65

1695 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2,2X1,1  m2 R$ 7,85 1,48

1696  COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,2X1,1  m2 R$ 15,70 28,04

2497 BRITA No.02 m3 R$ 74,90 3,09

2386  BRITA No. 01 m3 R$ 85,36 3,09

102 ARAME RECOZIDO 18  Kg R$ 6,75 8,23

2448  ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg R$ 4,45 63,72

2437  ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4")  Kg R$ 4,28 388,72

1861 PREGO 18x24 Kg R$ 5,99 16,67

1964  RIPA DE MADEIRA 5x1 m R$ 2,33 1,35

1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m R$ 2,06 71,70

1973 SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE Kg R$ 3,67 17,36

2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m R$ 1,23 130,42

1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO  l R$ 11,87 6,58

2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m R$ 5,63 76,19

2804 AREIA GROSSA m3 R$ 90,00 7,59

R$ 5.764,90

R$ 11.553,80

Código auxiliar (B)  Mãos-de-obra Eq. Salarial  Sal/Hora  Encargos(%) Consumo  Custo Horário

8  AJUDANTE 4,63 R$ 8,75 89,05 32,33 R$ 282,85

6 ARMADOR 7,38 R$ 13,95 89,05 25,12 R$ 350,45

10 CARPINTEIRO 7,38 R$ 13,95 89,05 64,09 R$ 894,00

5 SERVENTE 4,63 R$ 8,75 89,05 258,85 R$ 2.264,90

32  OPERADOR DE BETONEIRA 5,56 R$ 10,51 89,05 10,55 R$ 110,84

4 PEDREIRO 7,38 R$ 13,95 89,05 47,23 R$ 658,81

R$ 4.561,84

Código auxiliar ( C)  Materiais  Unidade Valor unitário  Consumo

1221 CAL HIDRATADA  Kg R$ 0,54 134,53

1218  CAIBRO 5x6  m R$ 6,96 3,35

1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg R$ 0,39 2045,17

1695 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2,2X1,1  m2 R$ 7,85 1,15

1696  COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,2X1,1  m2 R$ 15,70 21,79

2497 BRITA No.02 m3 R$ 74,90 2,40

2386  BRITA No. 01 m3 R$ 85,36 2,40

102 ARAME RECOZIDO 18  Kg R$ 6,75 6,39

2448  ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg R$ 4,45 49,52

2437  ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4")  Kg R$ 4,28 302,09

1861 PREGO 18x24 Kg R$ 5,99 12,95

1964  RIPA DE MADEIRA 5x1 m R$ 2,33 1,05

1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m R$ 2,06 55,72

1973 SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE Kg R$ 3,67 13,49

2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m R$ 1,23 101,35

1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO  l R$ 11,87 5,11

2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m R$ 5,63 59,21

2804 AREIA GROSSA m3 R$ 90,00 5,90

R$ 4.480,15

R$ 9.041,99

R$ 283,57

 Composição 1 - FOSSA SEPTICA 12600 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO

Subtotal

 Valor total

R$ 93,48

R$ 30,04

R$ 1.026,34

R$ 11,60

R$ 440,21

R$ 231,60

R$ 263,94

R$ 55,53

 Composição 2 - FOSSA SEPTICA 9792 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO

R$ 1.663,71

R$ 99,85

R$ 3,14

R$ 147,71

R$ 63,73

R$ 160,41

R$ 78,07

R$ 428,97

R$ 683,01

Subtotal

Total

R$ 1.292,94

Subtotal

 Valor total

R$ 72,65

R$ 23,34

R$ 797,61

R$ 9,01

R$ 342,10

R$ 179,98

R$ 205,12

R$ 43,15

R$ 220,38

R$ 333,37

R$ 530,79

Subtotal

Total

R$ 77,60

R$ 2,44

R$ 114,79

R$ 49,53

R$ 124,66

R$ 60,67



Código auxiliar (B)  Mãos-de-obra  Eq. Salarial Sal/Hora  Encargos(%) Consumo Custo Horário

6 ARMADOR 7,38 R$ 13,95 89,05 0,32 R$ 4,45

5 SERVENTE 4,63 R$ 8,75 89,05 26,08 R$ 228,18

13 POCEIRO 7,38 R$ 13,95 89,05 R$ 26,18 R$ 365,15

4  PEDREIRO 7,38 R$ 13,95 89,05 R$ 19,38 R$ 270,40

R$ 868,19

Código auxiliar ( C)  Materiais Unidade Valor unitário Consumo 

2437  ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg R$ 4,28 5,06

102  ARAME RECOZIDO 18 Kg R$ 6,75 0,27

2386 BRITA No. 01 m3 R$ 85,36 0,04

2497  BRITA No.02 m3 R$ 74,90 0,04

2777 BRITA 3 e 4 m3 R$ 74,90 0,39

1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg R$ 0,39 34,94

1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m R$ 2,06 3,22

1861  PREGO 18x24 Kg R$ 5,99 0,06

2033 TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) un R$ 0,30 807,71

2804 AREIA GROSSA m3 R$ 90,00 0,07

R$ 327,81

R$ 1.196,00

Código auxiliar (B)  Mãos-de-obra  Eq. Salarial Sal/Hora  Encargos(%) Consumo Custo Horário

6 ARMADOR 7,38 R$ 13,95 89,05 0,34 R$ 4,80

5 SERVENTE 4,63 R$ 8,75 89,05 28,12 R$ 246,08

13 POCEIRO 7,38 R$ 13,95 89,05 R$ 28,23 R$ 393,79

4  PEDREIRO 7,38 R$ 13,95 89,05 R$ 20,90 R$ 291,61

R$ 936,28

Código auxiliar ( C)  Materiais Unidade Valor unitário Consumo 

2437  ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg R$ 4,28 5,46

102  ARAME RECOZIDO 18 Kg R$ 6,75 0,30

2386 BRITA No. 01 m3 R$ 85,36 0,04

2497  BRITA No.02 m3 R$ 74,90 0,04

2777 BRITA 3 e 4 m3 R$ 74,90 0,42

1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg R$ 0,39 37,68

1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m R$ 2,06 3,47

1861  PREGO 18x24 Kg R$ 5,99 0,07

2033 TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) un R$ 0,30 871,06

2804 AREIA GROSSA m3 R$ 90,00 0,07

R$ 353,52

R$ 1.289,80

Código auxiliar (B)  Mãos-de-obra  Eq. Salarial Sal/Hora  Encargos(%) Consumo Custo Horário

6 ARMADOR 7,38 R$ 13,95 89,05 0,38 R$ 5,24

5 SERVENTE 4,63 R$ 8,75 89,05 30,74 R$ 268,95

13 POCEIRO 7,38 R$ 13,95 89,05 R$ 30,85 R$ 430,39

4  PEDREIRO 7,38 R$ 13,95 89,05 R$ 22,85 R$ 318,71

R$ 1.023,29

Código auxiliar ( C)  Materiais Unidade Valor unitário Consumo 

2437  ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg R$ 4,28 5,97

102  ARAME RECOZIDO 18 Kg R$ 6,75 0,32

2386 BRITA No. 01 m3 R$ 85,36 0,04

2497  BRITA No.02 m3 R$ 74,90 0,04

2777 BRITA 3 e 4 m3 R$ 74,90 0,46

1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg R$ 0,39 41,18

1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m R$ 2,06 3,79

1861  PREGO 18x24 Kg R$ 5,99 0,08

2033 TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) un R$ 0,30 952,01

2804 AREIA GROSSA m3 R$ 90,00 0,08

R$ 386,37

R$ 3,43

R$ 3,01

R$ 0,38

COMPOSIÇÃO 3 - SUMIDOURO COM DIÂMETRO=1,80 M E PROFUNDIDADE=2,55 M

Subtotal

Valor total

R$ 21,66

R$ 1,85

R$ 3,18

R$ 2,79

R$ 29,40

R$ 13,62

R$ 6,63

R$ 242,31

R$ 5,97

Subtotal

Total

COMPOSIÇÃO 4 - SUMIDOURO COM DIÂMETRO=1,80 M E PROFUNDIDADE=2,75 M

Subtotal

Valor total

R$ 23,36

R$ 2,00

R$ 6,44

Subtotal

Total

COMPOSIÇÃO 5 - SUMIDOURO COM DIÂMETRO=1,90 M E PROFUNDIDADE=2,85 M

R$ 7,03

R$ 31,70

R$ 14,69

R$ 7,15

R$ 0,41

R$ 261,32

Valor total

R$ 25,53

R$ 2,18

R$ 3,75

Subtotal

Subtotal

R$ 3,29

R$ 34,65

R$ 16,06

R$ 7,82

R$ 0,45

R$ 285,60



R$ 1.409,66

CÓDIGO - TABELA  Mãos-de-obra UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO

 4777 - SINAPI

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), 

ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"
Kg 

78,44 R$ 4,27

10997 - SINAPI

ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 

4,00 MM
Kg 

0,7612 R$ 15,00

40598 - SINAPI

PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO 

LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 

MM

Kg 

194,51 R$ 6,30

88278 - SINAPI

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H

4,15 R$ 23,23

88316 - SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,956 R$ 13,15

92258 - SINAPI INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO. UNIDADE 1 R$ 433,37

_________________________________________ _________________________________________

LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA PAULO CESAR FERREIRA JUNIOR

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS ENGENHEIRO CIVIL

CREA 7455/D-GO CREA 1015638210/D-GO

_________________________________________ _________________________________________

PHILIPJOHN RIBEIRO SILVA THAYNARA DE ALMEIDA CORRÊA E SILVA

ENGENHEIRO CIVIL ENGENHEIRA CIVIL

CREA 1016927460/D-GO CREA 1017528098/D-GO

_________________________________________

STÉPHANIE PRADO DE PAIVA

ENGENHEIRA CIVIL

CREA 1018824561AP-GO

 Composição 6 - TERÇA METÁLICA 18 METROS - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO

Total

TOTAL

PREÇO TOTAL

R$ 334,94

R$ 11,42

R$ 1.225,41

R$ 96,40

R$ 12,57

R$ 433,37

R$ 2.114,12


