GONCEITO»

CONSTRUTORA

Goiania, 05 de agosto de 2026.

Ao

Municipio de Cataldo

Secretaria Municipal de Saude
Departamento de Licitagdes e Contratos

Ref.: Concorréncia Eletronica n® 014/2026.
Processo n°® 2026022420.
Data da sessdo publica: 05 de agosto de 2026 as 09h30min.

Local: www.BLL.org.br

DADOS DA EMPRESA

Razdo Social: Conceito Construtora e Administradora de Obras Ltda

CNPJ: 46.238.758/0001-63

Endereco: Av. Cristal Qd. 21 Lt. 2 a 4 Setor Residencial Vale do Araguaia, Goiania — GO, Cep: 74.735-560
Inscrigao Estadual: 20.066.561-8

Inscrigdo Municipal: 5687241

E-Mail: taymorconceito@gmail.com

Telefone: (62) 98585-5259

***Dados Bancarios***

Banco: BTG Pactual S.A. (208)

Agéncia: 0050

Conta: 927336-0

Nome: CONCEITO CONSTRUTORA E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA
CNPJ: 46.238.758/0001-63

PIX: 46238758000163

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: RS 221.738,70 (Duzentos e Vinte e Um Mil e Setecentos e Trinta e Oito Reais e
Setenta Centavos).

Declaramos que,

a) O prazo de validade MINIMA da proposta ¢ DE 90 (NOVENTA) DIAS, contados a partir da data
de sua apresentacao e excluidos os prazos recursais previstos na legislacdo em vigor.

b) Nos precos fornecidos consideram-se incluidas todas as despesas para o fornecimento dos itens,
conforme estipulado no projeto basico e quaisquer outras despesas acessorias e necessarias ndo especificadas
neste Edital e anexos, sendo de exclusiva responsabilidade da licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteracao deles, sob alegagdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

¢) temos capacidade técnico-operacional para o fornecimento dos itens para os quais apresentamos
nossa proposta.

d) Prazo de entrega e execugao sera de acordo com o estipulado no Projeto Basico. Declaramos ainda
estarmos de acordo e cientes com todas as exigéncias estipuladas no Edital.

Documento assinado digitalmente

b TAYMOR BORGES ROMEIRO
g ol Data: 04/08/2026 16:30:19-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

CONCEITO CONSTRUTORA E CONSULTORIA
CNPJ: 46.238.758/0001-63
TAYMOR BORGES ROMEIRO
SOCIO/DIRETOR
CPF: 028.199.721-79

CONCEITO CONSTRUTORA E CONSULTORIA / CNPJ: 46.238.758/0001-63
Enderego: Av. Cristal, Qd. 21, Lt. 2 a 4, Setor Residencial Vale do Araguaia, CEP: 74.735-560
Fone: 62 98585-5259 / E-mail: taymorconceito@gmail.com



PLANILHA ORGAMENTARIA

1 SERVIGOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE
11 GOINFRA 21301 MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA m? 3 R$ 393,54  R$ 4,24 | R$ 1.180,62  R$ 1.193,34
REMOGAO MANUAL DE INTERRUPTOR/TOMADA ELETRICA/DISJUNTOR COM
1.2 GOINFRA 20168 TRANSQPORTE ATE CACAMBA E CARGA und 11 R$ - R$ 1,37 | R$ - R$ 15,07
DEMOLICAO MANUAL DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM
1.3 GOINFRA 20111 TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA m? 286,85 R$ - R$ 12,53 | R$ - R$ 3.594,23
14 GOINFRA 20137 giglggAO MANUAL DE BACIA SANITARIA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E und 6 R$ R RS 560 | R$ R R$ 33,60
1.5 GOINFRA 20138 REMOCAO MANUAL DE LAVATORIO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA und 8 R$ - R$ 748 | R$ - R$ 59,84
REMOGCAO MANUAL DE METAL SANITARIO (VALVULAS/SIFAO/REGISTROS/
6 GOINFRA 20140 TORNEQIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ;(ATE CACAMBA E CARGA und 14 RS ) RS 6.60 | R$ ) R3 92,40
1.7 GOINFRA 20167 REMOCAO MANUAL DE LUMINARIA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA und 72 R$ - R$ 1,75 | R$ - R$ 126,00
2 TRANSPORTES
2.1 GOINFRA 30105 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA INCLUSO A CARGA MANUAL m* 20,08 R$ 100,50 ' R$ 12,78 | R$ 2.017,99 R$ 2.274,61
3 INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
3.1 GOINFRA 70924 | CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS und 11,00 R$ 11,15 R$ 17,70 | R$ 122,65 R$ 317,35
32 GOINFRA 70555 | CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 1,5 MM2 m 50,00 R$ 4,29 | R$ 2,68 | R$ 214,50, R$ 348,50
3.3 GOINFRA 70563 | CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 m 100,00 R$ 2,80 | R$ 268  R$ 280,00 R$ 548,00
3.4 GOINFRA 70564 | CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 m 20,00 R$ 3,88 | R$ 291 | R$ 77,60, R$ 135,80
3.5 GOINFRA 72397 | TAMPA CEGA PLASTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM... und 5,00 R$ 4,57 | R$ 145 | R$ 22,85 R$ 30,10
3.6 GOINFRA 72578 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V und 5,00 R$ 10,78 ' R$ 14,13 | R$ 53,90 R$ 124,55
3.7 GOINFRA 72579 | TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V und 15,00 R$ 13,30  R$ 15,59 | R$ 199,50 R$ 433,35
3.8 GOINFRA 71184 | DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA und 4,00 R$ 58,21  R$ 48,75 | R$ 232,84, R$ 427,84
3.9 GOINFRA 71171 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 35-A und 3,00 R$ 10,90  R$ 14,62 | R$ 32,70, R$ 76,56
3.10 GOINFRA 71173 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A und 1,00 R$ 52,29  R$ 43,86 | R$ 52,29 R$ 96,15
3.1 GOINFRA 71450 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA und 2,00 R$ 97,92  R$ 29,24 | R$ 195,84 R$ 254,32
3.12 GOINFRA 71203 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM m 60,00 R 2,18 | R$ 827 | R$ 130,80, R$ 627,00
3.13 GOINFRA 70634 | CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM m? 1,00 R 67,36 | R$ 25,04 | R$ 67,36 R$ 92,40
3.14 SINAPI 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025 und 1,00 R$ 5391 | R$ 53,91 R$ 53,91
3.15 GOINFRA 71598 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS und 3,00 R$ 19,20  R$ 8,11 | R$ 57,60 R$ 81,93
3.16 GOINFRA 71610 LUMINARIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO BLINDADA COM GRADE ( PEQUENA) - BASE E-27 und 20,00 R$ 79,82  R$ 15,72 | R$ 1.596,40/ R$ 1.910,80
3.17 GOINFRA 71648 LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 30W, 40X40 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) und 52,00 R$ 115,00  R$ 15,72 | R$ 5.980,00 R$ 6.797,44
4 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
4.1 GOINFRA 80721 |CHUVEIRO ELETRICO EM PVC COM BRACO METALICO und 3,00 R$ 128,01 | R$ 24,37 | R$ 384,03 R$ 457,14
4.2 GOINFRA 80590 | CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MEDIA und 11,00 R$ 111,17 | R$ 19,13 | R$ 1.222,87| R$ 1.433,30
4.3 GOINFRA 80570 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2" und 12,00 R$ 81,92  R$ 9,81 R$ 983,04 R$ 1.100,76
4.4 GOINFRA 80556 | LIGACAO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) und 11,00 R$ 4,40 R$ 12,25 | R$ 48,40/ R$ 183,15
4.5 GOINFRA 80555 | LIGACAO FLEXIVEL METALICA DIAM.1/2"(ENGATE) und 6,00 R$ 49,07  R$ 12,25 | R$ 294,42 R$ 367,92
4.6 GOINFRA 80561  |SIFAO P/LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" und 11,00 R$ 12,48  R$ 17,23 | R$ 137,28 R$ 326,81
4.7 GOINFRA 80510 | ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO und 6,00 R$ 11,32 R$ 7,35 | R$ 67,92 R$ 112,02
4.8 GOINFRA 80742 | DISPENSER PLASTICO PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL GEL und 18,00 R$ 40,57 | R$ 10,93 | R$ 730,26, R$ 927,00
4.9 GOINFRA 80533 | DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL HIGIENICO DE 300 A 600 M und 6,00 R$ 44,96  R$ 14,09 | R$ 269,76 R$ 354,30
4.10 GOINFRA 80734 DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA und 18,00 R$ 48,28  R$ 10,93 | R$ 869,04 R$ 1.065,78
4.11 GOINFRA 80520 |CONJUNTO DE FIXACAOQ P/VASO SANITARIO (PAR) [¢] 6,00 R$ 13,82  R$ 9,81 R$ 82,92 R$ 141,78




4.12 SINAPI 97328 | TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE und 13,00 R$ 44,74 | R$ 581,62 R$ 581,62
4.13 GOINFRA 81973 | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) und 3,00 R$ 12,88  R$ 22,56 = R$ 38,64 R$ 106,32
4.14 GOINFRA 82004 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) und 3,00 R$ 5,00 | R$ 11,27 | R$ 15,00 R$ 48,81
4.15 GOINFRA 80504 VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (12 LINHA) -COMPLETO EXCLUSO O und 6,00 R$ 517,41 R$ 117,74 | R$ 3.104,46) R$ 3.810,90
4.16 GOINFRA 100849 | ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 und 6,00 R$ 40,86 R$ 245,16, R$ 245,16
5 ALVENARIA E DIVIS!RIA
5.1 GOINFRA 100160 |ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) m? 1,89 R$ 27,09  R$ 37,05 | R$ 51,20 | R$ 121,22
5.2 SETOP-MG ED-49583 |PROTETOR DE PAREDE/BATE MACA CURVO EM PVC RIGIDO DE ALTO IMPACTO, LARGURA 20CM, INCLUSIVE m 48,20 R$ 139,38 | R$ 22,11 | R$ 6.718,12 | R$ 7.783,91
5.3 SINAPI 103288 |RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021 und 13,00 R$ 16,20 | R$ 210,60 | R$ 210,60
6 IMPERMEABILIZA(}!O

IMPERMEABILIZACAO DE ALICERCE / "PE" DE PAREDE / PEITORIL E ALVENARIA DE UM MODO GERAL COM
CIMENTO CRISTALIZANTE SEMI FLEXIVEL - 2 DEMAOS ( ESPECIFICO PARA OBRAS DE REFORMA)

GOINFRA 121105

R$

10,74

R$

636,72

8 ESQUADRIAS DE MADEIRA

7 COBERTURAS
7.1 GOINFRA 160601 |CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM m 25,00 R$ 27,77 | R$ 44,14 | R$ 694,25 R$ 1.797,75
7.2 GOINFRA 160971 |COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO m? 30,00 R$ 187,41 | R$ 283 | R$ 5.622,30, R$ 5.707,20
7.3 GOINFRA 160911 |COBERTURA COM TELHA FIBERGLASS COM VEU PROTECAO 1,5 MM COM ACESSORIOS m? 6,30 R$ 92,57 | R$ 7,76 | R$ 583,19, R$ 632,08
7.4 GOINFRA 150204 | ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO kg 60,00 R$ 19,10 R$ 1.146,00 R$ 1.146,00

8.2

8.3

GOINFRA 170103 |PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS
GOINFRA 170110 |PORTA LISA 90X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA,
GOINFRA 90789 |70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAGAO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2025

ESQUADRIAS METALICAS

R$
R$

R$

604,36
626,46

626,46

R$
R$

R$

197,31
197,31

197,31

R$
R$

R$

1.208,72
1.252,92

1.252,92

R$ 1.603,34
R$ 1.647,54
R$ 1.647,54

105,47
561,82
235,06
105,47

25,81
60,04
31,31
25,81
156,67

133,55

187,51
35,92

1.687,52
5.663,15
3.342,55
531,57
940,02

2.270,35

1.125,06
71,84

R$ 2.100,48|
R$ 6.268,35
R$ 3.787,78
R$ 661,65
R$ 940,02
R$ 2.270,35
R$ 1.125,06
R$ 71,84

22,98

R$

176,74
106,04

R$

530,22

530,22

R$

45,96

258,04

0,17
9,32
2,73
95,76

20,36
18,48
19,84
24,45
30,25

R$ 5,10
R$ 400,22
R$ 117,23
R$ 27.468,76
R$ 10.624,71

615,90
1.193,79
969,20
34.482,24
10.624,71

2,96

12,42
7,19
9,93

18,95

12,36
8,39

R$ 2.416,34
R$ 4.631,99
R$ 4.022,22
R$ 699,09
R$ 1.241,93
R$ 1.214,99

9.1 GOINFRA 180344 |CORRIMAO DUPLO EM TUBO INDUSTRIAL DE 1.1/2" FIXADO EM PISO COM MONTANTES VERTICAIS DE 2" m 16,00 R$
9.2 GOINFRA 180490 | PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA VINCADA PF-1A C/FERRAGENS m? 10,08 R$
9.3 GOINFRA 180311 |GRADE DE PROTECAO/TUBO INDUSTRIAL/FERRO REDONDO-GP5 m? 14,22 R$
9.4 GOINFRA 180515 |PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS (VENEZIANA / VIDRO) PF-11 C/FERRAGENS - EXCLUSO VIDRO m? 5,04 R$
9.5 SINAPI 100710 |DOBRADICA TIPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO 3". AF_10/2025 und 6,00 R$
9.6 SINAPI 91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO und 17.00 RS
EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2025 i
9.7 SINAPI 91305 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO und 6.00 RS
EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2025 !
9.8 SINAPI 100703 |PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_10/2025 und 2,00 R$
10 VIDROS
10.1 GOINFRA 190102 |VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m? 3,00 R$
10.2 SETOP-MG ED-7066 FORNECIMENTO DE VISOR (30X20)CM DE VIDRO EM CRISTAL INCOLOR FIXO, ESP. 4MM, INCLUSIVE MOLDURA und 2,00 R$
DE MADEIRA
1 REVESTIMENTO DE PAREDES, PISOS E TETOS
1.1 GOINFRA 200103 |RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA m 30,00 R$
11.2 GOINFRA 200201 | EMBOCO (1Cl:4 ARML m? 42,94 R$
11.3 GOINFRA 200403 |REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCl/M3) m? 42,94 R$
11.4 GOINFRA 221101 |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM m? 286,85 R$
11.5 GOINFRA 221102 |RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m 351,23 R$
12 PINTURA —
121 GOINFRA 261300 |EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m? 816,33 R$
12.2 GOINFRA 261307 |PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m? 1124,27 R$
12.3 GOINFRA 261001 |PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m? 864,99 R$
12.4 GOINFRA 261502 |PINTURA ESMALTE SEM FUNDO ANTICORROSIVO 2 DEMAOS m? 161,08 R$
12.5 GOINFRA 261008 |FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METALICAS m? 161,08 R$
12.6 GOINFRA 260901 |PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS m? 62,79 R$

10.175,58
8.113,12
8.635,56
3.134,71
2.086,24

689,15




| 127 | GOINFRA | 261501 |EMASSAMENTO/OLEO/ESQUADRIAS MADEIRA m2 | 62,79 | R$ 9,93 | R$ 14,83 | R$ 623,50| R$ 1.078,44|
12.8 GOINFRA 261703 |PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) m? 400,88 R$ 4,03 | R$ 11,19 | R$ 1.615,55 R$ 4.530,94
13  |ADMINISTRACAO - MENSALISTAS
13.1 GOINFRA 250103 | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) més 1,75 R$ 6.603,35 | R$ 11.555,86  R$ 11.555,86
14 DIVERSOS
14.1 GOINFRA 270806 |PLACA DE INAUGURAGAO EM DURALUMINIO 80 X 60 CM und 1,00 R$ 933,59 | R$ 6,82 | R$ 933,59, R$ 6.373,90
14.2 GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m? 286,85 R$ 1,80 ‘ R$ 2,95 | R$ 516,33 R$ 851,52
14.3 GOINFRA 271852 | LETRA CAIXA INOX ESCOVADO COLOCADA m 3,00 R$ 701,22 | R$ 2.103,66) R$ 2.103,66
14.4 GOINFRA 271608 |BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m? 1,68 R$ 496,81 ‘ R$ 67,22  R$ 834,64 R$ 947,57
14.5 ORSE 14057 | CAIXA DE PASSAGEM POLAR PARA AR CONDICIONADO SPLIT und 13,00 R$ 58,51 | R$ 760,63 R$ 760,63
TOTAIS
* Servigos executados pela prépria equipe da prefeitura, por isso o custo da méo de obra foi descontado TOTAL : R$ 128.243,67 R$ 180.878,29
** Servigos terceirizados, por isso foram contabilizados os custo da m&o de obra e dos materiais BDI (22,59%) R$ 28.970,25 R$ 40.860,41
TOTAL COM BDI R$ 157.213,92 R$ 221.738,70




CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

GRUPO DE SERVICO Valor da etapa % da obra MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 TOTAL
1 [SERVICOS PRELIMINARES R$ 5.114,48 2,83% 70,00% 30,00% 100,00%
2 |TRANSPORTES R$ 2.274,61 1,26% 60,00% 40,00% 100,00%
3 [ INST. ELET./TELEFONICA/ICABEAMENTO ESTRUTURADO R$ 12.356,00 6,83% 40,00% 60,00% 100,00%
4 [ INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS R$ 11.262,77 6,23% 100,00% 100,00%
5 | ALVENARIA E DIVISORIA R$ 8.115,74 4,49% 100,00% 100,00%
6 |IMPERMEABILIZACAO R$ 636,72 0,35% 50,00% 50,00% 100,00%
7 |COBERTURAS R$ 9.283,03 5,13% 60,00% 40,00% 100,00%
8 |ESQUADRIAS DE MADEIRA R$ 4.898,42 2,711% 50,00% 50,00% 100,00%
9 [ESQUADRIAS METALICAS R$ 17.225,53 9,52% 50,00% 50,00% 100,00%
10 |VIDROS R$ 788,26 0,44% 100,00% 100,00%
11 |REVESTIMENTO DE PAREDES, PISOS E TETOS R$ 47.885,83 | 26,47% 50,00% 50,00% 100,00%
12 |PINTURA R$ 38.443,76 | 21,25% 20,00% 20,00% 60,00% 100,00%
13 |ADMINISTRAGAO - MENSALISTAS R$ 11.555,86 6,39% 100,00% 100,00%
14 |DIVERSOS R$ 11.037,28 6,10% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

Total| R$ 180.878,29 | 100,00% | R$ 19.323,06 | R$ 56.396,08 | R$ 56.715,74 | R$ 48.443,41

Total c/ BDI| R$ 221.738,70 | 100,00% | R$ 23.688,13 | R$ 69.13596 | R$ 69.527,82 | R$ 59.386,78

PORCENTAGEM 10,68% 31,18% 31,36% 26,78%
TOTAL ACUMULADO| R$ 23.688,13 | R$ 92.824,09 | R$ 162.351,91 | R$ 221.738,70
PORCENTAGEM CONCLUIDA 10,68% 41,86% 73,22% 100,00%




SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
OBRA Bancos B.D.I. ENCARGOS SOCIAIS
333 - TABELA DE CUSTOS DE

OBRAS CIVIS - T333 -
FEVEREIRO/2026 - COM

REFORMA - UBSF Dr. William Faiad ONERADO ( ) DESONERADO (x)

ENDERECO DESONERAGAO Data
SINAPI ABRIL/2026 - COM 22,59%
. DESONERAGAO SEINFRA-
Rua 4~1 2, N° 150, Bairro Pontal Norte, MG/DER-MG. SICOR-MG . Regido 20/05/2026
Catalédo/GO. Triangulo e Alto Paranaiba — Com

Desoneragao. JANEIRO/2026

ACORDAO 2.622/2013 — TCU — PLENARIO / PORTARIA 449/2015 PR-AGETOP

3,00% Valores definidos a partir dos limites no Acérdédo n°® 2.622/2013 - TCU — Plenério. Valores 1° quartil.

6,16% Valores definidos a partir dos limites definidos no Acérdao n° 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores 1°
1,23% Valor calculado pela expressao matematica do acérdao 2.369/2011 — TCU — Plenario. (Foi utilizado o valor
0,12% Valores definidos a partir dos limites no Acérddo n°2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores médios. (Seguros
0,97% Valores definidos a partir dos limites no Acérdédo n°® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores 1° quartil.

2,40% Aliquota e base de célculo definida pela legislacao municipal, Lei 3.952 de 16 de dezembro de 2021.

()

] 0

3 gggé’ Aliquota definida por lei (lucro presumido).

2 ,00%

. 2,70% Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB — contribuigao previdenciaria sobre a

22 59 A férmula para estipulacao da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para aobtencéo
’ ° das tabelas contidas no Acérddo n.2.622/2013 — TCU - Plenario.
Onde:
AC = taxa de administragao central
(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+1L) S = taxa de seguros
BDI = -1 R = taxa de riscos

(1 + I) G = Taxa de garantias
DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneracéao

| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)




