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DAVARRO ENGENHARIA LTDA
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1

1

1

051

2247

2003

BRASILIA
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Nº FCN/REMP

DFN2584595994

1

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
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2ª Exigência                     3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência
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DAVI DE MELO PEREIRA, brasileiro, solteiro, nascido em 12/08/1998, empresário, nº do 
CPF: 044.762.361-38, iden�dade: 2.990.888, órgão expedidor: SSP-DF, residente e 
domiciliado no: Setor SQPS 101 lote 24, apartamento 703, Zona Industrial Guará, 
Brasília-DF, CEP: 71.215-740. 

 

VASCO PEREIRA, brasileiro, solteiro, nascido em 04/04/1970, empresário, nº do CPF: 
359.346.031-91, iden�dade: 941272, órgão expedidor: SSP-DF, residente e domiciliado 
no: Setor SQPS 101 lote 24, apartamento 703, Zona Industrial Guará, Brasília-DF, CEP: 
71.215-740. 

 

FABRICIO ROLINS DE SOUSA, brasileiro, solteiro, nascido em 27/07/1999, empresário, 
nº do CPF: 705.347.541-71, iden�dade: 6470246, órgão expedidor: SSP-DF, residente e 
domiciliado na Quadra 7, casa 07, Jardim da Barragem III, Águas Lindas de Goiás-GO, 
CEP: 72.920-545. 

 

Sócios componentes da empresa que gira nesta praça de Brasília-DF, sob o nome 
empresarial de DAVARRO ENGENHARIA LTDA com sede SIA Trecho 01, lote 630 a 780, 
bloco 3, sala 117, SIA – Setor de Industria e Abastecimento, Brasília-DF, CEP: 71.200-
900, inscrita no CNPJ sob o nº. 57.786.622/0001-04, com seu Contrato Social arquivado 
na Junca Comercial do Distrito Federal sob nº 53203271291, fazendo uso do que permite 
o § 3º art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 da Lei 
complementar nº. 128/2008, ora resolve de comum acordo e na melhor forma de direito 
alterar e consolidar a sociedade limitada e faz por este instrumento de conformidade 
com as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

Altera-se o capital social da empresa de R$ 499.999,98 (quatrocentos e noventa e nove 
mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos) para R$ 1.000.000,00 
(um milhão de reais). O valor de R$ 500.000,02 (quinhentos mil reais e dois centavos) 
será totalmente integralizado até 31/12/2026. 
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O capital social é dividido em quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, 
distribuídas entre os sócios, em moeda corrente nacional, da seguinte forma: 

NOME Nº de Quotas Valor R$ 
DAVI DE MELO PEREIRA 334.000 334.000,00 
VASCO PEREIRA 333.000 333.000,00 
FABRICIO ROLINS DE SOUSA 333.000 333.000,00 
TOTAL 1.000.000 1.000.000,00 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

A administração da sociedade cabe ao sócio DAVI DE MELO PEREIRA, que representará 
legalmente a sociedade e poderá pra�car todos os atos per�nentes à gestão da 
sociedade, em nome da pessoa jurídica, dentre ele(s): 

a) abrir, movimentar e encerrar contas correntes e/ou contas de pagamento, 
inclusive por meio de cartão de crédito e/ou débito; 

b) realizar transferências ou cobranças via DOC, TED, Pix e/ou qualquer outro meio; 
c) contratar ou renegociar emprés�mos e/ou financiamentos; 
d) realizar ou resgatar aplicações financeiras e/ou inves�mentos; 
e) contratar ou cancelar seguros; 
f) outorgar procurações que contenham os poderes previstos acima; 
g) prestar garan�as; 
h) solicitar a aquisição de novos produtos financeiros; 
i) todo e qualquer ato de gestão per�nente ao objeto social não expressamente 

previsto nas alíneas anteriores. 

Parágrafo Único - Não cons�tuindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens 
imóveis depende de autorização da maioria. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

A Responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem 
solidariamente pela integralização do capital social. 

 

CLÁUSULA QUARTA 

O Administrador declara, sob penas da Lei, de que não está impedidos de exercer a 
administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou 
por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o 
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acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, 
contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou 
a propriedade. 

 

CLÁUSULA QUINTA 

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o 
consen�mento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e 
preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando-se, 
se realizada a cessão delas, a alteração contratual per�nente. 

 

Em virtude das alterações havidas, visando consolidar e aperfeiçoar o primi�vo 
contrato social, introduzindo novos disposi�vos, eliminando ou reformulando outros, 
os sócios fazem-no de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:  

 

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL 
 

DAVI DE MELO PEREIRA, brasileiro, solteiro, nascido em 12/08/1998, empresário, nº do 
CPF: 044.762.361-38, iden�dade: 2.990.888, órgão expedidor: SSP-DF, residente e 
domiciliado no: Setor SQPS 101 lote 24, apartamento 703, Zona Industrial Guará, 
Brasília-DF, CEP: 71.215-740. 

 

VASCO PEREIRA, brasileiro, solteiro, nascido em 04/04/1970, empresário, nº do CPF: 
359.346.031-91, iden�dade: 941272, órgão expedidor: SSP-DF, residente e domiciliado 
no: Setor SQPS 101 lote 24, apartamento 703, Zona Industrial Guará, Brasília-DF, CEP: 
71.215-740. 

 

FABRICIO ROLINS DE SOUSA, brasileiro, solteiro, nascido em 27/07/1999, empresário, 
nº do CPF: 705.347.541-71, iden�dade: 6470246, órgão expedidor: SSP-DF, residente e 
domiciliado na Quadra 7, casa 07, Jardim da Barragem III, Águas Lindas de Goiás-GO, 
CEP: 72.920-545 
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CLÁUSULA PRIMEIRA 

O nome da sociedade permanece como: DAVARRO ENGENHARIA LTDA. 

Parágrafo Único - O nome fantasia permanece como DAVARRO ENGENHARIA LTDA. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

A sociedade tem sua sede no endereço: SIA Trecho 01, lote 630 a 780, bloco 3, sala 117, 
SIA – Setor de Industria e Abastecimento, Brasília-DF, CEP: 71.200-900 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

O signatário do presente ato declara sob as penas da lei, que se enquadra na condição 
de EMPRESA DE PEQUENA PORTE - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123 de 
14/12/2006. 

 

CLÁUSULA QUARTA 

O Objeto social passa nesta data para Construção de rodovias e ferrovias, construção de 
edi�cios, construção de obras-de-arte especiais, outras obras de engenharia civil, 
preparação de canteiro e limpeza de terreno, obras de terraplenagem, outras obras de 
instalações em construções, outras obras de acabamento da construção, obras de 
fundações, serviços especializados para construção, serviços de desenho técnico 
relacionados a arquitetura e engenharia, serviços de engenharia, a�vidades técnicas 
relacionadas a engenharia e arquitetura. 

 

CLÁUSULA QUINTA 

O início da a�vidade empresarial ocorreu em 17/10/2024, e seu prazo de duração será 
por tempo indeterminado 

 

CLÁUSULA SEXTA 

O capital social e de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). O valor de R$ 500.000,02 
(quinhentos mil reais e dois centavos) será totalmente integralizado até 31/12/2026. 

O capital social é dividido em quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, 
distribuídas entre os sócios, em moeda corrente nacional, da seguinte forma: 
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NOME Nº de Quotas Valor R$ 
DAVI DE MELO PEREIRA 334.000 334.000,00 
VASCO PEREIRA 333.000 333.000,00 

FABRICIO ROLINS DE SOUSA 333.000 333.000,00 
TOTAL 1.000.000 1.000.000,00 

 

CLÁUSULA SÉTIMA 

A administração da sociedade cabe ao sócio DAVI DE MELO PEREIRA, que representará 
legalmente a sociedade e poderá pra�car todos os atos per�nentes à gestão da 
sociedade, em nome da pessoa jurídica, dentre ele(s): 

a) abrir, movimentar e encerrar contas correntes e/ou contas de pagamento, 
inclusive por meio de cartão de crédito e/ou débito; 

b) realizar transferências ou cobranças via DOC, TED, Pix e/ou qualquer outro meio; 
c) contratar ou renegociar emprés�mos e/ou financiamentos; 
d) realizar ou resgatar aplicações financeiras e/ou inves�mentos; 
e) contratar ou cancelar seguros; 
f) outorgar procurações que contenham os poderes previstos acima; 
g) prestar garan�as; 
h) solicitar a aquisição de novos produtos financeiros; 
i) todo e qualquer ato de gestão per�nente ao objeto social não expressamente 

previsto nas alíneas anteriores. 

Parágrafo Único - Não cons�tuindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens 
imóveis depende de autorização da maioria. 

 

CLÁUSULA OITAVA 

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos 
respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

 

CLÁUSULA NONA 

O Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a 
administração da sociedade, por lei especial, em virtude de condenação criminal, ou por 
se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso 
a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra 
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normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a 
propriedade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA 

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou  transferidas a terceiros sem o 
consen�mento do outro sócio, a quem ficam assegurados,  em igualdade de condições 
e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se 
realizada a cessão delas, a alteração contratual per�nente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade con�nuará suas a�vidades com os 
herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexis�ndo interesse destes ou 
do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na 
situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço 
especialmente levantado. 

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 
sociedade se resolva em relação aos seus sócios. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão 
contas jus�ficadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do 
balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na 
proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre 
as contas e designarão o administrador, quando for o caso. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 

Os sócios declaram sob as penas da Lei que não estão inclusos em nenhum crime cuja 
pena vede o acesso à a�vidade mercan�l. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 

Fica eleito o foro de Brasília-DF, para dirimir quaisquer questões a�nentes ao presente 
instrumento, seja qual for o domicílio dos contratantes. 

E por estar de comum acordo, justo e contratado assina o presente instrumento em via 
única. 

 

Brasília-DF, 06 de novembro de 2025. 

 

 

DAVI DE MELO PEREIRA: Sócio/Administrador 

FABRICIO ROLINS DE SOUSA: Sócio 

VASCO PEREIRA: Sócio 
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Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 25/167.830-0 e o código de segurança nIDs Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 13/11/2025 por Fabianne Raissa da Fonseca  Secretária-Geral.
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Registro Digital

Documento Principal

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
DISTRITO FEDERAL

Número do Protocolo

25/167.830-0

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

DFN2584595994

Data

07/11/2025

044.762.361-38 DAVI DE MELO PEREIRA 12/11/2025 09:23:53

 Assinado utilizando assinaturas avançadas

705.347.541-71 FABRICIO ROLINS DE SOUSA 10/11/2025 12:54:31

 Assinado utilizando assinaturas avançadas

359.346.031-91 VASCO PEREIRA 10/11/2025 13:19:38

 Assinado utilizando assinaturas avançadas

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)

Data Assinatura

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2859239 em 12/11/2025 da Empresa DAVARRO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 57786622000104 e protocolo
DFN2584595994 - 07/11/2025. Autenticação: 88A7FEF3A9828E7C1B7104DFC3BE37BFCB432. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral.
Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 25/167.830-0 e o código de segurança nIDs Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 13/11/2025 por Fabianne Raissa da Fonseca  Secretária-Geral.
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisdf informando o 
número do protocolo 25/167.830-0.

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa DAVARRO ENGENHARIA LTDA, de CNPJ
57.786.622/0001-04 e protocolado sob o número 25/167.830-0 em 07/11/2025, encontra-se registrado na Junta
Comercial sob o número 2859239, em 12/11/2025. O ato foi analisado pelo examinador FABIANNE RAISSA DA
FONSECA e deferido eletronicamente.
Certifica o registro, a Secretária-Geral, Fabianne Raissa da Fonseca. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio
eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/
imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.
Capa de Processo

Assinante(s)

CPF Nome Data Assinatura

044.762.361-38 DAVI DE MELO PEREIRA 12/11/2025

Assinado utilizando assinaturas avançadas

Documento Principal
Assinante(s)

CPF Nome Data Assinatura

705.347.541-71 FABRICIO ROLINS DE SOUSA 10/11/2025

Assinado utilizando assinaturas avançadas

359.346.031-91 VASCO PEREIRA 10/11/2025

Assinado utilizando assinaturas avançadas

044.762.361-38 DAVI DE MELO PEREIRA 12/11/2025

Assinado utilizando assinaturas avançadas

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 06/11/2025

Documento assinado eletronicamente por FABIANNE RAISSA DA FONSECA, Servidor(a)
Público(a), em 12/11/2025, às 09:24.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2859239 em 12/11/2025 da Empresa DAVARRO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 57786622000104 e protocolo
DFN2584595994 - 07/11/2025. Autenticação: 88A7FEF3A9828E7C1B7104DFC3BE37BFCB432. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral.
Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 25/167.830-0 e o código de segurança nIDs Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 13/11/2025 por Fabianne Raissa da Fonseca  Secretária-Geral.
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Registro Digital

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
DISTRITO FEDERAL

Nome

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF

O ato foi assinado digitalmente por :

FABIANNE RAISSA DA FONSECA017.057.021-55

Brasília. quarta-feira, 12 de novembro de 2025

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2859239 em 12/11/2025 da Empresa DAVARRO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 57786622000104 e protocolo
DFN2584595994 - 07/11/2025. Autenticação: 88A7FEF3A9828E7C1B7104DFC3BE37BFCB432. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral.
Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 25/167.830-0 e o código de segurança nIDs Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 13/11/2025 por Fabianne Raissa da Fonseca  Secretária-Geral.
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REGULARIDADE FISCAL, 

SOCIAL E TRABALHISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
57.786.622/0001-04
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
22/10/2024

NOME EMPRESARIAL
DAVARRO ENGENHARIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
DAVARRO ENGENHARIA LTDA

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
TR SIA TR 01 LT 630 A 780 BLOCO 3 SALA

NÚMERO
117

COMPLEMENTO
********

CEP
71.200-900

BAIRRO/DISTRITO
SIA

MUNICÍPIO
BRASILIA

UF
DF

ENDEREÇO ELETRÔNICO
DAVARROENGENHARIA@GMAIL.COM

TELEFONE
(61) 3021-2585/ (0000) 0000-0000

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
22/10/2024

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 22/10/2024 às 14:28:22 (data e hora de Brasília). Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: DAVARRO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 57.786.622/0001-04 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  e  a  inscrições  em  Dívida  Ativa  da  União  (DAU)  junto  à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:13:13 do dia 24/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/04/2026.
Código de controle da certidão: 2A86.285B.4F7D.1E3D
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 57.786.622/0001-04
Razão

Social: DAVARRO ENGENHARIA LTDA

Endereço: TR SIA TRECHO 1 LOTES 630 A 780 117 / ZONA INDUSTRIAL (GU /
BRASILIA / DF / 71200-900

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:18/03/2026 a 16/04/2026

Certificação Número: 2026031804506333168947

Informação obtida em 19/03/2026 12:26:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir

19/03/2026, 12:26 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: DAVARRO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 57.786.622/0001-04
Certidão nº: 9704298/2026
Expedição: 11/02/2026, às 15:25:15
Validade: 10/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que DAVARRO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 57.786.622/0001-04, NÃO CONSTA como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



Imprimir

CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO NO CADASTRO FISCAL DO DISTRITO
FEDERAL - DIF

CF/DF CPF/CNPJ DataConcessão
FAC - Número do
Protocolo

Natureza Jurídica/Tipo de
Contribuinte

08.338.720/001-
30

57.786.622/0001-
04

22/10/2024 588569/03 SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA

Denominação social Título do Estabelecimento - Nome Fantasia Situação Cadastral Data Situação

DAVARRO ENGENHARIA LTDA DAVARRO ENGENHARIA LTDA ATIVO 22/10/2024

Endereço Bairro Cidade UF CEP

SIA TR 01 LT 630 A 780 BLOCO 3 SALA 117 SIA BRASILIA DF 71200900

12/10/2025, 17:32 Agenci@Net - DIF

https://agnet.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=1140 1/2



Qualificação do Contribuinte ISS

Regime de Tributação Data de enquadramento

NORMAL 01/05/2025

Descrição Atividade Econômica Principal Código da Atividade Data de Início de Atividade

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS F412040000 22/10/2024

   Atividades secundárias

Descrição Atividade Econômica
Código da
Atividade

Data de Início de
Atividade

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS F421110100 12/11/2024

CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS F421200000 12/11/2024

OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS
ANTERIORMENTE

F429959900 22/10/2024

PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO F431180200 12/11/2024

OBRAS DE TERRAPLENAGEM F431340000 12/11/2024

OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

F432919900 12/11/2024

OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO F433049900 12/11/2024

OBRAS DE FUNDAÇÕES F439160000 12/11/2024

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS
ANTERIORMENTE

F439919900 22/10/2024

SERVIÇOS DE ENGENHARIA M711200000 22/10/2024

SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E
ENGENHARIA

M711970300 12/11/2024

ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA
NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

M711979900 12/11/2024

Este documento foi emitido no dia 12/10/2025 na Internet pelo portal Agênci@Net
.

12/10/2025, 17:32 Agenci@Net - DIF

https://agnet.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=1140 2/2



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA

SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

CERTIDÃO Nº: 017001591672026

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERALNOME:

_____________________________ CERTIFICAMOS QUE _____________________________

ENDEREÇO: SCS QD 09 TORRE B 2 ANDAR EDIFICIO PARQUE CIDADE CORPORATE

JUNTO AO GDF

10.203.387/0001-37

ASA SULCIDADE:

CNPJ:

CF/DF:

FINALIDADE:

HA DEBITOS VINCENDOS. LANCAMENTO: 2025

Pelos débitos acima responde solidariamente o adquirente, com base no art. 130 da Lei 5.172/66 – CTN.
Certidão Positiva com Efeito de Negativa, com base no art. 151 combinado com o art. 206 da Lei 5.172/66 – CTN.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.
Esta certidão abrange consulta a todos os débitos, inclusive os relativos à Dívida Ativa.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 08 de abril de 2026. *

Certidão emitida via internet em 08/01/2026 às 15:33:38 e deve ser validada no endereço https://www.receita.fazenda.df.gov.br.



 

SIA TRECHO 01, LT 630 A 780 ED. PRAÇA CAPITAL  

BL. 03B SALA 117, BRASÍLIA/DF – CEP: 71.200-011 

davarroengenharia@gmail.com – 61 99268-3681 
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CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de
falências e recuperações judiciais disponíveis até 19/03/2026, NADA CONSTA contra o nome por extenso
e CPF/CNPJ de:

DAVARRO ENGENHARIA LTDA
57.786.622/0001-04

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida
pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de
processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder
Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações
judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os
processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo
das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da
Lei 14133/2021.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões,
Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança
impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 19/03/2026
Selo digital de segurança: 2026.CTD.QMN6.O91T.E212.TE75.E8O3
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

Página 1 de 1

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)

1ª e 2ª Instâncias

19/03/2026 12:31:31

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.

Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.



Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a
sede for em outra UF)

Código da Natureza
Jurídica

Nº de Matrícula do Agente
Auxiliar do Comércio

 1 - REQUERIMENTO

53203271291 2062

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de
Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Nome: __________________________________________

Assinatura: ______________________________________

Telefone de Contato: ______________________________

Data

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome:

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº DE
VIAS

CÓDIGO
DO ATO

CÓDIGO DO
EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

DAVARRO ENGENHARIA LTDA

223 BALANCO

BRASILIA

6 Março 2025

Nº FCN/REMP

DFE2500054704

1

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO SINGULAR

OBSERVAÇÕES

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

SIM

_____________________________________

NÃO ___/___/_____     ____________________

Data Responsável ResponsávelData

___/___/_____     ____________________NÃO

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____

Data

____________________

Responsável

ResponsávelData

___/___/_____       __________________

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência                     3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

___/___/_____

Data

____________________            ____________________            ____________________

Vogal Vogal Vogal

Presidente da ______ Turma

2ª Exigência                      3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2736176 em 07/03/2025 da Empresa DAVARRO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 57786622000104 e protocolo
DFE2500054704 - 06/03/2025. Autenticação: 2E5BABDD29778568BE4D7AD1B66690945BBB26ED. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-
Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 25/037.210-0 e o código de segurança 1dfS Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2025 por Fabianne Raissa da Fonseca  Secretária-Geral.
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Registro Digital

Capa de Processo

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
DISTRITO FEDERAL

Número do Protocolo

25/037.210-0

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

DFE2500054704

Data

06/03/2025

044.762.361-38 DAVI DE MELO PEREIRA 06/03/2025

 Assinado utilizando assinaturas avançadas

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)

Data Assinatura

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2736176 em 07/03/2025 da Empresa DAVARRO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 57786622000104 e protocolo
DFE2500054704 - 06/03/2025. Autenticação: 2E5BABDD29778568BE4D7AD1B66690945BBB26ED. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-
Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 25/037.210-0 e o código de segurança 1dfS Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2025 por Fabianne Raissa da Fonseca  Secretária-Geral.
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BALANÇO PATRIMONIAL

DAVARRO ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 57.786.622/0001-04 Número do Livro: 1

Folha: 000001

Emissão: 06/03/2025 08:48:21

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Conta Contábil Saldo

1 Ativo 499.999,98 (C)

1.1 Ativo Circulante 499.999,98 (C)

1.1.1 Disponível 499.999,98 (C)

1.1.1.01 Bens Numerários 499.999,98 (C)

1.1.1.01.000001 Caixa 499.999,98 (C)

Total do Ativo: 499.999,98 (C)

2 Passivo 499.999,98 (C)

2.4 Patrimônio Líquido 499.999,98 (C)

2.4.1 Capital Social 499.999,98 (C)

2.4.1.01 Capital Social Integralizado 499.999,98 (C)

2.4.1.01.000001 Capital Social Subscrito 499.999,98 (C)

Total do Passivo: 499.999,98 (C)

Reconhecemos a exatidão do(a) presente Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Outubro de 2024 conforme documentação apresentada.

Nome: DAVI DE MELO PEREIRA

Função: Responsável

CPF: 044.762.361-38

Nome: FABIO TOMAS DA CRUZ SANTOS

Função: Contador

CPF: 697.461.331-87

CRC-DF: 019634/O-5

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2736176 em 07/03/2025 da Empresa DAVARRO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 57786622000104 e protocolo
DFE2500054704 - 06/03/2025. Autenticação: 2E5BABDD29778568BE4D7AD1B66690945BBB26ED. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-
Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 25/037.210-0 e o código de segurança 1dfS Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2025 por Fabianne Raissa da Fonseca  Secretária-Geral.
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Registro Digital

Documento Principal

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
DISTRITO FEDERAL

Número do Protocolo

25/037.210-0

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

DFE2500054704

Data

06/03/2025

044.762.361-38 DAVI DE MELO PEREIRA 06/03/2025

 Assinado utilizando assinaturas avançadas

697.461.331-87 FABIO TOMAS DA CRUZ SANTOS 06/03/2025

 Assinado utilizando assinaturas avançadas

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)

Data Assinatura

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2736176 em 07/03/2025 da Empresa DAVARRO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 57786622000104 e protocolo
DFE2500054704 - 06/03/2025. Autenticação: 2E5BABDD29778568BE4D7AD1B66690945BBB26ED. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-
Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 25/037.210-0 e o código de segurança 1dfS Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2025 por Fabianne Raissa da Fonseca  Secretária-Geral.
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisdf informando o 
número do protocolo 25/037.210-0.

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa DAVARRO ENGENHARIA LTDA, de CNPJ
57.786.622/0001-04 e protocolado sob o número 25/037.210-0 em 06/03/2025, encontra-se registrado na Junta
Comercial sob o número 2736176, em 07/03/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador NAIARA
MENDES PINHEIRO.
Certifica o registro, a Secretária-Geral, Fabianne Raissa da Fonseca. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio
eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/
imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.
Capa de Processo

Assinante(s)

CPF Nome Data Assinatura

044.762.361-38 DAVI DE MELO PEREIRA 06/03/2025

Assinado utilizando assinaturas avançadas

Documento Principal
Assinante(s)

CPF Nome Data Assinatura

044.762.361-38 DAVI DE MELO PEREIRA 06/03/2025

Assinado utilizando assinaturas avançadas

697.461.331-87 FABIO TOMAS DA CRUZ SANTOS 06/03/2025

Assinado utilizando assinaturas avançadas

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 05/03/2025

Documento assinado eletronicamente por NAIARA MENDES PINHEIRO, Servidor(a) Público(a),
em 07/03/2025, às 08:52.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2736176 em 07/03/2025 da Empresa DAVARRO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 57786622000104 e protocolo
DFE2500054704 - 06/03/2025. Autenticação: 2E5BABDD29778568BE4D7AD1B66690945BBB26ED. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-
Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 25/037.210-0 e o código de segurança 1dfS Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2025 por Fabianne Raissa da Fonseca  Secretária-Geral.
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Registro Digital

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
DISTRITO FEDERAL

Nome

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF

O ato foi assinado digitalmente por :

FABIANNE RAISSA DA FONSECA017.057.021-55

Brasília. sexta-feira, 07 de março de 2025

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2736176 em 07/03/2025 da Empresa DAVARRO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 57786622000104 e protocolo
DFE2500054704 - 06/03/2025. Autenticação: 2E5BABDD29778568BE4D7AD1B66690945BBB26ED. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-
Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 25/037.210-0 e o código de segurança 1dfS Esta cópia foi
autenticada digitalmente e assinada em 07/03/2025 por Fabianne Raissa da Fonseca  Secretária-Geral.
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SIA TRECHO 01, LT 630 A 780 ED. PRAÇA CAPITAL  

BL. 03B SALA 117, BRASÍLIA/DF – CEP: 71.200-011 

davarroengenharia@gmail.com – 61 99268-3681 

 

 

 

 

 

 

 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

E OPERACIONAL  

 

 

 

 

 

 

 



CNH Digital

QR-CODE

Departamento Nacional de Trânsito

Documento assinado com certificado digital em conformidade 
com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá 
ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a 
validação do documento digital estão disponíveis em: 
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar 
Assinatura.



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade 
com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá 
ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a 
validação do documento digital estão disponíveis em: 
https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO - SENATRAN



Validade até:  31/03/2026 
Razão Social:  DAVARRO ENGENHARIA 
LTDA CNPJ:  57.786.622/0001-04 

Registro:  17274 Data do Registro:  29/11/2024 

Capital Matriz:  R$ 499.999,98 Sede:  Zona Industrial (Guará) Trecho SIA Trecho 1 - até 628 - lado 
par BLOCO 03 SALA 117 

Cidade:  Brasília UF:  DF 
Objetivos Sociais: 
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE
ARTE ESPECIAIS, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE
TERRENO, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES,
OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, OBRAS DE FUNDAÇÕES, SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A
ARQUITETURA E ENGENHARIA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS
A ENGENHARIA E ARQUITETURA.

OBSERVAÇÃO: Registro concedido para desempenho das atividades constantes no objeto social e compativeis com as
atribuicoes dos responsaveis tecnicos.
Responsáveis Técnicos:

Nome:  DAVI DE MELO PEREIRA CPF:  044.762.361-38 
Data de início responsabilidade técnica:  29/11/2024 
Carteira:  32865/D-DF 

Títulos: 
Eng. Civ. 

Atribuições: 
ART. 28, ALÍNEAS "A" A "K" DO DECRETO FEDERAL 23.569/33, SUPLEMENTADAS PELO ART. 7º DA
LEI 5194/66, COM RESTRIÇÕES DAS ATIVIDADES 02, 03, 04, 06 E 08 DO ART. 1º DA RESOLUÇÃO
218/73, DO CONFEA, PARA PORTOS , RIOS E CANAIS. 

Nome:  FABRICIO ROLINS DE 
SOUSA CPF:  705.347.541-71 

Data de início responsabilidade técnica:  29/11/2024 
Carteira:  31164/D-DF 

Títulos: 
Eng. Civ. 

Atribuições: 
ART. 28º, ALÍNEAS "A" A "K" DO DEC. 23569/33, SUPLEMENTADAS PELO ART. 7º DA LEI 5194/66,
COM RESTRIÇÕES DAS ATIVIDADES 02, 03, 04, 06 E 08 DO ART. 1º DA RES. 218/73, DO CONFEA,
PARA PORTOS, RIOS E CANAIS. 

 CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica, acima citada se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei n.
5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da referida
Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos, não se encontram em débito com o Crea-
DF.

 CERTIFICAMOS, mais, que esta Certidão não concede à firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos
sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos acima citados, dentro de suas respectivas
atribuições.

 Por força dos artigo 337-F e 337-J, ambos do Código Penal, Informamos que empresa certificada na presente
certidão possui integrante(s) do seu quadro de responsáve(is) técnico(s) em comum com a(as) empresa(s):

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00025011/2025-INT



15352 - SAN PARINE CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA
15352 - SAN PARINE CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA

Observações:

1. Os dados supra referem-se a situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.
2. A presente Certidão perderá a validade, caso ocorra modificação posterior dos elementos nela contidos e que

impliquem em qualquer alteração em seu instrumento constitutivo e alteração de responsável técnico e a partir da
data da solicitação da atualização do registro, no Crea-DF.

 Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria AD número 52 – Crea-DF, de 03 de marco de
2008. Emitida em 24/09/2025 16:38:04 horas (data e hora de Brasília).

Código de controle da certidão: YZHSWFU8JO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00025011/2025-INT

SGAS Qd. 901 Conj. D - Brasília-DF - CEP 70390-010 - Tel: +55 (61) 3961-2800 - creadf@creadf.org.br - www.creadf.org.brSGAS Qd. 901 Conj. D - Brasília-DF - CEP 70390-010 - Tel: +55 (61) 3961-2800 - creadf@creadf.org.br - www.creadf.org.br



Validade até: 31/03/2026
Nome: FABRICIO ROLINS DE SOUSA CPF: 705.347.541-71
RNP: 0720401755 Carteira/Visto: 31164/D-DF -
Data do Visto/Registro: 06/08/2021
Instituição de ensino: CENTRO UNIVERSITARIO DE BRASILIA

Título(s): Engenheiro Civil
Atribuições:
ART. 28º, ALÍNEAS "A" A "K" DO DEC. 23569/33, SUPLEMENTADAS PELO ART. 7º DA LEI
5194/66, COM RESTRIÇÕES DAS ATIVIDADES 02, 03, 04, 06 E 08 DO ART. 1º DA RES. 218/73,
DO CONFEA, PARA PORTOS, RIOS E CANAIS. 

CERTIFICAMOS que o profissional acima se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n.
5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida
lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho. A presente certidão
perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja
alteração nos dados acima descritos. Certidão expedida por delegação de competência, conforme Portaria
AD n°. 079 de 08/06/2020. Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do
profissional acima.
Emitida em 24/09/2025 16:29:13 horas (data e hora de Brasília).

Código de controle da certidão: Z8XGB2KEDI

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00025007/2025-INT

SGAS Qd. 901 Conj. D - Brasília-DF - CEP 70390-010 - Tel: +55 (61) 3961-2800 - creadf@creadf.org.br - www.creadf.org.br
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CREA-PA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

389662/2025
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s)
Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido
comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: FABRICIO ROLINS DE SOUSA
Registro: 972121PA RNP: 0720401755
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: PA20251421484 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/10/2025 Baixada em: 31/10/2025

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: DAVARRO ENGENHARIA LTDA

Contratante: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica CPF/CNPJ: 04.953.717/0001-09
Endereço do contratante: RUA CONSELHEIRO JOÃO ALFREDO Nº: 3639

Complemento:  Bairro: CAMPINA

Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66013000

Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 11.492.325,80 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: VIA RODOVIA PA Nº: 112

Complemento:  Bairro: N/P

Cidade: BRAGANÇA UF: PA CEP: 68600000

Coordenadas Geográficas: -1.070771, -46.775037

Data de início: 20/01/2025 Conclusão efetiva: 30/10/2025

Finalidade: Infraestrutura 

Proprietário: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica CPF/CNPJ: 04.953.717/0001-09

Atividade Técnica: 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 -
ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 57727.00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA >
DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 53439.71 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA
ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 65121.50 metro
quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49
- Execução de obra 8.90 quilômetro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA
OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 252.07 metro; 16 - Execução
OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA
OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 4316.65 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS >
SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de
obra 2429.52 metro; 16 - Execução MEIO AMBIENTE > RECUPERAÇÃO AMBIENTAL > DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL > #7.4.1.5 -
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 49 - Execução de obra 51952.46 metro quadrado;

Observações

PAVIMENTAÇÃO DA PA-112

Informações Complementares

CERTIFICAM-SE todas as atividades listadas no Atestado de Capacidade Técnica ligadas às atribuições de ENGENHEIRO(A) CIVIL, ART 28,
ALINEAS `A` A `K` DO DEC 23569/33, SUPLEMENTADAS PELO ART 7 DA LEI 5194/66, COM RESTRICOES DAS ATIVIDADES 02, 03, 04, 06 E
08 DO ART 1 DA RES 218/73, DO CONFEA, PARA PORTOS, RIOS E CANAIS., RESPEITANDO OS LIMITES DE SUAS ATRIBUIÇÕES e
registradas na(s) ART(s) vinculada(s) a presente Certidão de Acervo Técnico.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

 Tel: + 55 (91) 3219-3402  E-mail: faleconosco@creapa.com.br
Impresso em: 03/11/2025, às 11:35.

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia do Pará
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CREA-PA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

389662/2025
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 389662/2025
03/11/2025, 11:30

06aC0

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no
Código Penal

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: 06aC0

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
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ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA 
 

 
Atestamos para os devidos fins de direito que a DAVARRO ENGENHARIA LTDA com sede TRECHO SIA 
TR 01 LT 630 A 780 BLOCO 3 SALA, número 117, bairro SIA, município BRASILIA - DF, CEP: 71.200-
900., inscrita no CNPJ sob o nº. 57.786.622/0001-04 .Teve  bom desempenho e  cumpre tecnicamente os 
termos do contrato e demais exigências legais; portanto, não existindo fatos que desabone a sua 
idoneidade. 

 
DADOS DA OBRA 

 

 
01: CONTRATANTE : SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA , localizada na AV 
ALMIRANTE BARROSO 3639 , EDIFICIO SEDE ,bairro MARCO CEP:66.013-000 INSCRITA NO CNPJ DE 
Nº 04.953.717/0001-09. representada pelo ( SR) Adler Gerciley Almeida da Silveira CPF nº 395.488.052-00 
 

 
02: CONTRATADA :DAVARRO ENGENHARIA LTDA com sede TRECHO SIA TR 01 LT 630 A 780 
BLOCO 3SALA, número 117, bairro SIA, município BRASILIA - DF, CEP: 71.200-900., inscrita no CNPJ 
sob o nº. 57.786.622/0001-04 .Desta forma representada por seu Engenheiro e representante legal 
 
FABRICIO ROLINS DE SOUSA, nacionalidade brasileiro,Solteiro, nascido em 27/07/1999, profissão: 
EMPRESARIO, nº do CPF: 705.347.541-71, identidade: 6470246, órgão expedidor: SSPDF, RESIDENTE 
E DOMICILIADO no(a): QUADRA 7, número 07, bairro JARDIM DA BARRAGEM III, município AGUAS 
LINDAS DE GOIAS - GO, CEP: 72.920-545 

 
03: OBJETO: Pavimentação da PA 112  

 
04: VALOR DA OBRA:R$ 11.492.325,80 ( Onze milhões e quatrocentos e noventa e dois mil e trezentos e 

vinte e cinco mil e oitenta centavos )  

05: NUMERO DA ART Nº PA20251421484 
 

06: PRAZO DE EXECUÇÃO: Data de Início: 20/01/2025 Término da Obra : 30/10/2025 
 
07:NOME DO RESPONSAVEL TECNICO : FABRICIO ROLINS DE SOUSA RNP: 0720401755 
Registro: 972121PA 

 
 
 
 

 
SEGUE ABAIXO A PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO 

C
er

tid
ão

 n
º 

38
96

62
/2

02
5

03
/1

1/
20

25
, 1

1:
35

C
ha

ve
 d

e 
Im

pr
es

sã
o:

 0
6a

C
0

O
 d

oc
um

en
to

 n
es

te
 a

to
 r

eg
is

tr
ad

o 
fo

i e
m

iti
do

 e
m

 0
3/

11
/2

02
5 

e 
co

nt
ém

 6
 fo

lh
as

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 e
nc

on
tr

a-
se

 r
eg

is
tr

ad
o 

no
 C

on
se

lh
o

R
eg

io
na

l 
de

 
E

ng
en

ha
ria

 
e 

A
gr

on
om

ia
 

do
 

P
ar

á,
vi

nc
ul

ad
o 

à 
C

er
tid

ão
 

nº
 

38
96

62
/2

02
5,

 
em

iti
da

 
em

03
/1

1/
20

25

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

 Tel: + 55 (91) 3219-3402  E-mail: faleconosco@creapa.com.br
Impresso em: 03/11/2025, às 11:35.

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia do Pará



Página 4/14

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA LOGISTICA 

SEINFRA 

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE RODOVIA INTERESTADUAL 

RODOVIA: PA-112 

EXTENSÃO: 8,90 KM 

CONTRATANTE: SEINFRA - SECRETÁRIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTÍCA 

CNPJ:04.953.717/0001-09 

CONTRATADO: DAVARRO ENGENHARIA LTDA 
CNPJ: 57.786.622/0001-04 

ITEM DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS UNID QUANTIDADE 

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL   

1.1 Administração local un 1,00 
    

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES   

2.1 Instalação de canteiro de obras – médio porte – rodovia un 1,00 

2.2 Mobilização e desmobilização de equipamentos rodoviários 
pesados 

un 1,00 

2.3 Placa em aço – película II + II – fornecimento e implantação m² 25,00 
    

3.0 TERRAPLENAGEM   

3.1 Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores 
de diâmetro até 0,15 m 

m² 7.411,52 

3.2 Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores 
de diâmetro até 0,15 m 

m² 36.625,46 

3.3 Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m un 3.695,00 

3.4 Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - 
DMT de 50 m 

m³ 4,03 

 
3.5 

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - 
DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento 

primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ 

 
m³ 

 
1.066,93 

 
3.6 

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - 
DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento 

primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ 

 
m³ 

 
10.754,39 

 
3.7 

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - 
DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento 

primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ 

 
m³ 

 
12.788,23 

 
3.8 

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - 
DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em revestimento 

primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ 

 
m³ 

 
7.874,66 

 
3.9 

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - 
DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento 

primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ 

 
m³ 

 
2.911,58 

 
3.10 

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - 
DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em revestimento 

primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ 

 
m³ 

 
5.390,26 

 
3.11 

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - 
DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em revestimento 

primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ 

 
m³ 

 
421,43 

 
3.12 

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - 
DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em revestimento 

primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m 

 
m³ 

 
2,99 

 
3.13 

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - 
DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em revestimento 

 
m³ 

 
253,92 
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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA LOGISTICA 

SEINFRA 

primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ 

 
3.14 

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - 
DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em revestimento 

primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ 

 
m³ 

 
3.708,97 

 
3.15 

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - 
DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimento 

primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ 

 
m³ 

 
1.004,21 

3.16 Escavação, Carga e Transporte em material de 1ª Categoria - 
DMT = 3.000m 

m³ 11.545,40 

3.17 Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³ - Rodovia 
Revestimento Primário 

t.km 43.295,24 

3.18 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 21.375,88 

3.19 Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário m³ 32.063,83 

3.20 Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação m³ 1.482,66 
    

4.0 PAVIMENTAÇÃO   

4.1 Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores 
de diâmetro até 0,15 m 

m² 21.084,52 

4.2 Expurgo de jazida m³ 1.994,27 

4.3 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem 
mistura com material de jazida 

m³ 18.906,11 

4.4 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura 
com material de jazida 

m³ 18.437,80 

4.5 Varredura da superfície para execução de revestimento 
asfáltico 

m² 177.932,74 

4.6 Imprimação com emulsão asfáltica m² 88.786,16 

4.7 Tratamento superficial duplo com banho diluído - brita comercial m² 88.786,16 

4.8 Fornecimento de Emulsão Asfáltica para Imprimação - 
conforme especificação de seviço 

t 115,42 

4.9 Fornecimento de emulsões asfáltica RR-2C - conforme 
especificação de seviços 

t 266,36 

    

5.0 TRANSPORTE - PAVIMENTAÇÃO   

5.1 Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³ - Rodovia 
Revestimento Primário (Base e Sub Base) 

tkm 426.294,30 

5.2 Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³ - Rodovia 
Revestimento Primário (Brita - TSD) – Local 

tkm 14.544,50 

5.3 Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³ - Rodovia 
Revestimento Primário (Brita - TSD) – Comercial 

tkm 35.840,75 

5.4 Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³ - Rodovia 
Pavimentada (Brita - TSD) - Comercial 

tkm 4.669,71 

5.5 Transporte de Emulsão Asfáltica para Imprimação t 115,42 

5.6 Transporte de emulsão asfáltica RR-2C t 266,36 
    

6.0 OBRAS DE ARTE CORRENTES   

6.1 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma 
de madeira 

m 4.316,65 

6.2 Entrada para descida d’água - EDA 01 - areia e brita comerciais un 50,00 

6.3 Entrada para descida d’água - EDA 02 - areia e brita comerciais un 1,00 

6.4 Descida d’água de aterros em degraus - DAD 02 - areia e brita m 4.540,90 
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comerciais 

6.5 Dissipador de energia - DEB 02 - areia, brita e pedra de mão 
comerciais 

un 53,00 

6.6 Escadaria em gabiões, L = 1,00 m, fornecimento e execução 
completos (caixa, arame, pedra, amarrações) 

m3 420,00 

6.7 Colchão Reno (dissipador de base) – fornecimento e execução 
completos 

m3 105,00 

6.8 Aplicação de geotêxtil não tecido ≥ 200 g/m² (função 
filtro/separação) 

m2 550,00 

6.9 Lastro de brita (5–10 cm) sob gabiões/colchões – 
espalhamento manual e compactação 

m3 42,00 

6.10 Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo 
de concreto perfurado e brita comercial 

m 755,30 

6.11 Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - 
VPCC 120-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais 

m 709,80 

6.12 Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - 
VPAC 120-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais 

m 955,50 

6.13 Dissipador de energia - DES 02 - areia e pedra de mão 
comerciais 

un 16,00 

6.14 Dissipador de energia - DES 03 - areia e pedra de mão 
comerciais 

un 7,00 

6.15 Dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mão 
comerciais 

un 1,00 

6.16 Descida d’água de aterros em degraus - DAD 06 - areia e brita 
comerciais 

m 4,37 

6.17 Sarjeta triangular de concreto – STC 02 – areia e brita 
comerciais 

m 2.429,52 

6.18 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 1.839,28 

6.19 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 1.031,77 

6.20 Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mão 
comerciais 

m 77,35 

6.21 Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão 
comerciais 

m 90,09 

6.22 Corpo de BSTC D = 1,20 m PA2 - areia, brita e pedra de mão 
comerciais 

m 28,21 

6.23 Corpo de BSTC D = 1,50 m PA2 - areia, brita e pedra de mão 
comerciais 

m 13,65 

6.24 Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do 
aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais 

m 10,92 

6.25 Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do 
aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais 

m 14,56 

6.26 Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do 
aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais 

m 109,32 

6.27 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita 
comerciais - alas esconsas 

un 15,00 

6.28 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita 
comerciais - alas esconsas 

un 11,00 

6.29 Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita 
comerciais - alas esconsas 

un 4,00 
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6.30 Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita 
comerciais - alas esconsas 

un 2,00 

6.31 Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita 
comerciais 

un 2,00 

6.32 Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita 
comerciais 

un 2,00 

6.33 Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita 
comerciais 

un 20,00 

6.34 Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - 
fornecimento e assentamento 

m³ 59,75 

6.36 Demolição manual de construções provisórias de madeira - 
sem reaproveitamento 

m² 5.469,10 

    

7.0 DRENAGEM - SERVIÇOS COMPLEMENTARES   

7.1 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 3.983,53 

7.2 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 3.202,46 

7.3 Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - 
espalhamento manual 

m³ 178,38 

7.4 Estroncas para valas com D = 15 cm - madeira m 1.581,31 

7.5 Escoramento contínuo de valas com tábuas de 2,5 x 30 cm e 
longarinas de 6 x 16 cm - estroncas 

m² 3.057,60 

7.6 Corpo de BSTC D = 0,40 m PA1 - areia, brita e pedra de mão 
comerciais 

m 187,46 

7.7 Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia, brita e pedra de mão 
comerciais 

m 630,63 

7.8 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão 
comerciais 

m 313,04 

7.9 Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão 
comerciais 

m 75,53 

7.10 Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais un 16 

7.11 Poço de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais un 9 

7.12 Poço de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais un 3 

7.13 Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 01 - 
areia e brita comerciais 

un 39 

7.14 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita 
comerciais - alas esconsas 

un 1 

7.15 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita 
comerciais - alas esconsas 

un 1 

7.16 Meio-fio de concreto - MFC 01 - areia e brita comerciais - fôrma 
de madeira 

m 1.271,27 

7.17 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - 
DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço 

m³ 3.878,35 

7.18 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - 
DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço 

m³ 2.522,30 

7.19 Reestabilização de camada de base sem adição de material m³ 1.694,24 

7.20 Regularização do subleito m² 42.594,37 
    

8.0 OBRAS COMPLEMENTARES   

8.1 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - 
DMT de 200 a 400 m - caminho de serviços 

m³ 58,34 

8.2 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 46,66 
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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA LOGISTICA 

SEINFRA 
8.3 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais 
m³ 14,00 

8.4 Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação m 58,24 

8.5 Ancoragem de defensa semimaleável simples - fornecimento e 
implantação 

m 43,68 

8.6 Cerca de passagem de fauna com tela de alambrado sobre 
mureta de blocos de concreto - H = 20 cm 

m 728,00 

8.7 Remoção de cerca com mourões de concreto m 6.288,98 

8.8 Cerca de arame farpado e madeira a cada 2,5 m e esticador a 
cada 50 m 

m 12.502,33 

8.9 Regularização mecânica da faixa de domínio m² 148.239,00 
    

9.0 SINALIZAÇÃO   

9.1 Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - 
espessura de 0,5 mm 

m² 6.751,24 

9.2 Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica emulsionada em 
água - espessura de 0,5 mm 

m² 414,63 

9.3 Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um 
pino - fornecimento e colocação 

un 1.863 

9.4 Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - 
fornecimento e colocação 

un 381 

9.5 Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação m² 126,35 

9.6 Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 
8 cm - fornecimento e implantação

un 161

    

10.0 CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL   

 
 
 
 
 
 
 
 

    
 BELEM - PA 31 de outubro de 2025  

ADLER SILVEIRA 

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA 
CNPJ DE Nº 04.953.717/0001-09. 
Adler Gerciley Almeida da Silveira 

CPF nº 395.488.052-00 

10.1 Hidrossemeadura – recomposição vegetal em área degradada m² 51.952,46 

 
10.2 

Dessassoreamento de reservatórios, lagoas ou bacias em 
solo mole, com escavação mecânica, carga e transporte do 

material até bota-fora autorizado, inclusive limpeza final e 
eventual reaterro 

 
m3 

 
1.068,00 

10.3 regeneração artificial ha 2 

CPF:395.488.052-00 Assinado de forma digital por 
ADLER SILVEIRA 
CPF: 395.488.052-00 

Dados: 2025.10.31 08:23:15­01'00 
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ANTONIO JUCA DE ARAUJO JUNIOR 
CREA –RR sob o numero N°090888303- 0  
CREA DO PA sob o numero N° 961836 PA 

 
 

 
 

 
 

DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO  
 

EU ANTONIO JUCA DE ARAUJO JUNIOR , engenheiro civil inscrito no CREA –RR sob o numero N°090888303- 0 , 
visto profissional no CREA DO PA sob o numero N° 961836 PA. 
 

Realizei a inspenção no dia 31  de OUTUBRO de 2025 as 08:30 em Paragominas PA , na obra de Revitalização da 
PA-112 . 
 

O presente Laudo Técnico tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução de obra/serviço 
constante no Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo SECRETARIA DE ESTADO DE 
INFRAESTRUTURA E LOGISTICA , localizada na AV ALMIRANTE BARROSO 3639 ,EDIFICIO SEDE ,bairro 
MARCO CEP:66.013-000 INSCRITA NO CNPJ DE Nº 04.953.717/0001-09. 

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade dasinformações do Atestado 
Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e 
qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço. 

 
  

DADOS DA OBRA 
 

 
01: CONTRATANTE : SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA , localizada na AV 
ALMIRANTE BARROSO 3639 , EDIFICIO SEDE ,bairro MARCO CEP:66.013-000 INSCRITA NO CNPJ DE 
Nº 04.953.717/0001-09. representada pelo ( SR) Adler Gerciley Almeida da Silveira CPF nº 395.488.052-00 
 

 
02: CONTRATADA :DAVARRO ENGENHARIA LTDA com sede TRECHO SIA TR 01 LT 630 A 780 
BLOCO 3SALA, número 117, bairro SIA, município BRASILIA - DF, CEP: 71.200-900., inscrita no CNPJ 
sob o nº. 57.786.622/0001-04 .Desta forma representada por seu Engenheiro e representante legal 
 
FABRICIO ROLINS DE SOUSA, nacionalidade brasileiro,Solteiro, nascido em 27/07/1999, profissão: 
EMPRESARIO, nº do CPF: 705.347.541-71, identidade: 6470246, órgão expedidor: SSPDF, RESIDENTE 
E DOMICILIADO no(a): QUADRA 7, número 07, bairro JARDIM DA BARRAGEM III, município AGUAS 
LINDAS DE GOIAS - GO, CEP: 72.920-545 

 
03: OBJETO: Pavimentação da PA 112  

 
04: VALOR DA OBRA:R$ 11.492.325,80 ( Onze milhões e quatrocentos e noventa e dois mil e trezentos e 
vinte e cinco mil e oitenta centavos )  

05: NUMERO DA ART Nº PA20251421484 
 

06: PRAZO DE EXECUÇÃO: Data de Início: 20/01/2025 Término da Obra : 30/10/2025 
 
07:NOME DO RESPONSAVEL TECNICO : FABRICIO ROLINS DE SOUSA RNP: 0720401755 
Registro: 972121PA

 
 

SEGUE ABAIXO A PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO 
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ANTONIO JUCA DE ARAUJO JUNIOR 
CREA –RR sob o numero N°090888303- 0  
CREA DO PA sob o numero N° 961836 PA 

 
 

 
 

ITEM DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS UNID QUANTIDADE 

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL   

1.1 Administração local un 1,00 
    

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES   

2.1 Instalação de canteiro de obras – médio porte – rodovia un 1,00 

2.2 Mobilização e desmobilização de equipamentos rodoviários 
pesados 

un 1,00 

2.3 Placa em aço – película II + II – fornecimento e implantação m² 25,00 
    

3.0 TERRAPLENAGEM   

3.1 Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores 
de diâmetro até 0,15 m 

m² 7.411,52 

3.2 Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores 
de diâmetro até 0,15 m 

m² 36.625,46 

3.3 Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m un 3.695,00 

3.4 Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - 
DMT de 50 m 

m³ 4,03 

 
3.5 

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - 
DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ 

 
m³ 

 
1.066,93 

 
3.6 

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - 
DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ 

 
m³ 

 
10.754,39 

 
3.7 

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - 
DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ 

 
m³ 

 
12.788,23 

 
3.8 

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - 
DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ 

 
m³ 

 
7.874,66 

 
3.9 

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - 
DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ 

 
m³ 

 
2.911,58 

 
3.10 

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - 
DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em revestimento 

primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ 

 
m³ 

 
5.390,26 

 
3.11 

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - 
DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ 

 
m³ 

 
421,43 

 
3.12 

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - 
DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m 

 
m³ 

 
2,99 

 
3.13 

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - 
DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ 

 
m³ 

 
253,92 

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE RODOVIA INTERESTADUAL 

RODOVIA: PA-112 

EXTENSÃO: 8,90 KM 

CONTRATANTE: SEINFRA - SECRETÁRIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTÍCA 
CNPJ:04.953.717/0001-09 

CONTRATADO: DAVARRO ENGENHARIA LTDA 
CNPJ: 57.786.622/0001-04 
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ANTONIO JUCA DE ARAUJO JUNIOR 
CREA –RR sob o numero N°090888303- 0  
CREA DO PA sob o numero N° 961836 PA 

 
 

 
3.14 

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - 
DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ 

 
m³ 

 
3.708,97 

 
3.15 

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - 
DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimento 
primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ 

 
m³ 

 
1.004,21 

3.16 Escavação, Carga e Transporte em material de 1ª Categoria - 
DMT = 3.000m 

m³ 11.545,40 

3.17 Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³ - Rodovia 
Revestimento Primário 

t.km 43.295,24 

3.18 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 21.375,88 

3.19 Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário m³ 32.063,83 

3.20 Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação m³ 1.482,66 
    

4.0 PAVIMENTAÇÃO   

4.1 Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores 
de diâmetro até 0,15 m 

m² 21.084,52 

4.2 Expurgo de jazida m³ 1.994,27 

4.3 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem 
mistura com material de jazida 

m³ 18.906,11 

4.4 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura 
com material de jazida 

m³ 18.437,80 

4.5 Varredura da superfície para execução de revestimento 
asfáltico 

m² 177.932,74 

4.6 Imprimação com emulsão asfáltica m² 88.786,16 

4.7 Tratamento superficial duplo com banho diluído - brita comercial m² 88.786,16 

4.8 Fornecimento de Emulsão Asfáltica para Imprimação - 
conforme especificação de seviço 

t 115,42 

4.9 Fornecimento de emulsões asfáltica RR-2C - conforme 
especificação de seviços 

t 266,36 

    

5.0 TRANSPORTE - PAVIMENTAÇÃO   

5.1 Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³ - Rodovia 
Revestimento Primário (Base e Sub Base) 

tkm 426.294,30 

5.2 Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³ - Rodovia 
Revestimento Primário (Brita - TSD) – Local 

tkm 14.544,50 

5.3 Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³ - Rodovia 
Revestimento Primário (Brita - TSD) – Comercial 

tkm 35.840,75 

5.4 Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³ - Rodovia 
Pavimentada (Brita - TSD) - Comercial 

tkm 4.669,71 

5.5 Transporte de Emulsão Asfáltica para Imprimação t 115,42 

5.6 Transporte de emulsão asfáltica RR-2C t 266,36 
    

6.0 OBRAS DE ARTE CORRENTES   

6.1 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma 
de madeira 

m 4.316,65 

6.2 Entrada para descida d’água - EDA 01 - areia e brita comerciais un 50,00 

6.3 Entrada para descida d’água - EDA 02 - areia e brita comerciais un 1,00 

6.4 Descida d’água de aterros em degraus - DAD 02 - areia e brita 
comerciais 

m 4.540,90 

6.5 Dissipador de energia - DEB 02 - areia, brita e pedra de mão 
comerciais 

un 53,00 
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6.6 Escadaria em gabiões, L = 1,00 m, fornecimento e execução 
completos (caixa, arame, pedra, amarrações) 

m3 420,00 

6.7 Colchão Reno (dissipador de base) – fornecimento e execução 
completos 

m3 105,00 

6.8 Aplicação de geotêxtil não tecido ≥ 200 g/m² (função 
filtro/separação) 

m2 550,00 

6.9 Lastro de brita (5–10 cm) sob gabiões/colchões – 
espalhamento manual e compactação 

m3 42,00 

6.10 Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo 
de concreto perfurado e brita comercial 

m 755,30 

6.11 Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - 
VPCC 120-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais 

m 709,80 

6.12 Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - 
VPAC 120-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais 

m 955,50 

6.13 Dissipador de energia - DES 02 - areia e pedra de mão 
comerciais 

un 16,00 

6.14 Dissipador de energia - DES 03 - areia e pedra de mão 
comerciais 

un 7,00 

6.15 Dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mão 
comerciais 

un 1,00 

6.16 Descida d’água de aterros em degraus - DAD 06 - areia e brita 
comerciais 

m 4,37 

6.17 Sarjeta triangular de concreto – STC 02 – areia e brita 
comerciais 

m 2.429,52 

6.18 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 1.839,28 

6.19 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 1.031,77 

6.20 Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mão 
comerciais 

m 77,35 

6.21 Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão 
comerciais 

m 90,09 

6.22 Corpo de BSTC D = 1,20 m PA2 - areia, brita e pedra de mão 
comerciais 

m 28,21 

6.23 Corpo de BSTC D = 1,50 m PA2 - areia, brita e pedra de mão 
comerciais 

m 13,65 

6.24 Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do 
aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais 

m 10,92 

6.25 Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do 
aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais 

m 14,56 

6.26 Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do 
aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais 

m 109,32 

6.27 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita 
comerciais - alas esconsas 

un 15,00 

6.28 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita 
comerciais - alas esconsas 

un 11,00 

6.29 Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita 
comerciais - alas esconsas 

un 4,00 

6.30 Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita 
comerciais - alas esconsas 

un 2,00 

6.31 Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita 
comerciais 

un 2,00 

6.32 Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita 
comerciais 

un 2,00 

6.33 Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita 
comerciais 

un 20,00 
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ANTONIO JUCA DE ARAUJO JUNIOR 
CREA –RR sob o numero N°090888303- 0  
CREA DO PA sob o numero N° 961836 PA 

 
 

6.34 Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - 
fornecimento e assentamento 

m³ 59,75 

6.36 Demolição manual de construções provisórias de madeira - 
sem reaproveitamento 

m² 5.469,10 

    

7.0 DRENAGEM - SERVIÇOS COMPLEMENTARES   

7.1 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 3.983,53 

7.2 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 3.202,46 

7.3 Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - 
espalhamento manual 

m³ 178,38 

7.4 Estroncas para valas com D = 15 cm - madeira m 1.581,31 

7.5 Escoramento contínuo de valas com tábuas de 2,5 x 30 cm e 
longarinas de 6 x 16 cm - estroncas 

m² 3.057,60 

7.6 Corpo de BSTC D = 0,40 m PA1 - areia, brita e pedra de mão 
comerciais 

m 187,46 

7.7 Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia, brita e pedra de mão 
comerciais 

m 630,63 

7.8 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão 
comerciais 

m 313,04 

7.9 Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão 
comerciais 

m 75,53 

7.10 Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais un 16 

7.11 Poço de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais un 9 

7.12 Poço de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais un 3 

7.13 Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 01 - 
areia e brita comerciais 

un 39 

7.14 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita 
comerciais - alas esconsas 

un 1 

7.15 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita 
comerciais - alas esconsas 

un 1 

7.16 Meio-fio de concreto - MFC 01 - areia e brita comerciais - fôrma 
de madeira 

m 1.271,27 

7.17 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - 
DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço 

m³ 3.878,35 

7.18 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - 
DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço 

m³ 2.522,30 

7.19 Reestabilização de camada de base sem adição de material m³ 1.694,24 

7.20 Regularização do subleito m² 42.594,37 
    

8.0 OBRAS COMPLEMENTARES   

8.1 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - 
DMT de 200 a 400 m - caminho de serviços 

m³ 58,34 

8.2 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 46,66 

8.3 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento 
manual - areia e brita comerciais 

m³ 14,00 

8.4 Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação m 58,24 

8.5 Ancoragem de defensa semimaleável simples - fornecimento e 
implantação 

m 43,68 

8.6 Cerca de passagem de fauna com tela de alambrado sobre 
mureta de blocos de concreto - H = 20 cm 

m 728,00 

8.7 Remoção de cerca com mourões de concreto m 6.288,98 

8.8 Cerca de arame farpado e madeira a cada 2,5 m e esticador a 
cada 50 m 

m 12.502,33 
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ANTONIO JUCA DE ARAUJO JUNIOR 
CREA –RR sob o numero N°090888303- 0  
CREA DO PA sob o numero N° 961836 PA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     
 BELEM - PA 31 de outubro de 2025  

ANTONIO JUCA DE ARAUJO JUNIOR 

CPF : 430.371.512-34 Assinado deforma digital por 
ANTONIO JUCA DE ARAUJO JUNIOR
CPF: 395.488.052-00 

Dados: 2025.31.10 .11:30:21­02'00' 

ANTONIO JUCA DE ARAUJO JUNIOR CPF 430.371.512-34 
ENGENHEIRO CIVIL 

8.9 Regularização mecânica da faixa de domínio m² 148.239,00 
    

9.0 SINALIZAÇÃO   

9.1 Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - 
espessura de 0,5 mm 

m² 6.751,24 

9.2 Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica emulsionada em 
água - espessura de 0,5 mm 

m² 414,63 

9.3 Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um 
pino - fornecimento e colocação 

un 1.863 

9.4 Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - 
fornecimento e colocação 

un 381 

9.5 Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação m² 126,35 

9.6 Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 
8 cm - fornecimento e implantação 

un 161 

    

10.0 CONTROLE E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL   

10.1 Hidrossemeadura – recomposição vegetal em área degradada m² 51.952,46 

 
10.2 

Dessassoreamento de reservatórios, lagoas ou bacias em 
solo mole, com escavação mecânica, carga e transporte do 
material até bota-fora autorizado, inclusive limpeza final e 
eventual reaterro 

 
m3 

 
1.068,00 

10.3 regeneração artificial ha 2 
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Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CREA-PA Certidão de Acervo Operacional - CAO

390171/2025
 

Empresa: DAVARRO ENGENHARIA LTDA
Registro: 0000167616DDPA

Profissional: FABRICIO ROLINS DE SOUSA
Registro: 972121PA RNP: 0720401755
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: PA20251421484 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/10/2025 Baixada em: 31/10/2025

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: DAVARRO ENGENHARIA LTDA

Contratante: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica CPF/CNPJ: 04.953.717/0001-09
Endereço do contratante: RUA CONSELHEIRO JOÃO ALFREDO Nº: 3639

Complemento:  Bairro: CAMPINA

Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66013000

Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 11.492.325,80 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: VIA RODOVIA PA Nº: 112

Complemento:  Bairro: N/P

Cidade: BRAGANÇA UF: PA CEP: 68600000

Coordenadas Geográficas: -1.070771, -46.775037

Data de início: 20/01/2025 Previsão de término: 30/10/2025

Finalidade: Infraestrutura 

Proprietário: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica CPF/CNPJ: 04.953.717/0001-09

Atividade Técnica: 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 -
ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 57727.00 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA >
DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 53439.71 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA
ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 65121.50 metro
quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49
- Execução de obra 8.90 quilômetro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA
OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 252.07 metro; 16 - Execução
OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA
OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 4316.65 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS >
SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de
obra 2429.52 metro; 16 - Execução MEIO AMBIENTE > RECUPERAÇÃO AMBIENTAL > DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL > #7.4.1.5 -
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 49 - Execução de obra 51952.46 metro quadrado;

Observações

PAVIMENTAÇÃO DA PA-112

Informações Complementares

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
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Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CREA-PA Certidão de Acervo Operacional - CAO

390171/2025
 

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 390171/2025
06/11/2025, 11:22

9x5cx

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no
site do CREA-PA (www.crea-pa.org.br) ou no site do Confea
(www.confea.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código
Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAO é válida em todo território nacional.
A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: 9x5cx

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos
qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou
anulação da ART.
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CREA-PA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

362636/2025
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s)
Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido
comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: DAVI DE MELO PEREIRA
Registro: 972120PA RNP: 0721433251
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: PA20251288436 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/03/2025 Baixada em: 11/03/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS (gera boleto) Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: DAVARRO ENGENHARIA LTDA

Contratante: GALILEIA CONSTRUÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 09.462.652/0001-12
Endereço do contratante: ESTRADA DA VILA NOVA Nº: 656
Complemento: SALA B Bairro: CIDADE NOVA
Cidade: ANANINDEUA UF: PA CEP: 67130600
Contrato: 232024 Celebrado em: 24/10/2024
Valor do contrato: R$ 1.500.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RESIDENCIAL ENGENHEIRO FERNANDO GUILHON Nº: 6666
Complemento: LOTEAMENTO HORIZONTE PARK Bairro: NOVA VITÓRIA
Cidade: SANTARÉM UF: PA CEP: 68038000
Coordenadas Geográficas: -8.316602, -55.101356
Data de início: 25/10/2024 Conclusão efetiva: 20/03/2025
Finalidade: Infraestrutura 
Proprietário: GALILEIA CONSTRUÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 09.462.652/0001-12

Atividade Técnica: 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM
163 - Execução de Operação 8743.28 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E
TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 163 - Execução de Operação 641.00 metro; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO >
TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 163 - Execução de Operação 3221.94 tonelada; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL
- CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 163 - Execução de Operação 2858.04 metro quadrado; 1 -
DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS 163 - Execução de
Operação 23750.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E
DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #191 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 163 - Execução de Operação 1420.00 metro;

Observações
TERRAPLANAGEM, CALÇAMENTO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO LOTEAMENTO E CONDOMÍNIO HORIZONTE PARK EM
SANTARÉM - PA 

Informações Complementares
Certificam-se todas as atividades listadas no Atestado de Capacidade Técnica ligadas às atribuições de ENGENHEIRO CIVIL, ART. 28, ALÍNEAS
A A K DO DEC FED 23.569/33, SUPLEMENTADAS PELO ART. 7º DA LEI 5194/66, COM RESTRIÇÕES DAS ATIVIDADES 02, 03, 04, 06 E 08
DO ART. 1º DA RES 218/73, DO CONFEA, PARA PORTOS , RIOS E CANAIS. RESPEITANDO OS LIMITES DE SUAS ATRIBUIÇÕES e
registradas na(s) ART(s) vinculada(s) a presente Certidão de Acervo Técnico.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CREA-PA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

362636/2025
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 14 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 362636/2025
11/03/2025, 12:29

7AAZ9

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no
Código Penal

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: 7AAZ9

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
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Galileia construçoes ltda cnpj n° 09.462.652/0001-12 localizada na rua 
DJALMA FERREIRA COSTA 656 SALA B , ANANINDEUA – PA 

GALILEIA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA  

 

 
ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA  

 
 
Informações obtida pelo dados do contato Nº 028/2024 
 

Atestamos para os devidos fins de direito que a DAVARRO ENGENHARIA LTDA com sede TRECHO SIA 
TR 01 LT 630 A 780 BLOCO 3SALA, número 117, bairro SIA, município BRASILIA - DF, CEP: 71.200-
900., inscrita no CNPJ sob o nº. 57.786.622/0001-04 . 

 
Desta forma representada por seu Engenheiro e representante legal DAVI DE MELO PEREIRA, nacionalidade 
BRASILEIRA,Solteiro, profissão: EMPRESARIO, nº d oCPF: 044.762.361-38, identidade: 2.990.888, órgão 
expedidor:SSPDF, RESIDENTE E DOMICILIADO no(a): SETOR SQPS101 LOTE 24, número 703, bairro ZONA 
INDUSTRIAL(GUARA), município BRASILIA - DF, CEP: 71.215-740. 

 
Prestou serviços de engenharia REFERENTE de empreitada global; cujo objeto é a prestação de serviços 
especializados de engenharia para execução de Terra planagem , calçamento , revitalizaçao  urbanizaçao  do 
Loteamento HORIZONTE  PARK EM SANTAREM – PA  
 

 
                                                                   DADOS DA OBRA 
 
 1- CONTRATANTE 
Galileia construçoes ltda cnpj n° 09.462.652/0001-12 localizada na rua DJALMA FERREIRA COSTA 656 SALA B , 
ANANINDEUA – PA . Representada pelo sr DANIEL MARTINS VIEIRA CPF: 126.066.334-58. 
 
2 -CONTRATADA 
DAVARRO ENGENHARIA LTDA CNPJ sob o  n.º57.786.622/0001-04, com sede à Av.  SIA TRECHO 01, LT 630 
A 780 ED. PRAÇA CAPITAL BL 03B SL 117, BRASÍLIA/DF – CEP 71.200-011. 
 
3-  VALOR DA OBRA R$ O valor total estimado do contrato e de RS 1.500.000.00 (UM MILHAO E QUINHENTOS MIL  REAIS ) 
 
4-  PRAZO DA OBRA .  Data de Início:         25/10/2024       a Previçao do termino 20/03/2025 .  
   
5- RESPONSAVEL TECNICO   DAVI DE MELO PEREIRA, nacionalidade BRASILEIRA,Solteiro, profissão: 
EMPRESARIO, nº d oCPF: 044.762.361-38, RNP: 0721433251 Registro: 972120PA 
 
6- NUMERO DA ART DA OBRA ART OBRA / SERVIÇO Nº PA20251288436 
 
7 - ENDEREÇO DA OBRA HORIZONTE  PARK , AVENIDA Mendonça	 Furtado,	 1011	 ­	 Santa	
Clara,	Santarém	­	PA,	68005­425.	 

 
 
   
          SEGUE EM BAIXO A PLANILHA E COJITATIVOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS  
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Galileia construçoes ltda cnpj n° 09.462.652/0001-12 localizada na rua 
DJALMA FERREIRA COSTA 656 SALA B , ANANINDEUA – PA 

GALILEIA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA  

 

 
 

      
ITEM                                         DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT. 
I SERVIÇO EM PAVIMENTAÇAO EM CBUQ. 
1 SERVIÇO PRELIMINARES     
1.1 Placa da obra m² 6 
1.2 Canteiro de Obras     
1.2.1 Barracão em mad., c/dependência p/escritório, sala técnica e almox. m² 35 
1.2.2 Barracão em mad., c/dependências p/cozinha e refeitório m² 22 
1.2.3 Barracão em mad., c/dependências p/banheiros e vestiário m² 20 
 

     
1.2.4 Instal/ligação provisória elétrica baixa tensão p/ cant. obra m" - chave 100ª carga 3kwh, 20cv 

excl forn medidor un 1 

1.2.5 Instala/ligação provisoria, provisoria de água e esgoto un 1 

1.2.6 Cerca de arame farpado com estacas de concreto 11 fios m 120 

1.2.7 Mobilização e Desmobilização de equipamentos un 1 

2 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS     

2.1 Equipe Técnica de Administração da Obra     

2.1.1 Engenheiro Residente mês 4 

2.1.2 Vigilância do Canteiro de Obras mês 4 

3 DRENAGEM

3.1 Drenagem Pluvial     

3.1.1 Locação de rede m 641 

3.1.2 
Cadastro de adutoras. Coletores e interoceptores - Até dn 500 mm, inclusive 

m 641 
desenhista (Cadastro da obra "As Built") 

3.1.3 Escavação manual vala não escor.mat 1ª prof.<1,5m m" 122,65 

3.1.4 
Escavação mecânica material de baixo suporte vala escor., 1,50 <prof. 

m" 1.103,61 
<3,0m 

3.1.5 Acerto e verificação do nivelamento do fundo da vala m² 896,66 

3.1.6 Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. AF_05/2016. 
(Berço de areia) m" 555,71 

3.1.7 Aterro de vala com material de empréstimo, compactado mecanicamente em camadas de 
0,20cm à 100%PN m" 290,45 

3.1.8 Aquisição(idenização) de material de jazida (in loco) m" 377,59 

3.1.9 Corte de material de jazida m" 377,59 

3.1.10 Transporte local de material de jazida, dmt= 13,00 km txkm 9.031,95 

3.1.11 Reaterro de vala com aproveitamento do mat. compactado mecanicamente em camadas de 
0,20cm à 95%PN m" 146,25 

      
3.1.12 Transporte de material de bota fora – dmt = 6km txkm 13.218,48 

3.1.13 Transporte comercial de areia, dm t= 99,00km m"xkm 55.015,29 

3.1.14 Aduela/Galeria fechada pré-moldada em concreto armado, secção quadrangular interna de 
2,50 x 2,50 M (L X A), mísula de 20 x 20CM, C= 1,00 M, ESPESSURA MIN: 15CM, TB-45  UN    1.500 
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Galileia construçoes ltda cnpj n° 09.462.652/0001-12 localizada na rua 
DJALMA FERREIRA COSTA 656 SALA B , ANANINDEUA – PA 

GALILEIA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA  

 

    
 

E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
  

3.1.14 M 32 

3.2 Fornec. E assent. De tubo de concreto - CA1s/berço de areia     

  Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400mm, junta rígida, 
instalado em local com baixo nível de interferências – fornecimento e assentamento. 
af_12/2015 

    
3.2.1 m 144 

  Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600mm, junta rígida, 
instalado em local com baixo nível de interferências – fornecimento e assentamento. 
af_12/2015 

    
3.2.2 m 349,5 

  Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800mm, junta rígida, 
instalado em local com baixo nível de interferências – fornecimento e assentamento. 
af_12/2015 

    
3.2.3 m 147,5 

3.2.4 Carga, manobras e descarga de materiais diversos, com caminhão carroceria 9t (carga e 
descarga manuais)- (tubos de concreto) ton 210,11 

3.2.5 
Transporte comercial com caminhão, carroceria 9t, rodovia pavimentada. - 

tonxkm 19.960,45 
DMT=95,00Km-TUBOS 

3.3 Poço de Visita para coletor de águas pluviais c/tampão     

3.3.1 dn=600mm un 5 

3.3.2 dn=800mm un 3 
 

     
  Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida c/ argamassa de cimento e areia1:3, sobre 

lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado 
    

3.3.3 un 24 

3.3.4 Tampão fofo simples com base, classe d400 carga máx.40t, redonda tampa 600 mm, rede 
pluvial un 8 

3.3.5 Assentamento de tampão de ferro fundido600mm un 8 

3.3.6 Boca de bueiro dn =800mm un 1 

4 TERRAPLENAGEM     

4.1 Locação da obra m² 12.979,56 

4.2 Limpeza mecanizada com motoniveladora da área de intervenção m² 12.763,56 

4.3 Escavação com trator de esteira (Abertura de caixa) m" 3.114,22 

4.4 Carga e descarga mecânica de solo para bota fora m" 3.892,79 

4.5 Transporte de material de bota fora-dmt=6km tonxkm 37.370,64 

4.6 Regularização e compactação de subleito m² 10.164,72 

4.7 Sinalização de segurança diurna m 144,38 

4.8 compactação de aterros a 100% do Proctor normal/intermediário m" 8.743,28 

5 PAVIMENTAÇÃO     

5.1 Execução de sub-base estabilizada, incl. espalhamento, homogeneização, umedecimento e 
compactação m3 1.385,55 

5.2 Aquisição(idenização) de material de jazida (in loco) m3 1.731,94 

5.3 Corte de material de jazida m3 1.731,94 

5.4 Transporte local de material de jazida, dmt= 13,00 km txkm 41.427,95 

5.5 Execução de base estabilizada, incl. espalhamento, homogeneização, umedecimento e 
compactação m3 1.385,55 

5.6 Aquisição(idenização) de material de jazida (in loco) m3 1.731,94 

5.7 Corte de material de jazida m3 1.731,94 
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Galileia construçoes ltda cnpj n° 09.462.652/0001-12 localizada na rua 
DJALMA FERREIRA COSTA 656 SALA B , ANANINDEUA – PA 

GALILEIA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA  

 

5.8 Transporte local de material de jazida, dmt= 13,00 km txkm 41.427,95 

5.9 Execução de imprimação com fornecimento de asfalto diluído tipoCM-30 m2 8.143,40 

5.10 Pintura de ligação com RR-1C M3 8.143,40

5.11 Construção de pavimento com aplicação de CBUQ, cap 50/70 inclusive transporte (usinagem 
e aplicação) t 3.221,94 

  Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - 
exclusive carga e transporte. AF_11/2019] 

    
5.12 M3 2.400,00 

5.13 Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C.AF_11/2019 M3 928.536,78 

5.14 Transporte local de CBUQ, DMT=99km tonxkm 58.045,68 

5.15 Placa de Identificação de logradouros 50x25cm inclusive suporte de fixação m2 5 

5.16 Execução de Base ou Sub-base de solo melhorado ou estabilizado com cal ou cimento: m3 2.254,15 

5.17 CBUQ – capa de rolamento AC/BC t 3.221,94 

5.18 Sinalização Horizontal m2 433,14 

5.19 Ensaio de compactação de sub-base e base und 14 

5.20 Concreto ciclópico FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, 
INCLUSIVE LANÇAMENTO m3 285 

6 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO     

6.1 Fornec. E assentamento de meio fio de concreto m 5.775,20 

6.2 Pintura de meio fio com hidracor m² 1.559,30 

6.3 Bloco/piso intertravado m² 590 

6.4 Execução de sarjeta em concreto esp.=8x40cm m 2.887,60 

6.5 Execução de sarjeta trapezoidal de concreto SZC 60-20 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - 
AREIA E BRITA COMERCIAIS m 2.696,89 

6.6 Aterro manual mat. De empréstimo, compactado cam.0,20cm(banqueta) m" 519,77 

6.7 Execução de alambrado em aço m 247 

6.8 Plantio de grama em placas m² 2.500,00 

6.9 Plantio de arvores Und 32 

  Execução de passeio(calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em 
obra, acabamento convencional, espessura 6 cm 

    
6.5 m² 3.465,12 

6.6 Camada de piso cimentada esp.=3cm (com carimbo) m² 3.465,12 

6.7 Limpeza final (varreção e remoção de resíduo de obra) m2 14.501,18 

6.8 Transporte comercial Meio fio = 99,00km tonxkm 62.891,73 

6.9 Transporte comercial de areia, dmt = 99,00km m"xkm 35.858,79 

6.10 Transporte comercial de brita, dmt = 105,00 km m"xkm 27.117,30 

7 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA     

7.1 Locação de rede m 1.420,00 

7.2 Escavação manual vala não escor. mat 1ª prof.<1,5m m" 213 

7.3 Reaterro de vala com aproveitamento do mat. compactado mecanicamente em camadas de 
0,20cm à 95%PN m" 213 

7.4 Tubo, PVC, soldável, dn60 mm, instalado em prumada de água m 1.420,00 

II PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO, DRENAGEM TUBULAR, CALÇADAS E MEIO-FIO 

1 SERVIÇOS INICIAIS     

1.1 PLACA DE OBRAEM CHAPADE ACO GALVANIZADO M² 6 
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1.2 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40ª EMPOSTE 
MADEIRA UN 1 

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UND 600 

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA     

2.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COMENCARGOS COMPLEMENTARES H 650 

2.2 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4 

2.3 VIGIADIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 8 

3 TERRAPLENAGEM     

      
  LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, 

UTILIZANDO MOTONIVELADORA 
    

3.1 M² 12.618,00 

3.2 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20CM DE ESPESSURA M² 23.750,00 

3.3 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO 
BASCULANTE 6M3 M" 1.577,25 

3.4 
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 

M² 23.750,00 
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE 

4 PAVIMENTAÇÃO     

4.1 SUB-BASE     

  ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE 
ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA 
CARREGADEIRA COM 170HP. 

    
4.1.1 M" 1.261,80 

4.1.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M", EM VIA URBANA EM 
LEITO NATURAL (UNIDADE:M3XKM).AF_07/2020 M3XKM 15.772,50 

  EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO 
ESTABILIZADO GRANULO METRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA 
E TRANSPORTEE SOLO.AF_09/2017 

    
4.1.3 M2 23.750,00 

4.1.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M", EM VIA URBANAEM 
LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM).AF_07/2020 TXKM 27.254,90 

4.1.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 
PEDRISCO E EMUSÃO ASFÁLTICA. AF_05/2020_P M2 23.750,00 

 
     

5 MEIO FIO E PASSEIO     

5.1 MEIO FIO     

  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X 
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA 
DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P 

    
      
5.1.1 M 3.960,00 

  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 
BASE INFERIOR X BASESUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS(USOVIÁRIO).AF_06/2016 

    
      
5.1.2 M 3.960,00 

  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M", EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 
(UNIDADE:M3XKM).AF_07/2020 

    
5.1.3 M3XKM 16.601,40 

5.1.4 CALÇADÃO EM MEIO FIO M² 7.920,00 

5.2 PASSEIO     

5.2.1 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA.AF_05/2016 M" 428,71 

5.2.2 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA = 7CM, INCLUSO 
JUNTAS DE DILATACAO EM MADEIRA M² 2.858,04 
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  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M", EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 
(UNIDADE:M3XKM).AF_07/2020 

    
5.2.3 M3XKM 8.906,29 

5.2.4 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA INLOCO EM 
TRECHO RETO, 30CM BASEX10CMALTURA. AF_06/2016 M 2.761,55 

6 DRENAGEM TUBULAR  M3  400 

      
  ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

ENTREMONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2ª 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.AF_02/2021 

    
      
6.1 M" 1.979,78 

  PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M (ACERTO DO 
SOLO NATURAL).AF_08/2020 

    
6.2 M² 1.066,20 

6.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M", EM VIA URBANAEM 
LEITO NATURAL(UNIDADE:M3XKM).AF_07/2020 M3XKM 277,21 

6.4 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M" 214,44 

  REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M" / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5A 2,5 
M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIAEM LOCAIS COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.AF_04/2016 

    
      
6.5 M" 705,46 

  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M", EM VIA URBANA EM 
LEITO NATURAL(UNIDADE:M3XKM).AF_07/2020 

    
6.6 M3XKM 2.772,08 

6.6 
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8M"/POTÊNCIA:111HP), LARGURA DE 
1,5A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 

M" 753,68 

 
 

     
 

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 400MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.AF_12/2015 

 

6.7  M 96  

   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.AF_12/2015 

     

6.8  M 260  

   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 800MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.AF_12/2015 

     

6.9  M 65  

   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 1000MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.AF_12/2015 

     

6.10  M 146  

   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 1200MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO       

 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.AF_12/2015 

   
6.11  M 66  

6.12  TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM 
ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 1000MM   M 79  
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Galileia construçoes ltda cnpj n° 09.462.652/0001-12 localizada na rua 
DJALMA FERREIRA COSTA 656 SALA B , ANANINDEUA – PA 

GALILEIA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA  

 

   BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ 
ARGAMASSADE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E 
TAMPA DE CONCRETO ARMADO 

     

6.13  UN 24  

   BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 
PROFUNDIDADE=1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO.AF_12/2020 

     

6.14  UN 5  

       
 

6.15  TAMPA CIRCULAR PARAESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, 
DIÂMETRO INTERNO=0,6M. AF_12/2020 UN 5  

6.16  
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M", EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
TXKM).AF_07/2020 

 txkm  150.000  

 
 
 
 
                                                                                       CASTELO DOS SONHOS – PA 11  de MARÇO de 2025 
 
 
 

  
 

DANIEL VIEIRA MARTINS 
                                             CPF: 126.066.334-58        Assinado de forma digital por 
                                                                                                      DANIEL VIEIRAMARTINS 
                                                                                                      CPF:126.066.334-58 
                                                                                                          Dados: 2025.03.11 08:33:21 -02'00                  
 

Galileia construçoes ltda 
cnpj n° 09.462.652/0001-12 

DANIEL VIEIRA MARTINS 
CPF:126.066.334-58 

REPRESENTATE LEGAL 
CONTRATANTE 
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         DECLARAÇÃO TECNICA DE EXECUÇÃO DE OBRA 
 
EU	EWERTON	FERREIRA	DE	PAULA,	 ENGENHEIRO	CIVIL	 INSCRITO	NO	CREA	SOBRE	O	CADASTRO	DE	
N°	RNP:	2115970837,	VISTO	NO	CREA	PA	N°	964523PA.	Realizei	a	inspenção	no	dia	10		 de	março		de	
2025	 as	 08:30	 na	 obra	 de	 SERVIÇOS	 Terra	 planagem	 ,	 calçamento	 ,	 revitalizaçao	 	 urbanizaçao	 	 do	
Loteamento	HORIZONTE		PARK	EM	SANTAREM	–	PA		
	
	
Por	solicitação	da	empresa	Galileia	construçoes	ltda	cnpj	n°	09.462.652/0001­12	localizada	na	
rua	DJALMA	FERREIRA	COSTA	656	SALA	B	,	ANANINDEUA	–	PA	.	Representada	pelo	sr	DANIEL	
MARTINS	VIEIRA	CPF:	126.066.334­58.	
	
	
O	presente	laudo	técnico	tem	por	objetivo	verificar	e	comprovar	a	fiel	execução	do	serviço	constante	no	
ATESTADO	 DE	 CAPACIDADE	 TÉCNICA	 emitido	 pela	 empresa	 Galileia	 construçoes	 ltda	 cnpj	 n°	
09.462.652/0001­12	
																																																																			
																																																	 										
	
																																																	 																	DADOS	DA	OBRA	
	

 
 CONTRATANTE – GALILEIA CONSTRUÇOES LTDA CNPJ N09.46.652/0001-12 
 
CONTRATADA -DAVARRO ENGENHARIA LTDA CNPJ sob n.º57.786.622/0001-04, com sede à Av.  SIA 
TRECHO 01, LT 630 A 780 ED. PRAÇA CAPITAL BL 03B SL 117, BRASÍLIA/DF – CEP 71.200-011. 
 
VALOR DA OBRA R$ de RS 1.500.000.00 (UM MILHAO E QUINHENTOS MIL  REAIS ) 
 
PRAZO DA OBRA .  Data de Início:         25/10/2024       a Previçao do termino 20/03/2025 .  
   
RESPONSAVEL TECNICO   DAVI DE MELO PEREIRA, nacionalidade BRASILEIRA,Solteiro, profissão: 
EMPRESARIO, nº d oCPF: 044.762.361-38, RNP: 0721433251 Registro: 972120PA
 
 NUMERO DA ART DA OBRA ART OBRA / SERVIÇO Nº PA20251288436 
 
ENDEREÇO DA OBRA HORIZONTE  PARK , AVENIDA Mendonça Furtado, 1011 - Santa 
Clara, Santarém - PA, 68005-425 
 
NUMERO DO CONTRATO 028-2024 
 
 
   
           
 
 
                      SEGUE EM BAIXO A PLANILHA E COJITATIVOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS  
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ITEM                                         DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT. 
I SERVIÇO EM PAVIMENTAÇAO EM CBUQ. 
1 SERVIÇO PRELIMINARES     
1.1 Placa da obra m² 6 
1.2 Canteiro de Obras     
1.2.1 Barracão em mad., c/dependência p/escritório, sala técnica e almox. m² 35 
1.2.2 Barracão em mad., c/dependências p/cozinha e refeitório m² 22 
1.2.3 Barracão em mad., c/dependências p/banheiros e vestiário m² 20 
 

     
1.2.4 Instal/ligação provisória elétrica baixa tensão p/ cant. obra m" - chave 100ª carga 3kwh, 20cv 

excl forn medidor un 1 

1.2.5 Instala/ligação provisoria, provisoria de água e esgoto un 1 

1.2.6 Cerca de arame farpado com estacas de concreto 11 fios m 120 

1.2.7 Mobilização e Desmobilização de equipamentos un 1 

2 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS     

2.1 Equipe Técnica de Administração da Obra     

2.1.1 Engenheiro Residente mês 4 

2.1.2 Vigilância do Canteiro de Obras mês 4 

3 DRENAGEM     

3.1 Drenagem Pluvial     

3.1.1 Locação de rede m 641 

3.1.2 
Cadastro de adutoras. Coletores e interoceptores - Até dn 500 mm, inclusive 

m 641 
desenhista (Cadastro da obra "As Built") 

3.1.3 Escavação manual vala não escor.mat 1ª prof.<1,5m m" 122,65 

3.1.4 
Escavação mecânica material de baixo suporte vala escor., 1,50 <prof. 

m" 1.103,61 
<3,0m 

3.1.5 Acerto e verificação do nivelamento do fundo da vala m² 896,66 

3.1.6 Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. AF_05/2016. 
(Berço de areia) m" 555,71 

3.1.7 Aterro de vala com material de empréstimo, compactado mecanicamente em camadas de 
0,20cm à 100%PN m" 290,45 

3.1.8 Aquisição(idenização) de material de jazida (in loco) m" 377,59 

3.1.9 Corte de material de jazida m" 377,59 

3.1.10 Transporte local de material de jazida, dmt= 13,00 km txkm 9.031,95 

3.1.11 Reaterro de vala com aproveitamento do mat. compactado mecanicamente em camadas de 
0,20cm à 95%PN m" 146,25 

      
3.1.12 Transporte de material de bota fora – dmt = 6km txkm 13.218,48 

3.1.13 Transporte comercial de areia, dm t= 99,00km m"xkm 55.015,29 

3.1.14 Aduela/Galeria fechada pré-moldada em concreto armado, secção quadrangular interna de 
2,50 x 2,50 M (L X A), mísula de 20 x 20CM, C= 1,00 M, ESPESSURA MIN: 15CM, TB-45  UN    1.500 
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E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
  

3.1.14 M 32 

3.2 Fornec. E assent. De tubo de concreto - CA1s/berço de areia     

  Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400mm, junta rígida, 
instalado em local com baixo nível de interferências – fornecimento e assentamento. 
af_12/2015 

    
3.2.1 m 144 

  Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600mm, junta rígida, 
instalado em local com baixo nível de interferências – fornecimento e assentamento. 
af_12/2015 

    
3.2.2 m 349,5 

  Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800mm, junta rígida, 
instalado em local com baixo nível de interferências – fornecimento e assentamento. 
af_12/2015 

    
3.2.3 m 147,5 

3.2.4 Carga, manobras e descarga de materiais diversos, com caminhão carroceria 9t (carga e 
descarga manuais)- (tubos de concreto) ton 210,11 

3.2.5 
Transporte comercial com caminhão, carroceria 9t, rodovia pavimentada. - 

tonxkm 19.960,45 
DMT=95,00Km-TUBOS 

3.3 Poço de Visita para coletor de águas pluviais c/tampão     

3.3.1 dn=600mm un 5 

3.3.2 dn=800mm un 3 
 

     
  Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida c/ argamassa de cimento e areia1:3, sobre 

lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado 
    

3.3.3 un 24 

3.3.4 Tampão fofo simples com base, classe d400 carga máx.40t, redonda tampa 600 mm, rede 
pluvial un 8 

3.3.5 Assentamento de tampão de ferro fundido600mm un 8 

3.3.6 Boca de bueiro dn =800mm un 1 

4 TERRAPLENAGEM     

4.1 Locação da obra m² 12.979,56 

4.2 Limpeza mecanizada com motoniveladora da área de intervenção m² 12.763,56 

4.3 Escavação com trator de esteira (Abertura de caixa) m" 3.114,22 

4.4 Carga e descarga mecânica de solo para bota fora m" 3.892,79 

4.5 Transporte de material de bota fora-dmt=6km tonxkm 37.370,64 

4.6 Regularização e compactação de subleito m² 10.164,72 

4.7 Sinalização de segurança diurna m 144,38 

4.8 compactação de aterros a 100% do Proctor normal/intermediário m" 8.743,28 

5 PAVIMENTAÇÃO     

5.1 Execução de sub-base estabilizada, incl. espalhamento, homogeneização, umedecimento e 
compactação m3 1.385,55 

5.2 Aquisição(idenização) de material de jazida (in loco) m3 1.731,94 

5.3 Corte de material de jazida m3 1.731,94 

5.4 Transporte local de material de jazida, dmt= 13,00 km txkm 41.427,95 

5.5 Execução de base estabilizada, incl. espalhamento, homogeneização, umedecimento e 
compactação m3 1.385,55 

5.6 Aquisição(idenização) de material de jazida (in loco) m3 1.731,94 

5.7 Corte de material de jazida m3 1.731,94 
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5.8 Transporte local de material de jazida, dmt= 13,00 km txkm 41.427,95 

5.9 Execução de imprimação com fornecimento de asfalto diluído tipoCM-30 m2 8.143,40 

5.10 Pintura de ligação com RR-1C M3 8.143,40 

5.11 Construção de pavimento com aplicação de CBUQ, cap 50/70 inclusive transporte (usinagem 
e aplicação) t 3.221,94 

  Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - 
exclusive carga e transporte. AF_11/2019] 

    
5.12 M3 2.400,00 

5.13 Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C.AF_11/2019 M3 928.536,78 

5.14 Transporte local de CBUQ, DMT=99km tonxkm 58.045,68 

5.15 Placa de Identificação de logradouros 50x25cm inclusive suporte de fixação m2 5 

5.16 Execução de Base ou Sub-base de solo melhorado ou estabilizado com cal ou cimento: m3 2.254,15 

5.17 CBUQ – capa de rolamento AC/BC t 3.221,94 

5.18 Sinalização Horizontal m2 433,14 

5.19 Ensaio de compactação de sub-base e base und 14 

5.20 Concreto ciclópico FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, 
INCLUSIVE LANÇAMENTO m3 285 

6 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO     

6.1 Fornec. E assentamento de meio fio de concreto m 5.775,20 

6.2 Pintura de meio fio com hidracor m² 1.559,30 

6.3 Bloco/piso intertravado m² 590 

6.4 Execução de sarjeta em concreto esp.=8x40cm m 2.887,60 

6.5 Execução de sarjeta trapezoidal de concreto SZC 60-20 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - 
AREIA E BRITA COMERCIAIS m 2.696,89 

6.6 Aterro manual mat. De empréstimo, compactado cam.0,20cm(banqueta) m" 519,77 

6.7 Execução de alambrado em aço m 247 

6.8 Plantio de grama em placas m² 2.500,00 

6.9 Plantio de arvores Und 32 

  Execução de passeio(calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em 
obra, acabamento convencional, espessura 6 cm 

    
6.5 m² 3.465,12 

6.6 Camada de piso cimentada esp.=3cm (com carimbo) m² 3.465,12 

6.7 Limpeza final (varreção e remoção de resíduo de obra) m2 14.501,18 

6.8 Transporte comercial Meio fio = 99,00km tonxkm 62.891,73 

6.9 Transporte comercial de areia, dmt = 99,00km m"xkm 35.858,79 

6.10 Transporte comercial de brita, dmt = 105,00 km m"xkm 27.117,30 

7 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA     

7.1 Locação de rede m 1.420,00 

7.2 Escavação manual vala não escor. mat 1ª prof.<1,5m m" 213 

7.3 Reaterro de vala com aproveitamento do mat. compactado mecanicamente em camadas de 
0,20cm à 95%PN m" 213 

7.4 Tubo, PVC, soldável, dn60 mm, instalado em prumada de água m 1.420,00 

II PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO, DRENAGEM TUBULAR, CALÇADAS E MEIO-FIO 

1 SERVIÇOS INICIAIS     

1.1 PLACA DE OBRAEM CHAPADE ACO GALVANIZADO M² 6 
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1.2 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40ª EMPOSTE 
MADEIRA UN 1 

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UND 600 

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA     

2.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COMENCARGOS COMPLEMENTARES H 650 

2.2 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4 

2.3 VIGIADIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 8 

3 TERRAPLENAGEM     

      
  LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, 

UTILIZANDO MOTONIVELADORA 
    

3.1 M² 12.618,00 

3.2 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20CM DE ESPESSURA M² 23.750,00 

3.3 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO 
BASCULANTE 6M3 M" 1.577,25 

3.4 
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 

M² 23.750,00 
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE 

4 PAVIMENTAÇÃO     

4.1 SUB-BASE     

  ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE 
ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA 
CARREGADEIRA COM 170HP. 

    
4.1.1 M" 1.261,80 

4.1.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M", EM VIA URBANA EM 
LEITO NATURAL (UNIDADE:M3XKM).AF_07/2020 M3XKM 15.772,50 

  EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO 
ESTABILIZADO GRANULO METRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA 
E TRANSPORTEE SOLO.AF_09/2017 

    
4.1.3 M2 23.750,00 

4.1.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M", EM VIA URBANAEM 
LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM).AF_07/2020 TXKM 27.254,90 

4.1.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 
PEDRISCO E EMUSÃO ASFÁLTICA. AF_05/2020_P M2 23.750,00 

 
     

5 MEIO FIO E PASSEIO     

5.1 MEIO FIO     

  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X 
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA 
DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P 

    
      
5.1.1 M 3.960,00 

  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 
BASE INFERIOR X BASESUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS(USOVIÁRIO).AF_06/2016 

    
      
5.1.2 M 3.960,00 

  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M", EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 
(UNIDADE:M3XKM).AF_07/2020 

    
5.1.3 M3XKM 16.601,40 

5.1.4 CALÇADÃO EM MEIO FIO M² 7.920,00 

5.2 PASSEIO     

5.2.1 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA.AF_05/2016 M" 428,71 

5.2.2 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA = 7CM, INCLUSO 
JUNTAS DE DILATACAO EM MADEIRA M² 2.858,04 
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  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M", EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 
(UNIDADE:M3XKM).AF_07/2020 

    
5.2.3 M3XKM 8.906,29 

5.2.4 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA INLOCO EM 
TRECHO RETO, 30CM BASEX10CMALTURA. AF_06/2016 M 2.761,55 

6 DRENAGEM TUBULAR  M3  400 

      
  ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

ENTREMONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2ª 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.AF_02/2021 

    
      
6.1 M" 1.979,78 

  PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M (ACERTO DO 
SOLO NATURAL).AF_08/2020 

    
6.2 M² 1.066,20 

6.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M", EM VIA URBANAEM 
LEITO NATURAL(UNIDADE:M3XKM).AF_07/2020 M3XKM 277,21 

6.4 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M" 214,44 

  REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M" / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5A 2,5 
M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIAEM LOCAIS COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.AF_04/2016 

    
      
6.5 M" 705,46 

  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M", EM VIA URBANA EM 
LEITO NATURAL(UNIDADE:M3XKM).AF_07/2020 

    
6.6 M3XKM 2.772,08 

6.6 
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8M"/POTÊNCIA:111HP), LARGURA DE 
1,5A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 

M" 753,68 

 
 

     
 

   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 400MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.AF_12/2015 

     

6.7  M 96  

   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.AF_12/2015 

     

6.8  M 260  

   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 800MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.AF_12/2015 

     

6.9  M 65  

   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 1000MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.AF_12/2015 

     

6.10  M 146  

   TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 1200MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO       

 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.AF_12/2015 

   
6.11  M 66  

6.12  TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM 
ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 1000MM   M 79  
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   BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ 
ARGAMASSADE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E 
TAMPA DE CONCRETO ARMADO 

     

6.13  UN 24  

   BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 
PROFUNDIDADE=1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO.AF_12/2020 

     

6.14  UN 5  

       
 

6.15  TAMPA CIRCULAR PARAESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, 
DIÂMETRO INTERNO=0,6M. AF_12/2020 UN 5  

6.16  
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M", EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
TXKM).AF_07/2020 

 txkm  150.000  

 
 

 
                                                                                       CASTELO DOS SONHOS – PA 10  de MARÇO de 2025 
 
 
 

  
 

 
     EWERTON FERREIRA DE PAULA 

                CPF: 087.746.624-65             Assinado de forma digital por 
                                                                                                             EWERTON FERREIRA DE PAULA                                   
                                                                                                                  CPF:087.746.624-65 

                 Dados: 2025.10.03 17:34:25 ­02'00' 
 

EWERTON FERREIRA DE PAULA  
RNP: 2115970837 

CREA PA N° 964523PA  
ENGENHEIRO CIVIL
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Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
CREA-PA Certidão de Acervo Operacional – CAO

362682/2025
 

Empresa: DAVARRO ENGENHARIA LTDA
Registro: 0000167616DDPA

Profissional: DAVI DE MELO PEREIRA
Registro: 972120PA RNP: 0721433251
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: PA20251288436 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/03/2025 Baixada em: 11/03/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS (gera boleto) Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: DAVARRO ENGENHARIA LTDA

Contratante: GALILEIA CONSTRUÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 09.462.652/0001-12
Endereço do contratante: ESTRADA DA VILA NOVA Nº: 656
Complemento: SALA B Bairro: CIDADE NOVA
Cidade: ANANINDEUA UF: PA CEP: 67130600
Contrato: 232024 Celebrado em: 24/10/2024
Valor do contrato: R$ 1.500.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RESIDENCIAL ENGENHEIRO FERNANDO GUILHON Nº: 6666
Complemento: LOTEAMENTO HORIZONTE PARK Bairro: NOVA VITÓRIA
Cidade: SANTARÉM UF: PA CEP: 68038000
Coordenadas Geográficas: -8.316602, -55.101356
Data de início: 25/10/2024 Previsão de término: 20/03/2025
Finalidade: Infraestrutura 
Proprietário: GALILEIA CONSTRUÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 09.462.652/0001-12

Atividade Técnica: 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM
163 - Execução de Operação 8743.28 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E
TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 163 - Execução de Operação 641.00 metro; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO >
TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 163 - Execução de Operação 3221.94 tonelada; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL
- CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 163 - Execução de Operação 2858.04 metro quadrado; 1 -
DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS 163 - Execução de
Operação 23750.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E
DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #191 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 163 - Execução de Operação 1420.00 metro;

Observações
TERRAPLANAGEM, CALÇAMENTO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO LOTEAMENTO E CONDOMÍNIO HORIZONTE PARK EM
SANTARÉM - PA 

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 362682/2025
11/03/2025, 13:24

dWxZ5

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no
site do CREA-PA (www.crea-pa.org.br) ou no site do Confea
(www.confea.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código
Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAO é válida em todo território nacional.
A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: dWxZ5

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos
qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou
anulação da ART.
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CREA-PA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

362092/2025
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s)
Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido
comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: FABRICIO ROLINS DE SOUSA
Registro: 972121PA RNP: 0720401755
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: PA20251286288 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/03/2025 Baixada em: 06/03/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS (gera boleto) Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: DAVARRO ENGENHARIA LTDA

Contratante: Fazenda sao matheus (Bruno marcelo rocha costa) CPF/CNPJ: 020.029.482-24
Endereço do contratante: FAZENDA Fazenda sao matheus Nº: Zona rural
Complemento: Zona rural Bairro: ZONA RURAL 
Cidade: CASTELO DOS SONHOS UF: PA CEP: 68379200
Contrato: 052024 Celebrado em: 15/10/2024
Valor do contrato: R$ 1.129.234,00 Tipo de contratante: Pessoa Física
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: FAZENDA Fazenda sao matheus Nº: Zona rural
Complemento: Zona rural Bairro: ZONA RURAL 
Cidade: CASTELO DOS SONHOS UF: PA CEP: 68379200
Coordenadas Geográficas: -8.316603, -55.101016
Data de início: 16/10/2024 Conclusão efetiva: 20/03/2025
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Fazenda sao matheus (Bruno marcelo rocha costa) CPF/CNPJ: 020.029.482-24

Atividade Técnica: 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 3200.00 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E
TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 3200.00 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL -
CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 3200.00 metro cúbico; 1 -
DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #134 - GALERIAS 111 - Execução de Obra Técnica
3200.00 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #145 - CALÇAMENTO COM PEDRAS 111 -
Execução de Obra Técnica 3200.00 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #149 - PONTE
DE MADEIRA 111 - Execução de Obra Técnica 3200.00 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS,
CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #185 - USINAS DE ASFALTO 111 - Execução de Obra Técnica 3200.00
metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO >
SANEAMENTO > #192 - GALERIA PLUVIAL 111 - Execução de Obra Técnica 3200.00 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL -
CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #693 - TUBULAÇÃOEM AÇO CARBONO 111 - Execução de Obra Técnica 3200.00 metro cúbico; 1 -
DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE MADEIRA > #92 - EDF. DE MADEIRA PARA FINS ESPECIAIS 111 -
Execução de Obra Técnica 3200.00 metro cúbico;

Observações
e Serviços de Engenharia de Recuperação NAS VICINAIS 12,13,14 e Adequações na SEDE DA FAZENDA SAO MATHEUS , localizada NA
VICINAL 12 EM CASTELO DOS SONHOS -PA INCLUINDO CBUQ.

Informações Complementares
CERTIFICAM-SE todas as atividades listadas no Atestado de Capacidade Técnica ligadas às atribuições de ENGENHEIRO CIVIL, ART 28,
ALINEAS `A` A `K` DO DEC 23569/33, SUPLEMENTADAS PELO ART 7 DA LEI 5194/66, COM RESTRICOES DAS ATIVIDADES 02, 03, 04, 06 E
08 DO ART 1 DA RES 218/73, DO CONFEA, PARA PORTOS, RIOS E CANAIS., RESPEITANDO OS LIMITES DE SUAS ATRIBUIÇÕES e
registradas na(s) ART(s) vinculada(s) a presente Certidão de Acervo Técnico.
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Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CREA-PA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

362092/2025
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 362092/2025
07/03/2025, 13:17

ZZ0y6

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no
Código Penal

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZZ0y6

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

 Tel: + 55 (91) 3219-3402  E-mail: faleconosco@creapa.com.br
Impresso em: 07/03/2025, às 13:17.

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia do Pará



Página 3/14

 

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA 
 
 
 
Atestamos para os devidos fins de direito que a DAVARRO ENGENHARIA LTDA com sede TRECHO SIA TR 01 
LT 630 A 780 BLOCO 3SALA, número 117, bairro SIA, município BRASILIA - DF, CEP: 71.200-900., inscrita no 
CNPJ sob o nº. 57.786.622/0001-04 .Desta forma representada por seu Engenheiro e representante legal 

FABRICIO ROLINS DE SOUSA, nacionalidade brasileiro,Solteiro, nascido em 27/07/1999, profissão: 
EMPRESARIO, nº do CPF: 705.347.541-71, identidade: 6470246, órgão expedidor: SSPDF, RESIDENTE E 
DOMICILIADO no(a): QUADRA 7, número 07, bairro JARDIM DA BARRAGEM III, município AGUASLINDAS 
DE GOIAS - GO, CEP: 72.920-545 
 
Prestou serviços de engenharia REFERENTE de empreitada global; cujo objeto é a prestação de serviços 
especializados de engenharia para execução de Serviços de Engenharia de Recuperação NAS VICINAIS 
12,13,14 e Adequações na SEDE DA FAZENDA SAO MATHEUS , localizada NA VICINAL 12 EM CASTELO 
DOS SONHOS -PA INCLUINDO CBUQ. 
 

 
DADOS DA OBRA 

 
NUMERODA ART: Nº PA20251284801 

 
PRAZO DE EXECUÇÃO I NI C I O 15/10/2024 término em 05/03/2025 

VALOR DA OBRA R$ 1.129.234,00 ( UM MLHAO E CENTO E VINTE E NOVE MIL E DUZENTOS E TRINTA E 
QUATRO MIL 

 
Resposanvel tecnico FABRICIO ROLINS DE SOUSA, nacionalidade brasileiro,Solteiro, profissão: 
engeheiro civil nº do CPF: 705.347.541- CREA N RNP: 0720401755 Registro: 972121PA 

 
ENDEREÇO DA OBRA VICINAIS 12,13,14 e Adequações na SEDE DA FAZENDA SAO MATHEUS , 
localizada NA VICINAL 12 EM CASTELO DOS SONHOS -PA INCLUINDO CBUQ. 
 

 
CONTRATANTE BRUNO MARCELO ROCHA COSTA , CPF N° 020.029.482-24 , RG N° 408.257-5 SSP RR , 
PECUARISTA , SOLTEIRO , BRASILEIRO . DENOMINADO REPREENTANTE E PROPRIETARIO DO 
GRUPO FAZENDAS ROCHA COSTA . 
 
 
 
 
 

SEGUE EM BAIXO A PLANILHA DOS SERVIÇOS REALIZADOS 
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ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT 
1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA   

1.1 EQUIPE TÉCNICA / ADMINISTRAÇÃO DA OBRA UND 1,00 
2 SERVIÇOS INICIAIS  ‐ 

2.1 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA 
E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 8,00 

2.2 Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização ‐ 1,00 m x 1,00 m ‐ 
confecção 

un 8,00 

2.3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I ‐ confecção m² 8,00 
2.4 CANTEIRO DE OBRAS E ALOJAMENTOS UND 1,00 
2.5 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UND 1,00 
2.6 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UND 1,00 
3 SERVIÇOS PRELIMINARES   

3.1 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 121.206,00 
3.2 Reconformação da plataforma m² 121.206,00 
3.3 Limpeza mecanizada da camada vegetal m² 40.402,00 

3.4 
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria ‐ DMT de 600 a 800 m 
‐ caminho de serviço em revestimento m³ 9.000,00 

4 TERRAPLENAGEM  ‐ 
4.1 REGULARIZAÇÃO DO TRECHO (REFORÇO SUB‐LEITO)   

4.1.1 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal/intermediário m³ 5.873,85 
4.1.2 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ m³ 2.873,85 
4.1.3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ ‐ rodovia em revestimento 

primário 
tkm 53.281,18 

4.2 REVESTIMENTO PRIMÁRIO   

4.2.1 Execução de revestimento primário com material de jazida m³ 16.757,00 
4.2.2 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ m³ 16.757,00 
4.2.3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ ‐ rodovia em revestimento 

primário 
tkm 310.674,78 

5 OBRAS DE ARTES ESPECIAIS ‐ CONSTRUÇÃO DE PONTES   

5.1 
CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA DE LEI, COM 35 M DE 
COMPRIMENTO, LOCALIZAÇAO E ESTAQUEAMENTO ‐ 280+17 

  

5.1.1 INFRAESTRUTURA   
5.1.1.1 ESTACA DE MADEIRA CRAVADA (SEÇÃO DE 0,30M X 0,30M) M 96,00 
5.1.2 MESOESTRUTURA   

5.1.2.1 PILAR DE MADEIRA (0,30X0,30M) M 96,00 
5.1.2.2 LINHA D'ÁGUA (0,15 X 0,10 X 4,00M) M 60,00 
5.1.2.3 CONTRAVENTAMENTO (0,15 X 0,10 X 5,00M) M 60,00 

 
5.1.2.3 

Muro de Gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão, de gravidade, 
com gaiolas de comprimento igual a 2 M, para muros com altura menor ou igual 
a 4M, fornecimento e execução 

 
m³ 

 
145,00 

5.1.3 SUPERESTRUTURA   

5.1.3.1 TRANSVERSINA (0,30 X 0,30 X 5,00M) M 40,00 
5.1.3.2 BALANCIN (0,20 X 0,20 X 2,50M) M 120,00 
5.1.3.3 LONGARINA (0,20 X 0,20 X 5,00M) M 280,00 
5.1.3.4 TABULEIRO (0,20 X 0,10 X 5,00M) M 700,00 
5.1.3.5 DESLIZANTE (0,30 X 0,08 X 5,00M) M 210,00 
5.1.3.6 GUARDA‐RODAS ( 0,20 X 0,20 X 5,00M) M 70,00 
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5.1.3.7 BATENTE (0,20 X 0,15 X 5,00M) M 10,00 
5.1.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES   

5.1.4.1 GUARDA CORPO M 70,00 
5.1.4.2 CORTINAS DE CONTENÇÃO M² 20,00 
5.1.4.3 ALAS DE CONTENÇÃO LATERAIS M² 20,00 
5.1.4.4 PINTURA DE PROTEÇÃO DAS PEÇAS ESTRUTURAIS DA PONTE M² 1.569,00 
5.1.5 SERVIÇOS TERRAPLENAGEM   

5.1.5.1 ESC. CAR. TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 50 A 200M C/ESCAVADEIRA M³ 48,00 
5.1.5.2 COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% PROCTOR INTERMEDIARIO M³ 8.784,00 
5.1.6 SERVIÇOS DIVERSO   

 

5.1.6.1 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T ‐ RODOVIA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO TxKM 14.279,13 

5.1.6.2 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T ‐ RODOVIA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO TxKM 609,79 

5.1.7 SERVIÇOS SINALIZAÇAO   

5.1.7.1 
CONFECÇÃO DE PLACA MODULADA EM AÇO Nº 16, GALVANIZADO, COM 
PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III M² 7,76 

5.1.7.2 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA 
DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM UN 16,00 

5.2 
CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA DE LEI, COM 40 M DE 
COMPRIMENTO, LOCALIZAÇAO E ESTAQUEAMENTO ‐ 469+14 

  

5.2.1 INFRAESTRUTURA   

5.2.1.1 ESTACA DE MADEIRA CRAVADA (SEÇÃO DE 0,30M X 0,30M) M 108,00 
5.2.2 MESOESTRUTURA   

5.2.2.1 PILAR DE MADEIRA (0,30X0,30M) M 108,00 
5.2.2.2 LINHA D'ÁGUA (0,15 X 0,10 X 4,00M) M 70,00 
5.2.2.3 CONTRAVENTAMENTO (0,15 X 0,10 X 5,00M) M 70,00 
5.2.3 SUPERESTRUTURA   

5.2.3.1 TRANSVERSINA (0,30 X 0,30 X 5,00M) M 45,00 
5.2.3.2 BALANCIN (0,20 X 0,20 X 2,50M) M 140,00 
5.2.3.3 LONGARINA (0,20 X 0,20 X 5,00M) M 320,00 
5.2.3.4 TABULEIRO (0,20 X 0,10 X 5,00M) M 800,00 
5.2.3.5 DESLIZANTE (0,30 X 0,08 X 5,00M) M 240,00 
5.2.3.6 GUARDA‐RODAS ( 0,20 X 0,20 X 5,00M) M 80,00 
5.2.3.7 BATENTE (0,20 X 0,15 X 5,00M) M 10,00 
5.2.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES   

5.2.4.1 GUARDA CORPO M 80,00 
5.2.4.2 CORTINAS DE CONTENÇÃO M² 20,00 
5.2.4.3 ALAS DE CONTENÇÃO LATERAIS M² 20,00 
5.2.4.4 PINTURA DE PROTEÇÃO DAS PEÇAS ESTRUTURAIS DA PONTE M² 1.780,60 
5.2.4.4 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 
M³ 228,00 

5.2.5 SERVIÇOS TERRAPLENAGEM   

5.2.5.1 ESC. CAR. TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 50 A 200M C/ESCAVADEIRA M³ 48,00 
5.2.5.2 COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% PROCTOR INTERMEDIARIO M³ 40,00 
5.2.6 SERVIÇOS DIVERSOS   

5.2.6.1 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T ‐ RODOVIA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO TxKM 16.210,49 
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5.2.6.2 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T ‐ RODOVIA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO TxKM 1.156,66 

5.2.7 SERVIÇOS SINALIZAÇAO   

5.2.7.1 
CONFECÇÃO DE PLACA MODULADA EM AÇO Nº 16, GALVANIZADO, COM 
PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III M² 7,76 

5.2.7.2 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA 
DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM UN 16,00 

5.3 
CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA DE LEI, COM 25 M DE 
COMPRIMENTO, LOCALIZAÇAO E ESTAQUEAMENTO ‐ 579+1 

  

5.3.1 INFRAESTRUTURA   
5.3.1.1 ESTACA DE MADEIRA CRAVADA (SEÇÃO DE 0,30M X 0,30M) M 72,00 
5.3.2 MESOESTRUTURA   

5.3.2.1 PILAR DE MADEIRA (0,30X0,30M) M 72,00 
5.3.2.2 LINHA D'ÁGUA (0,15 X 0,10 X 4,00M) M 40,00 
5.3.2.3 CONTRAVENTAMENTO (0,15 X 0,10 X 5,00M) M 40,00 
5.3.3 SUPERESTRUTURA   

5.3.3.1 TRANSVERSINA (0,30 X 0,30 X 5,00M) M 30,00 
5.3.3.2 BALANCIN (0,20 X 0,20 X 2,50M) M 80,00 

 
5.3.3.3 LONGARINA (0,20 X 0,20 X 5,00M) M 200,00 
5.3.3.4 TABULEIRO (0,20 X 0,10 X 5,00M) M 500,00 
5.3.3.5 DESLIZANTE (0,30 X 0,08 X 5,00M) M 150,00 
5.3.3.6 GUARDA‐RODAS ( 0,20 X 0,20 X 5,00M) M 50,00 
5.3.3.7 BATENTE (0,20 X 0,15 X 5,00M) M 10,00 
5.3.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES   

5.3.4.1 GUARDA CORPO M 50,00 
5.3.4.2 CORTINAS DE CONTENÇÃO M² 20,00 
5.3.4.3 ALAS DE CONTENÇÃO LATERAIS M² 20,00 
5.3.4.4 PINTURA DE PROTEÇÃO DAS PEÇAS ESTRUTURAIS DA PONTE M² 1.145,80 
5.3.5 SERVIÇOS TERRAPLENAGEM   

5.3.5.1 ESC. CAR. TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 50 A 200M C/ESCAVADEIRA M³ 48,00 
5.3.5.2 COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% PROCTOR INTERMEDIARIO M³ 40,00 
5.3.6 SERVIÇOS DIVERSOS   

5.3.6.1 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T ‐ RODOVIA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO TxKM 10.416,40 

5.3.6.2 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T ‐ RODOVIA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO TxKM 916,58 

5.3.7 SERVIÇOS SINALIZAÇAO   

5.3.7.1 
CONFECÇÃO DE PLACA MODULADA EM AÇO Nº 16, GALVANIZADO, COM 
PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III M² 7,76 

5.3.7.2 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA 
DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM UN 16,00 

5.4 
CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA DE LEI, COM 30 M DE 
COMPRIMENTO, LOCALIZAÇAO E ESTAQUEAMENTO ‐ 732+6 

  

5.4.1 INFRAESTRUTURA   

5.4.1.1 ESTACA DE MADEIRA CRAVADA (SEÇÃO DE 0,30M X 0,30M) M 84,00 
5.4.2 MESOESTRUTURA   

5.4.2.1 PILAR DE MADEIRA (0,30X0,30M) M 84,00 
5.4.2.2 LINHA D'ÁGUA (0,15 X 0,10 X 4,00M) M 50,00 
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5.4.2.3 CONTRAVENTAMENTO (0,15 X 0,10 X 5,00M) M 50,00 
5.4.3 SUPERESTRUTURA   

5.4.3.1 TRANSVERSINA (0,30 X 0,30 X 5,00M) M 35,00 
5.4.3.2 BALANCIN (0,20 X 0,20 X 2,50M) M 100,00 
5.4.3.3 LONGARINA (0,20 X 0,20 X 5,00M) M 240,00 
5.4.3.4 TABULEIRO (0,20 X 0,10 X 5,00M) M 600,00 
5.4.3.5 DESLIZANTE (0,30 X 0,08 X 5,00M) M 180,00 
5.4.3.6 GUARDA‐RODAS ( 0,20 X 0,20 X 5,00M) M 60,00 
5.4.3.7 BATENTE (0,20 X 0,15 X 5,00M) M 10,00 
5.4.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES   

5.4.4.1 GUARDA CORPO M 60,00 
5.4.4.2 CORTINAS DE CONTENÇÃO M² 20,00 
5.4.4.3 ALAS DE CONTENÇÃO LATERAIS M² 20,00 
5.4.4.4 PINTURA DE PROTEÇÃO DAS PEÇAS ESTRUTURAIS DA PONTE M² 1.357,40 
5.4.5 SERVIÇOS TERRAPLENAGEM   

5.4.5.1 ESC. CAR. TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 50 A 200M C/ESCAVADEIRA M³ 48,00 
5.4.5.2 COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% PROCTOR INTERMEDIARIO M³ 40,00 
5.4.6 SERVIÇOS DIVERSOS   

5.4.6.1 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T ‐ RODOVIA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO TxKM 12.347,76 

5.4.6.2 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T ‐ RODOVIA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO TxKM 1.374,58 

5.4.7 SERVIÇOS SINALIZAÇAO   

 

5.4.7.1 
CONFECÇÃO DE PLACA MODULADA EM AÇO Nº 16, GALVANIZADO, COM 
PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III M² 7,76 

5.4.7.2 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA 
DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM UN 16,00 

6 OBRAS DE ARTES CORRENTES ‐ LINHAS DE BUEIROS   

6.1 Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 ‐ areia, brita e pedra de mão comerciais m 80,00 

6.2 
Boca de BSTC D = 1,00 m ‐ esconsidade 30° ‐ areia e brita comerciais ‐ alas 
esconsas un 20,00 

6.3 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 ‐ areia, brita e pedra de mão comerciais m 40,00 

6.4 
Boca de BSTC D = 0,80 m ‐ esconsidade 30° ‐ areia e brita comerciais ‐ alas 
esconsas un 10,00 

6.5 Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 ‐ areia, brita e pedra de mão comerciais m 24,00 

6.6 
Boca de BDTC D = 1,00 m ‐ esconsidade 0° ‐ areia e brita comerciais ‐ alas 
esconsas un 6,00 

6.7 
Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m ‐ moldado no local ‐ altura do aterro 2,50 a 5,00 m 
‐ areia e brita comerciais m 8,00 

6.8 Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m ‐ esconsidade 45° ‐ areia e brita comerciais un 2,00 
6.9 Caixa para boca de lobo simples retangular, em alvenaria com blocos de 

concreto, dimensões internas: 0,6x1x1,2M 
m³ 420,00 

6.1.1 Tubo de concreto armado para águas pluviais, classe PA-1, com encaixe ponta e 
bolsa, diâmetro nominal de 1200 MM 

M 280,00 

7 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS  ‐ 
7.1 Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria ‐ DMT de 50 m m³ 8.080,40 

7.2 
Transporte com caminhão basculante de 14 m³ ‐ rodovia em revestimento 
primário tkm 149.810,62 

7.3 Espalhamento de material em bota‐fora m³ 8.080,40 
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8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  ‐ 
8.1 Valeta para saídas d'água (bigodes) M 1.616,08 

8.2 
Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 
20 
t.m ‐ rodovia pavimentada 

tkm 26.767,26 

8.3 
Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 
20 
t.m ‐ rodovia em revestimento primário 

tkm 26.776,38 

8.4 Transporte com caminhão carroceria de 15 t ‐ rodovia pavimentada tkm 8.399,56 

8.5 Transporte com caminhão carroceria de 15 t ‐ rodovia em revestimento primário tkm 74,91 
8.6 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ ‐ rodovia pavimentada tkm 45.751,49 

 
 
 
 
 
 
  
 
                                          
                                                                                                                        
 
                                                                                                           CASTELO DOS SONHOS – PA 6 DE MARÇO DE 2025 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
GRUPO FAZENDAS ROCHA COSTA 

BRUNO MARCELO ROCHA COSTA , 
CPF N° 020.029.482-24 , 

RG N° 408.257-5 SSP RR 
 
 
,  
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                                                DECLARAÇAO 
 
Eu ALAN DOS SANTOS MOREIRA Engenheiro Civil inscrito no CREA – PA sob o n° 12463D PA, CPF 561.398.372-
00 realizei a INSPEÇÃO da obra no dia 06 DE MARÇO DE 2025 as 09 HORAS na obra Serviços de Engenharia de 
Recuperação NAS VICINAIS 12,13,14 e Adequações na SEDE DA FAZENDA SAO MATHEUS , localizada NA 
VICINAL 12 EM CASTELO DOS SONHOS -PA INCLUINDO CBUQ. EM DE CASTELO DOS SONHOS, MUNICÍPIO 
DE ALTAMIRA/PA .  
 
 
Solicitação do pecuarista . BRUNO MARCELO ROCHA COSTA , CPF N° 020.029.482-24 , RG N° 408.257-5 SSP RR , PECUARISTA 
SOLTEIRO , BRASILEIRO . DENOMINADO REPREENTANTE E PROPRIETARIO DO GRUPO FAZENDAS ROCHA COSTA . 
 

O presente laudo técnico tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço constante no 
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 
 
 

 
DADOS DA OBRA 

 
NUMERO DA ART: Nº PA20251284801 

 
PRAZO DE EXECUÇÃO I NI C I O 15/10/2024 término em 05/03/2025 

VALOR DA OBRA R$ 1.129.234,00 ( UM MLHAO E CENTO E VINTE E NOVE MIL E DUZENTOS E TRINTA E 
QUATRO MIL 

 
Resposanvel tecnico FABRICIO ROLINS DE SOUSA, nacionalidade brasileiro,Solteiro, profissão: 
engeheiro civil nº do CPF: 705.347.541- CREA N RNP: 0720401755 Registro: 972121PA 

 
ENDEREÇO DA OBRA VICINAIS 12,13,14 e Adequações na SEDE DA FAZENDA SAO MATHEUS , 
localizada NA VICINAL 12 EM CASTELO DOS SONHOS -PA INCLUINDO CBUQ. 
 

 
CONTRATANTE BRUNO MARCELO ROCHA COSTA , CPF N° 020.029.482-24 , RG N° 408.257-5 SSP RR , 
PECUARISTA , SOLTEIRO , BRASILEIRO . DENOMINADO REPREENTANTE E PROPRIETARIO DO 
GRUPO FAZENDAS ROCHA COSTA . 
 
 
 
 
 

SEGUE EM BAIXO A PLANILHA DOS SERVIÇOS REALIZADOS 
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ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT 
1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA   

1.1 EQUIPE TÉCNICA / ADMINISTRAÇÃO DA OBRA UND 1,00 
2 SERVIÇOS INICIAIS  ‐ 

2.1 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA 
E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 8,00 

2.2 Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização ‐ 1,00 m x 1,00 m ‐ 
confecção 

un 8,00 

2.3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I ‐ confecção m² 8,00 
2.4 CANTEIRO DE OBRAS E ALOJAMENTOS UND 1,00 
2.5 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UND 1,00 
2.6 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UND 1,00 
3 SERVIÇOS PRELIMINARES   

3.1 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 121.206,00 
3.2 Reconformação da plataforma m² 121.206,00 
3.3 Limpeza mecanizada da camada vegetal m² 40.402,00 

3.4 
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria ‐ DMT de 600 a 800 m 
‐ caminho de serviço em revestimento m³ 9.000,00 

4 TERRAPLENAGEM  ‐ 
4.1 REGULARIZAÇÃO DO TRECHO (REFORÇO SUB‐LEITO)   

4.1.1 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal/intermediário m³ 5.873,85 
4.1.2 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ m³ 2.873,85 
4.1.3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ ‐ rodovia em revestimento 

primário 
tkm 53.281,18 

4.2 REVESTIMENTO PRIMÁRIO   

4.2.1 Execução de revestimento primário com material de jazida m³ 16.757,00 
4.2.2 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ m³ 16.757,00 
4.2.3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ ‐ rodovia em revestimento 

primário 
tkm 310.674,78 

5 OBRAS DE ARTES ESPECIAIS ‐ CONSTRUÇÃO DE PONTES   

5.1 
CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA DE LEI, COM 35 M DE 
COMPRIMENTO, LOCALIZAÇAO E ESTAQUEAMENTO ‐ 280+17 

  

5.1.1 INFRAESTRUTURA   

5.1.1.1 ESTACA DE MADEIRA CRAVADA (SEÇÃO DE 0,30M X 0,30M) M 96,00 
5.1.2 MESOESTRUTURA   

5.1.2.1 PILAR DE MADEIRA (0,30X0,30M) M 96,00 
5.1.2.2 LINHA D'ÁGUA (0,15 X 0,10 X 4,00M) M 60,00 
5.1.2.3 CONTRAVENTAMENTO (0,15 X 0,10 X 5,00M) M 60,00 

 
5.1.2.3 

Muro de Gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão, de gravidade, 
com gaiolas de comprimento igual a 2 M, para muros com altura menor ou igual 
a 4M, fornecimento e execução 

 
m³ 

 
145,00 

5.1.3 SUPERESTRUTURA   

5.1.3.1 TRANSVERSINA (0,30 X 0,30 X 5,00M) M 40,00 
5.1.3.2 BALANCIN (0,20 X 0,20 X 2,50M) M 120,00 
5.1.3.3 LONGARINA (0,20 X 0,20 X 5,00M) M 280,00 
5.1.3.4 TABULEIRO (0,20 X 0,10 X 5,00M) M 700,00 
5.1.3.5 DESLIZANTE (0,30 X 0,08 X 5,00M) M 210,00 
5.1.3.6 GUARDA‐RODAS ( 0,20 X 0,20 X 5,00M) M 70,00 
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5.1.3.7 BATENTE (0,20 X 0,15 X 5,00M) M 10,00 
5.1.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES   

5.1.4.1 GUARDA CORPO M 70,00 
5.1.4.2 CORTINAS DE CONTENÇÃO M² 20,00 
5.1.4.3 ALAS DE CONTENÇÃO LATERAIS M² 20,00 
5.1.4.4 PINTURA DE PROTEÇÃO DAS PEÇAS ESTRUTURAIS DA PONTE M² 1.569,00 
5.1.5 SERVIÇOS TERRAPLENAGEM   

5.1.5.1 ESC. CAR. TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 50 A 200M C/ESCAVADEIRA M³ 48,00 
5.1.5.2 COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% PROCTOR INTERMEDIARIO M³ 8.784,00 
5.1.6 SERVIÇOS DIVERSO   

 

5.1.6.1 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T ‐ RODOVIA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO TxKM 14.279,13 

5.1.6.2 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T ‐ RODOVIA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO TxKM 609,79 

5.1.7 SERVIÇOS SINALIZAÇAO   

5.1.7.1 
CONFECÇÃO DE PLACA MODULADA EM AÇO Nº 16, GALVANIZADO, COM 
PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III M² 7,76 

5.1.7.2 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA 
DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM UN 16,00 

5.2 
CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA DE LEI, COM 40 M DE 
COMPRIMENTO, LOCALIZAÇAO E ESTAQUEAMENTO ‐ 469+14 

  

5.2.1 INFRAESTRUTURA   

5.2.1.1 ESTACA DE MADEIRA CRAVADA (SEÇÃO DE 0,30M X 0,30M) M 108,00 
5.2.2 MESOESTRUTURA   

5.2.2.1 PILAR DE MADEIRA (0,30X0,30M) M 108,00 
5.2.2.2 LINHA D'ÁGUA (0,15 X 0,10 X 4,00M) M 70,00 
5.2.2.3 CONTRAVENTAMENTO (0,15 X 0,10 X 5,00M) M 70,00 
5.2.3 SUPERESTRUTURA   

5.2.3.1 TRANSVERSINA (0,30 X 0,30 X 5,00M) M 45,00 
5.2.3.2 BALANCIN (0,20 X 0,20 X 2,50M) M 140,00 
5.2.3.3 LONGARINA (0,20 X 0,20 X 5,00M) M 320,00 
5.2.3.4 TABULEIRO (0,20 X 0,10 X 5,00M) M 800,00 
5.2.3.5 DESLIZANTE (0,30 X 0,08 X 5,00M) M 240,00 
5.2.3.6 GUARDA‐RODAS ( 0,20 X 0,20 X 5,00M) M 80,00 
5.2.3.7 BATENTE (0,20 X 0,15 X 5,00M) M 10,00 
5.2.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES   

5.2.4.1 GUARDA CORPO M 80,00 
5.2.4.2 CORTINAS DE CONTENÇÃO M² 20,00 
5.2.4.3 ALAS DE CONTENÇÃO LATERAIS M² 20,00 
5.2.4.4 PINTURA DE PROTEÇÃO DAS PEÇAS ESTRUTURAIS DA PONTE M² 1.780,60 
5.2.4.4 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 
M³ 228,00 

5.2.5 SERVIÇOS TERRAPLENAGEM   

5.2.5.1 ESC. CAR. TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 50 A 200M C/ESCAVADEIRA M³ 48,00 
5.2.5.2 COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% PROCTOR INTERMEDIARIO M³ 40,00 
5.2.6 SERVIÇOS DIVERSOS   

5.2.6.1 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T ‐ RODOVIA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO TxKM 16.210,49 
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5.2.6.2 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T ‐ RODOVIA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO TxKM 1.156,66 

5.2.7 SERVIÇOS SINALIZAÇAO   

5.2.7.1 
CONFECÇÃO DE PLACA MODULADA EM AÇO Nº 16, GALVANIZADO, COM 
PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III M² 7,76 

5.2.7.2 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA 
DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM UN 16,00 

5.3 
CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA DE LEI, COM 25 M DE 
COMPRIMENTO, LOCALIZAÇAO E ESTAQUEAMENTO ‐ 579+1 

  

5.3.1 INFRAESTRUTURA   

5.3.1.1 ESTACA DE MADEIRA CRAVADA (SEÇÃO DE 0,30M X 0,30M) M 72,00 
5.3.2 MESOESTRUTURA   

5.3.2.1 PILAR DE MADEIRA (0,30X0,30M) M 72,00 
5.3.2.2 LINHA D'ÁGUA (0,15 X 0,10 X 4,00M) M 40,00 
5.3.2.3 CONTRAVENTAMENTO (0,15 X 0,10 X 5,00M) M 40,00 
5.3.3 SUPERESTRUTURA   

5.3.3.1 TRANSVERSINA (0,30 X 0,30 X 5,00M) M 30,00 
5.3.3.2 BALANCIN (0,20 X 0,20 X 2,50M) M 80,00 

 
5.3.3.3 LONGARINA (0,20 X 0,20 X 5,00M) M 200,00 
5.3.3.4 TABULEIRO (0,20 X 0,10 X 5,00M) M 500,00 
5.3.3.5 DESLIZANTE (0,30 X 0,08 X 5,00M) M 150,00 
5.3.3.6 GUARDA‐RODAS ( 0,20 X 0,20 X 5,00M) M 50,00 
5.3.3.7 BATENTE (0,20 X 0,15 X 5,00M) M 10,00 
5.3.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES   

5.3.4.1 GUARDA CORPO M 50,00 
5.3.4.2 CORTINAS DE CONTENÇÃO M² 20,00 
5.3.4.3 ALAS DE CONTENÇÃO LATERAIS M² 20,00 
5.3.4.4 PINTURA DE PROTEÇÃO DAS PEÇAS ESTRUTURAIS DA PONTE M² 1.145,80 
5.3.5 SERVIÇOS TERRAPLENAGEM   

5.3.5.1 ESC. CAR. TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 50 A 200M C/ESCAVADEIRA M³ 48,00 
5.3.5.2 COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% PROCTOR INTERMEDIARIO M³ 40,00 
5.3.6 SERVIÇOS DIVERSOS   

5.3.6.1 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T ‐ RODOVIA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO TxKM 10.416,40 

5.3.6.2 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T ‐ RODOVIA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO TxKM 916,58 

5.3.7 SERVIÇOS SINALIZAÇAO   

5.3.7.1 
CONFECÇÃO DE PLACA MODULADA EM AÇO Nº 16, GALVANIZADO, COM 
PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III M² 7,76 

5.3.7.2 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA 
DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM UN 16,00 

5.4 
CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA DE LEI, COM 30 M DE 
COMPRIMENTO, LOCALIZAÇAO E ESTAQUEAMENTO ‐ 732+6 

  

5.4.1 INFRAESTRUTURA   

5.4.1.1 ESTACA DE MADEIRA CRAVADA (SEÇÃO DE 0,30M X 0,30M) M 84,00 
5.4.2 MESOESTRUTURA   

5.4.2.1 PILAR DE MADEIRA (0,30X0,30M) M 84,00 
5.4.2.2 LINHA D'ÁGUA (0,15 X 0,10 X 4,00M) M 50,00 
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5.4.2.3 CONTRAVENTAMENTO (0,15 X 0,10 X 5,00M) M 50,00 
5.4.3 SUPERESTRUTURA   

5.4.3.1 TRANSVERSINA (0,30 X 0,30 X 5,00M) M 35,00 
5.4.3.2 BALANCIN (0,20 X 0,20 X 2,50M) M 100,00 
5.4.3.3 LONGARINA (0,20 X 0,20 X 5,00M) M 240,00 
5.4.3.4 TABULEIRO (0,20 X 0,10 X 5,00M) M 600,00 
5.4.3.5 DESLIZANTE (0,30 X 0,08 X 5,00M) M 180,00 
5.4.3.6 GUARDA‐RODAS ( 0,20 X 0,20 X 5,00M) M 60,00 
5.4.3.7 BATENTE (0,20 X 0,15 X 5,00M) M 10,00 
5.4.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES   

5.4.4.1 GUARDA CORPO M 60,00 
5.4.4.2 CORTINAS DE CONTENÇÃO M² 20,00 
5.4.4.3 ALAS DE CONTENÇÃO LATERAIS M² 20,00 
5.4.4.4 PINTURA DE PROTEÇÃO DAS PEÇAS ESTRUTURAIS DA PONTE M² 1.357,40 
5.4.5 SERVIÇOS TERRAPLENAGEM   

5.4.5.1 ESC. CAR. TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 50 A 200M C/ESCAVADEIRA M³ 48,00 
5.4.5.2 COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% PROCTOR INTERMEDIARIO M³ 40,00 
5.4.6 SERVIÇOS DIVERSOS   

5.4.6.1 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T ‐ RODOVIA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO TxKM 12.347,76 

5.4.6.2 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T ‐ RODOVIA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO TxKM 1.374,58 

5.4.7 SERVIÇOS SINALIZAÇAO   

 

5.4.7.1 
CONFECÇÃO DE PLACA MODULADA EM AÇO Nº 16, GALVANIZADO, COM 
PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III M² 7,76 

5.4.7.2 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA 
DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM UN 16,00 

6 OBRAS DE ARTES CORRENTES ‐ LINHAS DE BUEIROS   

6.1 Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 ‐ areia, brita e pedra de mão comerciais m 80,00 

6.2 
Boca de BSTC D = 1,00 m ‐ esconsidade 30° ‐ areia e brita comerciais ‐ alas 
esconsas un 20,00 

6.3 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 ‐ areia, brita e pedra de mão comerciais m 40,00 

6.4 
Boca de BSTC D = 0,80 m ‐ esconsidade 30° ‐ areia e brita comerciais ‐ alas 
esconsas un 10,00 

6.5 Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 ‐ areia, brita e pedra de mão comerciais m 24,00 

6.6 
Boca de BDTC D = 1,00 m ‐ esconsidade 0° ‐ areia e brita comerciais ‐ alas 
esconsas un 6,00 

6.7 
Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m ‐ moldado no local ‐ altura do aterro 2,50 a 5,00 m 
‐ areia e brita comerciais m 8,00 

6.8 Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m ‐ esconsidade 45° ‐ areia e brita comerciais un 2,00 
6.9 Caixa para boca de lobo simples retangular, em alvenaria com blocos de 

concreto, dimensões internas: 0,6x1x1,2M 
m³ 420,00 

6.1.1 Tubo de concreto armado para águas pluviais, classe PA-1, com encaixe ponta e 
bolsa, diâmetro nominal de 1200 MM 

M 280,00 

7 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS  ‐ 
7.1 Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria ‐ DMT de 50 m m³ 8.080,40 

7.2 
Transporte com caminhão basculante de 14 m³ ‐ rodovia em revestimento 
primário tkm 149.810,62 

7.3 Espalhamento de material em bota‐fora m³ 8.080,40 
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8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  ‐ 
8.1 Valeta para saídas d'água (bigodes) M 1.616,08 

8.2 
Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 
20 
t.m ‐ rodovia pavimentada 

tkm 26.767,26 

8.3 
Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 
20 
t.m ‐ rodovia em revestimento primário 

tkm 26.776,38 

8.4 Transporte com caminhão carroceria de 15 t ‐ rodovia pavimentada tkm 8.399,56 

8.5 Transporte com caminhão carroceria de 15 t ‐ rodovia em revestimento primário tkm 74,91 
8.6 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ ‐ rodovia pavimentada tkm 45.751,49 

 
 
 
 
 
 
  
 
                                          
                                                                                                                        
 
                                                                                                           CASTELO DOS SONHOS – PA 6 DE MARÇO DE 2025 

 
 
 
 

 
 

 

 

ALAN DOS SANTOS MOREIRA CREA – PA sob o n° 
12463D PA, CPF 561.398.372-00 

Engenheiro Civil 
 
 
 
 

,  
 
 

  

MOREIRA:56139837200 Dados: 2025.06.03 09:47:12 -03'00' 
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Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
CREA-PA Certidão de Acervo Operacional – CAO

362359/2025
 

Empresa: DAVARRO ENGENHARIA LTDA
Registro: 0000167616DDPA

Profissional: FABRICIO ROLINS DE SOUSA
Registro: 972121PA RNP: 0720401755
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: PA20251286288 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/03/2025 Baixada em: 06/03/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS (gera boleto) Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: DAVARRO ENGENHARIA LTDA

Contratante: Fazenda sao matheus (Bruno marcelo rocha costa) CPF/CNPJ: 020.029.482-24
Endereço do contratante: FAZENDA Fazenda sao matheus Nº: Zona rural
Complemento: Zona rural Bairro: ZONA RURAL 
Cidade: CASTELO DOS SONHOS UF: PA CEP: 68379200
Contrato: 052024 Celebrado em: 15/10/2024
Valor do contrato: R$ 1.129.234,00 Tipo de contratante: Pessoa Física
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: FAZENDA Fazenda sao matheus Nº: Zona rural
Complemento: Zona rural Bairro: ZONA RURAL 
Cidade: CASTELO DOS SONHOS UF: PA CEP: 68379200
Coordenadas Geográficas: -8.316603, -55.101016
Data de início: 16/10/2024 Previsão de término: 20/03/2025
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Fazenda sao matheus (Bruno marcelo rocha costa) CPF/CNPJ: 020.029.482-24

Atividade Técnica: 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 3200.00 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E
TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 3200.00 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL -
CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 3200.00 metro cúbico; 1 -
DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #134 - GALERIAS 111 - Execução de Obra Técnica
3200.00 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #145 - CALÇAMENTO COM PEDRAS 111 -
Execução de Obra Técnica 3200.00 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #149 - PONTE
DE MADEIRA 111 - Execução de Obra Técnica 3200.00 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS,
CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #185 - USINAS DE ASFALTO 111 - Execução de Obra Técnica 3200.00
metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO >
SANEAMENTO > #192 - GALERIA PLUVIAL 111 - Execução de Obra Técnica 3200.00 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL -
CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #693 - TUBULAÇÃOEM AÇO CARBONO 111 - Execução de Obra Técnica 3200.00 metro cúbico; 1 -
DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE MADEIRA > #92 - EDF. DE MADEIRA PARA FINS ESPECIAIS 111 -
Execução de Obra Técnica 3200.00 metro cúbico;

Observações
e Serviços de Engenharia de Recuperação NAS VICINAIS 12,13,14 e Adequações na SEDE DA FAZENDA SAO MATHEUS , localizada NA
VICINAL 12 EM CASTELO DOS SONHOS -PA INCLUINDO CBUQ.

Informações Complementares

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
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Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
CREA-PA Certidão de Acervo Operacional – CAO

362359/2025
 

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 362359/2025
07/03/2025, 13:26

9zWZC

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no
site do CREA-PA (www.crea-pa.org.br) ou no site do Confea
(www.confea.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código
Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAO é válida em todo território nacional.
A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: 9zWZC

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos
qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou
anulação da ART.
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CREA-PA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

381331/2025
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s)
Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido
comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: DAVI DE MELO PEREIRA
Registro: 972120PA RNP: 0721433251
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: PA20251374875 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/08/2025 Baixada em: 11/08/2025

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: DAVARRO ENGENHARIA LTDA

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE CPF/CNPJ: 04.953.717/0001-09
Endereço do contratante: RUA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO 3639 Nº: 3639

Complemento:  Bairro: SOUZA

Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66613907

Contrato: 048/2024 Celebrado em: 02/12/2024
Valor do contrato: R$ 5.473.678,82 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RODOVIA ESTRADA PA 150 E PA 256 Nº: 3639

Complemento:  Bairro: ZONA RURAL

Cidade: HIDRELÉTRICA TUCURUÍ UF: PA CEP: 68464000

Coordenadas Geográficas: -3.933570, -49.053671

Data de início: 20/01/2025 Conclusão efetiva: 20/08/2025

Finalidade: Infraestrutura 

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE CPF/CNPJ: 04.953.717/0001-09

Atividade Técnica: 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA
RODOVIAS 54 - Execução de restauração 1677.26 metro cúbico; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 -
DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 54 - Execução de restauração 3640.00 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES >
INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 54 - Execução de restauração 92043.60 metro
quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.4 - DE DEFENSAS PARA RODOVIAS 49 - Execução de
obra 2462.00 metro;

Observações

RESTAURAÇÃO/RECUPERAÇÃO DA RODOVIA PA-150 E RESTAURAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE TRECHO DE RODOVIA PA-256, LOTES III A
IIIII  

Informações Complementares

Certificam-se todas as atividades listadas no Atestado de Capacidade Técnica ligadas às atribuições de ENGENHEIRO CIVIL, ART. 28, ALÍNEAS
A A K DO DEC FED 23.569/33, SUPLEMENTADAS PELO ART. 7º DA LEI 5194/66, COM RESTRIÇÕES DAS ATIVIDADES 02, 03, 04, 06 E 08
DO ART. 1º DA RES 218/73, DO CONFEA, PARA PORTOS , RIOS E CANAIS. RESPEITANDO OS LIMITES DE SUAS ATRIBUIÇÕES e
registradas na(s) ART(s) vinculada(s) a presente Certidão de Acervo Técnico.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 381331/2025
12/08/2025, 11:42

A1yW7

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no
Código Penal

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: A1yW7

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
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Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
CREA-PA Certidão de Acervo Operacional - CAO

381452/2025
 

Empresa: DAVARRO ENGENHARIA LTDA
Registro: 0000167616DDPA

Profissional: DAVI DE MELO PEREIRA
Registro: 972120PA RNP: 0721433251
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: PA20251374875 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/08/2025 Baixada em: 11/08/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: DAVARRO ENGENHARIA LTDA

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE CPF/CNPJ: 04.953.717/0001-09
Endereço do contratante: RUA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO 3639 Nº: 3639
Complemento:  Bairro: SOUZA
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66613907
Contrato: 048/2024 Celebrado em: 02/12/2024
Valor do contrato: R$ 5.473.678,82 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RODOVIA ESTRADA PA 150 E PA 256 Nº: 3639
Complemento:  Bairro: ZONA RURAL
Cidade: HIDRELÉTRICA TUCURUÍ UF: PA CEP: 68464000
Coordenadas Geográficas: -3.933570, -49.053671
Data de início: 20/01/2025 Previsão de término: 20/08/2025
Finalidade: Infraestrutura 
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE CPF/CNPJ: 04.953.717/0001-09

Atividade Técnica: 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA
RODOVIAS 54 - Execução de restauração 1677.26 metro cúbico; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 -
DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 54 - Execução de restauração 3640.00 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES >
INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 54 - Execução de restauração 92043.60 metro
quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.4 - DE DEFENSAS PARA RODOVIAS 49 - Execução de
obra 2462.00 metro;

Observações
RESTAURAÇÃO/RECUPERAÇÃO DA RODOVIA PA-150 E RESTAURAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE TRECHO DE RODOVIA PA-256, LOTES III A
IIIII  

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 381452/2025
12/08/2025, 12:07

A67Cz

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no
site do CREA-PA (www.crea-pa.org.br) ou no site do Confea
(www.confea.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código
Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAO é válida em todo território nacional.
A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: A67Cz

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos
qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou
anulação da ART.
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SIA TRECHO 01, LT 630 A 780 ED. PRAÇA CAPITAL  
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DECLARAÇÃO UNIFICADA 

DAVARRO ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 
57.786.622/0001-04, com sede em Brasília/DF, neste ato representada por seu representante legal 
DAVI MELO PEREIRA, portador da Carteira de Identidade nº 2.990.888 SSP/DF e inscrito no 
CPF sob o nº 044.762.361-38, para fins de participação na dispensa, DECLARA, sob as penas da 
lei, que: 

 

Declaração de Elaboração Independente da Proposta 
A empresa DAVARRO ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 57.786.622/0001-04, 
com sede em TR SIA TR 01 LT 630 A 780 BLOCO 3 SALA 117, SIA, BRASÍLIA - DF, CEP 
71.200-900, por meio de seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que a 
proposta apresentada para a Concorrência Eletrônica nº 004/2025 foi elaborada de 
maneira independente e que a empresa conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, 
corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, em 
atendimento à Lei Federal nº 12.846/2013. 

Declaração de Integralidade dos Custos Trabalhistas 
A empresa DAVARRO ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 57.786.622/0001-04, 
declara, sob as penas da lei, que suas propostas econômicas compreendem a integralidade 
dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, 
nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos 
termos de ajustamento de conduta vigentes. 

Declaração Conjunta 
A empresa DAVARRO ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 57.786.622/0001-04, 
declara que: (i) não se enquadra nas vedações do art. 9º da Lei nº 14.133/2021; (ii) não 
emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 
16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos; (iii) está 
ciente e concorda com as condições do edital; e (iv) cumpre integralmente os requisitos de 
habilitação e participação. 

Declaração de Enquadramento ME/EPP 
A empresa DAVARRO ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 57.786.622/0001-04, 
declara, sob as penas da lei, que é enquadrada como Empresa de Pequeno Porte – EPP, nos 
termos da Lei Complementar nº 123/2006. 
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Certificado de Visita Técnica 
Certificamos que a empresa DAVARRO ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
57.786.622/0001-04, realizou visita técnica no local da execução dos serviços objeto da 
Concorrência Eletrônica nº 004/2025, estando ciente das condições e peculiaridades 
necessárias para a elaboração da proposta. 

 

Declaração de Não Realização de Visita Técnica 
A empresa DAVARRO ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 57.786.622/0001-04, 
declara, sob as penas da lei, que tinha ciência da possibilidade de realizar visita técnica, mas, 
ciente dos riscos e consequências envolvidos, optou por formular sua proposta sem realizá-
la, nos termos do Edital da Concorrência Eletrônica. 

 

 

 

 

 

 

Brasília – DF, 10 de outubro de 2025. 

 

 

 
______________________________________ 

Davi de Melo Pereira 

CPF: 044.762.361-38 
Sócio Administrador  

DAVARRO ENGENHARIA LTDA 
CNPJ: 57.786.622/0001-04 

E-mail: davarroengenharia@gmail.com 
Tel.: (61) 3021-2585/99268-3681 
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DECLARAÇÃO UNIFICADA 

DAVARRO ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 
57.786.622/0001-04, com sede em Brasília/DF, neste ato representada por seu representante legal 
DAVI MELO PEREIRA, portador da Carteira de Identidade nº 2.990.888 SSP/DF e inscrito no 
CPF sob o nº 044.762.361-38, para fins de participação na dispensa, DECLARA, sob as penas da 
lei, que: 

 

1.  – Declaração de Não Emprego de Servidor Público 

A DAVARRO ENGENHARIA LTDA declara, para os devidos fins, que não possui em seu 
quadro societário servidor público da ativa, tampouco de empresa pública, sociedade de economia 
mista, ou servidor vinculado à Prefeitura Municipal de Luziânia-GO. 

2. – Declaração CNAE 

Declaro que o CNAE que representa a atividade de maior receita da empresa é 42.13-8-00 – 
Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas. 

3. – Declaração de Atendimento ao Decreto 7.983/2013 

Declaramos que a empresa cumpre integralmente as normas do Decreto nº 7.983/2013, não 
havendo qualquer óbice à sua contratação com a Administração Pública. 

4. – Declaração de Habilitação e Regularidade 

Declaramos que cumprimos plenamente todos os requisitos de habilitação constantes do Edital, 
não havendo fatos impeditivos à nossa participação, estando cientes de nossa obrigação de 
comunicar eventuais ocorrências posteriores. 

5. – Declaração de Reserva de Cargos para PCD e Reabilitados 

Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e 
reabilitados da Previdência Social, conforme previsto no art. 93 da Lei nº 8.213/1991 e demais 
normas aplicáveis. 

6. – Declaração de Integralidade dos Custos Trabalhistas 

Declaramos que nossa proposta compreende a integralidade dos custos relativos aos direitos 
trabalhistas, encargos sociais e demais obrigações legais, nos termos da Constituição Federal e da 
legislação vigente. 
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7. – Declaração de Ciência e Concordância 

Declaramos que estamos cientes e concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital e 
seus Anexos, comprometendo-nos ao fiel cumprimento das obrigações nele previstas. 

8. – Declaração de Não Emprego de Menores 

Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
não empregamos menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, conforme 
art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal. 

9. – Declaração de Não Existência de Trabalho Degradante ou Forçado 

Declaramos que não há, em nossa cadeia produtiva, empregados em condições de trabalho 
degradante, análogo à escravidão ou forçado, nos termos da Constituição Federal. 

10.  – Declaração de Carta de Apresentação do Responsável Técnico 

Apresentamos como responsável técnico o(a) Engenheiro(a) Civil Davi de Melo Pereria, CREA 
nº 32.865/D-DF, integrante do quadro da empresa, que acompanhará a execução dos serviços, 
caso sejamos vencedores do certame. 

11.  – Declaração de Renúncia à Visita Técnica (se aplicável) 

Declaramos estar cientes das condições locais de execução do objeto licitado e, por conveniência, 
renunciamos à realização da visita técnica, assumindo integral responsabilidade pelas 
informações constantes do edital. 

 
 

 

Por ser verdade, firmamos a presente Declaração Unificada para que produza os devidos efeitos 
legais. 
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Brasília – DF, 10 de outubro de 2025. 

 

 

 
______________________________________ 

Davi de Melo Pereira 

CPF: 044.762.361-38 
Sócio Administrador  

DAVARRO ENGENHARIA LTDA 
CNPJ: 57.786.622/0001-04 

E-mail: davarroengenharia@gmail.com 
Tel.: (61) 3021-2585/99268-3681 
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