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2D&B SOLUGOES INTEGRADAS LTDA

32 ALTERAGAO CONTRATUAL E CONSOLIDAGAO DE SOCIEDADE LIMITADA

CNPJ: 34.174.740/0001-66

DIEGO CARLOS DE OLIVEIRA, brasileiro, empresario, divorciado, nascido em 08/12/1985, inscrito no
CPF n2 009.625.151-40, portador da Cédula de Identidade (RG) n2 7100582 expedida pela DGPC/GO,
CNH n2 03243260590 expedida pelo Detran-GO, filho de Deny Carlos de Oliveira e Angela Maria
Fernandes, residente e domiciliado na Rua 1.057,S/N2. QD. 131, LT. 13, Setor Pedro Ludovico, Goidnia
— GO, CEP: 74825-210.

Unico sécio da sociedade limitada que gira sob a denominacao social 2D&B SOLUCOES INTEGRADAS
LTDA, com sede na Rua Taua, N2 513, Quadra 182, Lote 11, Apartamento 101, Sala 01, Bairro Parque
Amazonia, Goiadnia — GO, CEP 74.840-810, registrada na JUCEG sob o NIRE n2 52600835777 e inscrita
no CNPJ sob o n? 34.174.740/0001-66, resolve promover as seguintes alteracdes, mediante as
cladusulas seguintes:

DA ALTERACAO DA NATUREZA JURIDICA

Clausula Primeira: A alteracdo da natureza juridica da presente sociedade operou-se por meio de
transformagao automatica de EIRELI para Sociedade Limitada, conforme disposi¢cdao contida no art.
41 da Lei n214.195, de 26 de agosto de 2021.

DA ALTERAGAO DO OBJETO SOCIAL;

Clausula Segunda - Neste ato, a sociedade resolve excluir do seu objeto social, as atividades de: 4110-
7/00.00 - Incorporagdo de empreendimentos imobiliarios; 8122-2/00.00 - Imunizagao e controle de
pragas urbanas.

Diante da deliberagao acima, a Clausula 32 do Contrato Social, passa a vigorar com a seguinte nova
redagao:

“A sociedade limitada tem como objeto social”:

4120-4/00.00 - Construcdo de edificios; 4399-1/01.00 - Administracdo de obras; 4399-1/05.00 -
Perfuracdo e construcdo de pogos de agua; 4321-5/00.00 - Instalacdo e manutencdo elétrica; 4729-
6/99.00 - Comercio varejista de produtos alimenticios ou especializado em produtos alimenticios;
4744-0/99.00 - Comercio varejista de materiais de construcdo; 4322-3/01.00 - Instalacdes hidraulicas,
sanitdrias e de gas; 4211-1/01.00 - Construcdo de rodovias e ferrovias4329-1/04.00 - Montagem e
instalacdo de sistemas e equipamentos de iluminacdo e sinalizacdo em vias publicas, portos e
aeroportos4322-3/02.00 - Instalacdo e manutencdo de sistemas centrais de ar condicionado, de
ventilacdo e refrigeracdo4221-9/04.00 - Construcdo de estac¢des e redes de telecomunicacdes; 4221-
9/02.00 - Construcdo de estacdes e redes de distribuicdo de energia elétrica; 7732-2/01.00 -Aluguel
de maquinas e equipamentos para construcdo sem operador, exceto andaimes; 8129-0/00.00 -
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Atividades de limpeza; 7111-1/00.00 - Servicos de arquitetura; 4742-3/00.00 - Comercio varejista de
material elétrico; 7119-7/99.00 - Atividades técnicas relacionadas a engenharia e arquitetura; 7119-
7/03.00 - Servicos de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia; 4330-4/03.00 - Obras
de acabamento em gesso e estuque; 4330-4/01.00 -Impermeabilizagdo em obras de engenharia civil;
4691-5/00.00 - Comercio atacadista de mercadorias, com predominancia de produtos alimenticios;
4222-7/01.00 - Construgdo de redes de abastecimento de 4gua, coleta de esgoto e construgGes
correlatas, exceto obras de irrigacdo; 4649-4/02.00 - Comercio atacadista de aparelhos eletrénicos
de uso pessoal e domestico; 4755-5/02.00 - Comercio varejista de artigos de armarinho; 4213-8/00.00
- Obras de urbanizagdo - ruas, pragas e calcadas; 4637-1/99.00 - Comercio atacadista especializado
em outros produtos; 3811-4/00.00 - Coleta de residuos ndo-perigosos; 7410-2/02.00 - Design de
Interiores; 4330- 4/99.00 - Outras obras de acabamento da constru¢do; 4639-7/01.00 - Comercio
atacadista de produtos alimenticios; 4330-4/05.00 - Aplicagdo de revestimentos e de resinas em
interiores e exteriores; 4761-0/03.00 — Comercio varejista de artigos de papelaria; 4755-5/03.00 -
Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho;7739-0/99.00 - Aluguel de outras maquinas e
equipamentos comerciais e industriais sem operador; 4329-1/99.00 - Outras obras de instalacdes em
construgdes; 8121-4/00.00 - Limpeza em prédios e em domicilios; 4311-8/01.00 - Demoli¢do de
edificios e outras estruturas; 4651-6/02.00 — Comercio atacadista de suprimentos para informatica;
4391-6/00.00 - Obras de fundagdes; 4330-4/04.00 - Servicos de pintura de edificios; 4651-6/01.00 -
Comercio atacadista de equipamentos de informatica; 4292-8/01.00 - Montagem de estruturas
metalicas; 4312-6/00.00 - Perfuracbes e sondagens; 4212-0/00.00 - Construcdo de obras-de-arte
especiais; 4329-1/03.00 - Instalagdo, manutencdo e reparacdo de elevadores, escadas e esteiras
rolantes; 7112-0/00.00 - Servigos de engenharia; 4221-9/01.00 - Construcdo de barragens e represas
para geracdo de energia elétrica; 4635-4/99.00 — Comercio atacadista de bebidas; 4635-4/01.00 -
Comercio atacadista de dgua mineral.

DA ALTERAGAO DE ENDEREGO DA SEDE

Clausula Terceira — A sociedade altera o endereco da sede para: Avenida Brasilia, Quadra 99, Lote
08, Casa 01, Jardim Maria Inés, Aparecida de Goiania — GO, CEP: 74914-110.

DA NOVA DENOMINACAO SOCIAL
Clausula Quarta — A sociedade altera sua denominagao social para: 2D&B ENGENHARIA LTDA.

Clausula Quinta - Permanecem inalteradas todas as demais clausulas e condi¢des do contrato social
primitivo desta sociedade, da qual esta alteracdo passa também a fazer parte direta e inseparavel.

CONSOLIDACAO DO CONTRATO SOCIAL

DIEGO CARLOS DE OLIVEIRA, brasileiro, empresario, divorciado, nascido em 08/12/1985, inscrito no
CPF n2 009.625.151-40, portador da Cédula de Identidade (RG) n? 7100582 expedida pela DGPC/GO,
CNH n2 03243260590 expedida pelo Detran-GO, filho de Deny Carlos de Oliveira e Angela Maria
Fernandes, residente e domiciliado na Rua 1.057,S/N2. QD. 131, LT. 13, Setor Pedro Ludovico, Goidnia
— GO, CEP: 74825-210.
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DA DENOMINAGAO SOCIAL, NOME FANTASIA E SEDE

CLAUSULA PRIMEIRA — A empresa gira sob a denominacdo social 2D&B ENGENHARIA LTDA situada
na Avenida Brasilia, Quadra 99, Lote 08, Casa 01, Jardim Maria Inés, Aparecida de Goiania — GO, CEP:
74914-110 e usa como nome fantasia 2D&B SOLUCOES INTEGRADAS.

DO CAPITAL SOCIAL
CLAUSULA SEGUNDA - O capital social é de R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais) divididos em 300.000

(Trezentas mil) cotas de RS 1,00 (Um real) cada, integralizado em moeda corrente do pais, assim
distribuido para a Unico sdcio:

Sécio Quotas % Valor RS
DIEGO CARLOS DE OLIVEIRA 300.000 100 RS 300.000,00
TOTAL 300.000 100 RS 300.000,00

PARAGRAFO UNICO. A responsabilidade do tnico sécio é restrita ao valor de suas quotas, mas
respondera solidariamente pela integralizacdo do capital social.

DO OBJETO SOCIAL

CLAUSULA TERCEIRA — A sociedade tem por objeto o exercicio das seguintes atividades econdmicas:
4120-4/00.00 - Construcdo de edificios; 4399-1/01.00 - Administracdo de obras; 4399-1/05.00 -
Perfuracdo e construcdo de pogos de agua; 4321-5/00.00 - Instalagdo e manutencgdo elétrica; 4729-
6/99.00 - Comercio varejista de produtos alimenticios ou especializado em produtos alimenticios;
4744-0/99.00 - Comercio varejista de materiais de construcdo; 4322-3/01.00 - InstalagGes hidraulicas,
sanitdrias e de gas; 4211-1/01.00 - Construgdo de rodovias e ferrovias4329-1/04.00 - Montagem e
instalacdo de sistemas e equipamentos de iluminagcdo e sinalizagdo em vias publicas, portos e
aeroportos4322-3/02.00 - Instalacdo e manutencdo de sistemas centrais de ar condicionado, de
ventilacdo e refrigeragdo4221-9/04.00 - Construcdo de estagdes e redes de telecomunicagdes; 4221-
9/02.00 - Construcdo de estacdes e redes de distribuicdo de energia elétrica; 7732-2/01.00 -Aluguel
de maquinas e equipamentos para constru¢cdo sem operador, exceto andaimes; 8129-0/00.00 -
Atividades de limpeza; 7111-1/00.00 - Servicos de arquitetura; 4742-3/00.00 - Comercio varejista de
material elétrico; 7119-7/99.00 - Atividades técnicas relacionadas a engenharia e arquitetura; 7119-
7/03.00 - Servicos de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia; 4330-4/03.00 - Obras
de acabamento em gesso e estuque; 4330-4/01.00 -Impermeabilizacdo em obras de engenharia civil;
4691-5/00.00 - Comercio atacadista de mercadorias, com predominancia de produtos alimenticios;
4222-7/01.00 - Construcdo de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construcbes
correlatas, exceto obras de irrigacdo; 4649-4/02.00 - Comercio atacadista de aparelhos eletrénicos
de uso pessoal e domestico; 4755-5/02.00 - Comercio varejista de artigos de armarinho; 4213-8/00.00
- Obras de urbanizacgdo - ruas, pracas e calcadas; 4637-1/99.00 - Comercio atacadista especializado
em outros produtos; 3811-4/00.00 - Coleta de residuos ndo-perigosos; 7410-2/02.00 - Design de
Interiores; 4330- 4/99.00 - Outras obras de acabamento da construcdo; 4639-7/01.00 - Comercio
atacadista de produtos alimenticios; 4330-4/05.00 - Aplicacdo de revestimentos e de resinas em
interiores e exteriores; 4761-0/03.00 — Comercio varejista de artigos de papelaria; 4755-5/03.00 -
Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho;7739-0/99.00 - Aluguel de outras maquinas e
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equipamentos comerciais e industriais sem operador; 4329-1/99.00 - Outras obras de instalagcdes em
construgdes; 8121-4/00.00 - Limpeza em prédios e em domicilios; 4311-8/01.00 - Demoli¢do de
edificios e outras estruturas; 4651-6/02.00 — Comercio atacadista de suprimentos para informatica;
4391-6/00.00 - Obras de fundagGes; 4330-4/04.00 - Servicos de pintura de edificios; 4651-6/01.00 -
Comercio atacadista de equipamentos de informatica; 4292-8/01.00 - Montagem de estruturas
metalicas; 4312-6/00.00 - PerfuragGes e sondagens; 4212-0/00.00 - Constru¢do de obras-de-arte
especiais; 4329-1/03.00 - Instalagdo, manutenc¢do e reparagdo de elevadores, escadas e esteiras
rolantes; 7112-0/00.00 - Servigos de engenharia; 4221-9/01.00 - Construcdo de barragens e represas
para geragdo de energia elétrica; 4635-4/99.00 — Comercio atacadista de bebidas; 4635-4/01.00 -
Comercio atacadista de dgua mineral.

CLAUSULA QUARTA - sociedade iniciou suas atividades em 11/07/2019 e sua duracdo é por tempo
indeterminado.

DA ADMINISTRAGAO DA SOCIEDADE

CLAUSULA QUINTA - A administracdo sociedade é exercida pelo sécio Diego Carlos de Oliveira com
poderes de representacdo ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os
atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, inclusive movimentacoes
financeiras e bancdrias, ficando vedado, entretanto, o uso da sociedade em negécios estranhos aos
fins sociais.

Paragrafo Primeiro. N3o constituindo o objeto social, a alienacdo ou a oneracdo de bens iméveis
depende de autorizagao.

Paragrafo Segundo: Fica facultado a nomeacdo de administradores e procuradores nao
pertencentes ao quadro societario.

CLAUSULA SEXTA - O sécio administrador podera fixar uma retirada mensal, a titulo de pré-labore
observadas as disposi¢cdes regulamentares pertinentes.

CLAUSULA SETIMA - O sécio poderd transferir as suas quotas para um novo sécio pessoa natural
(cessionario), mediante alteracdo do Contrato Social.

CLAUSULA OITVA - A sociedade limitada a qualquer tempo, pode abrir ou fechar filial ou outra
dependéncia, mediante alteragao contratual assinada pelo sécio.

DO EXERCICIO SOCIAL:
CLAUSULA NONA: Ao término de cada exercicio social, em 31 de dezembro, serd procedido a

elaboragao do inventadrio, do balang¢o patrimonial e do balango de resultado econdémico, cabendo
socio, os lucros ou perdas apuradas.

Paragrafo Unico - Fica asociedade limitada autorizada a levantar balancos ou balancetes
intermediarios em qualquer periodo do ano calendario, observadas as disposi¢des legais, podendo
inclusive, distribuir os resultados se houver e se for de interesse do titular, inclusive a obrigacao
da reposicdo dos lucros, se os mesmos forem distribuidos com prejuizo do capital.



https://www.contabeis.com.br/empresarial/inventario/
https://www.contabeis.com.br/contabil/balanco_patrimonial/
https://www.contabeis.com.br/empresarial/sociedade_limitada/
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CLAUSULA DECIMA: Nos dois meses seguintes ao término do exercicio social, o sécio deliberara sobre
as contas. (arts.1.071 e 1.072, 22 e art. 1.078, CC/2002).

DA DECLARAGAO DE DESIMPEDIMENTO DO ADMINISTRADOR:

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: O sécio administrador declara sob as penas da lei, que ndo estd
impedido de exercer a administracao da sociedade limitada, nem por decorréncia de lei especial, nem
em virtude de condenacdo criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda
gue temporariamente, o acesso a cargos publicos; ou por crime falimentar, de prevaricacao, peita ou
suborno, concussdo, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional,
contra normas de defesa da concorréncia, contra as relacdes de consumo, fé publica ou a
propriedade. (art.1.011, § 12, do Cédigo Civil (Lei n.2 10.406/2002) CC/2002.)

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditada o sécio Unico da sociedade, a empresa
continuard suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Ndo sendo
possivel ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres sera apurado liquidado com base na
situacdo patrimonial da empresa, a data da resolugdo, verificada em balanco especialmente
levantado para este fim.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: A sociedade podera ser dissolvida por iniciativa do sécio, que, nessa
hipdtese, realizara diretamente a liquidacdao ou indicara um liquidante, ditando-lhe a forma de
liguidacdo. Solvidas as dividas e extintas as obrigacdes da sociedade, o patriménio remanescente sera
integralmente incorporado ao patrimonio do titular.

Do Enquadramento de Empresa de Pequeno Porte;
CLAUSULA DECIMA QUARTA: A sociedade declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condic3o
de Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar n2. 123, de 14/12/2006.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: Os casos omissos neste instrumento seguirdo o disposto no Cédigo Civil
Brasileiro (Lei n°® 10.406/2002).

DO FORO:

CLAUSULA DECIMA SEXTA: Fica eleito o foro da comarca de Goiania - Goiads para qualquer acdo
fundada neste contrato, exclusdo expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E assim, apos te lido, compreendido, conferido e elaborado, o sécio assina o presente instrumento
em uma Unica via, através de certificado digital.

Goiania - GO, 30 de novembro de 2023.

DIEGO CARLOS DE OLIVEIRA
Sécio Administrador



Certificamos que o ato da empresa 2D&B ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

MINISTERIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratizacdo, Gestdo e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integracéo

ASSINATURA ELETRONICA
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IDENTIFICAGAO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ

Nome

00962515140

DIEGO CARLOS DE OLIVEIRA

I

JONTA CONERCIAL D0 ESTADO DE S0UA5

A val i dade deste docunento, se inpresso, fica sujeito a conprovacédo de sua autenticidade nos respectivos portais,

CERTI FI CO O REG STRO EM 27/ 12/ 2023 13:39 SOB N° 20233581120.
PROTOCOLO 233581120 DE 14/12/2023.

CODI GO DE VERI FI CAGAO. 12318315259. CNPJ DA SEDE: 34174740000166.
NI RE: 52600835777. COM EFEI TOS DO REA STRO EM 30/ 11/ 2023.

2D&B ENGENHARI A LTDA

PAULA NUNES LOBO VELCSO ROCSSI
SECRETARI A- GERAL

www. por t al doenpr eendedor goi ano. go. gov. br

i nformando seus respectivos co6di gos de verificagéo.



CNH Digital

Departamento Nacional de Transito
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Vs JJUCEG Governo do Estado de Goias
Secretaria de Estado de Industria, Comércio e Servigos

Junta Comercial do Estado de Goias T )
empreendedorsan

CERTIDAO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informagdes abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e sdo vigentes na data da sua expedigéo.

Nome Empresarial: 2D&B ENGENHARIA LTDA Protocolo: GOC2500600615

NIRE : 52600835777
Natureza Juridica: Sociedade Empresaria Limitada

NIRE (Sede) CNPJ Data de Ato Constitutivo Inicio de Atividade
52600835777 34.174.740/0001-66 11/07/2019 11/07/2019

Endereco Completo
Avenida BRASILIA, N° SN, QUADRA99 LOTE 08 CASA 01, JARDIM MARIA INES - Aparecida de Goiania/GO - CEP 74914-110

Obijeto Social

4120-4/00.00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4399-1/01.00 - ADMINISTRACAO DE OBRAS 4399-1/05.00 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 4321-5/00.00 - INSTALACAO
E MANUTENCAO ELETRICA 4729-6/99.00 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS 4744-0/99.00 - COMERCIO
VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 4322-3/01.00 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 4211-1/01.00 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS4329-
1/04.00 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS4322-3/02.00 - INSTALACAO E
MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO4221-9/04.00 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES
4221- 9/02.00 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 7732-2/01.00 -ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM
OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 8129-0/00.00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA 7111-1/00.00 - SERVICOS DE ARQUITETURA 4742-3/00.00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
7119-7/99.00 - ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA 7119-7/03.00 - SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E
ENGENHARIA 4330-4/03.00 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 4330-4/01.00 -IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 4691-5/00.00 - COMERCIO
ATACADISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 4222-7/01.00 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO
E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4649-4/02.00 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4755-
5/02.00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4213-8/00.00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4637-1/99.00 - COMERCIO ATACADISTA
ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS 3811-4/00.00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 7410-2/02.00 - DESIGN DE INTERIORES 4330- 4/99.00 - OUTRAS OBRAS DE
ACABAMENTO DA CONSTRUCAO 4639-7/01.00 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 4330-4/05.00 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM
INTERIORES E EXTERIORES 4761-0/03.00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4755-5/03.00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO7739-
0/99.00 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS SEM OPERADOR 4329-1/99.00 - OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES
8121-4/00.00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 4311-8/01.00 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4651-6/02.00 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS
PARA INFORMATICA 4391-6/00.00 - OBRAS DE FUNDACOES 4330-4/04.00 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS 4651-6/01.00 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMATICA 4292-8/01.00 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 4312-6/00.00 - PERFURACOES E SONDAGENS 4212-0/00.00 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4329-1/03.00 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES 7112-0/00.00 - SERVICOS DE ENGENHARIA 4221-9/01.00 -
CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA 4635-4/99.00 - COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS 4635-4/01.00 - COMERCIO ATACADISTA DE
AGUA MINERAL.

Capital Social Porte Prazo de Duracédo
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) EPP (Empresa de Pequeno Porte) Indeterminado

Capital Integralizado
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)

Dados do Sécio

Nome CPF/CNPJ Participacao no capital Espécie de socio Administrador Término do mandato
DIEGO CARLOS DE OLIVEIRA 009.625.151-40 R$ 300.000,00 Sécio S Indeterminado

Dados do Administrador

Nome CPF Término do mandato
DIEGO CARLOS DE OLIVEIRA 009.625.151-40 Indeterminado
Ultimo Arquivamento Situacédo
ATIVA
Data Namero Ato/eventos - Status
27/12/2023 20233581120 002 /022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME SEM STATUS
EMPRESARIAL

Esta certidao foi emitida automaticamente em 22/04/2025, as 14:40:27 (horéario de Brasilia).
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br, com o cédigo GFMBGBLS6.

SUZANA FONTES BORGES FILETI
Secretario-Geral
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ESTADO DE %+ 5 S —
—

PREFEITURA MUNICIPAL DE ¢ on
APARECIDA DE GOIANIA A
SECRETARIA MUNICIPAL DE BOVEAND DO £27ADD
M FAZENDA

INSCRICAO MUNICIPAL

Numero 3110118772

Nome da Empresa: 2D&B ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 34.174.740/0001-66
Atividade Principal(CNAE): 4120-4/00 - Construgéo de edificios, 4120-4/00 - Construgao de edificios

Atividade(s) Secundaria(s) (CNAE): 4399-1/01 - Administragao de obras, 4635-4/01 - Comércio
atacadista de agua mineral, 4322-3/01 - Instalagdes hidraulicas, sanitarias e de gas, 4755-5/03 -
Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 4311-8/01 - Demolic&o de edificios e outras
estruturas, 4399-1/05 - Perfuragao e construgao de pogos de agua, 7119-7/99 - Atividades técnicas
relacionadas a engenharia e arquitetura ndo especificadas anteriormente, 4755-5/02 - Comercio
varejista de artigos de armarinho, 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com
predominancia de produtos alimenticios, 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletronicos de
uso pessoal e doméstico, 4212-0/00 - Construgao de obras-de-arte especiais, 7732-2/01 - Aluguel de
maquinas e equipamentos para construgdo sem operador, exceto andaimes, 4729-6/99 - Comércio
varejista de produtos alimenticios em geral ou especializado em produtos alimenticios nao
especificados anteriormente, 4312-6/00 - Perfuragbes e sondagens, 4330-4/04 - Servigos de pintura
de edificios em geral, 4221-9/04 - Construgao de estagdes e redes de telecomunicagdes, 7119-7/03 -
Servigos de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia, 4330-4/05 - Aplicacédo de
revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de
papelaria, 4322-3/02 - Instalagdo e manutengao de sistemas centrais de ar condicionado, de
ventilagao e refrigeragéo, 4329-1/03 - Instalagao, manutencgao e reparagao de elevadores, escadas e
esteiras rolantes, 4391-6/00 - Obras de fundagdes, 4211-1/01 - Construcdo de rodovias e ferrovias,
4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimenticios em geral, 4213-8/00 - Obras de urbanizagao
- ruas, pragas e calgadas, 7111-1/00 - Servigos de arquitetura, 4742-3/00 - Comércio varejista de
material elétrico, 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informatica, 4635-4/99 -
Comércio atacadista de bebidas ndo especificadas anteriormente, 8129-0/00 - Atividades de limpeza
nao especificadas anteriormente, 7739-0/99 - Aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais
e industriais ndo especificados anteriormente, sem operador, 4222-7/01 - Construcao de redes de
abastecimento de agua, coleta de esgoto e construgdes correlatas, exceto obras de irrigacéo, 4321-
5/00 - Instalagao e manutengéao elétrica, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construgdo em
geral, 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informatica, 4329-1/99 - Outras obras de
instalacdes em construgdes ndo especificadas anteriormente, 3811-4/00 - Coleta de residuos nao-
perigosos, 4221-9/01 - Construgdo de barragens e represas para geragao de energia elétrica, 4330-
4/99 - Outras obras de acabamento da construgao, 4221-9/02 - Construcéo de estacdes e redes de
distribuigdo de energia elétrica, 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque, 4329-1/04 -
Montagem e instalagédo de sistemas e equipamentos de iluminacao e sinalizagcdo em vias publicas,
portos e aeroportos, 4292-8/01 - Montagem de estruturas metalicas, 7112-0/00 - Servigos de
engenharia, 4637-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimenticios ndo
especificados anteriormente, 7410-2/02 - Design de interiores, 4330-4/01 - Impermeabilizagdo em
obras de engenharia civil, 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicilios

Enderego: AVENIDA BRASILIA, SN, 74914110, QUADRA99 LOTE 08 CASA 01, JARDIM MARIA
INES,

Municipio: Aparecida de Goiania
Local e data: Aparecida de Goiania, quarta, 03 de janeiro de 2024

Einstein Almeida Ferreira Paniago

https://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br/sigfacil/processo/imprime-modelo/tipo_alvara/4/cod_alvara/25185120/co_protocolo/GOP233...  1/2
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Secretaria Municipal de Fazenda

OBSERVACOES:

DIA 03/01/2024- INSCRICAO/ALTERACAO DE ENDERECO ENTRE MUNICIPIOS NO
MESMO ESTADO GERADA ATRAVES DO PORTAL DO EMPREENDEDOR GOIANO
GOP2331017694 ZONEAMENTO:PARECER DE USO DO SOLO: - O ENDERECO
SOLICITADO ENCONTRA-SE EM ZONA DE USO MISTO | CONFORME LEI
COMPLEMENTAR N° 124 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016, LEl COMPLEMENTAR N° 152
DE 09 DE OUTUBRO DE 2018 E LEI COMPLEMENTAR N° 176 DE 05 DE AGOSTO DE
2020. - AREA UTILIZADA PELO ESTABELECIMENTO: 40.00M? - ESTE DOCUMENTO
SOMENTE TERA VALIDADE MEDIANTE APROVAGAO DOS SEGUINTES ITENS
TECNICOS: 1 - PARECER DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE
GOIAS. **CONSULTA PREVIA DE LOCALIDADE DEFERIDA SOMENTE PARA
ATIVIDADE ESCRITORIO (PONTO DE REFERENCIA) CONFORME SOLICITADO PELO
CONTRIBUINTE, ONDE TODAS AS ATIVIDADES INFORMADAS NAO SERAO
EXERCIDAS NO LOCAL. **RESSALTAMOS QUE A ANALISE DO CAMPO DE
ATIVIDADES DESTE PARECER FOI REALIZADA CONSIDERANDO EXCLUSIVAMENTE
AS ATIVIDADES ECONOMICAS (CNAE?S) DESCRITAS NOS SUBCAMPOS ?PRINCIPAL
E SECUNDARIA?. LICENCAS SOLICITADAS: SANITARIA, AMBIENTAL, BOMBEIROS.
**OBSERVAGCOES: AS TAXAS INICIAIS TAMBEM E/OU EXPEDIENTE TAMBEM
PODERAO SER RETIRADAS NO SITE DA PREFEITURA DE APARECIDA
WWW.APARECIDA.GO.GOV.BR OU EM QUALQUER UNIDADE DE ATENDIMENTO SAC,
LEMBRANDO QUE O RECOLHIMENTO DAS MESMAS DEVERA SER REALIZADO NO
PRAZO DE ATE 05 (CINCO) DIAS APOS GERADA A INSCRICAO MUNICIPAL, PARA A
DEVIDA HOMOLOGAGCAO DO CADASTRO; ** O ESTABELECIMENTO
OBRIGATORIAMENTE DEVERA POSSUIR PLACA DE IDENTIFICAGAO, CONTENDO
NO MINIMO, NOME OU RAZAO SOCIAL E ENDEREGO. *** EM CASO DE MAIS DE UM
ESTABELECIMENTO SER CADASTRADO NO MESMO ENDEREGCO DEVERA CONTER
TANTO NA PLACA QUANTO EM TODA DOCUMENTAGCAO A DISTINGAO DE SALA (ART.
19, §§ 2 E 4 DO DECRETO 206 DE 13/08/2013); ***** PARA O ACESSO DA NOTA
FISCAL ELETRONICA, O CONTRIBUINTE DEVERA PROVIDENCIAR A SENHA JUNTO
AO SERVICO DE ATENDIMENTO SAC.

Este documento foi emitido em quarta, 03 de janeiro de 2024
Se impresso, verificar sua autenticidade no
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br com o codigo AFMUSZRB

EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO PORTAL DO EMPREENDEDOR GOIANO

Esse documento devera permanecer exposto em local visivel no estabelecimento
empresarial

https://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br/sigfacil/processo/imprime-modelo/tipo_alvara/4/cod_alvara/25185120/co_protocolo/GOP233...  2/2
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Economia

Governo do Estado de Goias

Secretaria da Economia do Estado de Goias
Consulta Publica ao Cadastro de Contribuintes

CNPJ Inscricao Estadual Cadastro Atualizado em
34.174.740/0001-66 10.767.072-0 18/02/2025 15:43:49

Nome Empresarial
2D&B ENGENHARIA LTDA

Contribuinte?

Sim

Nome Fantasia

2D&B SOLUCOES INTEGRADAS

Endereco Estabelecimento
AVENIDA BRASILIA, n° SN, QUADRA99 LOTE 08 CASA 01, JARDIM MARIA INES - APARECIDA DE GOIANIA GO, CEP: 74.914-110

Atividade Econdmica

Atividade Principal
4120400 - Construgao de edificios
Atividade Secundaria
4637199 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimenticios ndao especificados anteriormente
4639701 - Comércio atacadista de produtos alimenticios em geral
4649402 - Comércio atacadista de aparelhos eletrénicos de uso pessoal e doméstico
4651601 - Comércio atacadista de equipamentos de informatica
4651602 - Comércio atacadista de suprimentos para informatica
4691500 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominancia de produtos alimenticios

4729699 - Comércio varejista de produtos alimenticios em geral ou especializado em produtos alimenticios ndo especificados
anteriormente

4742300 - Comércio varejista de material elétrico

4744099 - Comércio varejista de materiais de construgdo em geral

4755502 - Comercio varejista de artigos de armarinho

4755503 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria

4635401 - Comércio atacadista de agua mineral

4635499 - Comércio atacadista de bebidas n&o especificadas anteriormente

7112000 - Servigos de engenharia

7111100 - Servigos de arquitetura

7119799 - Atividades técnicas relacionadas a engenharia e arquitetura ndo especificadas anteriormente
7410202 - Design de interiores

7732201 - Aluguel de maquinas e equipamentos para construgdo sem operador, exceto andaimes
7739099 - Aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais ndo especificados anteriormente, sem operador
8121400 - Limpeza em prédios e em domicilios

8129000 - Atividades de limpeza nao especificadas anteriormente

3811400 - Coleta de residuos nao-perigosos

4329103 - Instalagdo, manutengao e reparagao de elevadores, escadas e esteiras rolantes

4211101 - Construcdo de rodovias e ferrovias

4212000 - Construgao de obras-de-arte especiais

4213800 - Obras de urbanizacéao - ruas, pragas e calgcadas

4221901 - Construcao de barragens e represas para geracao de energia elétrica

4221902 - Construcao de estagdes e redes de distribuicdo de energia elétrica

4221904 - Construgcao de estacdes e redes de telecomunicagdes

4222701 - Construgao de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construgdes correlatas, exceto obras de irrigagao
4292801 - Montagem de estruturas metalicas

appasp.sefaz.go.gov.br/Sintegra/Consulta/consultar.asp

12



06/03/2025, 10:03 Consulta Publica ao Cadastro - Estado de Goias
4311801 - Demoligao de edificios e outras estruturas

4312600 - Perfuragdes e sondagens

4321500 - Instalagcdo e manutencgéo elétrica

4322301 - Instalagdes hidraulicas, sanitarias e de gas

4322302 - Instalagado e manutencgao de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilacéo e refrigeragao

4329104 - Montagem e instalagao de sistemas e equipamentos de iluminagéao e sinalizagdo em vias publicas, portos e
aeroportos

4329199 - Outras obras de instalagdes em construcdes nio especificadas anteriormente
4330401 - Impermeabilizagdo em obras de engenharia civil

4330403 - Obras de acabamento em gesso e estuque

4330404 - Servigos de pintura de edificios em geral

4330405 - Aplicacao de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores

4330499 - Outras obras de acabamento da construgao

4391600 - Obras de fundagoes

4399101 - Administragao de obras

4399105 - Perfuragéo e construgao de pogos de agua

7119703 - Servigos de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia

Informagcdes Complementares

Unidade Auxiliar:
UNIDADE PRODUTIVA

Condicgao de Uso:

Data Final de Contrato:
Regime de Apuracao:
Normal

Situagdo Cadastral Vigente:
Ativo - HABILITADO

Data desta Situacao Cadastral:
12/07/2019

Data de Cadastramento:
12/07/2019

Operagoes com NF-E:
Habilitado

Observagoes

o Os dados acima sao baseados em informacdes fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmacgao pelo FISCO.
o A data da situacido cadastral refere-se a data da ultima atualizagdo dessa situagao.

Data da Consulta @

06/03/2025 10:03:38
Mota de esclarecimento ao contribuinte

appasp.sefaz.go.gov.br/Sintegra/Consulta/consultar.asp 2/2
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NUMERO DE INSCRIGAO A A () | DATA DE ABERTURA
34.174.740/0001-66 COMPROVANTE DE INSCRICAO E DE SITUAGAO | .1/ -0010

MATRIZ CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL
2D&B ENGENHARIA LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE
2D&B SOLUCOES INTEGRADAS EPP

CODIGO E DESCRIGAO DAATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construcao de edificios

CODIGO E DESCRIGAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

38.11-4-00 - Coleta de residuos nao-perigosos

42.11-1-01 - Construgao de rodovias e ferrovias

42.12-0-00 - Construcao de obras de arte especiais

42.13-8-00 - Obras de urbanizagao - ruas, pragas e calgadas

42.21-9-01 - Construcao de barragens e represas para geragao de energia elétrica

42.21-9-02 - Construgiao de estacoes e redes de distribuicao de energia elétrica

42.21-9-04 - Construcao de estacoes e redes de telecomunicagoes

42.22-7-01 - Construgao de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construgoes correlatas, exceto obras de
irrigacao

42.92-8-01 - Montagem de estruturas metalicas

43.11-8-01 - Demolicao de edificios e outras estruturas

43.12-6-00 - Perfuragoes e sondagens

43.21-5-00 - Instalagdo e manutencao elétrica

43.22-3-01 - Instalagées hidraulicas, sanitarias e de gas

43.22-3-02 - Instalacdo e manutengao de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilagao e refrigeragao
43.29-1-03 - Instalagdao, manutengao e reparagao de elevadores, escadas e esteiras rolantes

43.29-1-04 - Montagem e instalagao de sistemas e equipamentos de iluminagéao e sinalizagdo em vias publicas, portos e
aeroportos

43.29-1-99 - Outras obras de instalagées em construgcoes nao especificadas anteriormente

43.30-4-01 - Impermeabilizagao em obras de engenharia civil

43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque

43.30-4-04 - Servigos de pintura de edificios em geral

CODIGO E DESCRIGAO DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO

AV BRASILIA SN QUADRA99 LOTE 08 CASA 01

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO UF
74.914-110 JARDIM MARIA INES APARECIDA DE GOIANIA GO
ENDEREGO ELETRONICO TELEFONE

2DEBSOLUCOES@GMAIL.COM (62) 3233-1144/ (62) 3233-1145

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

Fkkkk

SITUAGAO CADASTRAL DATA DA SITUAGAO CADASTRAL
ATIVA 11/07/2019

MOTIVO DE SITUACAO CADASTRAL

SITUAGAO ESPECIAL DATA DA SITUAGAO ESPECIAL

Fededkdkdkk Fededkdekdkk

Aprovado pela Instrugdo Normativa RFB n°® 2.119, de 06 de dezembro de 2022.
Emitido no dia 01/05/2025 as 17:34:06 (data e hora de Brasilia). Pagina: 1/3
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NOMERO DE INSCRICAO COMPROVANTE DE INSCRIGCAO E DE SITUAGAQ | 0//n DS ASERTURA
4.174.740/0001- 11/07/201
3M 1747 0/0001-66 CADASTRAL 107/2019

NOME EMPRESARIAL
2D&B ENGENHARIA LTDA

CODIGO E DESCRIGAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

43.30-4-05 - Aplicacao de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores

43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construgao

43.91-6-00 - Obras de fundagées

43.99-1-01 - Administragao de obras

43.99-1-05 - Perfuragao e construgao de pogos de agua

46.35-4-01 - Comércio atacadista de agua mineral

46.35-4-99 - Comércio atacadista de bebidas nao especificadas anteriormente

46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimenticios nao especificados anteriormente
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimenticios em geral

46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrénicos de uso pessoal e doméstico

46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informatica

46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informatica

46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominancia de produtos alimenticios
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimenticios em geral ou especializado em produtos alimenticios nao
especificados anteriormente

47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construgdo em geral

47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho

47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

71.11-1-00 - Servigos de arquitetura

CODIGO E DESCRIGAO DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO

AV BRASILIA SN QUADRA99 LOTE 08 CASA 01

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO UF
74.914-110 JARDIM MARIA INES APARECIDA DE GOIANIA GO
ENDERECO ELETRONICO TELEFONE

2DEBSOLUCOES@GMAIL.COM (62) 3233-1144/ (62) 3233-1145

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

Fkkkk

SITUAGAO CADASTRAL DATA DA SITUACAO CADASTRAL
ATIVA 11/07/2019

MOTIVO DE SITUACAO CADASTRAL

SITUAGAO ESPECIAL DATA DA SITUAGAO ESPECIAL

Fekkkkkkk Fedekdkkkk

Aprovado pela Instru¢do Normativa RFB n° 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 01/05/2025 as 17:34:06 (data e hora de Brasilia). Pagina: 2/3
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NOMERO DE INSCRICAO COMPROVANTE DE INSCRIGCAO E DE SITUAGAQ | 0//n DS ASERTURA
4.174.740/0001- 11/07/201
3M 1747 0/0001-66 CADASTRAL 107/2019

NOME EMPRESARIAL
2D&B ENGENHARIA LTDA

CODIGO E DESCRIGAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

71.12-0-00 - Servigos de engenharia

71.19-7-03 - Servigos de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia

71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas a engenharia e arquitetura ndao especificadas anteriormente

74.10-2-02 - Design de interiores

77.32-2-01 - Aluguel de maquinas e equipamentos para construgcdo sem operador, exceto andaimes

77.39-0-99 - Aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais ndo especificados anteriormente, sem
operador

81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicilios

81.29-0-00 - Atividades de limpeza nao especificadas anteriormente

CODIGO E DESCRIGAO DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO

AV BRASILIA SN QUADRA99 LOTE 08 CASA 01

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO UF
74.914-110 JARDIM MARIA INES APARECIDA DE GOIANIA GO
ENDERECO ELETRONICO TELEFONE

2DEBSOLUCOES@GMAIL.COM (62) 3233-1144/ (62) 3233-1145

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

Fkkkk

SITUAGAO CADASTRAL DATA DA SITUACAO CADASTRAL
ATIVA 11/07/2019

MOTIVO DE SITUACAO CADASTRAL

SITUAGAO ESPECIAL DATA DA SITUAGAO ESPECIAL

Fkkkkkkk Fedekdkkkk

Aprovado pela Instru¢do Normativa RFB n° 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 01/05/2025 as 17:34:06 (data e hora de Brasilia). Pagina: 3/3
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA
ATIVA DA UNIAO

Nome: 2D&B ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 34.174.740/0001-66

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
nao constam pendéncias em seu nome, relativas a créditos tributarios administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrigdes em Divida Ativa da Unido (DAU) junto a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certiddo é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os 6rgaos e fundos publicos da administragéo direta a ele vinculados. Refere-se a situagédo do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigcdes sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo tnico do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitacao desta certidao esta condicionada a verificacdo de sua autenticidade na Internet, nos
enderecos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°® 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 17:15:29 do dia 06/01/2025 <hora e data de Brasilia>.

Valida até 05/07/2025.

Caodigo de controle da certidao: 626E.BC0A.8844.76A3

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.



ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL

SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDAO: N° 52073658

IDENTIFICACAO:

NOME: CNPJ
2D*-EB ENGENHARIA LTDA 34.174.740/0001-66

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suasfiliais):

NAO CONSTA DEBITO

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com aalinea'b' doinciso |l do artigo 2, ambos da
IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e
constitui documento habil para comprovar aregularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso 11
do art. 68 daLeinr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

SEGURANCA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pelaINTERNET, no endereco:
https://goias.gov.br/economia/

Ficaressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida
ativae COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.585.911.661 EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ: LOCAL E DATA: GOIANIA, 1 MAIO DE 2025 HORA: 17:25:9:4



CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRIBUTARIOS E DIVIDA ATIVA
MUNICIPAL

CERTIDAO NUMERO 2326482

DADOS DO CONTRIBUINTE:

SUJEITO PASSIVO:  2D&B ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 34174740000166 INSCRICAO MUNICIPAL: 0

ENDERECO: AVENIDA BRASILIA Qd. 099 Lt.0008 CASA 01, JARDIM MARIA INES, APARECIDA DE GOIANIA
/ GO, CEP 74914110

CERTIDAO E FUNDAMENTO

Certifica-se, nos termos dos artigos 367 e 368 da Lei Complementar Municipal n°® 046/2011,
para os fins de direito, que o sujeito passivo ndao possui pendéncia em seu nome e/ou imével acima
citado, de natureza tributaria perante a Fazenda Publica Municipal, relativos aos tributos administrados
pela APARECIDA DE GOIANIA - GOIAS, até a presente

Fica ressalvado o direito da Fazenda Publica Municipal lancar e cobrar quaisquer dividas
tributarias de responsabilidade do sujeito passivo acima epigrafado, que vierem a ser apuradas e
constituidas.

Finalidade:

SEGURANCA:

VALIDADE ATE: Sabado 31 Maio 2025. QRCode
EMITIDA: Quinta-feira 01 Maio 2025 as 05:30:28

Cdédigo de Validagdo: 128832326482

Certiddo emitida gratuitamente.

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

A validade deste documento fica condicionada a verificacdo de sua autenticidade
no portal :www.aparecida.go.gov.br e/ou através do QRCode

IMPRESSAO: 01/05/2025 - 17:30:28 - $SE**OSONLINE* PAGINA 1/1
1.4-D.T.AJ - 25/04/2013



12/05/2025, 17:52 Consulta Regularidade do Empregador

CAIX

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrigdo:  34.174.740/0001-66

Raza
azao 2D B SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI
Social:
Endereco: - AVENIDA BRASILIA QD 99 LT 08 CASA 01 - / JARDIM MARIA INES /

APARECIDA DE GOIANIA / GO / 74914-110

A Caixa Econdomica Federal, no uso da atribuicdo que Ihe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situacdo regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado ndo servird de prova contra cobranca de
quaisquer débitos referentes a contribuigbes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigagbes com o FGTS.

Validade:04/05/2025 a 02/06/2025

Certificagdo Niumero: 2025050403355369886849

Informacao obtida em 12/05/2025 17:52:18

A utilizacdo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificacdo de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/impressao.jsf
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PODER JUDI Cl ARI O
JUSTI CA DO TRABALHO

CERTI DAO NEGATI VA DE DEBI TOS TRABALHI STAS

Norme: 2D&B ENGENHARI A LTDA (MATRI Z E FILIAIYS)

CNPJ: 34.174.740/ 0001- 66

Certidédo n°: 24189746/ 2025

Expedi ¢cdo: 01/05/2025, as 17:33:01

Val i dade: 28/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedi ¢cao.

Certifica-se que 2D&B ENGENHARI A LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a)
no CNPJ sob o n° 34.174.740/0001-66, NAO CONSTA conp i nadi npl ente no
Banco Naci onal de Devedores Trabal histas.

Certidado emtida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidacéo
das Leis do Trabal ho, acrescentados pelas Leis ns.°®° 12.440/2011 e
13. 467/ 2017, e no Ato 01/2022 da CAT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certiddo sao de responsabili dade dos
Tribunais do Trabal ho.

No caso de pessoa juridica, a Certiddo atesta a enpresa emrel acéo
a todos os seus estabel eci mrentos, agéncias ou filiais.

A aceitacdo desta certiddo condiciona-se a verificacdo de sua
autentici dade no portal do Tribunal Superior do Trabal ho na
I nternet (http://www. tst.jus.br).

Certidado emtida gratuitanente.

| NFORMACAO | MPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabal histas constam os dados
necessarios a identificacdo das pessoas naturais e juridicas
i nadi npl entes perante a Justica do Trabal ho quanto as obri gacdes
est abel eci das em sentenca condenatoéria transitada em jul gado ou em
acordos judiciais trabal histas, inclusive no concernente aos
recol hi mentos previdenci arios, a honorarios, a custas, a
enol unentos ou a recol hi nentos determ nados em |l ei; ou decorrentes
de execucdo de acordos firmados perante o Mnistério Publico do
Trabal ho, Comi ssdo de Conciliacdo Prévia ou denmmis titulos que, por
di sposicao |l egal, contiver forca executiva.

Divi das e sugestdes: cndt@st.jus. br
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Est ado de Coi as

Poder Judiciario
_TODAS AS COMARCAS
CERTIDAO PARA LICITACAO PUBLICA
NEGATIVA

SRA. (SR ) ESCRIVA(O DO CARTCORI O
DI STRI BUI DOR DA COMARCA DE
APARECI DA DE GO ANl A, ESTADO DE
GO AS, NA FORMA DA LEI, ETC.

CERTIFICA a requerimento da parte interessada que, revendo os registros do banco de
dados informatizado do Sistema Processual Eletrénico do TJGO, pesquisando as acdes de
Faléncia de Empreséarios, Sociedades Empresariais, ME e EPP; Recuperacado Extrajudicial;
e Recuperacao Judicial em andamento, verifica-se NADA CONSTAR em nome de:
Identificacéo:

Requerente . 2D&B ENGENHARIA LTDA
CNPJ : 34.174.740/0001-66
Domicilio :

Esta certiddo ndo abrange a pesquisa de a¢des civeis diversas das mencionadas acima.
NADA MAIS. E o que foi pedido para certificar, de que se reporta e da fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca, do Estado de Goias, em 24 de abril de 2025.

Assinatura da(o) Escriva(ao) Responsavel
Aparecida de Goiania - Distribuidor

Val or da certidéo : R$ R$ 55,08
Val or da taxa judiciaria : R$ R$ 19,17
Tot al : . RS RS 74,25
Data da receita : 22/ 04/ 2025
Quia n° : 07733158-3/50

14:58:31 Helton Machado Cunha 1901283
PRAZO DE VALIDADE: 30 DIAS

E| Tri bunal de Justica do Estado de CGoi as
artert Docunent o Publicado Digital mente em 24/04/2025 - 14:58: 33

-5- Local i zar pel o codi go: 104597609716, no enderecgo: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica
'-r: ]



MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

SISTEMA PUBLICO DE ESCRITURAGAO DIGITAL — Sped Verséo: 10.1.6

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAGAO CONTABIL DIGITAL

IDENTIFICAGAO DO TITULAR DA ESCRITURAGAO
CNPJ

NIRE
34.174.740/0001-66

NOME EMPRESARIAL
2D&B SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI

IDENTIFICAGAO DA ESCRITURAGAO
FORMA DA ESCRITURAGAO CONTABIL

PERIODO DA ESCRITURAGAO
01/01/2022 a 31/12/2022

Livro Diario (Completo - sem escrituragcao Auxiliar)
NATUREZA DO LIVRO NUMERO DO LIVRO
Livro Diario 6

IDENTIFICAGAO DO ARQUIVO (HASH)
35.70.7D.92.56.AF.16.62.ED.CE.2B.8F.DF.7F.CC.6E.79.C4.D8.A6

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

. N° SERIE DO RESPONSAVEL
QUALIFICAGAO DO SIGNATARIO  CPF/CNPJ NOME SESERE DO VALIDADE TonS
RONALDO PIRES DE  159966077995582139  23/01/2023 a i
contador 79885101187 )| MIEIDA:79885101187 3 23/01/2024 N&o
RONALDO PIRES DE  159966077995582139  23/01/2023 a i
Procurador 79885101187 )| \IEIDA:79885101187 3 23/01/2024 N&o
2D&B SOLUCOES
Pessoa Juridica (e-CNPJ ou e-PJ) 3417474000166  INTEGRADAS LTDA;  1°9906078913316790 - 290372023 a sim
34174740000166
NUMERO DO RECIBO: Escrituragdo recebida via Internet
35.70.7D.92.56.AF.16.62.ED.CE.2B.8F. pelo Agente Receptor SERPRO
DF.7F.CC.6E.79.C4.D8.A6-3 em 17/05/2023 as  14:06:44

39.CA.1B.7F.10.75.0F.6A
TF.74.E7.9C.94.37.02.4A

Considera-se autenticado o livro contabil a que se refere este recibo nos termos do Decreto n° 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma

de autenticagéo. Este recibo comprova a autenticagao.




TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO £

Entidade: 2D&B SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI

Periodo da Escrituracéo: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.174.740/0001-66
Numero de Ordem do Livro: 6

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial 2D&B SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI
NIRE

CNPJ 34.174.740/0001-66

Numero de Ordem 6

Natureza do Livro Livro Diario

Municipio GOIANIA

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

Data de arquivamento do ato de
conversao de sociedade simples em
sociedade empresaria

14/02/2022

Data de encerramento do exercicio social 31/12/2022

Quantidade total de linhas do arquivo

. 2704

digital
TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial 2D&B SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI
Natureza do Livro Livro Diario
NuUmero de ordem 6
Quantidade total de linhas do arquivo

. 2704
digital
Data de inicio 01/01/2022
Data de término 31/12/2022

Este documento € parte integrante de escrituragédo cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de numero 35.70.7D.92.56.AF.
16.62.ED.CE.2B.8F.DF.7F.CC.6E.79.C4.D8.A6-3, nos termos do Decreto n° 9.555/2018.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital — Sped

Versao 10.1.6 do Visualizador Pagina 1 de 1




BALANCO PATRIMONIAL £
Entidade: 2D&B SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI
Periodo da Escrituragdo: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.174.740/0001-66
Numero de Ordem do Livro: 6
Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022
Descricao Nota Saldo Inicial Saldo Final
ATIVO R$ 433.095,21 R$ 1.005.391,62
ATIVO CIRCULANTE R$ 433.095,21 R$ 1.005.391,62
DISPONIVEL R$ 285.277,66 R$ 526.877,94
CAIXA R$ 285.277,66 R$ 526.877,94
CAIXA GERAL R$ 285.277,66 R$ 526.877,94
CLIENTES R$ 147.817,55 R$ 38.604,80
DUPLICATAS A RECEBER R$ 147.817,55 R$ 38.604,80
DEFggIIZ)A(;MUN DE SAUDE DE BELA VISTA R$ 120.102,38 RS 0,00
ch-s), (SzgmagLSHo GESTOR DO CMEI VALE RS (10.889.,63) R$ 0,00
TEE(E)QIDOMINIO DO EDIFICIO MOACIR R$ 1.100,00 RS 1.100.00
APFI;JE%% Km ASSISTENCIA SOCIAL DE R$ 2.090.00 R$ 2.090.00
LAYS STEFANIE NEVES QUEIROZ R$ 12.000,00 R$ 12.000,00
CLUBE SOCIAL FEMININO R$ 8.000,00 R$ 8.000,00
SOCLONDOMINIO RESIDENCIAL VALE DO R$ 12.650,00 RS 12.650,00
ESTOQUE R$ 0,00 R$ 439.908,88
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS R$ 0,00 R$ 439.908,88
MERCADORIAS PARA REVENDA R$ 0,00 R$ 417.770,55
MATERIA-PRIMA R$ 0,00 R$ 22.138,33
PASSIVO R$ 433.095,21 R$ 1.005.391,62
PASSIVO CIRCULANTE R$ 1.233,70 R$ 3.807,44
OBRIGAGOES TRIBUTARIAS R$ 1.233,70 R$ 3.807,44
Rl'z'\(":%ﬁTE%S E CONTRIBUIGOES A R$ 1.233,70 RS 3.807,44
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER R$ 522,70 R$ 1.492,26
CONTRIBUIGAO SOCIAL A RECOLHER R$ 313,62 R$ 1.343,04
PIS A RECOLHER R$ 70,78 R$ 173,07
COFINS A RECOLHER R$ 326,60 R$ 799,07

PATRIMONIO LiQUIDO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUBSCRITO

R$ 431.861,51
R$ 300.000,00
R$ 300.000,00

R$ 1.001.584,18
R$ 300.000,00
R$ 300.000,00

Este documento € parte integrante de escrituragédo cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de numero 35.70.7D.92.56.AF.
16.62.ED.CE.2B.8F.DF.7F.CC.6E.79.C4.D8.A6-3, nos termos do Decreto n° 9.555/2018.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital — Sped

Versao 10.1.6 do Visualizador Pagina 1 de 2



BALANCO PATRIMONIAL

Entidade: 2D&B SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI

Periodo da Escrituracéo: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 34.174.740/0001-66
Numero de Ordem do Livro: 6

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descricao Nota Saldo Inicial Saldo Final
CAPITAL SOCIAL R$ 300.000,00 R$ 300.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS R$ 131.861,51 R$ 701.584,18
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS R$ 131.861,51 R$ 701.584,18
LUCROS ACUMULADOS R$ 448.475,08 R$ 1.018.197,75
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS R$ (71.870,47) R$ (71.870,47)
(-) LUCRO DO EXERCICIO R$ (289.767,90) R$ (289.767,90)
(-) PREJUIZO DO EXERCICIO R$ 45.024,80 R$ 45.024,80

Este documento € parte integrante de escrituragédo cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de numero 35.70.7D.92.56.AF.
16.62.ED.CE.2B.8F.DF.7F.CC.6E.79.C4.D8.A6-3, nos termos do Decreto n° 9.555/2018.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital — Sped

Versao 10.1.6 do Visualizador Pagina 2 de 2




DEMONSTRAGAO DE RESULTADO DO EXERCICIO &

Entidade: 2D&B SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI
Periodo da Escrituracéo: 01/01/2022 a 31/12/2022

Numero de Ordem do Livro: 6

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNPJ: 34.174.740/0001-66

Descricéo Nota Saldo anterior Saldo atual

RECEITA BRUTA
SERVICOS PRESTADOS
(-) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA
(-) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA
(-) (-) COFINS
() (-)PIS
(-) (-) CONTRIBUICAO SOCIAL
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA
= RECEITA LIQUIDA
= LUCRO BRUTO
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS
(-) DESPESAS COM VENDAS
(-) ENERGIA ELETRICA
(-) DESPESAS COM INTERNET
(-) AGUA E ESGOTO
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS
(-) HONORARIOS CONTABEIS
DESPESAS COM INTERNET

= LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL
= RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DO IR
E CSLL

=LUCRO Li(_)UIDO ANTES DAS
PARTICIPACOES

= LUCRO OU PREJUIZO LiQUIDO DO
EXERCICIO

LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO

R$ 158.707,18
R$ 158.707,18
R$ (1.233,70)
R$ (1.233,70)
R$ (326,60)
R$ (70,78)

R$ (313,62)
R$ (522,70)
R$ 157.473,48
R$ 157.473,48
R$ (6.420,00)
R$ (1.980,00)
R$ (1.560,00)
R$ (0,00)

R$ (420,00)
R$ (4.440,00)
R$ (3.000,00)
R$ (1.440,00)
R$ 151.053,48

R$ 151.053,48
R$ 151.053,48

R$ 151.053,48
R$ 151.053,48

R$ 611.103,51
R$ 611.103,51
R$ (26.680,31)
R$ (26.680,31)
R$ (13.497,65)
R$ (2.924,49)
R$ (4.859,14)
R$ (5.399,03)
R$ 584.423,20
R$ 584.423,20
R$ (14.700,53)
R$ (6.822,53)
R$ (3.684,21)
R$ (1.440,00)
R$ (1.698,32)
R$ (7.878,00)
R$ (7.878,00)
R$ 0,00

R$ 569.722,67

R$ 569.722,67
R$ 569.722,67

R$ 569.722,67
R$ 569.722,67

Este documento € parte integrante de escrituragédo cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de numero 35.70.7D.92.56.AF.
16.62.ED.CE.2B.8F.DF.7F.CC.6E.79.C4.D8.A6-3, nos termos do Decreto n° 9.555/2018.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital — Sped

Versao 10.1.6 do Visualizador

Pagina 1 de 1



Empresa: 2D&B SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI Pagina: 0001

Inscricdo:  34.174.740/0001-66 Numero livro: 0001

Periodo: 01/01/2022 - 31/12/2022 Emiss3o: 27/10/2023

Insc. Junta Comercial: 52600835777 Data: 14/02/2022 Hora: 17:17:03

COEFICIENTES DE ANALISES EM 31/12/2022

Coeficiente Formula Valor Resultado

indice de Liquidez Geral Ativo Circulante + Realizavel Longo Prazo 1.005.391,62 + 0,00 264,06
Passivo Circulante + Passivo Ndo-Circulante 3.807,44 + 0,00

iIndice de Liquidez Corrente Ativo Circulante 1.005.391,62 264,06
Passivo Circulante 3.807,44

iIndice de Liquidez Seca Ativo Circulante - Estoque 1.005.391,62 - 0,00 264,06
Passivo Circulante 3.807,44

indice de Liquidez Disponivel 526.877,94 138,38

Imediata Passivo Circulante 3.807,44

indice de Solvéncia Geral Ativo 1.005.391,62 264,06
Passivo Circulante + Passivo Ndo-Circulante 3.807,44 + 0,00

iIndice de Capital de Passivo Circulante + Passivo Ndo-Circulante 3.807,44 + 0,00 0,00

Terceiros Patrimdnio Liquido 1.001.584,18

indice de Endividamento Passivo Circulante + Passivo Nao-Circulante 3.807,44 + 0,00 0,00

Geral Passivo Total 1.703.168,36

indice de Endividamento Passivo Circulante 3.807,44 0,00

Corrente

2D&B SOLUCOES
INTEGRADAS

Patrimdnio Liquido + Resultado de Exer. Futuros

Assinado de forma digital
por 2D&B SOLUCOES

RADAS

INTEG!
LTDA:34174740000166 | 1pa.34

174740000166

DIOGO CARLOS DE OLIVEIRA

CPF: 009.625.151-40

1.001.584,18 + 701.584,18

RONALDO PIRES DE Assinado de forma digital

- por RONALDO PIRES DE
ALMEIDA:79885101187 5 \EIDA79885101187

RONALDO PIRES DE ALMEIDA
Reg. no CRC - GO sob o No. GO 13916
CPF: 798.851.011-87



MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

SISTEMA PUBLICO DE ESCRITURACAO DIGITAL — Sped Versdo: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURACAO CONTABIL DIGITAL

IDENTIFICACAO DO TITULAR DA ESCRITURACAO
CNPJ

NIRE
34.174.740/0001-66

52600835777

NOME EMPRESARIAL
2D&B SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI

IDENTIFICA(;AO DA ESCRITURA(;AO
FORMA DA ESCRITURACAO CONTABIL

PERIODO DA ESCRITURACAO
01/01/2023 a 31/12/2023

Livro Diario (Completo - sem escrituracéo Auxiliar)
NATUREZA DO LIVRO NUMERO DO LIVRO
Livro Diario 7

IDENTIFICACAO DO ARQUIVO (HASH)
6D.A6.8E.E9.5B.F6.7B.7F.CE.87.3B.FF.22.C5.68.56.14.9B.83.31
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: 2D&B SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI
Periodo da Escrituracéo: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 34.174.740/0001-66
Numero de Ordem do Livro: 7

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial 2D&B SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI
NIRE 52600835777

CNPJ 34.174.740/0001-66

Numero de Ordem 7

Natureza do Livro Livro Diario

Municipio GOIANIA

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

Data de arquivamento do ato de
conversao de sociedade simples em
sociedade empresaria

14/02/2022

Data de encerramento do exercicio social 31/12/2023

Quantidade total de linhas do arquivo

- 6930

digital
TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial 2D&B SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI
Natureza do Livro Livro Diario
Numero de ordem 7
Quantidade total de linhas do arquivo 6930
digital
Data de inicio 01/01/2023
Data de término 31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituragao cuja autenticagcao se comprova pelo recibo de nimero

6D.A6.8E.E9.5B.F6.7B.7F.CE.87.3B.FF.22.C5.68.56.14.9B.83.31-5, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.
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BALANCO PATRIMONIAL i
Entidade: 2D&B SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI
Periodo da Escrituracéo: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 34.174.740/0001-66
Numero de Ordem do Livro: 7
Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023
Descricédo Nota Saldo Inicial Saldo Final

ATIVO
ATIVO CIRCULANTE

R$ 1.005.391,62
R$ 1.005.391,62

R$ 1.698.422,59
R$ 868.422,59

DISPONIVEL RS 526.877,94 R$ 17.581,97
CAIXA RS 526.877,94 R$ 17.581,97
CAIXA GERAL RS 526.877,94 R$ 17.581,97
CLIENTES R$ 38.604,80 RS 38.604,80
DUPLICATAS A RECEBER R$ 38.604,80 RS 38.604,80
CONSELHO GESTOR DO CMEI VALE
L CONSELHO RS 0,00 R$ 0,00
CONDOMINIO DO EDIFICIO MOACIR RS 1.100,00 RS 100,00
TELES
MARGARETH EVANGELISTA
CORRROARETH EVAN RS 2.764,80 R$ 2.764,80
FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL DE
An DEDO MU RS 2.090,00 R$ 2.090,00
LAYS STEFANIE NEVES QUEIROZ R$ 12.000,00 R$ 12.000,00
CLUBE SOCIAL FEMININO RS 8.000,00 R$ 8.000,00
 CONPOMINIO RESIDENCIAL VALE DO RS 12.650.00 RS 12.650.00
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA
MUNICIPAL MARIA GENOVEV R$ 0,00 R$0,00
CONSELHO ESCOLAR EMTI
PRESIDENTE DUTRA R$ 0,00 R$0,00
CONSELHO GESTOR VIVER A INFANCIA R$ 0,00 R$ 0,00
FUNDO MUN DE SAUDE DE BELA VISTA
oF oaDd R$ 0,00 R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
AN R$ 0,00 R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO R$ 0,00 R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
BELA VISTA DE GOIAS R$ 0,00 R$0,00
CONSELHO GESTOR DEMES JUNIO R$ 0,00 R$ 0,00
FUNDO MUN DE PROTECAO E DEF DO
CONSUMIDOR PROCON R$ 0,00 R$0,00
CAMARA DE VEREADORES DE
AT RS 0,00 R$ 0,00
MUNICIPIO DE ITUMBIARA R$ 0,00 R$ 0,00
CONSELHO GESTOR VALDETE ATAIDE R$ 0,00 R$ 0,00
_ PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES DO RS 0.00 RS 0.00
MUNICIPIO DE NOVA VENEZA R$ 0,00 R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituracdo cuja autenticacdo se comprova pelo recibo de nimero
6D.A6.8E.E9.5B.F6.7B.7F.CE.87.3B.FF.22.C5.68.56.14.9B.83.31-5, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.
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BALANCO PATRIMONIAL

Entidade: 2D&B SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI
Periodo da Escrituracdo: 01/01/2023 a 31/12/2023
Numero de Ordem do Livro: 7

CNPJ: 34.174.740/0001-66

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descricédo

CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA
MUNICIPAL JESUINA DE ABREU

ESTOQUE

MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS

MERCADORIAS PARA REVENDA
MATERIA-PRIMA
ATIVO NAO-CIRCULANTE

OUTROS CREDITOS

SOCIOS, ADMINISTRADORES E
PESSOAS LIGADA

ADIANTAMENTOS A SOCIO
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
FORNECEDORES
FORNECEDORES
FORNECEDORES DIVERSOS

OBRIGACOES TRIBUTARIAS

IMPOSTOS E CONTRIBUIGOES A
RECOLHER

IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER

CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER

PIS A RECOLHER

COFINS A RECOLHER

OBRIGA(}OES TRABALHISTA E
PREVIDENCIARIA

OBRIGAGCOES COM O PESSOAL

SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR

13° A PAGAR
OBRIGACOES SOCIAIS
INSS A RECOLHER
FGTS A RECOLHER

PATRIMONIO LIQUIDO

CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUBSCRITO
CAPITAL SOCIAL

Saldo Inicial
R$ 0,00
R$ 439.908,88
R$ 439.908,88
R$ 417.770,55
R$ 22.138,33
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 1.005.391,62
R$ 3.807,44
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 3.807,44
R$ 3.807,44

R$ 1.492,26
R$ 1.343,04
R$ 173,07

R$ 799,07

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 1.001.584,18
R$ 300.000,00
R$ 300.000,00
R$ 300.000,00

Saldo Final

R$ 0,00
R$ 812.235,82
R$ 812.235,82

R$ 0,00
R$ 812.235,82
R$ 830.000,00
R$ 830.000,00
R$ 830.000,00

R$ 830.000,00
R$ 1.698.422,59
R$ 51.486,80
R$ 16.699,75
R$ 16.699,75
R$ 16.699,75
R$ 24.085,87

R$ 24.085,87

R$ 5.703,35
R$ 5.911,07
R$ 2.221,12
R$ 10.250,33

R$ 10.701,18

R$ 7.126,90

R$ 7.126,90

R$ 0,00

R$ 3.574,28

R$ 2.959,15

R$ 615,13

R$ 1.646.935,79
R$ 300.000,00
R$ 300.000,00
R$ 300.000,00

Este documento é parte integrante de escrituracdo cuja autenticacdo se comprova pelo recibo de nimero
6D.A6.8E.E9.5B.F6.7B.7F.CE.87.3B.FF.22.C5.68.56.14.9B.83.31-5, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.
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BALANCO PATRIMONIAL

Entidade: 2D&B SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI
Periodo da Escrituracdo: 01/01/2023 a 31/12/2023

Numero de Ordem do Livro: 7

Periodo Selecionado:

CNPJ: 34.174.740/0001-66

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descricao Nota
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS
LUCROS ACUMULADOS
() () PREJUIZOS ACUMULADOS
(-) LUCRO DO EXERCICIO
(-) PREJUIZO DO EXERCICIO

Saldo Inicial

R$ 701.584,18
R$ 701.584,18
R$ 1.018.197,75
R$ (71.870,47)
R$ (289.767,90)
R$ 45.024,80

Saldo Final

R$ 1.346.935,79
R$ 1.346.935,79
R$ 1.663.549,36
R$ (71.870,47)
R$ (289.767,90)
R$ 45.024,80

Este documento é parte integrante de escrituracdo cuja autenticacdo se comprova pelo recibo de nimero
6D.A6.8E.E9.5B.F6.7B.7F.CE.87.3B.FF.22.C5.68.56.14.9B.83.31-5, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituracdo Digital — Sped

Versao 10.1.8 do Visualizador
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DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO £

Entidade: 2D&B SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI

Periodo da Escrituracéo: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 34.174.740/0001-66
Numero de Ordem do Livro: 7

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrigéo Nota Saldo anterior Saldo atual

RECEITA BRUTA
SERVICOS PRESTADOS

(-) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA
(-) () DEDUCOES DA RECEITA BRUTA

(-) (-) COFINS
() () PIS
(-) (-) CONTRIBUICAO SOCIAL
() (-) IMPOSTO DE RENDA
= RECEITA LIQUIDA
() () emv

(-) CUSTOS DO MATERIAL APLICADO

= LUCRO BRUTO

(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS

(-) DESPESAS COM VENDAS
(-) ALUGUEIS
ENERGIA ELETRICA
DESPESAS COM INTERNET
AGUA E ESGOTO

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS
() SALARIOS E ORDENADOS
(-) 13° SALARIO
(-) INSS
(-) FGTS
(-) ENERGIA ELETRICA
(-) AGUA E ESGOTO
(-) HONORARIOS CONTABEIS

= LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL
= RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DO IR

E CSLL
= LUCRO LIiQUIDO ANTES DAS

PARTICIPACOES

= LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO

EXERCICIO

LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO

R$ 611.103,51
R$ 611.103,51
R$ (26.680,31)
R$ (26.680,31)
R$ (13.497,65)
R$ (2.924,49)
R$ (4.859,14)
R$ (5.399,03)
R$ 584.423,20
R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ 584.423,20
R$ (14.700,53)
R$ (6.822,53)
R$ (0,00)

R$ (3.684,21)
R$ (1.440,00)
R$ (1.698,32)
R$ (7.878,00)
R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (7.878,00)
R$ 569.722,67

R$ 569.722,67
R$ 569.722,67

R$ 569.722,67

R$ 569.722,67

R$ 1.442.244,16
R$ 1.442.244,16
R$ (86.524,64)
R$ (86.524,64)
R$ (46.588,59)
R$ (10.094,43)
R$ (14.545,01)
R$ (15.296,61)
R$ 1.355.719,52
R$ (654.586,62)
R$ (654.586,62)
R$ 701.132,90
R$ (55.781,29)
R$ (25.600,00)
R$ (25.600,00)
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ (30.181,29)
R$ (11.628,10)
R$ (937,75)

R$ (4.620,98)
R$ (1.005,21)
R$ (1.612,65)
R$ (1.536,60)
R$ (8.840,00)
R$ 645.351,61

R$ 645.351,61
R$ 645.351,61

R$ 645.351,61

R$ 645.351,61

Este documento é parte integrante de escrituracdo cuja autenticacdo se comprova pelo recibo de nimero
6D.A6.8E.E9.5B.F6.7B.7F.CE.87.3B.FF.22.C5.68.56.14.9B.83.31-5, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.
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BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO b

Entidade: 2D&B SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI
Periodo da Escrituracao: 01/01/2023 a 31/12/2023
04/04/2024 08:48:03

CNPJ: 34.174.740/0001-66

Data de Emisséo: Competéncia: 12/2023

Cddigo Conta Conta Cdd. Centro Custo Centro de Custo Saldo Anterior D/C Débito Crédito Movimentodo D/ Saldo Final D/
R$ R$
1.1.1.01.00001  CAIXA GERAL R$239.160.35 C | 1cia1630  go757407 R$25674232 D R$17.581,97 D
CONSELHO GESTOR
1.1.2.01.00003 DO CMEI VALE DOS R$42.42850 D R$ 0,00 R$ 42.428,50 R$ 42.42850 C R$0,00 D
SONHOS
CONDOMINIO DO
1.1.2.01.00004  EDIFICIO MOACIR R$1.100,00 D R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 D R$1.100,00 D
TELES
MARGARETH
1.1.2.01.00005  EVANGELISTA R$2.764,80 D R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 D R$ 2.764,80 D
GONCALVES TORRES
FUNDO MUN
1.1.2.01.00006  ASSISTENCIA SOCIAL R$ 2.090,00 D R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,00 D R$ 2.090,00 D
DE AP DE GOIANIA
1.1.2.01.00007 BAUYESIRSJ?AN'E NEVES R$12.000,00 D R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 D R$12.000,00 D
1.1.2.01.00008 CLUBE SOCIAL R$8.000,00 D R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,00 D R$8.000,00 D
FEMININO
CONDOMINIO
1.1.2.01.00009  RESIDENCIAL VALE DO R$ 12.650,00 D R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,00 D R$ 12.650,00 D
SoL
CONSELHO ESCOLAR
1.1.2.01.00014 DA ESCOLA MUNICIPAL R$ 63.928,40 D R$ 0,00 R$ 63.928,40 R$ 63.928,40 C R$0,00 D
MARIA GENOVEV
CONSELHO ESCOLAR
1.1.2.01.00015  EMTI PRESIDENTE R$ 45.730,00 D R$ 0,00 R$ 45.730,00 R$ 45.730,00 C R$0,00 D
DUTRA
CONSELHO GESTOR
1120100017 v or 2 A IA R$51.227,20 D R$ 0,00 R$51.227,20 R$ 51.227,20 C R$0,00 D
FUNDO MUN DE SAUDE RS
1.1.2.01.00018  DE BELA VISTA DE R$ 137.773,32 D R$ 0,00 R$ 137.773,32 C R$0,00 D
137.773,32
GOIAS
FUNDO MUNICIPAL DE R$
1.12.01.00022 o3 i0E BE ITUMBIARA R$ 215.146,57 D R$000 51514657 RS215.14657 C R$ 0,00 D
FUNDO MUNICIPAL DE
1.12.01.00023  Cca a0 R$ 41.617,67 D R$ 0,00 R$41.617,67 R$ 41.617,67 C R$ 0,00 D
FUNDO MUNICIPAL DE
1.1.2.01.00024  EDUCACAO BELA VISTA R$ 98.706,39 D R$ 0,00 R$ 98.706,39 R$ 98.706,39 C R$ 0,00 D
DE GOIAS
CONSELHO GESTOR
1.1.2.01.00025  sE 2 Tt 2 R$39.346,10 D R$ 0,00 R$ 39.346,10 R$ 39.346,10 C R$ 0,00 D
1.1.2.01.00026  FUNDO MUN DE R$ 84.769,74 D R$ 0,00 R$ 84.769,74 R$ 84.769,74 C R$ 0,00 D
Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragéo Digital — Sped Versao 10.1.8 do Visualizador Pagina 1 de 4




BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO

Entidade:

Data de Emissao:

2D&B SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI
Periodo da Escrituracao: 01/01/2023 a 31/12/2023

04/04/2024 08:48:03

CNPJ:

Competéncia: 12/2023

34.174.740/0001-66

Cddigo Conta Conta Cdd. Centro Custo Centro de Custo Saldo Anterior D/C Débito Crédito Movimentodo D/ Saldo Final D/
PROTECAO E DEF DO

1.1.2.01.00026 N <UMIDOR PROCON R$84.769,74 D R$ 0,00 R$ 84.769,74 R$ 84.769,74 C R$ 0,00 D
CAMARA DE

1.1.2.01.00027  VEREADORES DE R$ 44.276,89 D R$ 0,00 R$ 44.276,89 R$ 44.276,89 C R$0,00 D
ANICUNS
MUNICIPIO DE R$

1.12.01.00028  Tove o R$120.184,10 D R$000 15018410 R$12018410 C R$0,00 D
CONSELHO GESTOR

1.12.01.00029 o el S R$ 37.246,59 D R$ 0,00 R$ 37.246,59 R$ 37.246,59 C R$ 0,00 D
PREFEITURA

1.1.2.01.00030  MUNICIPAL DE PIRES R$81.634,04 D R$ 0,00 R$ 81.634,04 R$ 81.634,04 C R$ 0,00 D
DO RIO

11.201.00031 (e 1o1P10 DENOVA R$35.21088 D R$0,00 R$35.21088  R$35210,88 C R$0,00 D
CONSELHO ESCOLAR

1.1.2.01.00032 DA ESCOLA MUNICIPAL R$0,00 D R$25.090,00 R$ 25.090,00 R$ 0,00 D R$0,00 D
JESUINA DE ABREU
MERCADORIAS PARA R$

1.15.01.00001  peoet s R$508.821,47 D  R$5576545 o) ocqy  R$598.82147 C R$0,00 D

1.1.5.01.00002  MATERIA-PRIMA R$805.46692 D R$661.35552 o con Fég R$6.768,90 D R$812.235,82 D

1.2.2.04.00001 ’;g'é\l'éTAMENTOS A R$0,00 D R$830.000,00 R$0,00  R$830.000,00 D R$ 830.000,00 D

21.1.01.00001 -ORNECEDORES R$9.931,15 C R$0,00 RS 6.768,60 R$ 6.768,60 C R$ 16.699,75 C
DIVERSOS
IMPOSTO DE RENDA A

2.12.01.00006 Lo oo R$0,00 C R$ 0,00 R$5.703,35 R$5.703,35 C R$5.703,35 C
CONTRIBUICAO SOCIAL

2.12.01.00007 Yo S e R$0,00 C R$0,00 R$5.911,07 R$5.911,07 C R$5.911,07 C

2.1.2.01.00009  PIS A RECOLHER R$ 784,70 C R$ 784,70 R$2.221,12 R$ 143642 C R$2.221,12 C

2.1.2.01.00010  COFINS A RECOLHER R$3.621,67 C R$ 3.621,67 R$10.250,33 R$ 6.628,66 C R$10.250,33 C
SALARIOS E

2.1.3.01.00001  Jorr A S ) PAGAR R$4.501,20 C R$4.501,20 R$ 7.126,90 R$2.62570 C R$7.126,90 C

2.1.3.01.00007  13° A PAGAR R$ 375,10 C R$1.312,85 R$937,75 R$ 375,10 D R$0,00 C

2.1.3.02.00001  INSS A RECOLHER R$1.661,83 C R$1.661,83 R$2.959,15 R$1.297,32 C R$2.959,15 C

2.1.3.02.00002  FGTS A RECOLHER R$ 390,08 C R$ 390,08  R$ 615,13 R$ 225,05 C R$ 615,13 C

2.3.1.01.00001  CAPITAL SOCIAL R$ 300.000,00 C R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,00 D R$ 300.000,00 C

2.3.3.01.00001  LUCROS ACUMULADOS R$1.018.197,75 C R$ 0,00 R$ R$645351,61 C R$1.663.549,36 C

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragéo Digital — Sped Versao 10.1.8 do Visualizador Pagina 2 de 4




BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO

Entidade:

Data de Emissao:

2D&B SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI
Periodo da Escrituracao: 01/01/2023 a 31/12/2023

04/04/2024 08:48:03

CNPJ:

Competéncia: 12/2023

34.174.740/0001-66

Cddigo Conta Conta Cdd. Centro Custo Centro de Custo Saldo Anterior D/C Débito Crédito Movimentodo D/ Saldo Final D/

2.3.3.01.00001  LUCROS ACUMULADOS R$1.018.197,75 C R$0,00 645.351,61 R$645.351,61 C R$1.663.549,36 C
(-) PREJUIZOS

2.3.3.01.00002 L MULADOS R$ 71.870,47 D R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,00 D R$ 71.870,47 D

2.3.3.01.00004  LUCRO DO EXERCICIO R$289.767,90 D R$645351,61 oo Féf R$0,00 D R$ 289.767,90 D
(-) PREJUIZO DO

2.33.01.00005 3 -ocicig R$ 45.024,80 C R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,00 D R$ 45.024,80 C

3.1.1.02.00001  SERVICOS PRESTADOS R$1417.15416 C | /5., 'ﬁ R$ 25.090,00 R$1.417.154,16 D R$0,00 C

3.1.2.03.00004  (-) COFINS R$36.338,26 D R$10.250,33 R$ 46.588,59 R$ 36.338,26 R$ 0,00

3.1.2.03.00005 () PIS R$7.87331 D R$2.221,12 R$ 10.094,43 R$ 7.873,31 R$ 0,00

3120300006 ) CONTRIBUICAO R$8.63394 D  R$5.911,07 R$14.54501 R$8.63394 C R$0,00 C

3.1.2.03.00007  (-) IMPOSTO DE RENDA R$9.593,26 D R$5.703,35 R$ 15.296,61 R$9.593,26 C R$0,00 C
CUSTOS DO MATERIAL R$

3.1.7.01.00001 ;5" cADO R$0,00 C R$654.586,62 654.586,62 R$0,00 D R$0,00 C

3.2.1.06.00001  ALUGUEIS R$ 19.200,00 D R$ 6.400,00 R$ 25.600,00 R$ 19.200,00 C R$0,00 C
SALARIOS E

3.23.01.00001  Jpoen ADos R$ 4.501,20 D R$ 7.126,90 R$ 11.628,10 R$ 4.501,20 C R$0,00 C

3.2.3.01.00004  13° SALARIO R$ 375,10 D R$ 937,75 R$1.312,85 R$ 375,10 C R$0,00 C

3.2.3.01.00006  INSS R$1.661,83 D R$2.959,15 R$ 4.620,98 R$1.661,83 C R$0,00 C

3.2.3.01.00007 FGTS R$ 390,08 D R$ 615,13 R$ 1.005,21 R$ 390,08 C R$0,00 C

3.2.3.04.00001  ENERGIA ELETRICA R$1.222,78 D R$ 389,87 R$1.612,65 R$ 1.222,78 C R$0,00 C

3.2.3.04.00002 AGUA E ESGOTO R$1.135,08 D R$ 401,52 R$ 1.536,60 R$1.135,08 C R$0,00 C
HONORARIOS

3.2.3.04.00008 - O\TABEIS R$6.120,00 D R$2.720,00 R$ 8.840,00 R$6.120,00 C R$0,00 C
RESULTADO DO R$ R$

5.1.1.01.00001 £y recicio R$0,00 D 1.442.044.16 1.442.24416 R$0,00 D R$0,00 D

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragéo Digital — Sped Versao 10.1.8 do Visualizador Pagina 3 de 4




BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO

2D&B SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI

Entidade:
Periodo da Escrituracao: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 34.174.740/0001-66
Data de Emisséo: 04/04/2024 08:48:03 Competéncia: 12/2023
Presidente: Assinatura:
Tesoureiro: Assinatura:
Contador: Assinatura:
Verséo 10.1.8 do Visualizador Péagina4 de 4
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Empresa: 2D&B SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI Pagina: 0001

Inscricdo:  34.174.740/0001-66 Numero livro: 0006

Periodo: 01/01/2023 - 31/12/2023 Emiss3o: 05/06/2024

Insc. Junta Comercial: 52600835777 Data: 14/02/2022 Hora: 16:19:15

COEFICIENTES DE ANALISES EM 31/12/2023

Coeficiente Formula Valor Resultado

indice de Liquidez Geral Ativo Circulante + Realizavel Longo Prazo 868.422,59 + 0,00 16,87
Passivo Circulante + Passivo Ndo-Circulante 51.486,80 + 0,00

indice de Liquidez Corrente  Ativo Circulante 868.422,59 16,87
Passivo Circulante 51.486,80

indice de Solvéncia Geral Ativo 1.698.422,59 32,99

2DEB

Passivo Circulante + Passivo Nao-Circulante

Assinado de forma

digital por 2DEB

ENGENHARIA  excentARIA
LTDA.34-I 7474 LTDA:34174740000166

Dados: 2024.06.05

0000166

16:32:10-03'00"

DIEGO CARLOS DE OLIVEIRA

CPF: 009.625.151-40

RONALDO PIRES Assinado de forma digital
DE por RONALDO PIRES DE

ALMEIDA:7988510 ot ase 01187

1187 16:31:17 -03'00'

RONALDO PIRES DE ALMEIDA
Reg. no CRC - GO sob o No. GO 13916
CPF: 798.851.011-87

51.486,80 + 0,00



MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

SISTEMA PUBLICO DE ESCRITURACAO DIGITAL — Sped

Versao: 10.2.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURACAO CONTABIL DIGITAL

IDENTIFICAGAO DO TITULAR DA ESCRITURAGAO
CNPJ

NIRE
34.174.740/0001-66

52600835777
NOME EMPRESARIAL
2D&B ENGENHARIA LTDA

IDENTIFICACAO DA ESCRITURACAO
FORMA DA ESCRITURACAO CONTABIL

PERIODO DA ESCRITURAGCAO
01/01/2024 a 31/12/2024

Livro Diario (Completo - sem escrituragdo Auxiliar)
NATUREZA DO LIVRO NUMERO DO LIVRO
Livro Diario 8

IDENTIFICACAO DO ARQUIVO (HASH)
A9.71.03.DA.B6.8C.46.CE.4E.5F.26.DE.C5.A7.99.20.D7.38.1A.EA

= N° SERIE DO RESPONSAVEL
QUALIFICACAO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME CERTIFICADO VALIDADE L EGAL
RONALDO PIRES DE  795129156432081307  11/01/2025 a .
Contador 79885101187 5| \iEIDA:79885101187 995792 11/01/2026 Néo
. 2DEB ENGENHARIA  685691757551899962  01/04/2025 a .
Pessoa Juridica (e-CNPJ ou e-PJ) 34174740000166 LTDA:34174740000166 251552 01/04/2026 Sim
NUMERO DO RECIBO: Escriturac&o recebida via Internet
A9.71.03.DA.B6.8C.46.CE.4E.5F.26.DE pelo Agente Receptor SERPRO
.C5.A7.99.20.D7.38.1A.EA-9 em 09/04/2025 as 08:16:39

ED.50.F4.6A.72.8C.91.E6
AA.7B.F8.C2.9D.AC.8A.7A

Considera-se autenticado o livro contabil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticagdo de que trata o art. 39 da Lei n°® 8.934/1994.

Este recibo comprova a autenticago.
BASE LEGAL: Decreto n° 1.800/1996, com a altera¢@o do Decreto n°® 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei n°® 8.934/1994 com a alteracéo da

Lei Complementar n°® 1247/2014.




TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:

NUmero de Ordem do Livro: 8
Periodo Selecionado:

2D&B ENGENHARIA LTDA
Periodo da Escrituracdo: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 34.174.740/0001-66

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Nome Empresarial
NIRE

CNPJ

NUmero de Ordem
Natureza do Livro
Municipio

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

Data de arquivamento do ato de
conversao de sociedade simples em
sociedade empresaria

Data de encerramento do exercicio social

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

Nome Empresarial

Natureza do Livro

NUmero de ordem

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

Data de inicio

Data de término

TERMO DE ABERTURA

2D&B ENGENHARIA LTDA

52600835777

34.174.740/0001-66

Livro Diario

APARECIDA DE GOIANIA

14/02/2022

31/12/2024

16334

TERMO DE ENCERRAMENTO

2D&B ENGENHARIA LTDA

Livro Diario

16334

01/01/2024

31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituragao cuja autenticacao se comprova pelo recibo de nimero
A9.71.03.DA.B6.8C.46.CE.4E.5F.26.DE.C5.A7.99.20.D7.38.1A.EA-9, nos termos do Decreto n°® 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragdo Digital — Sped

Versado 10.2.2 do Visualizador
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BALANCO PATRIMONIAL £
Entidade: 2D&B ENGENHARIA LTDA
Periodo da Escrituracdo: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 34.174.740/0001-66
Numero de Ordem do Livro: 8
Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024
Descricéo Nota Saldo Inicial Saldo Final

ATIVO

R$ 1.698.422,59

R$ 9.497.701,98

ATIVO CIRCULANTE

R$ 868.422,59

R$ 8.667.701,98

DISPONIVEL R$ 17.581,97 R$ 596.342,57
CAIXA R$ 17.581,97 R$ 51.391,51
CAIXA GERAL R$ 17.581,97 R$ 51.391,51
FUNDO FIXO DE CAIXA R$ 0,00 R$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 0,00 R$ 544.951,06
BANCO INTER R$ 0,00 R$ 544.951,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 0,00 R$ 0,00
CLIENTES R$ 38.604,80 R$ 4.022.590,44
DUPLICATAS A RECEBER R$ 38.604,80 R$ 4.022.590,44
FUNDO MUN DE SAUDE DE BELA VISTA
DE GOIAS R$ 0,00 R$ 65.913,51
CONDOMINIO DO EDIFICIO MOACIR RS$ 1.100.00 RS$ 1.100,00
TELES
MARGARETH EVANGELISTA
GONCALVES TORRES R$ 2.764,80 R$ 2.764,80
FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL DE
AP DE GOIANIA R$ 2.090,00 R$ 0,00
LAYS STEFANIE NEVES QUEIROZ R$ 12.000,00 R$ 12.000,00
CLUBE SOCIAL FEMININO R$ 8.000,00 R$ 0,00
SOCLONDOMINIO RESIDENCIAL VALE DO RS$ 12.650,00 RS$ 12.650.00
FUNDO MUN DE SAUDE DE BELA VISTA
DE GOIAS R$ 0,00 R$ 770.969,29
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
ITUMBIARA R$ 0,00 R$ 560.952,02
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO R$ 0,00 R$ 125.677,87
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
BELA VISTA DE GOIAS R$ 0,00 R$0,00
MUNICIPIO DE ITUMBIARA R$ 0,00 R$ 58.571,97
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA
MUNICIPAL JESUINA DE ABREU R$ 0,00 R$0,00
MUNICIPIO DE TRINDADE R$ 0,00 R$ 516.391,62
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PETROLINA R$ 0,00 R$ 0,00
MUNICIPIO DE HIDROLANDIA R$ 0,00 R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE R$ 0,00 R$ 1.813,84

PETROLINA DE GOIAS

Este documento é parte integrante de escrituragao cuja autenticacao se comprova pelo recibo de nimero

A9.71.03.DA.B6.8C.46.CE.4E.5F.26.DE.C5.A7.99.20.D7.38.1A.EA-9, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragdo Digital — Sped

Versado 10.2.2 do Visualizador
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BALANCO PATRIMONIAL £

Entidade: 2D&B ENGENHARIA LTDA
Periodo da Escrituracdo: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 34.174.740/0001-66
Numero de Ordem do Livro: 8
Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024
Descricéo Nota Saldo Inicial Saldo Final
MUNICIPIO DE AMERICANO DO BRASIL R$ 0,00 R$ 153.964,38
CLIENTES DIVERSOS R$ 0,00 R$ 0,00
CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA
LEISE LENZA ROSA R$0,00 R$0,00
CONSELHO GESTOR OBRA DO BERCO R$ 0,00 R$ 0,00
CONSELHO REGIONAL DE
ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS R$ 0,00 R$ 261.301,86
COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA
DE PIRACANJUBA R$ 0,00 R$ 10.000,00
MUNICIPIO DE INHUMAS R$ 0,00 R$ 26.584,80
FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE
PIRACANJUBA R$ 0,00 R$ 4.080,53
MUNICIPIO DE GOIANIRA R$ 0,00 R$ 0,00
CONSELHO ESCOLAR BOA ESPERANCA
- REFORMAR V R$ 0,00 R$ 47.243,66
Fundo Municipal de Educagao R$ 0,00 R$ 169.428,06
Ipst_ituto de Previdencia de Aparecida de R$ 0,00 R$ 0,00
Goiania
PREF. MUN. DE LEOPOLDO DE
BULHOES R$ 0,00 R$ 138.331,55
Delggacia - Geral da Policia Civil do Estado R$ 0,00 R$ 45.577,51
de Goiéas
Fundo Municipal de Educacao R$ 0,00 R$ 30.583,28
IRRADIACAO ESPIRITA CRISTA - OBRA
DO BERCO R$ 0,00 R$ 0,00
CAMARA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE R$ 0,00 RS$ 0,00
GOIAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
GOIATUBA R$ 0,00 R$ 227.165,41
fundo municipal de satude/bom jesus R$ 0,00 R$ 20.158,33
FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA
SOCIAL DE ANICUNS R$ 0,00 R$0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL DE INHUMAS R$0,00 R$0,00
MUNICIPIO DE ANICUNS R$ 0,00 R$ 84.047,66
PREFEITURA MUNICIPAL DE
MORRINHOS R$ 0,00 R$ 86.516,26
Fundo Municipal de Saude R$ 0,00 R$ 120.968,42
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE R$ 0,00 R$ 81.209,97
MUNICIPIO DE RIO VERDE R$ 0,00 R$ 53.221,05
CONSELHOS ESCOLAR UNIDOS
VENCEREMOS R$ 0,00 R$ 42.834,00

Este documento é parte integrante de escrituragao cuja autenticacao se comprova pelo recibo de nimero
A9.71.03.DA.B6.8C.46.CE.4E.5F.26.DE.C5.A7.99.20.D7.38.1A.EA-9, nos termos do Decreto n°® 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragdo Digital — Sped
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BALANCO PATRIMONIAL £
Entidade: 2D&B ENGENHARIA LTDA
Periodo da Escrituracdo: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 34.174.740/0001-66
Numero de Ordem do Livro: 8
Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024
Descricéo Nota Saldo Inicial Saldo Final
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE R$ 0,00 R$ 132.261,14
Pref. Mun. de Orizona R$ 0,00 R$ 54.819,65
POLICIA MILITAR R$ 0,00 R$ 103.488,00
OUTROS CREDITOS R$ 0,00 R$ 162.371,78
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR R$ 0,00 R$ 162.371,78
IRRF A RECUPERAR R$ 0,00 R$ 0,00
COCNCIJPNI;"\TSI%J?IQAO SOCIAL RETIDO A RS$ 0.00 RS$ 0,00
COFINS RETIDO A COMPENSAR R$ 0,00 R$ 0,00
PIS RETIDO A COMPENSAR R$ 0,00 R$ 0,00
INSS A COMPENSAR R$ 0,00 R$ 162.371,78
ISS A RECUPERAR R$ 0,00 R$ 0,00

ESTOQUE

R$ 812.235,82

R$ 3.886.397,19

MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS

R$ 812.235,82

R$ 3.886.397,19

MERCADORIAS PARA REVENDA

R$ 0,00

R$ 0,00

MATERIA-PRIMA

R$ 812.235,82

R$ 3.886.397,19

ATIVO NAO-CIRCULANTE

R$ 830.000,00

R$ 830.000,00

OUTROS CREDITOS

R$ 830.000,00

R$ 830.000,00

SOCIOS, ADMINISTRADORES E
PESSOAS LIGADA

R$ 830.000,00

R$ 830.000,00

ADIANTAMENTOS A SOCIO

R$ 830.000,00

R$ 830.000,00

PASSIVO R$ 1.698.422,50 R$ 9.497.701,08
PASSIVO CIRCULANTE R$ 51.486,80 R$ 156.808,00
FORNECEDORES R$ 16.699,75 R$ 89.235,00
FORNECEDORES R$ 16.699,75 R$ 89.235,00
FORNECEDORES DIVERSOS R$ 16.699,75 R$ 89.235,00
OBRIGAGOES TRIBUTARIAS R$ 24.085,87 RS 44.604,85
RI'E'\é';(EaTE%S E CONTRIBUICOES A R$ 24.085,87 R$ 44.604,85
ISS A RECOLHER R$ 0,00 R$ 3.072,29
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER R$ 5.703,35 R$ 10.627,45
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER R$ 5.911,07 RS 15.838,08

Este documento é parte integrante de escrituragao cuja autenticacao se comprova pelo recibo de nimero
A9.71.03.DA.B6.8C.46.CE.4E.5F.26.DE.C5.A7.99.20.D7.38.1A.EA-9, nos termos do Decreto n°® 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragdo Digital — Sped

Versao 10.2.2 do Visualizador Pagina 3 de 4



BALANCO PATRIMONIAL £
Entidade: 2D&B ENGENHARIA LTDA
Periodo da Escrituracdo: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 34.174.740/0001-66
Numero de Ordem do Livro: 8
Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024
Descricéo Nota Saldo Inicial Saldo Final
PIS A RECOLHER R$ 2.221,12 R$ 2.683,17
COFINS A RECOLHER R$ 10.250,33 R$ 12.383,86
_OBRIGAGOES TRABALHISTAE RS 10.701,18 RS 22.968,15
OBRIGAGOES COM O PESSOAL R$ 7.126,90 R$ 19.329,96
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR R$ 7.126,90 R$ 19.329,96
13° A PAGAR R$ 0,00 R$ 0,00
OBRIGAGOES SOCIAIS R$ 3.574,28 R$ 3.638,19
INSS A RECOLHER R$ 2.959,15 R$ 335,96
FGTS A RECOLHER R$ 615,13 R$ 3.302,23
PASSIVO NAO-CIRCULANTE R$ 0,00 R$ 6.863.008,97
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO R$ 0,00 R$ 6.863.008,97
RECEITA DIFERIDA R$ 0,00 R$ 6.863.008,97
RECEITAS DIFERIDAS R$ 0,00 R$ 6.863.008,97
PATRIMONIO LIQUIDO R$ 1.646.935,79 R$ 2.477.885,01
CAPITAL SOCIAL R$ 300.000,00 R$ 300.000,00
CAPITAL SUBSCRITO R$ 300.000,00 R$ 300.000,00
CAPITAL SOCIAL R$ 300.000,00 R$ 300.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS R$ 1.346.935,79 R$ 2.177.885,01
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS R$ 1.346.935,79 R$ 2.177.885,01
LUCROS ACUMULADOS R$ 1.663.549,36 R$ 2.576.270,92
(-) () PREJUIZOS ACUMULADOS R$ (71.870,47) R$ (153.642,81)
(-) LUCRO DO EXERCICIO R$ (289.767,90) R$ (289.767,90)
(-) PREJUIZO DO EXERCICIO R$ 45.024,80 R$ 45.024,80
ANATJEURSEZJEQSE gREDORES DE EXERCICIOS RS$ 0,00 RS$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituragao cuja autenticacao se comprova pelo recibo de nimero
A9.71.03.DA.B6.8C.46.CE.4E.5F.26.DE.C5.A7.99.20.D7.38.1A.EA-9, nos termos do Decreto n°® 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragdo Digital — Sped
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DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO -
Entidade: 2D&B ENGENHARIA LTDA
Periodo da Escrituracdo: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 34.174.740/0001-66
Numero de Ordem do Livro: 8
Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024
Descricdo Nota Saldo anterior Saldo atual

RECEITA BRUTA

R$ 1.442.244,16

R$ 7.692.658,13

RECEITA NA PRESTACAO DE SERVICOS

R$ 0,00

R$ 7.692.658,13

SERVICOS PRESTADOS

R$ 1.442.244,16

R$ 0,00

(-) (-) DEDUGOES DA RECEITA BRUTA

R$ (86.524,64)

R$ (777.408,50)

(-) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA

R$ (86.524,64)

R$ (777.408,50)

(-) () CANCELAMENTO E DEVOLUGOES R$ (0,00) R$ (197,39)
-) (-) DEVOLUCAO DE VENDA DE

MERC(A)D(C))RI AS ¢ R$ (0,00) R$ (197,39)
() () 1ss R$ (0,00) R$ (253.009,13)

(-) (-) COFINS

R$ (46.588,59)

R$ (244.371,72)

() PIS

R$ (10.094,43)

R$ (52.947,21)

(-) (-) CONTRIBUICAO SOCIAL

R$ (14.545,01)

R$ (87.971,97)

(-) () IMPOSTO DE RENDA

R$ (15.296,61)

R$ (138.911,08)

= RECEITA LIQUIDA

R$ 1.355.719,52

R$ 6.915.249,63

() () CMV

R$ (654.586,62)

R$ (3.014.661,92)

(-) CUSTOS DO MATERIAL APLICADO

R$ (654.586,62)

R$ (3.014.661,92)

= LUCRO BRUTO

R$ 701.132,90

R$ 3.900.587,71

(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS

R$ (55.781,29)

R$ (3.069.638,49)

(-) DESPESAS COM VENDAS

R$ (25.600,00)

R$ (0,00)

ALUGUEIS

R$ (25.600,00)

R$ 0,00

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

R$ (30.181,29)

R$ (3.069.638,49)

(-) SALARIOS E ORDENADOS

R$ (11.628,10)

R$ (173.064,84)

(-) 13° SALARIO RS (937,75) RS (11.452,30)
() INSS RS (4.620,98) RS (63.014,51)
(-) FGTS RS (1.005,21) RS (13.278,16)
) ENTIDADES DE CLASSE E

ASSO(C)I oOLS R$ (0,00) R$ (2.898,18)

(-) ENERGIA ELETRICA

R$ (1.612,65)

R$ (15.534,96)

(-) AGUA E ESGOTO

R$ (1.536,60)

R$ (10.700,00)

(-) TELEFONE

R$ (0,00)

R$ (10.022,00)

(-) SEGUROS

R$ (0,00)

R$ (490,00)

(-) HONORARIOS CONTABEIS

R$ (8.840,00)

R$ (22.500,00)

(-) SERVICOS PRESTADOS POR

TERCEIROS R$ (0,00) R$ (714.279,10)
(-) MATERIAL USO E CONSUMO R$ (0,00) R$ (1.442.272,44)
(-) DESPESAS COM INTERNET R$ (0,00) R$ (12.555,00)

Este documento é parte integrante de escrituragao cuja autenticacao se comprova pelo recibo de nimero
A9.71.03.DA.B6.8C.46.CE.4E.5F.26.DE.C5.A7.99.20.D7.38.1A.EA-9, nos termos do Decreto n°® 8.683/2016.
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DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO £

Entidade: 2D&B ENGENHARIA LTDA
Periodo da Escrituracdo: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 34.174.740/0001-66
Numero de Ordem do Livro: 8
Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024
Descricdo Nota Saldo anterior Saldo atual
() MANUTENGAO E REPAROS R$ (0,00) R$ (577.577,00)
= LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL R$ 645.351,61 R$ 830.949,22
E:ngLELSULTADo DO EXERCICIO ANTES DO IR RS$ 645.351,61 RS$ 830.949.22
= LUCRO LIQUIDO ANTES DAS
PARTICIPACOES R$ 645.351,61 R$ 830.949,22
= LUCRO OU PREJUIZO LiQUIDO DO
EXERCICIO R$ 645.351,61 R$ 830.949,22
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO R$ 645.351,61 R$ 830.949,22

Este documento é parte integrante de escrituragao cuja autenticacao se comprova pelo recibo de nimero
A9.71.03.DA.B6.8C.46.CE.4E.5F.26.DE.C5.A7.99.20.D7.38.1A.EA-9, nos termos do Decreto n°® 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragdo Digital — Sped

Versao 10.2.2 do Visualizador Pagina 2 de 2



Empresa: 2D&B ENGENHARIA LTDA Pagina: 0001

Inscricdo:  34.174.740/0001-66 Numero livro: 0001

Periodo: 01/01/2024 - 31/12/2024 Emiss3o: 11/04/2025

Insc. Junta Comercial: 52600835777 Data: 14/02/2022 Hora: 14:38:44

COEFICIENTES DE ANALISES EM 31/12/2024

Coeficiente Formula Valor Resultado

indice de Liquidez Geral Ativo Circulante + Realizavel Longo Prazo 8.667.701,98 + 0,00 1,23
Passivo Circulante + Passivo Ndo-Circulante 156.808,00 + 6.863.008,97

indice de Liquidez Corrente  Ativo Circulante 8.667.701,98 55,28
Passivo Circulante 156.808,00

indice de Solvéncia Geral Ativo 9.497.701,98 1,35

Passivo Circulante + Passivo Nao-Circulante

Assinado de forma digital

2DEB ENGENHARIA 61 2pEB ENGENHARIA

LTDA:34174740000 LTDA:34174740000166
166 Dados: 2025.04.11
14:41:41 -03'00'

DIEGO CARLOS DE OLIVEIRA

CPF: 009.625.151-40

156.808,00 + 6.863.008,97

RONALDO PIRES DE QBS,L'K’SSSJ'SI;O;;“SE"@M' por
ALMEIDA:79885101 ALMEIDA:79885101187

Dados: 2025.04.11 14:44:27

187 -03'00"

RONALDO PIRES DE ALMEIDA
Reg. no CRC - GO sob o No. GO 13916
CPF: 798.851.011-87




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAQKO DE PESSOA JURIDICA
Numero da Certidao: 341816/2025 Validade: 30/05/2025

CERTIFICAMOS que a empresa abaixo mencionada esta registrada neste Conselho, nos termos da
Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS que a Empresa nao se encontra em débito com o Conselho de Regional de
Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO, estando habilitada a exercer suas atividades,
circunscritas a(s) atribuigao(¢oes) de seu(s) responsavel(veis) técnico(s).

CERTIFICAMOS, ainda, que esta Certidao nao concede a pessoa juridica o direito de executar

quaisquer servigos técnicos sem a participacgao real, efetiva e insofismavel dos responsaveis
técnicos abaixo citados, dentro de suas respectivas atribuigoes.

DADOS DA EMPRESA

Razao Social: 2D&B ENGENHARIA LTDA

Fantasia: 2D&B SOLUC@ES INTEGRADAS
Natureza Juridica: Sociedade Empresaria Limitada

Capital Social: R$ 300.000,00 CNPJ: 34.174.740/0001-66
Registro: 31311/RF Registro no Crea-GO: 22/02/2021
ENDEREGO

Avenida Brasilia Casa 01 QD: 99 LT: 08

CEP: 74914110 Bairro: Jardim Maria Inés
Cidade: Aparecida de Goiania UF: GO

OBJETIVOS SOCIAIS

Rua 239, n2 561, Setor Universitario, Goiania-GO - CEP: 74.605-070
{06/05/2025 (62) 3221-6200
13:13:04} www.creago.org.br Pagina: 1/3




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

4120-4/00.00 - CONSTRUGAO DE EDIFICIOS; 4399-1/01.00 - ADMINISTRAGAO DE OBRAS; 4399-1/05.00 -
PERFURAGAOQ E CONSTRUGAO DE POGOS DE AGUA; 4321-5/00.00 - INSTALAGAO E MANUTENGAO ELETRICA; 4729-
6/99.00 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS;
4744-0/99.00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUGAO; 4322-3/01.00 - INSTALAGOES HIDRAULICAS,
SANITARIAS E DE GAS; 4211-1/01.00 - CONSTRUGAO DE RODOVIAS E FERROVIAS4329-1/04.00 - MONTAGEM E
INSTALAGAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAGAO E SINALIZAGAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E
AEROPORT0S4322-3/02.00 - INSTALAGAO E MANUTENGAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE
VENTILAGAO E REFRIGERAGA04221-9/04.00 - CONSTRUGAO DE ESTAGOES E REDES DE TELECOMUNICAGOES; 4221-
9/02.00 - CONSTRUGAO DE ESTAGOES E REDES DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA; 7732-2/01.00 -ALUGUEL DE
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUGAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; 8129-0/00.00 - ATIVIDADES
DE LIMPEZA; 7111-1/00.00 - SERVIGOS DE ARQUITETURA; 4742-3/00.00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL
ELETRICO; 7119-7/99.00 - ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA; 7119- 7/03.00 -
SERVIGOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA; 4330-4/03.00 - OBRAS DE
ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; 4330-4/01.00 -IMPERMEABILIZAGAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL;
4691-5/00.00 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS;
4222-7/01.00 - CONSTRUGAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUGOES
CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAGAOQ; 4649-4/02.00 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS
DE USO PESSOAL E DOMESTICO; 4755-5/02.00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; 4213-8/00.00 -
OBRAS DE URBANIZAGAO - RUAS, PRAGAS E CALCADAS; 4637-1/99.00 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM
OUTROS PRODUTOS; 3811-4/00.00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS; 7410-2/02.00 - DESIGN DE INTERIORES;
4330- 4/99.00 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUGAO; 4639-7/01.00 - COMERCIO ATACADISTA DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS; 4330-4/05.00 - APLICAGAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E
EXTERIORES; 4761-0/03.00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; 4755-5/03.00 - COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO;7739-0/99.00 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS SEM OPERADOR; 4329-1/99.00 - OUTRAS OBRAS DE INSTALAGOES EM
CONSTRUGOES; 8121-4/00.00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS; 4311-8/01.00 - DEMOLIGAO DE EDIFICIOS E
OUTRAS ESTRUTURAS; 4651-6/02.00 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA;
4391-6/00.00 - OBRAS DE FUNDAGOES; 4330-4/04.00 - SERVIGOS DE PINTURA DE EDIFICIOS; 4651-6/01.00 -
COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA; 4292-8/01.00 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS
METALICAS; 4312-6/00.00 - PERFURAGOES E SONDAGENS; 4212-0/00.00 - CONSTRUGAO DE OBRAS-DE-ARTE
ESPECIAIS; 4329-1/03.00 - INSTALAGAO, MANUTENGAO E REPARAGAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS
ROLANTES; 7112-0/00.00 - SERVIGOS DE ENGENHARIA; 4221-9/01.00 - CONSTRUGAO DE BARRAGENS E REPRESAS
PARA GERAGAO DE ENERGIA ELETRICA; 4635-4/99.00 - COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS; 4635-4/01.00 -
COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL.

RESPONSAVEIS TECNICOS

DANIELE CRISTINA PEREIRA MAIA

Titulo: Engenheira Civil

Data de Admissao: 28/06/2021 RNP: 1017196460

ARTIGO 7 DA LEI FEDERAL 5.194/66, ARTIGO 7 DA RESOLUGAOQ 218/73 e ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33.

Rua 239, n2 561, Setor Universitario, Goiania-GO - CEP: 74.605-070
{06/05/2025 (62) 3221-6200
13:13:04} www.creago.org.br Pagina: 2/3




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

PEDRO OTAVIO FIRMIANO DE PAULA
Titulo: Engenheiro Eletricista
Data de Admissao: 14/04/2025 RNP: 1021915467

ART. 7° DA LEI N° 5.194/1966 COMBINADAS COM AS ATIVIDADES DE 01 A 18 DO § 1° DO ART. 5° DA RESOLUGAOQ N°
1.073/2016-CONFEA PARA O DESEMPENHO DAS SEGUINTES COMPETENCIAS RELACIONADAS NO ART. 8°
(TRANSMISSAO, DISTRIBUIGAO E UTILIZAGAO DA ENERGIA ELETRICA; EQUIPAMENTOS e MATERIAIS E MAQUINAS
ELETRICAS; SISTEMAS DE MEDIGAQ E CONTROLE ELETRICOS; SEUS SERVICOS AFINS E CORRELATOS) E NO ART. 9°
(MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS; EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EM GERAL; SISTEMAS DE COMUNICAGAQ;
SISTEMAS DE MEDIGAO E CONTROLE ELETRICO E ELETRONICO; SEUS SERVIGOS AFINS E CORRELATOS) DA
RESOLUGAO N° 218/1973-CONFEA.

INFORMAGOES/NOTAS

a) Os dados supra referem-se a situacdo da pessoa juridica e de seus responsaveis técnicos na presente data.

b) Esta certiddo nao quita nem invalida qualquer débito ou infragdo em nome da Empresa, e perdera sua validade caso ocorram
quaisquer alteragdes nos dados cadastrais nela contidos, apés a data de sua emissao.

c) A falsificagao deste documento constitui-se crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) a respectiva
acao penal.

d) Este documento é valido em todo o territério nacional.

e) Certidao expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidao emitida em: 06/05/2025 13:13:04.

A autenticidade desta certidao pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br

> certiddes

>> autenticidade

Cédigo de Autenticagao: 510519a1

Rua 239, n2 561, Setor Universitario, Goiania-GO - CEP: 74.605-070
{06/05/2025 (62) 3221-6200
13:13:04} www.creago.org.br Pagina: 3/3




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITA(;AO DE PESSOA FiSICA
Numero da Certidao: 405808/2025 Validade: 02/06/2025

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) esta registrado(a) neste Conselho,
nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional nao se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: DANIELE CRISTINA PEREIRA MAIA
Titulos: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 1017196460 CPF: *** 082.02*-**

Numero da Carteira: 1017196460D-GO Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 14/02/2018 Data de Registro no Crea-G0: 19/02/2018
ANUIDADES

Exercicio: 2025 Parcelado (4/6)
Exercicio: 2024 Parcelado (6/6)
Exercicio: 2023 Parcelado (6/6)

GRADUAGOES

ENGENHEIRA CIVIL
Data de Inclus@o: 14/02/2018 Situacao: Definitivo

Atribuigdes: ARTIGO 7 DA LEI FEDERAL 5.194/66, ARTIGO 7 DA RESOLUGAOQ 218/73, ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO
23569/33.

Rua 239, n2 561, Setor Universitario, Goiania-GO - CEP: 74.605-070
{06/05/2025 (62) 3221-6200
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

INFORMAGOES/NOTAS

a) Esta certidao nao quita nem invalida qualquer débito ou infragado em nome do(a) profissional, e perdera sua validade caso
ocorram quaisquer alteragoes nos dados cadastrais nela contidos, apés a data de sua emissao.

b) A falsificagao deste documento constitui-se crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva
acao penal.

c) Este documento é valido em todo o territério nacional.

d) Certidao expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidao emitida em: 06/05/2025 09:49:57.

A autenticidade desta certidao pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br

> certidoes

>> autenticidade

Codigo de Autenticagao: 575ca79f

Rua 239, n2 561, Setor Universitario, Goiania-GO - CEP: 74.605-070
{06/05/2025 (62) 3221-6200
09:49:58} www.creago.org.br Pagina: 2/2



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITA(;AO DE PESSOA FiSICA
Numero da Certidao: 145721/2025 Validade: 30/05/2025

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) esta registrado(a) neste Conselho,
nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional nao se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: PEDRO OTAVIO FIRMIANO DE PAULA
Titulos: ENGENHEIRO ELETRICISTA

RNP: 1021915467 CPF: *** 342 24*-**

Numero da Carteira: 1021915467D-GO Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 03/08/2023 Data de Registro no Crea-GO: 03/08/2023
ANUIDADES

Exercicio: 2025 Parcelado (1/6)
Exercicio: 2024 a vista
Exercicio: 2023 a vista

GRADUAGOES

ENGENHEIRO ELETRICISTA
Data de Inclus@o: 03/08/2023 Situacao: Definitivo

Atribuig6es: ART. 7° DA LEI N° 5.194/1966 COMBINADAS COM AS ATIVIDADES DE 01 A 18 DO § 1° DO ART. 5° DA
RESOLUGAO N° 1.073/2016-CONFEA PARA O DESEMPENHO DAS SEGUINTES COMPETENCIAS RELACIONADAS NO ART.
8° (TRANSMISSAO, DISTRIBUIGAO E UTILIZAGAO DA ENERGIA ELETRICA; EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MAQUINAS
ELETRICAS; SISTEMAS DE MEDIGAO E CONTROLE ELETRICOS; SEUS SERVIGOS AFINS E CORRELATOS) E NO ART. 9°
(MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS; EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EM GERAL; SISTEMAS DE COMUNICAGAO;
SISTEMAS DE MEDIGAO E CONTROLE ELETRICO E ELETRONICO; SEUS SERVIGOS AFINS E CORRELATOS) DA
RESOLUGAO N° 218/1973-CONFEA.

Rua 239, n2 561, Setor Universitario, Goiania-GO - CEP: 74.605-070
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

INFORMAGOES/NOTAS

a) Esta certidao nao quita nem invalida qualquer débito ou infragado em nome do(a) profissional, e perdera sua validade caso
ocorram quaisquer alteragoes nos dados cadastrais nela contidos, apés a data de sua emissao.

b) A falsificagao deste documento constitui-se crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva
acao penal.

c) Este documento é valido em todo o territério nacional.

d) Certidao expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidao emitida em: 15/04/2025 22:36:44.

A autenticidade desta certidao pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br

> certidoes

>> autenticidade

Cédigo de Autenticagado: 9acee003

Rua 239, n2 561, Setor Universitario, Goiania-GO - CEP: 74.605-070
{15/04/2025 (62) 3221-6200
22:36:45} www.creago.org.br Pégina: 2/2



CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAL AUTONOMO

CONTRATANTE: 2D&B SOLUCOES INTEGRADAS. com sede em GOIANIA - GO, na Rua Taua N° 513 QD 182 LT 11
SLO1, bairro Parque Amazénia Cep n® 74 840-810 no Estado GO, inscrito no C N.P.J. sob o n° 34.174.740/0001-66

neste ato representado por DIEGO CARILOS DE OLIVEIRA, Brasileiro, Divorciado, Carteira de Identidade n° 7100582

DGPC GO, e C.P.F. n® 002.625 151-40, residente e domiciliado Rua JI 1 QD 03 LTs 1/7-21/23 APT 402, bairro Jardim
Ip€, Cep n° 74 594-005, Cidade de GOIANIA no Estado GO

CONTRATADO: DANIELE CRISTINA PEREIRA MAIA, CPF 006.082.021-77, Brasileira, Solteira, Engenheira Civil,
Carteu'ra de |dentidade n° 4590559 SPTC-GO, residente e domiciliado na Rua Apiacas QD 46 LT 11 CS 01 Vila
Brasilia Cep n® 74.905-130, Cidade Aparecida de Goiania no Estado GO.

As partes acima identificadas tém. entre si justo e acertado o presente Contrato de Prestagao de Servigos Técnicos

de Profissional Autdnomo. que se regera pelas clausulas seguintes e pelas condi¢des de prego, forma e termo de
bagamento a sequir descritas.

Lo DA AUTONOMIA PLENA DO CONTRATADO |
Clausula 1%, O Contratado prestara o servico contratado em plena autonomia.
Clausula 22, O proprio Contratado, na qualidade de prestador de servicos, estabelecerda e concretizara.
cotidianamente, a forma de realizag&o dos servigos pactuados no presente termo.

Clausula 32 O Contraiado, em razdo de sua autonomia plena, pode prestar servicos para quais e quantos

tomadores desejar, sem qualquer necessidade de solicitar qualquer autorizagao ou manifestacdo da Contratante,
nesse sentido.

Clausula 42, Em se tratando de relacio comercial. sem vinculo empregaticio, eventual falha, defeito ou imperfeicao
NOs servigos serao aplicadas as clausulas posteriores, a luz do Cédigo Civil

Cléusu!d 5% Tendo em vista a autonomia do Contratado, este podera estabelecer sua propria jornada de trabalho,
ficando responsavel por eventuais atras.s, prorrogagdes ou negligéncia.

L DO OBJETO DO CONTRATO |
.iausula 6°. E objeto do presente contrato. prestado ao CONTRATANTE, a prestacao de servicos, atinente 3
| cXecugao de Engenheira de obras. ) ‘
|- DAS OBRIGAGOES DO CONTRATADO ]
Clausula 7°. O Contratado prestara servico de acordo com o decorrer da obra.
Clausula 82. O Contratado devera respeitar as normas de seguranga e funcionamento da Contratante, ndo utilizando
_equipamentos ou forma de trabalho que impeca, atrapalhe ou ameace causar prejuizo ou transtorno.
L _ DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE
Clausula 9°. A Contratante se responsabiliza pela estrutura fisica de todo o ambiente de trabalho.
: DO PAGAMENTO ‘,»
Clausula 102, Pela prestacao dos servicos ora pactuada, a Contratante pagara ao Contraiado, a quantia de mensal
de R$3.300,00 (Trés Mil e Trezentos Reais).
| DA RESCISAO DO CONTRATO |
~Clausula 112, Este contrato sera rescindido por desrespeito a qualquer uma das clausulas ou por vontade das ‘
partes.
Clausula 122, Caso haja interesse na rescisdo do contrato, a parte interessada notificara a outra, por escrito, com
antecedeéncia de 30 dias.
Clausula 132. A parte que causar a rescisdo antecipada e imediata ficara obrigada a pagar o valor de R$3.300.00
(Trés Mil e Trezentos Reais )
[ DO PRAZO o
Clausula 142, O presente instrumento possui prazo indeferminado. P
K DO FORO |

Clausula 15% Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contratado, as partes elegem o foro da
comarca do local da prestagcao dos servicos.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de Igual teor.

.QQ\ °\'

DANIELE CRISTINA PEREIRA MAIA
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CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS

CONTRATANTE: 2D&B ENGENHARIA, inscrita no CNPJ de n° 34.174.740/0001-66
sediada a Avenida Brasilia Qd.99 Lt.08 Casa 01, Jardim Maria Inés, no municipio de Aparecida
de Goiania, estado de Goias, CEP 74.914-110, denominada CONTRATANTE, neste ato
representada por Diego Carlos de Oliveira, brasileiro, divorciado, empresario, portador da
Cédula de Identidade n°® 7100582 DGPC-GO, CPF 009.625.151-40, residente e domiciliado a
Rua 1057 Qd.131 Lt.13, Setor Pedro Ludovico, municipio de Goiania, Estado de Goias, CEP
74.825-210.

CONTRATADO: PEDRO OTAVIO FIRMIANO DE PAULA, brasileiro, casado,
Engenheiro Eletricista, portador do Registro Profissional CREA n° 1021915467D-GO, inscrito
no CPF n° 042.342.241-38 e Carteira de Identidade n° 5599047 SSP-GO, residente e
domiciliado a Rua 17 n° 86, Vila Pai Eterno, municipio de Trindade, Estado de Goias, CEP
75.388-337.

O presente contrato se regera pelas clausulas e condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto do contrato é a prestagdo de servigos profissionais na Area da
Engenharia Elétrica, restrita as atribuicdes do contratado, conforme previsto na legislagdao

vigente.

CLAUSULA SEGUNDA - DA REMUNERACAO E CARGA HORARIA
O contratado recebera a remunerac¢do de R$ 4.527,00 (quatro mil, quinhentos e
vinte e sete reais), para uma jornada de 6 horas semanais, que serd pago no 5° dia util do més

subsequente, devendo seguir os critérios estabelecidos na Lei Federal 4.950-A/66.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO
O prazo de validade deste contrato ¢ indeterminado, podendo ser rescindido a

qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedéncia de 30 (trinta) dias.



CLAUSULA QUARTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Aparecida de Goiania para dirimir as questoes

decorrentes deste contrato.

E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato, em

02(duas) vias de igual teor, na presenca de duas testemunhas.

Aparecida de Goidnia — GO, 03 Fevereiro de 2025.

Assinado de forma digital por 2DEB 2 D E B

=NGENHARIA LTDA:34174740000166
reveeonivenss ENGENHARIA
0u=43339476000164, ou=AC
s oo L1 DA:341747
e, 40000166
DIEGO CARLOS DE OLIVEIRA

2D&B ENGENHARIA

Documente assinado digitalmente

b PEDRO OTAVIO FIRMIANO DE PAULA
g » Data: 13/03/2025 23:07:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PEDRO OTAVIO FIRMIANO DE PAULA
CPF: 042.342.241-38

TESTEMUNHAS:

Psa et o ONELECHSTI e DANIELE CRISTINA o onsumosorse  RAYANE DE ALMEIDA
M-, oC ol cu-Coriento g P 0 T MARTINS DA
" WA A PEREIRA 5 AYANE DE ALVEIDA

s e o MAIA:00608202177 o) et s oo i ioss OILVA:02297571119

Adobe Acrobat Reader: 2025.001.20432

Nome: Nome:

RG: RG:



SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO

Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolucéo n°® 1.137, de 31 de margo de 2023 1020250000498
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolu¢do no 1.137, de 31 de margo de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Técnico do(a)
profissional DANIELE CRISTINA PEREIRA MAIA referente a(s) Anotacédo(8es) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo
discriminada(s):

Profissional: DANIELE CRISTINA PEREIRA MAIA RNP: 1017196460 Registro: 1017196460D-GO

Titulo profissional: Engenheira Civil,

N° ART: 1020240028664...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 15/02/2024 .. Baixada em: 13/01/2025

Forma de registro: Inicial........ Participacao técnica: Individual..........

Empresa contratada: 2D&B ENGENHARIA LTDA -.. Registro CREA-GO: 31311...........ccccceueeeee

Contratante: O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIATUBA-GO CPF/CNPJ: 01.814.099/0001-28
Bairmo: SETOR

Rua Rua Sé&o Francisco............ Namero: 550.... CENTRAL CEP: 75600-000

Quadra: O......... Lote: O......... Complemento: ........ccceevenee. Cidade: Goiatuba...........c...c...... -GO

=5 Y Y] Fone: (64....)34950000....
Contrato: 315/2023.. Celebrado em: 31/01/2024 Valor R$: 806.574,63.....
Vinculada & ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acédo institucional: Nenhuma/Nao Aplicavel

Endereco da Obra/Servigo: Rua RUAMATO GROSSO ESQ RUA PURUS. Namero: SN.....
Bairro: SETOR CENTRAL................. CEP: 75600-000...........

Quadra: 278....... Lote: 02........ Complemento: ......cccceveeereenene. Cidade: Goiatuba...................... -GO

Data de Inicio: 31/01/2024 Previsdo término: 31/07/2024 Coordenadas Geograficas: -17.9659326,-49.6503106
Finalidade: Outro.......... Codigo/Obra publica: ..........

(P;r((;prietério(a): O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIATUBA- CPF/CNPJ: 01.814.099/0001-28

| =5 V1] Fone: (64....) 34950000..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARAFINS DIVERSOS , 508,74 METROS
QUADRADOS;

IObservacha

Informac6es Complementares:

Periodo de Execugéo da Obra/Servigo de: 31/01/2024 até 20/12/2024.
RESSALVA:

O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART , DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM AS ATRIBUICOES DO PROASSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranca 25004438 a 25004456, o atestado contendo <19> folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem
cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 1020250000498
Data:11/02/2025 Hora: 09:52:00
Cdédigo de Controle: PXICDMA

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova A CAT perdera a validade no caso de modificacdo dos dadostécnicos

o registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteragcéo da
A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da situacédo do registro da ART.
capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente se o A autenticidade e a validade desta certiddo devem ser confirmadas no

responsavel técnico(a) indicado estiver ou venha a serintegrado(a) ao  site do CREA-GO (www.creago.org.br)

seu quadro técnico por meio de declaracdo entregue no momento da A falsificacdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo
habilitagdo ou da entrega das propostas. Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agdo penal.

A CAT é valida em todo o territério nacional.

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goiés - CEP: 74605-070
33631/2025 Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br .




Secretarla Munldpal de

- ESTADO DE GOIAS
SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
de Goiatuba SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Hodda fildade, novids digulba,

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

1.0 /Dados da Obra/Servigo

Contrato/Convénio: Contrato n® 315/2023

Objeto: Execugdo da Construgdo da Mova Base do SAMU em Goiatuba/GO

Local: RUA MATO GROSSO, ESQ RUA PURUS, N2 SN — SETOR CENTRAL, GOIATUBA.
Periodo de realizagdo: 31/01/2024 a 20M12/2024

2.0 Dados do Contratante

Raz&o Social: Fundo Municipal de Salide de Goiatuba.
CNPJ: 01.814.099/0001-28

2.1 Dados da Contratada
Razdo Social: 2D&B Engenharia
CNPJ: 34.174.740/0001-66

3.0 Dados do Responsavel Técnico

Mome: Daniele Cristina Pereira Maia
Profissional: Engenheira Civil
CREA: 1017196460D-G0

ART: 1020240028664

Atestamos na data de 20/12/2024 para os devidos fins de prova de Capacidade Técnica, da Resolugio
n®1.025, de outubro de 2009, que os servigos abaixo discriminados foram executados e concluidos, tendo
sido atendido os projetos e especificagbes técnicas.
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Secretarla Munddpal de

SAUDE

de Goiatuba

ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SATDE

Hodaa fidade, novids aigulbea,

|BAsEsamU

SERVICO PRELIMINARES

1.1.0.1.

GOINFRA

PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA
METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE
MADEIRA DE LEI (

VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA

M2

4,50

1.1.0.2.

SINAPI-I

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M,
ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO
(NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES

6,00

1.1.0.3.

SINAPI

EXECUCAQ DE SANITARIO E VESTIARIO EM
CANTEIRO DE OBRA EM

ALVENARIA, NAO INCLUSO MOBILIARIO.
AF_02/2016

M2

7,00

1.2.

INSTALACAO

1.2.0.1.

GOINFRA

LIGACAO PROVISORIA DE AGUA (INCLUSO
RETIRADA DO ESGOTO
SANITARIO) - PD. GOINFRA

Unidade

1,00

1.2.0.2.

GOINFRA

PADRAQ TRIFASICO 16 MM2 H=7 METROS

Unidade

1,00

11 31

MOVIMENTAGCAO DE TERRA

1.3.0.1.

SINAPI

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA
VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR
QUE 0,20 M), COM TRATOR

DE ESTEIRAS.AF_05/2018

M2

1.212,00

1.4.

MURO PADRAO GOINFRA

1.4.0.1.

GOINFRA

MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADOQ 1/2
VEZ { H=2,50M) COM FUNDACAOQ - SEM
REVESTIMENTOS {

PADRAO GOINFRA

M2

217,00
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1.4.0.2.

Secretaria Munidpal de

ESTADO DE GOIAS

SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

de Goiatuba

SECRETARIA MUNICIPAL DE SATUDE

Hodds fidade, novids digulba,

GOINFRA

CHAPISCO COMUM

1.4.0.3.

GOINFRA

- REBOCO {1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)

M2

1.4.0.4.

GOINFRA

MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM
ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA
TIPO PINGADEIRA EM MURO/
PLATIBANDA { A PARTE VERTICAL DESCE
2,5CM)

M2

110,80
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1.5.

INFRAESTRUTURA

&)

1.5.0.1.

SINAPI

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA,
UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -
2 UTILIZAGOES. AF_10/2018

140,00

1.5.0.2.

SINAPI

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO
DE 30CM, ESCAVACAO MANUAL COM
TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE
ARRANQUE.

AF_05/2020

141,00

1.5.0.3.

SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO
1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA

DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L. AF_05/2021

M3

2,53

1.5.0.4.

GOINFRA

FORMA TABUA COM REAPROVEITAMENTO
2 VEZES - (OBRAS CIVIS)

M2

199,32

1.5.0.5.

SINAPI

ARMAGAOQ DE BLOCO, VIGA BALDRAME E
SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
60 DE5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

60,00

1.5.0.6.

SINAPI

ARMACAQO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU
SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

26,00




1.5.0.7.

Secretaria Muniddpal de

SAUDE

de Goiatuba

ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SATDE

Hodda fidade, novids digulba,

SINAPI

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME QU
SAPATA UTILIZANDO ACO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

555,00

1.5.0.8.

SINAPI-I

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE
DE RESISTENCIA C50, COM BRITAO E 1,
SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO
DE BOMBEAMENTO

(NBR 8953)

M3

12,62
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1.5.0.9.

GOINFRA

LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO
MANUAL DE CONCRETO -
{0.c.)

m3

12,62

&)

1.5.0.10.

SINAPI

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOQS AF_06/2018

M2

199,32

1.6.

SUPERESTRUTURA

1.6.0.1.

GOINFRA

FORMA TABUA COM REAPROVEITAMENTO
2 VEZES - (OBRAS CIVIS)

M2

293,35

1.6.0.2.

SINAPI

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

177,00

1.6.0.3.

SINAPI

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

447,00

1.6.0.4.

SINAPI

ARMAGAQ DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-
50DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

50,00




1.6.0.5.

ESTADO DE GOIAS

SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
de Goiatuba SECRETARIA MUNICIPAL DE SATUDE

Hodaa fidade, novids digulbea,

SINAPI-I

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE
DE RESISTENCIA C50, COM

BRITAOE 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM,
INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR
8953)

M3

22,38

1.6.0.6.

GOINFRA

LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO
MANUAL DE CONCRETO -
{0.c)

m3

22,38
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1.7.

ALVENARIA DE VEDACAO

1.7.0.1.

SINAPI

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA

HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA
9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

M2

814,45

&)

1.7.0.2.

GOINFRA

VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO
ARMADO FCK = 20 MPA

M3

1,69

1.8.

COBERTURA

1.8.0.1.

SINAPI

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS
PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCLUSQ TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

M2

504,82

1.8.0.2,

SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA DE
ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

M2

330,89

1.8.0.3.

SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA METALICA
TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

M2

173,77




1.8.0.4.

mmmmdu

ESTADO DE GOIAS

SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
de Goiatuba SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Hidas Sidads, Hovids digulbea,

GOINFRA

FECHAMENTO LATERAL COM TELHA
METALICA COM PINTURA ELETROSTATICA
0,65 MM COM

ACESSORIOS

M2

101,30

1.8.0.5.

SINAPI

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
NUMERQ 24, DESENVOLVIMENTO DE 33
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

18,00
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1.8.0.6.

SINAPI

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO NUMERO

26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

55,50

&)

1.8.0.7.

SINAPI-I

TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA
ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS
PREDIAL (NBR 5688)

18,00

1.9.

ESQUADRIAS

1.9.0.2.

SINAPI-I

JANELA MAXIMO AR, ACO, BATENTE /
REQUADRO DE 6 A 14 CM, PINT

ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, COM GRADE,

1FL 60 X80CM (AXL)

UN

2,00

1.9.0.3.

GOINFRA

PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA DE VIDRO
PF-2 C/FERRAGENS

M2

6,09

1.9.0.4.,

SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,

SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,
MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019

UN

5,00
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ESTADO DE GOIAS
SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
de Goiatuba SECRETARIA MUNICIPAL DE SATUDE

Hodas Sidade, Hovids digulba,

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E
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1.9.05. | SINAP | NSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA UN 6,00
COM EXECUGAOQ DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019
JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO DE
CORRER 02 FOLHAS DE VIDRO
1.9.0.6. |GOINFRA| JEERRAGENS (M.O. M2 11,10
FAB.INC.MAT.)
1.10. REVESTIMENTO DE PISO/PAREDE E TETO
1.10.1. TETO
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES
1.10.1.2. | SINAPI |COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE M2 173,77
FIXACAO. AF_05/2017_PS
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA
1.10.1.3. 1 SINAPI EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM) M 52,73
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX
1.10.1.4. | SINAPI EM TETO, DUAS DEMAGS. M2 173,77
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
1.10.1.4. | SINAPI |TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS M2 173,77
DEMAOS
1.10.2. PAREDES EXTERNAS
1.10.2.1. |GOINFRA|CHAPISCO COMUM M2 337,45
1.10.2.2. |GOINFRA|REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCl/M3) M2 337,45
1.10.3. PAREDES INTERNAS
1.10.3.1. |GOINFRA|CHAPISCO COMUM M2 477,00
1.10.3.2. |GOINFRA EMBOGO PARA REBOCO FINO M2 345,90

(1CALH:4ARML+100kgCI/M3)




1.10.3.3.
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ESTADO DE GOIAS
SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
de Goiatuba SECRETARIA MUNICIPAL DE SATUDE

Hodas fidade, nodids digulba,

SINAPI

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX
EM PAREDES, UMA DEMAD.
AF_06/2014

M2

345,90

1.10.3.4.

SINAPI

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO
COM PLACAS TIPO ESMALTADA

EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA
EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10
M2. AF_06/2014

M2

131,10
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1.10.4.

PISOS INTERNOS

1.10.4.1.

SINAPI

PISO EM GRANILITE, MARMORITE QU
GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS,
COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO
MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAOQ DAS
JUNTAS, APLICAGAQ DO PISO, 4
POLIMENTOS COM POLITRIZ,
ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.
AF_06/2022

M2

173,77

©)

1.10.4.2,

SINAPI-I

RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE,
MARMORITE QU GRANITINA L =
10CM

159,00

1.10.5.

PISO EXTERNO

1.10.5.1.

SINAPI

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO
DE CONCRETO COM

M3

7,00

1.10.5.2.

SINAPI

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO
MECANICO, ESPESSURA 7CM.
AF_09/2020

M2

977,20

1.10.5.3.

SINAPI

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO
CARLOS OU CURITIBANA, EM
PLACAS, AF_05/2022

M2

40,00

1.10.6.

FECHAMENTO EM GRADIL SOBRE O
MURO

1.10.6.1.

GOINFRA

GRADE DE PROTECAO EM
CANTONEIRA/FERRO QUADRADO GP3-GP4

M2

60,00




1.10.6.2.
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ESTADO DE GOIAS

SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
de Goiatuba SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Hodda fidade, novids digulbea,

GOINFRA

PORTAO DE CORRER E ABRIR CONJUGADO
PT-8 C/FERRAGENS

M2

1.10.6.3.

SINAPI

PORTAO DE ABRIR 01 FOLHA COM CHAPA
TRAPEZOIDAL / TUBO DE ACO
PT-5 C/FERRAGENS

M2

1.11.

INSTALACOES ELETRICAS

1.11.0.1.

SINAPI-I

QUADRO DE DISTRIBUICAQ COM
BARRAMENTO TRIFASICO, DE

EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN,
100 A, INCLUINDO BARRAMENTO

UN

1,00
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1.11.0.2.

SINAPI-I

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM
3,00 M DE COMPRIMENTO E DN

=5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE
COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO

UN

1,00

1.11.0.3.

GOINFRA

DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA
SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA

1,00

1.11.0.4.

GOINFRA

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL
(D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA

1,00

1.11.0.5.

SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

UN

5,00

1.11.0.6.

SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO,
AF_10/2020

UN

3,00

1.11.0.7.

SINAPI

DISIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020

UN

1,00




1.11.0.8.
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ESTADO DE GOIAS

SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
de Goiatuba SECRETARIA MUNICIPAL DE SATUDE

Hodda Sidade, novids digulba,

SINAPI

DISIUNTOR MONQOPOLAR TIPQO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

UN

1,00

1.11.0.8.

SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.,
AF_12/2015

UN

1,00
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1.11.0.10.

SINAPI

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1
MODULQ), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTOE
INSTALACAOQ. AF_12/2015

UN

38,00

&)

1.11.0.11.

SINAPI

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1
MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTOE
INSTALACAO. AF_12/2015

UN

2,00

1.11.0.12.

SINAPI

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO)

COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,

INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

UN

15,00

1.11.0.13.

SINAPI

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M

DO PISO), PVC, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

UN

56,00

1.11.0.14.

SINAPI

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC,

INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

111,00

1.11.0.15.

SINAPI

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
LAJE - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_12/2015

153,45




1.11.0.16.

Secretaria Munddipal de

ESTADO DE GOIAS

SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA

de Goiatuba

SECRETARIA MUNICIPAL DE SATUDE

Hodan filade, Hodds digulbeas,

SINAPI

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC,
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_12/2015

237,64

1.11.0.17.

SINAPI

LUMINARIA TIPO PLAFON REDONDO COM
VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1
LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM
REATOR -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_02/2020

UN

73,00
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1.11.0.18.

SINAPI

LUMINARIA TIPO PLAFON REDONDO COM
VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR,

COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 15
W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2020

UN

38,00

1.11.0.19.

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5
MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V,

PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

106,96

1.11.0.20.

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4
MM?Z, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

AF_12/2015

819,63

1.11.0.21.

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6
MM?Z2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAD.

AF_12/2015

772,44




1.11.0.22.
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ESTADO DE GOIAS
SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
de Goiatuba SECRETARIA MUNICIPAL DE SATDE

Hodas Sidade, Hodds adgulba,

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10
MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

AF_12/2015

70,20

1.12.

INTALACOES SANITARIAS

1.12.0.1.

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

38,83
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1.12.0.2.

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO
EINSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA QU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

8,62

1.12.0.3.

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA QU
RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF_08/2022

38,83

1.12.0.4.

GOINFRA

CAIXA DE INSPECAQ - TAMPA EM
CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM

M2

0,72

1.12.0.5.

SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU
EM RAMAL DE

ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

8,00

1.12.0.6.

SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU
EM RAMAL DE

ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

4,00
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1.12.0.7.

ESTADO DE GOIAS

SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
de Goiatuba SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Hoaia Eidade, i dddu b,

SINAPI

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
EM RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF 08/2022

UN

5,00

1.12.0.8.

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,

JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA QU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

6,00
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1.12.0.9.

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA

OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

1,00

1.12.0.10.

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,

JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

14,00

1.12.0.11.

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,

JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

2,00




1.12.0.12.
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ESTADO DE GOIAS
SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
de Goiatuba SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Hodsa fidada, Hoviss digulba,

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,

JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

6,00

1.12.0.13.

SINAPI

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,

JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

1,00
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1.12.0.14.

SINAPI-I

JUNCAQ SIMPLES DE REDUCAQ, PVC, DN
100 X 50 MM, SERIE NORMAL
PARA ESGOTO PREDIAL

UN

5,00

1.12.0.15.

SINAPI

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100

MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

3,00

1.13.

DRENAGEM

1.13.0.1.

GOINFRA

GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO
CHATO COM BERCO {
ESPACAMENTO ENTRE EIXOS = 2 CM)

M2

2,16

1.14,

HIDRAULICO

1.14.0.1.

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

14,82




1.14.0.2.

Secretaria Munidipal de

- ESTADO DE GOIAS
SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
de Goiatuba SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Hodaa Sidads, novids dgulba,

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

76,01

1.14.0.3.

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_06/2022

1,00
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1.14.0.4,

SINAPI

BUCHA DE REDUGAQ, CURTA, PVC,
SOLDAVEL, DN 25 X 20 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO

DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_06/2022

UN

1,00

&)

1.14.0.5.

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, INSTALADO EM

PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_06/2022

UN

1,00

1.14.0.6.

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO.

AF_06/2022

UN

16,00

1.14.0.7.

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO.

AF_06/2022

UN

15,00

1.14.0.8.

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
32MM, INSTALADO EM RAMAL

DE DISTRIBUICAD DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

UN

1,00




1.14.0.9.

ESTADO DE GOIAS

SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
de Goiatuba SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Roaaa Eidade, fid o g b,

SINAPI

JOELHO DE REDUGAQ, 90 GRAUS, PVC,
SOLDAVEL, DN 25 MM X 20 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

UN

1,00

1.14.0.10.

SINAPI

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ.
AF_06/2022

UN

5,00
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1.14.0.11.

SINAPI

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

UN

2,00

1.14.0.12.

SINAPI

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE
VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X
3/4, INSTALADO EM RESERVACAO DE
AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2016

UN

3,00

1.14.0.13.

SINAPI

REGISTRO DE PRESSAQ BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 3/4", COM

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021

UN

4,00

1.14.0.14.

SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 3/4", COM

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021

UN

4,00




1.14.0.15.

mmmma

SAUDE

de Goiatuba

ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Roaaa Sl ade, i o g b,

SINAPI-I

REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE,
VS, SOLDAVEL, DN 25 MM,
COM CORPO DIVIDIDO

UN

1,00

1.14.0.16.

SINAPI

CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 1000
LITROS (INCLUSOS TUBQS, CONEXOES E
TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

AF_06/2021

UN

1,00

teUI IWD

1,U SIPTPTOTIU=INY

ovIoITiualIne/iq-bio-oboaio mam
TSPFOOSE

LTD *ouTbhbod @ePDO00SZOZOT

1.14.0.17.

SINAPI-I

TANQUE DE ACO INOX - CHAPA 0,7MM
TAMANHO MEDIO

UN

2,00

&)

1.14.0.18.

SINAPI

TANQUE DE LOUGA BRANCA SUSPENSO,
18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAQ TIPO
GARRAFA EM PVC, VALVULA PLASTICA E
TORNEIRA DE PLASTICO - FORNECIMENTO
E INSTALACAQ. AF_01/2020

UN

1,00

1.14.0.19.

SINAPI

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE,
1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA,
PADRAQ POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

AF_01/2020

UN

2,00

1.14.0.20.

SINAPI

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM,
INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA
BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL
CROMADO, SIFAO FLEXIVEL PVC, ENGATE
30 CM FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA
CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR -
FORNEC. E INSTALACAO.AF_01/2020

UN

2,00

1.14.0.21.

GOINFRA

TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA
MANGUEIRA DIAMETRO DE 1/2"
E 3/4"

UM

2,00
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1.14.0.22.

ESTADO DE GOIAS
SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
de Goiatuba SECRETARIA MUNICIPAL DE SATDE

Hodia fidade, novids digulbas,

SINAPI

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA
ACOPLADA LOUCA BRANCA -

PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE
FLEXiVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

UN

2,00

1.14.0.23.

SINAPI

SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL
CROMADO, INCLUSO FIXACAO.
AF_01/2020

UN

2,00
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1.14.0.24.

SINAPI

PORTA TOALHA BANHO EM METAL
CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO
FIXACAO. AF_01/2020

UN

2,00

©)

1.14.0.25.

SINAPI

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL
CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO
FIXAGAO. AF_01/2020

UN

2,00

1.14.0.26.

SINAPI

BANCADA DE MARMORE BRANCO POLIDO,
DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA

DE COZINHA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

3,00

1.14.0.27.

GOINFRA

LAVATORIO MEDIO COM COLUNA

UN

1,00

1.14.0.28.

GOINFRA

SIFAO PARA LAVATORIO PVC CROMADO
DIAM.1"X1.1/2"

UN

1,00

1.14.0.29.

GOINFRA

TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO
DIAMETRO DE 1/2"

UN

1,00

1.15.

PINTURA

1.15.1.

PAREDE INTERNA

1.15.1.1.

SINAPI

APLICACAO E LIXKAMENTO DE MASSA LATEX
EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014

M2

345,90

1.15.1.2.

SINAPI

APLICACAQ MANUAL DE PINTURA COM
TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAQS. AF_06/2014

M2

345,90

1.15.2.

PAREDE EXTERNA




- ESTADO DE GOIAS
SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA
de Goiatuba SECRETARIA MUNICIPAL DE SATUDE

Hodaa fidade, novids digulba,

1.15.2.1.

SINAPI

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

M2

1.031,00

1.15.2.2.

SINAPI

APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR
ACRILICO EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

M2

1.031,00

1.15.2.3.

SINAPI

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO
EM MADEIRA, USO INTERNO E
EXTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021

M2

41,58
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1.15.2.4,

SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAQ).
AF_01/2020_PE

M2

161,30

&)

1.15.3

PINTURA DE PISO

1.15.3.1

SINAPI

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA,
APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO
FUNDO PREPARADOR AF_05/2021
PINTURA DE TODO PISO DE CONCRETO

M2

977,20

1.16.

FINAL

1.16.0.1.

GOINFRA

LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)

M2

1.212,00

1.16.0.2.

SINAPI

ADMINISTRAGAO LOCAL 3% VALOR DA
OBRA

UN

26.040,00

CLAUDIOM ALVES DE  Assinado defomadigeal por CLAUDION

ALWES DE MIRANDA 306 3055 7100

MIRANDA:Z0620597 100 Datos: 2005 0006 0930 33 -03 000

CLAUDION ALVES DE MIRANDA
DIRETOR DA DIVISAO DE ENGENHARIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

ENGENHEIRO CIVIL
CREA = 101905007 1D-GO




SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO

Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugao n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 1020230002662
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolu¢do no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta
dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goids - CREA-GO o Acervo Técnico do
profissional DANIELE CRISTINA PEREIRA MAIA referente a(s) Anotacédo(8es) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo
discriminada(s):

Profissional: DANIELE CRISTINA PEREIRA MAIA RNP: 1017196460 Registro: 1017196460D-GO

Titulo profissional: Engenheira Civil

N° ART: 1020220277046...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 21/11/2022 .. Baixada em: 28/07/2023

Forma de registro: Inicial........ Participacao técnica: Individual..........

Empresa contratada: 2D&B SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI -.. Registro CREA-GO: 31311............cccceueuee.

Contratante: MUNICIPIO DE ANICUNS.........covusssens CPF/CNPJ: 02.262.368/0001-53
Avenida

TOCANTINS.... Numero: 1040... Bairo: CENTRO CEP: 76170-000

Quadra: 00........ Complemento: .....ccceveeerenns Cidade: Anicuns

=5 Y Y] Fone: (64....)35643559....

Contrato: 196/2022.. Celebrado em: 13/09/2022 Valor R$: 598.053,82.....
Vinculada & ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acédo institucional: Nenhuma/Nao Aplicavel

Enderego da Obra/Servigo: Rua 3........cceeveveveveennes Namero: S/N....
Bairro: JOAO DIAS.......ccoveeens CEP: 76170-000...........

Quadra: 00........ Lote: 00........ Complemento: ....coeveeeerenrenens Cidade: ANICUNS......c.cccevveneee. -GO

Data de Inicio: 24/10/2022 Previsdo término: 24/01/2023 Coordenadas Geograficas: -16.4185145,-49.9777136
Finalidade: Escolar ....... Codigo/Obra publica: ..........

Proprietario: MUNICIPIO DE ANICUNS...........ccovuee CPF/CNPJ: 02.262.368/0001-53

| =5 V1] Fone: (64....) 35643559..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARAFINS DIVERSOS , 1.799,06 METROS
QUADRADOS;

Observagdes:

CONTRATO REFERENTE AREFORMA DA FACHADA, BANHEIROS, COZINHA, QUADRA POLIESPORTIVADAESCOLA
MUNICIPAL MANOEL GARCEZ BUENO NO MUNICIPIO DE ANICUNS, CONFORME CONTRATO 196/2022.

Informac6es Complementares:
Periodo de Execugéo da Obra/Servigo de: 24/10/2022 até 18/05/2023.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM AS ATRIBUICOES DO PROASSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranca 23021738 a 23021748, 0 atestado contendo <11>folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem
cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 1020230002662
Data: 28/08/2023 Hora: 13:55:00
Cédigo de Controle: YDOBUZS

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova A CAT perdera a validade no caso de modificacdo dos dadostécnicos

o registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteracéo da
A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da situacédo do registro da ART.

capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente se o A autenticidade e a validade desta certiddo devem ser confirmadas no
responsavel técnico indicado estiver ou venha a serintegrado ao seu site do CREA-GO (www.creago.org.br)

quadro técnico por meio de declaragédo entregue no momento da A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo
habilitagdo ou da entrega das propostas. Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agéo penal.

A CAT é valida em todo o territério nacional.

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070
109209/2023 Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br .GB Q_O
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1.0 Dados da Obra/Servigo R
B
nd
Contrato/Convénio: Contrato n® 196/2022 -4
[=]
Objeto: Reforma da Fachada, Banheiros, Cozinha, Quadra Poliesportiva da Escola Municipal =

Manoel| Garcez Bueno

Local: Rua 3, S/N, Setor Jodo Dias, Anicuns, GO, 76.170-000
Periodo de realizagao: 24/10/2022 a 18/05/2023

&)

2.0 Dados do Contratante

Razdo Social: Prefeitura Municipal de Anicuns
CNPJ: 02.262.368/0001-53

2.1 Dados da Contratada
Razio Social: 2D&B Solugdes Integradas Eireli
CNFPJ: 24.174.740/0001-66

3.0 Dados do Responsavel Técnico

Nome: Daniele Cristina Pereira Maia
Profissional: Engenheira Civil
CREA: 1017196460D-GO

ART: 1020220277046

Atestamos na data de 18/05/2023 para os devidos fins de prova de Capacidade Técnica, da
Resolugdo n®1.025, de outubro de 2009, gue os servigos abaixo discriminados foram executados
e concluidos, tendo sido atendido os projetos e especificagfes técnicas.
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PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA
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1.1 EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI {VIGOTAS 6X12CM) - m3 2,50
PADRAO GOINFRA
DEMOLICOES
21 DEMOLIGCAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. - 29,74
E CARGA
22 DEMOLICAO MANUAL DE DIVISORIA EM m2 478
' PEDRA/CONC.C/TRANSP, ATE CB. CARGA '
DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA
23 | c/TR.ATE CB.E CARGA m2 264,71
DEMOLIGAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E
2.4 CARGA (0.C) m3 56,47
DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO
25 | CONC.C/TR.CB.E CARGA m2 128,43
2.6 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3 21,94
DEMOLICAO MANUAL - COBERTURA TELHA METALICA C/
27 | {RANSP. ATE CB. E CARGA m2 140,78
DEMOLICAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/
28 | TRANSP. ATE CB. E CARGA m2 148,40
DEMOLICAQ MANUAL COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP,
2.9 | ATE CB. E CARGA m2 28,83
210 DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA 2 265 61
' DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA !
2.11 DEMOLICAO MANUAL DE FORRO PVC INCLUSIVE ESTRUTURA DE m2 224.97
' SUSTENTAGAO C/ TRANSP, ATE CB, E CARGA !
212 REMOGAD MANUAL DE BACIA SANITARIA Cf TRANSP. ATE CB. E Un 7,00
CARGA
213 REMOCAQ MANUAL DE LAVATORIO C/ TRANSP. ATE CB. E Un 3,00
CARGA
514 |RE MOGCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATE CB. ma 42,00
E CARGA
2.15 DEMOLICAO MANUAL DE BANCADA C/ TRANSP. ATE CB. E m3 5,53

CARGA
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216 |[ apen m2 2,80
2.17 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO SEM CARGA m3 220,82
DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENT.SOBRE LASTRO
AD2.18 cowc.crcri.m CB.E CARGA m2 553
DEMOLICAO MANUAL DE PILAR CONC.ARMADO C/TR.ATE CB.E
AD219 | ooy [ gi‘] T m3 0,13
MOVIMENTO DE TERRA
3.1  |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3 15,66
3.2 |REATERRO COM APILOAMENTO m3 22,79
3.3 |CARGA MECANIZADA m3 6,63
3.4 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM m3km 33,14
FUNDACAO
4.1 |ESTACA A TRADO DIAM.40 CM SEM FERRO UN 16,00
4.2 |ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO M 87,00
a3 |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO ma 15.31
1:3:6 ESP=5CM (BASE)
4.4 | FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m2 52,06
4.5 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 354,64
4.6 |ACO CA-SOA-6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 400,36
4.7 | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 63,91
4.8 | ACO CA-50A-10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 258,09
49 |PREPAROCOM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE m3 5.50
CONCRETO FCK=25 MPA '
4.10 LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM m3 5 50
FUNDAGAOD- (0.C.) '
ESTRUTURA
CONCRETO ARMADO
541 |FORMADETABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 m2 80,34
VEZES
5.1.2 |ACO CA - 60- 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 123,50
5.1.3 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 20,18
5.1.4 | ACO CA-50A-10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 248,55
5.1.5 |ACO CA-50A-12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 29,09
516 |PREPAROCOM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE m3 4,91
CONCRETO FCK=25 MPA
517 |LANCAM ENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ma 491

ESTRUTURA - {0.C.)

METALICA
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IMPERMEABILIZACAO
6.1 |IMPERMEABILIZACAD VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM | m2 63,24
ALVENARIA
ALVENARIA DE FECHAMENTO
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14%29X9 - 6 FUROS -
731 | sRa, (1CALH:4ARML+100KG DE c{fmal m2 312,80
AD7.L2 ;ﬁimnm DE TIOLO LAMINADO 1 VEZ - ARG. (1Cl : 1CH : m2 453
ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO
| AD7.2.2 |ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO | m2 14,74
VERGA E CONTRAVERGA
| 7.3.1 |VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK=20 MPA | m3 0,61
COBERTURA E FORRO
8.1 |ESTRUTURA-TELHA CERAMICA V=3 A 7 M, C/FERRAGENS m2 23,11
8.2 | COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA m2 23,11
8.3 |CUMEEIRA P/TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA m 9,32
g4 |EST-MAD.TELHA FIBROCIM. COM APOIOS EM LAJES/VIGAS OU —- 413,22
PAREDES{SOMENTE TERGAS) C/FERRAGENS !
8.5 |COBERTURA COM TELHA ONDULADA OU EQUIV, m2 587,97
8.6 |CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m2 39,95
8.7 |RUFO DE CHAPA GALVANIZADA m2 31,09
gg | TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 M2 100.41
MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 '
g9 |FORRODE PVCCOM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM m2 358,25
TINTA ALQUIDICA D.F. '
AD 8,10 | CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA OU EQUIV. m 46,86
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE
AD 8.11 |ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA { APARTE | m2 28,69
VERTICAL DESCE 2,5CM)
INSTALACOES ELETRICAS
CAIXA RETANGULAR 4" % 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
9.1  |INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. UN 97,00
AF_12/2015
9 |CAIXAOCTOGONAL3"X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - " %.00
FORMECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 '
9.3 |CABOISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2 m 2.280,00




- N4
N

PREFEITURA MUNICIPAL DE

» ANICUNS

DESENVOLVIMENTO PARA TODOS

ADM 2021-2024

LW

T

f
2
0
o
o
H
[1%]
b
g

OO0EZOEOT
1,U SIPUPTOTIU=INY

oToeoTIU=1InD
euTBbY 200%
EPLTEDEE

coo

&)

9.4 CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 4 MM2 m 364,65
9.5 CABO PVC (702C) 1 KV No. 16 MM2 M 20,00
9.6 CABO PVC (702C) 1 KV No. 25 MM2 M 80,00
9.7 INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES {1 SECAD) Un 4,00
9.8 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) Un 23,00

TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 104 - 250V (LINHA X OU
93 | EQUIVALENTE) Un 59,00
TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X QU
910 | equIVALENTE) Un 10,00
9.11 | DISIUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A Un 1,00
9.12 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un 15,00
g.q3 |DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 Un 4,00
A 40KA
9.14 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE Un 1,00
63A-30mA
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE -
315 | piam. 32MM M 4,20
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE -
9.16 DIAM. 25MM M 519,40
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA
el REFORCADA - DIAM. 50MM M 1560
9.20 |LUMINARIA LED SOBREPOR 36W UN 71,00
QUADRO DE DISTRIBUICAQ COM BARRAMENTO TRIFASICO, EM
9.21 |CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 42 DISJUNTORES DIN, 100 UN 1,00
A - FORNECIMENTO E INSTALACAD
9,22 |CABO DE COBRE NU No. 16 MM2 (6,94 M/KG) M 24,00
9.23 | HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un 3,00
AD 9.24 | LUMINARIA LED SOBREPOR 18W UN 9,00
AD 9.25 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" m 47,00
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
INSTALACOES HIDRAULICA - ALUMENTAGAO
10.1.1 |REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" Un 6,00
10.1.2 |REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 3,00
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO
10.1.3 | METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. UN 8,00
AF_08/2021
10.1.4 |REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" Un 2,00
10.1.4 |BOLSA DE LIGACAD un 8,00
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2[ X 30CM -
1015 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 13,00
10.1.6 |TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA { LONGO 1 1/4") Un 8,00
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10.1.7 |TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) | Un 8,00
10.1.8 | ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4" Un 10,00
10.1.9 |ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.50X%11/2" Un 28,00

10.1.10 |BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un 8,00

10.1.11 |JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 27,00

10.1.12 |JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) Un 9,00

10.1.14 |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm M 36,20

10.1.15 |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm m 29,20

10.1.16 |TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un 11,00

10.1.17 |TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm Un 2,00

10.1.18 |JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" Un 12,00

10.1.19 | TE 90 GR.SOLD.C/BUC.LATAO NA BOLSA CENT.25X25X3/4" Un 5,00

10‘.?20 CAIXA DAGUA POLIETILENO 1000 LTS, C/TAMPA Un 1,00

AD | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50CM FUNDO DE BRITA SEM Un 100

10.1.21 |[TAMPA '

AD | TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - Un 100

10.1.22 |TRAFEGO LEVE '
INSTALACOES HIDRAULICA - LOUCAS E METAIS

10.2.1 | CHUVEIRO ELETRICO EM PVC COM BRAGO METALICO Un 2,00

10.2.2 | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " UN 2,00

1023 I?ZP:'NEE;?:“DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIAMETRO DE Un 2,00

10.2.4 |TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2" Un 8,00

10.2.5 |VASO SANITARIO Un 6,00

10.2.6 |VASO SANITARIO PARA P.N.E. SEM ABERTURA FRONTAL un 2,00

10.2.7 |SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 300 A 600M EM ABS un 8,00

10.2.8 |SUPORTE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA un 2,00

10.2.9 |SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ALCOOL un 2,00

10.2.10 |BEBEDOURO ELETRICO PRESSAQ IBBL BAG 40 OU EQUIVALENTE un 3,00
INSTALAGOES SANITARIAS - ESGOTO

1031 |CAIXADE INSPECAQO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA ma 0.72
E=5CM

1032 |CAIXADE INSPECAQ - LASTRO DE CONCRETO (COM ADICAO DE m3 0,04
IMPERMEABILIZANTE) 20 MPA E=5CM PARA O FUNDO
CAIXA DE INSPEGCAO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM

1033 |REVESTIMENTO INTERNQ EM REBOCO PAULISTA A-14 {COM m2 2,88
ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE)

1034 i’::fgfni é:STr;EggoFuisggmgﬂo MANUAL / REATERRO/ m3 0,43

10.3.5 | CAIXA DE PASSAGEM 40X40CM SEM TAMPA un 1,00
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10.3.6 |CORPO CX. SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 Un 6,00 ggg
10.3.7 |CORPO CX, SIFONADA DIAM, 150 X 150 X 50 Un 2,00 du?
10.3.9 SIFA0 DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/28 - ON 10,00 EE
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_01/2020 ' Bo
[ad =N =]
10.3.10 \;"Awum P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO Un 10,00 agg
g &
i0:3.40 :ﬂuhﬁpmnon, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO, JE, DN 100/ DE 110 N 8,00 ;E
10.3.11 | CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM Un 3,00 g
10.3.12 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM, 100 MM Un 7,00
10.3.13 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM Un 8,00 @
10.3.14 |JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM Un 1,00
10.3.15 |JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM Un 7,00
10.3.16 |JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM Un 4,00
10.3.17 |JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM Un 4,00
10.3.18 |JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm Un 8,00
10.3.19 |JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM Un 8,00
10.3.20 |JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM Un 5,00
JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 40 X 40 MM, PARA ESGOTO
10321 | 51y AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS UN 4.00
10.3.22 |LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM Un 14,00
10.3.23 |LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM Un 4,00
10.3.24 | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM, 100 MM m 68,80
10.3.25 | TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM m 20,00
10.3.26 | TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM m 13,50
INSTALACOES SANITARIAS - ESGOTO (GORDURA)
10.44 SIFAD DO TIPO GARRAFA/COPO EMPVC 1.1/4 X 1.1/20 - UN 2,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 '
10.4.2 ;rnnwum P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO Un 200
10.4.3 |JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM Un 4,00
10.44 |LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM Un 2,00
10.45 |TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM, 100 MM m 12,70
10.4.6 |TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM m 2,60
CAIXA DE GORDURA E INSPECAD EM PVC/ABS 19 LITROS COM
AD10.4.7 | 14 MPA E PORTA TAMPA E cgm DE LIM;EZA REMOVIVEL . 1,00
INSTALACOES SANITARIAS - ESGOTO (VENTILACAO)
10.5.2 |JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM Un 12,00
10.55 |TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM Un 5,00
10.5.6 |TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM m 41,10
10.5.7 |TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM Un 6,00
10.5.8 | TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM Un 8,00
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AD 10.6.1 | CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA Un 5,00
GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERGO
AD 10.6.2 | (ESPACAMENTO ENTRE FACES = 1,5CM - NBR 9050 m? 1,02
ACESSIBILIDADE)
TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA
AD10.63 | e passAGEM 60XE0CM Un 4,00
AD 10.6.4 | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM m 60,30
AD 10.6.5 | TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM m 24,80
AD 10.6.6 [ JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM Un 17,00
AD 10.6.7 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM Un 3,00
AD 10.6.8 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3 2,85
AD 10.6.9 | REATERRQO COM APILOAMENTO m3 2,85
AD | TANQUE MARMORE/GRANITO SINTETICO C/UMA CUBAE 1 Un 1.00
10.6.10 |BATEDOR '
10‘?5?11 VALVULA P/TANQUE METALICA DIAM.1" S/LADRAO Un 2,00
1;312 SIFAQ P/TANQUE 1" X 1.1/2" - PVC Un 2,00
AD | TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR Un 2.00
10.6.13 |DIAMETRO DE 1/2" E 3/4" '
ESQUADRIAS
ESQUADRIAS MADEIRA
11.1.1 | PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS Un 17,00
11.1.2 | PORTA LISA 70x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS Un 2,00
ESQUADRIAS METAL
11.2.1 |PORTAO CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 C/FERRAGENS | m2 5,00
ESQUADRIAS ALUMINIO
PORTA DE ABRIR ALUMINIO NATURAL EM VENEZIANA
11.3.1 C/FERRAGENS (M.0O.FAB.INC.MAT.) m2 10,80
11.3.2 |ESQ.DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/)10/)12/)13 C/FERRAGENS m2 12,00
11.3.3 | ESQ.MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J1/J2/)7/)15 C/FERRAGENS m2 3,44
VIDRO
11.4.1 |VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO | m2 15,60
VIDRO FIXO
INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM
1141 1 oegpiL U(.::F_DL’Z{JZI_P M2 137
FERRAGENS
11.5.1 |FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 Ef8766- E17 IMAB OU EQUIV. Un 19,00
11.5.2 | DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA Un 57,00
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REVESTIMENTOS EEE
12.1 | CHAPISCO COMUM m2 813,67 as?
12.2  |REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2 852,81 go
12.3  |EMBOCO (1CI:4 ARML) m2 15,39 FEL
124 |REVESTIMENTO COM CERAMICA m2 424,10 s
Eoa
g
PAVIMENTACAO Eg'
PISO EXTERNO o
13.11 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA=5CM 1:2,5:3,5 ] ma2 l 251,00 | E
PISO INTERNO @
ITI N : i
1331 Ef;chiq TEhjt' ;rr»m Eﬁs T?cm gﬂr«.’:‘ CONTRAPISO (1CI:3ARML) . 429,68 L
13.2.2 |RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m 331,82
POLIMENTO DE PISO GRANITINA/CONCRETO/ASSOALHO { COM
1323 | poLirRiz) m2
13.24 |POLIMENTO DE RODAPE { COM POLITRIZ) m 41,71
AD 13.2.5 | RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS m2 179,11
| QUADRA
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO
1331|136 ESP=5CM (BASE) m2 508,00
1332 |PISO CONC.POLIDO e=2,0 CM (1:2:2,5) E JUNTA PL AST.17MM m2 508,00
MURO DE ALVENARIA TUOLO FURADO 1/2 VEZ { H=2,00M) COM
AD13.3.3 FUNDAGAO - SEM REVESTIMENTOS [Pn[:rﬂﬁﬂ Gl:omFﬁA] } m 128,74
AD 13.3.4 | CHAPISCO COMUM m2 104,77
AD 13.3.5 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2 104,77
AD 13.3.6 | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA=5CM 1:2,5:3,5 m2 50,60
AD 13.3.7 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS, (OBRAS CIVIS) m3 2,10
AD 13.3.8 | REATERRO COM APILOAMENTO m3 2,10
PINTURAS
PINTURAS PAREDES INTERNAS
1411 |EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2 606,59
14.1.2 |PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 908,42
AD 14.1.3 | PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR m2 304,00
PINTURAS DE PAREDES EXTERNAS
14.2.1 |PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 132,28
1422 |LETREIRO MEDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO APINCEL | m2 4,00
AD 14.2.3 | PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO ma2 1.261,04
AD 14.2.4 | PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR m2 206,88

PINTURAS DE ESQUADRIAS DE MADEIRA
14.3.1 |EMASSAMENTO/OLEO/ESQUADRIAS MADEIRA ] m2 | 558,64
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14.3.2 | PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMAOS EM ESQ. MADEIRA | m2 59,64
PINTURAS DE ESQUADRIAS METALICAS
14.4.1 |PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2 184,67
AD 14.4.2 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METALICAS m2 72,69
PINTURAS DE ESTRUTURA METALICA
14.5.1 |PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS | m2 10,15
PINTURAS DE PISO
PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2
14.6.1 DEMAQS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_US!ZCI%?. - M2 508,00
1462 |PINTURADE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM 266,73
TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICAGAO MANUAL. AF_05/2021 !
AD 14.6.3 | PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) 767,33
DIVERSOS
EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS
15.1.1 |BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO m2 22,70
15.1.2 | DIVISORIA DE GRANITO POLIDO m2 41,60
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM,
15.1.3 |FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, UN 2,00
AF_01/2020
15.1.4 |BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM un 4,00
15.15 |BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA UN 2,00
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 d
SUPORTE PARA CAIXA D'AGUA EM MADEIRA COM CHAPA DE
AD15.1.6 | 7inco 1,20M X 1,20M Un 1,00
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM
AD15.1.7 GUARNICOES. AF_wzms& " M2 2,35
AD15.1.8 gg:ne DE PROTECAQ EM CANTONEIRA/FERRO QUADRADO GP3-| 4,49
BANCO EM ALVENARIA
1527 |BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA 0 15.38
E PINTADA - PADRAO GOINFRA '
CENTRAL DE GAS
1521 |CENTRAL DE GAS PADIE.&CI GOINFRA/2019 COMPLETA, EXCLUSO | | 100
AS INSTALACOES MECANICAS (141 CILINDRO P-45) ’
MURO DE ARRIMO
MURO ARRIMO PADRAO GOINFRA EM CANALETA SEM
AD 15.4.1 | REVESTIMENTO-(COM ALTURA ATE 2 ,50M]}-INCLUSO m2 19,80
FUNDACAO
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -
AD154.2 | \re. (1CALH:4ARML+100KG DE E}ME] m2 38,13
AD 15.4.3 | CHAPISCO COMUM m2 88,78
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AD 15.4.4 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2 88,78 ggg
AD 15.4.5 | PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m2 80,61 EEZ
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE gau
AD 15.4.6 | ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( APARTE | m2 5,37 Eﬁg
VERTICAL DESCE 2,5CM) aMe
oe g
LIMPEZA FINAL EE ?
16.1 |LIMPEZA FINAL DE OBRA - {(OBRAS CIVIS) | m2 | 1.799,06 K
TOTAL e
ADMINISTRAGCAD
17.1 |ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 132,00 @
17.2 | MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) H 132,00

— R |
AL CESAN JOSE DO NABCIMENTED

i 21 e e

[ ——— D smrac

Paulo Cesar José do Mascimento
Prefeito Municipal
02.262.368/0001-53
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Bruneo Godoi de Carvalho
Engenheiro Civil

CREA 1015854796/D-GO
Fiscal de Obras




SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO

Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolucéo n°® 1.137, de 31 de margo de 2023 1020240003453
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolu¢do no 1.137, de 31 de margo de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Técnico do
profissional DANIELE CRISTINA PEREIRA MAIA referente a(s) Anotacédo(8es) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo
discriminada(s):

Profissional: DANIELE CRISTINA PEREIRA MAIA RNP: 1017196460 Registro: 1017196460D-GO

Titulo profissional: Engenheira Civil

N° ART:1020230171767...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 25/07/2023 .. Baixada em: 14/06/2024

Forma de registro: Inicial........ Participacao técnica: Individual..........

Empresa contratada: 2D&B SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI -.. Registro CREA-GO: 31311............cccceueuee.

Contratante: MUNICIPIO DE ANICUNS.........covusssens CPF/CNPJ: 02.262.368/0001-53
Avenida

TOCANTINS.... Numero: 1140... Bairo: CENTRO CEP: 76170-000

Quadra: 00........ Complemento: .....ccceveeerenns Cidade: Anicuns

=5 Y Y] Fone: (64....)35643559....

Contrato: 226/2023.. Celebrado em: 14/06/2023 Valor R$: 268.669,55.....
Vinculada & ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acédo institucional: Nenhuma/Nao Aplicavel

Enderego da Obra/Servigco: Avenida LARANJEIRAS................... Namero: S/N....
Bairro: VILASANTALUCIA.............. CEP: 76170-000...........

Quadra: 00........ Lote: 00........ (,\:AOLJm’\?:(E:TSX:_OESCOLA Cidade: ANICUNS.....ccccvevvereennne. -GO

Data de Inicio: 05/07/2023 Previsdo término: 05/10/2023 Coordenadas Geograficas: -16.4185145,-49.9777136
Finalidade: Escolar ....... Codigo/Obra publica: ..........

Proprietario: MUNICIPIO DE ANICUNS..........cccvuseu CPF/CNPJ: 02.262.368/0001-53

| =5 V1] Fone: (64....) 35643559..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAQ EDIFICIO DE ALVENARIA PARAFINS DIVERSOS, 84,13 METROS
QUADRADOS;
Observagdes:

REFERENTE REALIZAGAO DA FACHADA, HALL DE ENTRADA E COBERTURA DAS PASSARELAS DA ESCOLA MUNICIPAL
DE TEMPO INTEGRAL SANTALUCIANO MUNICIPIO DE ANICUNS - GO, CONFORME CONTRATO 226/2023.

Informac6es Complementares:

Periodo de Execugéo da Obra/Servigo de: 05/07/2023 até 30/01/2024.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM AS ATRIBUICOES DO PROASSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranca 24016097 a 24016106, o atestado contendo <10> folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem
cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 1020240003453
Data:17/06/2024 Hora: 09:41:00
Cédigo de Controle: URDMYVY

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova A CAT perdera a validade no caso de modificacdo dos dadostécnicos

o registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteracéo da
A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da situacédo do registro da ART.

capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente se o A autenticidade e a validade desta certiddo devem ser confirmadas no
responsavel técnico indicado estiver ou venha a serintegrado ao seu site do CREA-GO (www.creago.org.br)

quadro técnico por meio de declaragédo entregue no momento da A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo
habilitagdo ou da entrega das propostas. Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agéo penal.

A CAT é valida em todo o territério nacional.

45355/2024 Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070 .CR Go
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ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

1.0 Dados da Obra/Servigo

Contrato/Convénio: Contrato n® 226/2023

Objeto: Realizagdo da Fachada, Hall de Entrada e Cobertura das Passarelas da Escola Municipal
de Tempo Integral Santa Licia

Local: Avenida Laranjeiras, Vila Santa Licia, Anicuns, GO, 76.170-000
Periodo de realizagao: 05/07/2023 a 30/01/2024

2.0 Dados do Contratante

Razdo Social: Prefeitura Municipal de Anicuns
CNPJ: 02.262.368/0001-53

2.1 Dados da Contratada
Razio Social: 2D&B Solugdes Integradas Eireli
CNFPJ: 24.174.740/0001-66

3.0 Dados do Responsavel Técnico

Nome: Daniele Cristina Pereira Maia
Profissional: Engenheira Civil
CREA: 1017196460D-GO

ART: 1020230171767

Atestamos na data de 30/01/2024 para os devidos fins de prova de Capacidade Técnica, da
Resolugdo n®1.025, de outubro de 2009, gue os servigos abaixo discriminados foram executados
e concluidos, tendo sido atendido os projetos e especificagfes técnicas.
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1 SERVICOS PRELIMINARES

FLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA
METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES
DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM] -
PADRAO GOINFRA,

owoRITIUSING
routhod
8609TOFE

021301 11 m2 2,50

Zoo

LOCAGAO DA OBRA, EXECUGAO DE
GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO,
020701 1.1 INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO m2 116,55
RIPAD 15CM) E PIQUETE COM
TESTEMUNHA

&)

2 DEMOLICOES
21 DEMOLICAO DE COBERTURA, LAJE E
" FORRO
DEMOLICAO MANUAL DE COBERTURA
020101 2.1.1 |EMTELHA CERAMICA COM TRANSPORTE | m2 5,55
ATE CACAMBA E CARGA

DEMOLIGAO MANUAL ESTRUTURA EM
020103 | 2.1.2 |MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE m2 5,55
ATE CACAMBA E CARGA

2.2 DEMOLICAO DE ALVENARIA, REVESTIMENTO, PORTAS E JANELAS |

DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA
020118 2.2.1 |TUOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM m3 3,41
TRAMSPORTE ATE CACAMBA E CARGA

REMOGAO MANUAL DE JANELA OU

020106 2.2.2 | PORTAL COM TRANSPORTE ATE m2 11,10
CACAMBA E CARGA
23 DEMOLICAO DE PISOS
RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO
020202 231 TERRENO m2 69,50
DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO
020121 2.3.2 |SIMPLES COM TRANSPORTE ATE m3 4,92
CACAMBA E CARGA
2.4 DEMOLICOES DIVERSAS
TRANSPORTE DE ENTULHO EM

030106 24.1

CAMINHAO SEM CARGA m3 | 19,22

3 | MOVIMENTO DE TERRA
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REGULARIZACAC' DO TERRENOQ SEM
041140 il APILOAMENTO COM TRANSPORTE m2 70,96
MANUAL DA TERRA ESCAVADA
ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO
041003 3.2 COM TRANSPORTE EM CARRINHO MAO m3 &0
041002 i3 APILOAMENTO m2 90,74
ESCAVACAD MANUAL DE VALAS < 1
040101 | 34 | yire (0BRAS CIVIS) m3 | 12,57
ESCAVACAD MANUAL DE VALAS
050201 3.5 (SAPATAS/BLOCOS) ma %6
REATERRO COM APILOAMENTO
040904 | 36 [FTEO m3 | 7,86
041005 3.7 CARGA MECANMNIZADA m3 14,31
041006 3g TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO m3km 71,57
M3.KM
4 FUNDACAO
COMP.03 41 ESTACA A TRADO DIAM.40 CM SEM M2 114,00
FERROQ
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO
220101 | 4.2 |IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM m2 | 27,54
(BASE)
FORMA TABUA PINHD PARA
051009 4.3 FUNDACQOES U=3V - (OBMS CWIS:I m2 45,20
052003 | 2.4 iﬁ?sfn-sm- 6,3 MM (1/4") - (OBRAS @ | 12291
052000 | a5 ‘:E?S;:A 50-A-BOMM (5/16") - (OBRAS | -~ | g0 o
052005 | a6 gﬁ"?f-sm- 10,0 MM (3/8) - (OBRAS | [ ¢op 2
052014 4.7 ACO CA-60 - 5,0 MM - [OBRAS CIVIS) Kg 351,37
PREPARO COM BETONEIRA E
051030 | 4.8 |TRANSPORTE MANUALDECONCRETO | m3 | 11,24
FCK=25 MPA
LﬂNgﬁMENTﬂfﬁP leﬂ;ﬁﬂfﬂDENSﬂMEN
051033 4.3 TO MAMNUAL DE CONCRETO - I:':I.C.} w3 11,24
5 ESTRUTURA
51 CONCRETO ARMADO
FORMA DE TABUA CINTA/PILAR
060192 5.1.1 SOBR EfENTRE ALVEMARIA U=8 VEZES m2 160,27
060303 | 512 ,:EF?S-;:AGD-A 6,3 MM (1/4%)-(OBRAS | | | (o
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060304 5.1.3 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS Ke 105,91 -8B
CIVIS) Hwn
060305 | 5.1.4 |ACOCAS0A-100MM (3/8")-(0BRAS [ o | 1c oy i
cvis) g
] (=g, ¥ =]
060306 5.1.5 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS Kg 26,82 e
CIVIS) 2,0
060314 5.1.6 |ACOCA-60-5,0MM -{OBRAS CIVIS) Kg 264,27 E%:E
PREPARO COM BETONEIRAE BE
060517 5.1.7 | TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO m3 10,37 n;
FCK=25 MPA a
LhNCAMENTD;"APLICAEED}ADENSAMEN
060802 5.1.8 |TO DE CONCRETOEM ESTRUTURA - m3 10,37 @
(0.C.)
5.2 METALICA

ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL
150204 5.2.1 |EM AGO DO TIFO MR-250 / ASTM A36 Kg | 1.7458,39
COM FUNDO ANTICORROSIVO

PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR
PARABOLT, DIAMETRO 3/8",

11964 — COMPRIMENTO 75 UN 8,00
MM
PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR
PARABOLT, DIAMETRO 1/2",

11963 5.23 COMPRIMENTO 75 UN 32,00
MM

6 IMPERMEABILIZACAO
120902 6.1 IMPERMEABILIZACAO VIGAS m2 24,39

BALDRAMES E=2,0 CM

IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BRANCO
COMP.01 6.2 DE BASE ACRILICA PARA COBERTURAS M2 63,38

7 ALVENARIAS E DIVISORIAS
7.1 ALVENARIA BLOCO CERAMICO
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ
100160 7.1.1 |14X29X9 - 6 FURQS - ARG, m2 121,67

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM
271303 | 7.1.2 |ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - m 11,58
PADRAO GOINFRA

1.2 ALVENARIA BLOCO VAZADO (COBOGO)
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ALVENARIA DE VEDAGAO COM

ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO
101161 7.2.1 |(COBOGO) DE 7X50X50CM E M2 20,38
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

7.3 VERGA E CONTRAVERGA

VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO
060010 | 7-31 | \aMADO FCK = 20 MPA

f
2
0
o
o
H
[1%]
B
g

OOOPEOEOT
1,U SIPTPTOTIU=INY

EEF%

TOTSTOVE

m3 0,10

oTwoRITIUSING
routhod

coo

8 COBERTURAS E FORROS
81 COBERTURA (TELHAMENTO) E

. CUMEEIRA
COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO
TELHAMENTO COM TELHA METALICA
TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO,
AF 07/2019
8.2 FORROS

FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM
210460 | 8.2.1 |METALON PINTADA COM TINTA m2 68,96
ALQUIDICA D.F.

8.3 CALHAS, RUFOS E ACESSORIOS
160603 | 8.3.2 |RUFO DE CHAPA GALVANIZADA m2 7,16
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM
ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA
201410 | 8.3.3 |TIPO PINGADEIRA EM m2 49,38
MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL

DESCE 2,5CM)
AD

160601 8.3.4 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m 47,10

&)

160501 211 m2 63,38

94216 8.1.2 M2 90,35

2 INSTALACOES ELETRICAS

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30
M DO PISO}, PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V,
2,5 MM2

INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1
SECAO)

072578 94 I?ﬂl‘-‘lﬁ.DA HEXAGONAL 2P +T - 10A - Un 1,00

071171 9.5 |DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un 3,00

91941 91 UN 5,00

070563 9.2 m 464,18

071431 9.3 Un 4,00
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INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL YRE
071450 | 96 |ip R} BIPOLAR DE 25A-30mA Un | 100 a8
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - ;Ef»
071194 9.7 |MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. M 115,41 Py
[=4 ¥ =
25MM e
LUMINARIA LINEAR SOBREPOR TUBULAR ?'E.E
COMP.04 | 9.8 |LED36W-120CM - BRANCO FRIO, UN 30,00 515,5
FORNECIMENTO E INTALAGAO. BB
n B
CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, o
070570 | AD9.9 | 7 MM2 M 100,00 g
AD | CABO DE COBRE NU 10 MM2 (11,11M
070540 9.10 |/KG) M 25,00 i@
071032 AD |CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 10 Un 6.00
9.11 |MM2 '
AD | HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X
071381 | 547 |3,00 M C/CONECTOR Un 1,00
AD | CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V,
070564 913 |4mmm m | 1.200,00
ABRACADEIRA EM ACO PARA
AD |AMARRACAQC DE ELETRODUTOS, TIPO D,
39131 9.14 |COM11/2"ECUNHA DE UN 35,00
FIXACAD
AD ELETRODUTO PVC FLEXIVEL -
071197 9.15 MANGUEIRA CORRUGADA REFORCADA- | M 80,00
' DIAM. 50MM
AD |QUADRO DE DISTRIBUICAD DE EMBUTIR
072172 9.16 |EM PVC CB 36E - 80A un 1,00
071171 ;"1:'? DISIUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un 21,00
071174 ;"fa DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 504 Un 1,00
070626 ;"13'9 CABO UTP-4P, CAT. 6, 24 AWG M 12,00
10 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
10.1 INSTALACOES HIDRAULICA - AGUA FRIA
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA
030926 | 10.1.1 DIAMETRO 3/4" Un 1,00
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA
080929 | 10.1.2 |\ ieo oy A Un 1,00
LIGACAQ FLEXIVEL METALICA
080555 | 10.1.3 DIAM.1/2"(ENGATE) Un 2,00
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO
081058 | 10.1.4 |COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA Un 1,00
D'AGUA 50X1.1/2"
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081066 | 10,15 | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/BOLSA | - 500 1
"2 | E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" : s
=3
BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA g
081179 | 1016 |gove Un 1,00 S,
081321 | 10,17 | /OFLHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO | - 2,00 N
25 MM e
[r =]
JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm BE
081324 | 10.18 |\\\iceorn Un | 4,00 g
[=]
081003 | 10,19 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. M 166 g
25 MM
TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM, i
081006 |10.1.10 | oo m | 32,65 @
081402 |10.1.11 "[:Josmussmmvammmnnozs Un 1,00
JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS
081361 110.112 | o5y 5 AVEL/ROSCAVEL DIAM. 25X1/2" Un 1,00
| 103 INSTALACOES SANITARIAS - ESGOTO

CAIXA DE INSPECAO - ESCAVACAQ
081833 | 10.3.1 | MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO m3 0,43
DO FUNDO

CAIXA DE INSPECAO - LASTRO DE
CONCRETO (COM ADIGAO DE

081830 | 10.3.2 ||\ \pERMEABILIZANTE) 20 MPAE=SCcM | ™ | 072
PARA O FUNDO
CAIXA DE INSPECAU - ALVENARIA DE 1/2
VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM

081831 | 1033 | praoco PAULISTA A-14 (cOMADICRD | ™2 | 288
DE IMPERMEABILIZANTE)
CAIXA DE INSPECAO - TAMPA EM

081829 | 10.3.4 | -\ CRETO ARMADO 25 MPA E=5CM m2 | 072
CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X

0821663 10.3.5 150 X 50 Un 1,00
CURVA 45 GRALUS DIAMETRO 40 MM

081701 10.3.6 [ESGUTD] Un 1,00
CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM

081730 | 1037 | ot un | 200
JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM

081936 10.3.8 (ESGOTO) Un 1,00

081927 10.3.9 |JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM Un 2,00
JUNCAQ 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM

081961 |103.10  co ot un | 1,00

082301 10.3.11 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTQO m 2,65

DIAMETRO 40 MM
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TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO ooh
082302 | 10.3.12 |, rn ey m 26,02 EE%
=3
TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM go.
082230 |10.3.13 (ESGOTO) Un 1,00 ﬁg
CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM T3
g o
081825 |10.3.14 |0 o Un 2,00 E§-E
n [=]
TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 :E
081826 |10.3.15 | MPA E=5CM PARA A CAIXA DE Un 2,00 o
PASSAGEM 60X60CM §
CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 100
081737 |10.3.16 | - (ESGOTO) Un 4,00

&)

CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS,

DN 150 MM, PARA REDE COLETORA

1865 |10.3.07 | cocoro ingR UN 3,00
10569)
TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO
082304 | 10.3.18 | 1\ irn o 0 MM m 2,23
082331 |10.3.19 1:150 LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 M 171
TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO
082302 |10.3.20 |\ \iims Ve m 53,07

CURVA PVC LONGA 45G, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO,
AF_08/2022

TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTQ
082302 |10.3.22 DIAMETRO 50 MM m 0,06

CURVA 90 GRALUS CURTA DIAM. 100 MM
081733 |10.3.23 (ESGOTO) Un 1,00

CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE,
JUNTA ELASTICA, DN 150 MM, PARA
COLETOR PREDIAL DE ESGOTO.
AF_06/2022

TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO

082304 (10.3.25 DIAMETRO 100 MM m 8,39

082331 |10.3.26 "[;lh?lﬂ LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 M 0,87

TERMINAL DE VENTILACAQ DIAMETRO
081885 |(10.3.27 50 MM (ESGOTO) Un 1,00

TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO
082302 |10.3.28 DIAMETRO 50 MM m 2,81

104331 |10.3.21 UN 1,00

104064 |10.3.24 UN 1,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE

» ANICUNS

o N4

‘ o2
'. DESENVOLVIMENTO PARA TODOS ,;'*F.f
ADM 2021-2024 pe=
L
VALVULA DE DESCARGA HIDRA/DOCOL 1
GOINFRA- | H710 |(BASE E ACABAMENTO CROMADO un | 1,00 ane
ANTIVANDALISMO PARA PcD) g8
Py
(=¥
11 ESQUADRIAS 3
11.1 ESQUADRIAS DE ALUMINIO 3
11.1.1 JANELAS Bt
1111 | "ANELA FIXA COM PERFIL DE ALUMINIO o2
COMP.02 | *°,"" | ANODIZADO COM VIDRO TEMPERADO | M2 | 272 S
6MM
180510 | 1114 | PORTACH,VENEZIANA PREMOLD.PPM- | 1 | () @
3 |1/PPM-2 C/FERRAGEM '
11.2 ESQUADRIAS DE FERRO
11.2.1 PORTAO/GRADIL
11,1 | PORTAO DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM
180308 | T, | CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 m2 | 500
C/FERRAGENS
AD
RECUPERAGAO PORTAO 02 FOLHAS
COMP.06 11':1‘ CHAPA TRAPEZOIDAL m2 | 630
12 REVESTIMENTOS
200101 | 12.1 |CHAPISCO COMUM m2 | 102,68
200403 | 12.2 |REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCl/M3) | m2 [ 1.045,04
13 PAVIMENTAGAO
13.1 INTERNA

LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
96620 13.1.1 |APLICADO EM PISOS, LAJESSOBRE 50L0 | M3 1,96
QU RADIERS, AF_08/2017

GRANITINA 8MM FUNDIDA COM
221101 | 13.1.2 |CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E m2 71,64
JUNTA PLASTICA 27MM

221102 13.1.3 | RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m 41,66
RASPAGEM E APLICACAO RESINA

221104 | 13.1.3 ACRILICA DUAS DEMAOS m2 71,64
14 PINTURAS
14.2 PINTURA DE PAREDES INTERNAS
261304 | 14.2.1 | EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAQS m2 67,30
PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS
261000 | 14.2.2 C/SELADOR m2 34,86
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PINTURA ESMALTE 1 DEMAO EM
261548 | 14.2.3 | L, oo covn et anan m2 27,63
PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR
260601 | 14.24 |\ oo m2 78,36
| 14.3 PINTURA DE PAREDES EXTERNAS
LETREIRO MEDIO A GRANDE PORTE EM
261620 | 1431 | ceDE FEITO A PINCEL m2 3,89
PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR
260601 | 14.3.2 ACRILICO m2 | 905,24
PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS
261000 | 14.33 C/SELADOR m2 10,18
| 14.4 PINTURA DE ESQUADRIAS METALICAS
PINTURA TINTA ESMALTE PARA
261602 | 14.4.1 |ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO m2 57,38
ANTICORROSIVO
| 14.5 PINTURA DE ESTRUTURA METALICA
PINTURA ESMALTE ALQUIDICO
261609 | 14.5.1 | corpUTURA METALICA 2 DEMAOS mZ | 162,23
15 DIVERSOS
PISO DE LADRILHO HIDRAULICO
221126 15.1 |COLORIDO MODELO TATIL{ ALERTAOU | m2 42,12
DIRECIONAL) SEM LASTRO
GUARDA CORPO COM
180328 152 CORRIMAQS/TUBO INDUSTRIAL GCR m2 10,67
180316 15.3 | CORRIMAO/TUBO INDUSTRIAL C-1 m 11,74
AD | PISO CONCRETO DESEMPENADO
220102 | 454 | ESPESSURA=5CM 1:2,5:3,5 m2 | 54,50
16 LIMPEZA FINAL
270501 | 16.1 |LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRASCIVIS) | m2 | 84,13 |
17 ADMINISTRACAD
250101 17.1 |ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 30,00
250102 17.2 | MESTRE DE OBRA - {OBRAS CIVIS) H 132,00
Arwon 3LeNAMERT “ BRUNO GODOI Assinado de forma digital
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A CARVALHO-03620mios 240513
04321 52 144753 D300
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