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PROPOSTA DE PREÇOS 

 
São Luís de Montes Belos - GO, 27 de abril de 2025. 

 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 002/2025  
PROCESSO N.º 2025007662 
À COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO DO MUNICÍPIO CATALÃO - GO  
 

RAZÃO SOCIAL: 
 

DESA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA 
 

CNPJ: 
 

36.846.761/0001-06 
 

ENDEREÇO: 
 

RUA JABAQUARA, QD. 03, LT. 21, SETOR INICIAL, 
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GO 
 

CEP: 
 

76.050-363 
 

TELEFONE: 
 

(64) 9 9654-5236 
 

EMAIL: 
 

desaengenhariaconstrucao@gmail.com 
 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: 
 

LEONARDO AUGUSTO BATISTA ALVES 
 

CPF: 
 

054.686.111-39 
 

RG: 
 

5901994 - SSP/GO 
 

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA 

NOVA RECEPÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL DE MINEIROS E A DEMOLIÇÃO DO 

ANTIGO, CONFORME DISPOSIÇÕES DO PROJETO BÁSICO. 

 
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 560.000,00 (Quinhentos e sessenta mil reais). 

DECLARAÇÕES  

 
1. Validade da proposta é de 90 (Noventa) dias, contados a partir da data de sua 

apresentação e excluídos os prazos recursais previstos na legislação em vigor;  
2. Nos preços fornecidos consideram-se incluídas todas as despesas para o 

fornecimento dos itens, conforme estipulado no termo de referência e quaisquer outras 
despesas acessórias e necessárias não especificadas neste Edital e anexos, sendo 
de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 
qualquer alteração deles, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto; 

3. Declaramos ainda ciência de que todas as despesas relativas à instalação e 
manutenção do canteiro de obra, inclusive as despesas com o fornecimento de água, 
energia elétrica e combustíveis e os meios para obtê-los (acessos às redes, 
instalações e autorizações) são de nossa inteira responsabilidade;  

4. Temos capacidade técnico-operacional para o fornecimento dos itens para os quais 
apresentamos nossa proposta; 
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5. Prazo de entrega e execução será de acordo com o estipulado no Termo de 
Referência.  

6. Declaramos ainda estarmos de acordo e cientes com todas as exigências estipuladas 
no Edital. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA 

CNPJ: 36.846.761/0001-06 
Leonardo Augusto Batista Alves 

Sócio Proprietário 
CPF: 054.686.111-39 
RG: 5901994 SSP/GO 
Tel.: (64) 9-9654-5236 



DATA: 27/04/2025
CNPJ:
CNPJ: TELEFONE: (64) 99654‐5236
E‐MAIL:

VALOR TOTAL: R$560.000,00

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QNTD.
VALOR UNIT. 

MAT. S/ BDI

VALOR UNIT. 

M.D.O S/ BDI

VALOR UNIT. 

MAT. C/ BDI

VALOR UNIT. 

M.D.O C/ BDI
TOTAL SEM BDI

TOTAL COM 

BDI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 20202 GOINFRA RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 1790,00 R$0,00 R$2,51 R$0,00 R$3,13 R$4.496,86 R$5.611,18

1.2 21301 GOINFRA
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA 

DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) ‐ PADRÃO GOINFRA
M2 4,50 R$376,48 R$2,86 R$469,77 R$3,57 R$1.707,00 R$2.130,00

1.3 20101 GOINFRA
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ 

CAÇAMBA E CARGA
M2 34,00 R$0,00 R$5,23 R$0,00 R$6,53 R$177,89 R$221,97

1.4 20103 GOINFRA
DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ 

CAÇAMBA E CARGA
M2 34,00 R$0,00 R$15,15 R$0,00 R$18,91 R$515,18 R$642,84

1.5 20102 GOINFRA
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ 

TRANSP. ATÉ CB. E CARGA
M2 100,00 R$0,00 R$2,91 R$0,00 R$3,63 R$290,78 R$362,84

1.6 20106 GOINFRA REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 61,29 R$0,00 R$5,82 R$0,00 R$7,26 R$356,44 R$444,77

1.7 20115 GOINFRA
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA 

E CARGA
M2 41,70 R$0,00 R$3,64 R$0,00 R$4,54 R$151,78 R$189,39

1.8 20118 GOINFRA
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE 

CAÇAMBA E CARGA
M3 5,04 R$0,00 R$36,45 R$0,00 R$45,48 R$183,69 R$229,21

1.9 20126 GOINFRA DEMOLICÃO MANUAL DE PISO INTERTRAVADO COM EMPILHAMENTO M2 163,84 R$0,00 R$8,16 R$0,00 R$10,18 R$1.336,89 R$1.668,18

1.10 20140 GOINFRA
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO (VÁLVULAS/ SIFÃO/ REGISTROS/ TORNEIRAS/ 

OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA
UND 32,00 R$0,00 R$4,28 R$0,00 R$5,34 R$137,04 R$171,00

1.11 20164 GOINFRA
REMOÇÃO MANUAL DE TUBULAÇÃO (TUBO E CONEXÃO) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 

CARGA (EXCLUSO RASGOS E ESCAVAÇÕES)
M 16,00 R$0,00 R$0,53 R$0,00 R$0,67 R$8,55 R$10,66

1.12 20138 GOINFRA REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UND 3,00 R$0,00 R$4,85 R$0,00 R$6,05 R$14,54 R$18,14

1.13 20139 GOINFRA DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 1,44 R$0,00 R$3,64 R$0,00 R$4,54 R$5,24 R$6,54

1.14 20148 GOINFRA DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC (SOMENTE O FORRO) C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA M2 394,04 R$0,00 R$2,04 R$0,00 R$2,54 R$802,84 R$1.001,79

1.15 20157 GOINFRA
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 

CARGA
M2 27,97 R$0,00 R$4,37 R$0,00 R$5,45 R$122,27 R$152,57

1.16 20167 GOINFRA REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UND 66,00 R$0,00 R$1,14 R$0,00 R$1,42 R$75,07 R$93,67

1.17 20702 GOINFRA
LOCAÇÃO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE COM CAVALETE, INCLUSO PINTURA (FACE 

INTERNA DO SARRAFO 10CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA
M2 36,96 R$3,71 R$1,43 R$4,63 R$1,79 R$190,09 R$237,19

1.18 67002 GOINFRA
DEFINIÇÃO E DEMARCAÇÃO DA ÁREA DE REPARO DE ESTRUTURAS UTILIZANDO DISCO DE 

CORTE
M 12,80 R$0,22 R$1,26 R$0,27 R$1,57 R$18,86 R$23,54

R$10.591,04 R$13.215,50

2.0 TRANSPORTES

2.1 30104 GOINFRA TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA M3 159,35 R$82,86 R$0,00 R$103,40 R$0,00 R$13.204,29 R$16.476,32

R$13.204,29 R$16.476,32

3.0 SERVIÇO EM TERRA

3.1 040101 GOINFRA ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 0,80 R$0,00 R$32,27 R$0,00 R$40,27 R$25,82 R$32,22

OBRA:
LOCAL:
PROPRIETÁRIO:
PROPONENTE:
ENDEREÇO:
TABELA BASE:
BDI:

SUB‐TOTAL ITEM 1.0 (R$)

SUB‐TOTAL ITEM 2.0 (R$)

desaengenhariaconstrucao@gmail.comRUA JABAQUARA, QD.03, LT.21, SETOR INICIAL, SÃO LUÍS DE MONTES BELOS ‐ GO
GOINFRAI OUT.2024 ‐ DESONERADO
24,78%

01.505.643/0001‐50
36.846.761/0001‐06

RUA TEM. CEL. JOÃO C. NETO, ESQ. C/ RUA DAS VIOLETAS, S/Nº, BAIRRO JARDIM PRIMAVERA, CATALÃO/GO
MUNICIPIO DE CATALÃO
DESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

CCPA ‐ CENTRO DE CONCICÊNCIA DO PEQUENO APRENDIZ ‐ SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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R$25,82 R$32,22

4.0 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA

4.1 FUNDAÇÕES E SONDAGENS

4.1.1 50301 GOINFRA ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO M 18,00 R$22,03 R$24,33 R$27,48 R$30,36 R$834,43 R$1.041,20

4.1.2 51027 GOINFRA LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) M3 0,16 R$192,47 R$25,16 R$240,17 R$31,40 R$34,82 R$43,45

4.1.3 51009 GOINFRA FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V ‐ (OBRAS CIVIS) M3 10,60 R$28,50 R$44,26 R$35,57 R$55,23 R$771,31 R$962,44

4.1.4 51017 GOINFRA PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=20 MPA ‐ (O.C.) M3 1,55 R$458,48 R$74,62 R$572,09 R$93,12 R$826,31 R$1.031,07

4.1.5 51026 GOINFRA LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO‐ (O.C.) M3 1,55 R$0,10 R$37,24 R$0,12 R$46,47 R$57,87 R$72,21

4.1.6 52014 GOINFRA ACO CA‐60 ‐ 5,0 MM ‐ (OBRAS CIVIS) KG 58,73 R$8,87 R$2,37 R$11,07 R$2,96 R$660,46 R$824,12

4.1.7 52005 GOINFRA ACO CA‐50A ‐ 10,0 MM (3/8") ‐ (OBRAS CIVIS) KG 100,92 R$7,39 R$2,71 R$9,22 R$3,38 R$1.019,12 R$1.271,66

4.2 ESTRUTURA

4.2.1 60192 GOINFRA FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES M2 13,23 R$16,45 R$10,37 R$20,52 R$12,93 R$354,74 R$442,65

4.2.2 60314 GOINFRA ACO CA ‐ 60 ‐ 5,0 MM ‐ (OBRAS CIVIS) KG 43,40 R$8,87 R$2,37 R$11,07 R$2,96 R$488,06 R$609,00

4.2.3 60304 GOINFRA ACO CA‐50 A ‐ 8,0 MM (5/16") ‐ (OBRAS CIVIS) KG 76,93 R$7,40 R$2,71 R$9,23 R$3,38 R$777,62 R$970,32

4.2.4 60517 GOINFRA PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 2,06 R$440,72 R$74,62 R$549,92 R$93,12 R$1.061,60 R$1.324,66

4.2.5 60801 GOINFRA LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO ‐ (OBRAS CIVIS) M3 2,06 R$0,00 R$44,68 R$0,00 R$55,75 R$92,03 R$114,84

4.3 ALVENARIA ‐ VEDAÇÃO

4.3.1 100160 GOINFRA
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 ‐ 6 FUROS ‐ ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 

CI/M3)
M2 155,15 R$25,87 R$25,58 R$32,29 R$31,92 R$7.982,61 R$9.960,70

4.3.2 100320 GOINFRA DIVISORIA DE GRANITO POLIDO M2 1,00 R$363,94 R$54,19 R$454,13 R$67,62 R$418,14 R$521,75

4.3.3 96358 SINAPI
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS 

FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS
M2 88,67 R$7.619,37 R$9.507,45

4.3.4 96359 SINAPI

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS 

FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

M2 156,83 R$15.092,62 R$18.832,58

4.3.5 96373 SINAPI INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 M 90,00 R$954,25 R$1.190,71

R$39.045,37 R$48.720,81

5.0 IMPERMEABILIZAÇÃO

5.1 120902 GOINFRA IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 14,58 R$13,19 R$19,87 R$16,46 R$24,79 R$482,08 R$601,54

5.2 121001 GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO‐REBAIXO BANHEIRO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA M2 10,20 R$15,91 R$2,30 R$19,86 R$2,88 R$185,83 R$231,88

R$667,91 R$833,41

6.0 COBERTURA

6.1 140200 GOINFRA
ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO COM APOIOS EM LAJES/VIGAS OU 

PAREDES (SOMENTE TERÇAS) C/FERRAGENS
M2 36,96 R$30,70 R$14,70 R$38,31 R$18,34 R$1.677,91 R$2.093,69

6.2 160501 GOINFRA COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO M2 136,96 R$36,18 R$7,16 R$45,15 R$8,94 R$5.935,93 R$7.406,86

R$107,22

R$120,08

R$13,23

SUB‐TOTAL ITEM 3.0 (R$)

SUB‐TOTAL ITEM 4.0 (R$)

SUB‐TOTAL ITEM 5.0 (R$)

R$96,24

R$10,60

R$85,93



DATA: 27/04/2025
CNPJ:
CNPJ: TELEFONE: (64) 99654‐5236
E‐MAIL:

VALOR TOTAL: R$560.000,00

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QNTD.
VALOR UNIT. 

MAT. S/ BDI

VALOR UNIT. 

M.D.O S/ BDI

VALOR UNIT. 

MAT. C/ BDI

VALOR UNIT. 

M.D.O C/ BDI
TOTAL SEM BDI

TOTAL COM 

BDI

OBRA:
LOCAL:
PROPRIETÁRIO:
PROPONENTE:
ENDEREÇO:
TABELA BASE:
BDI:

desaengenhariaconstrucao@gmail.comRUA JABAQUARA, QD.03, LT.21, SETOR INICIAL, SÃO LUÍS DE MONTES BELOS ‐ GO
GOINFRAI OUT.2024 ‐ DESONERADO
24,78%

01.505.643/0001‐50
36.846.761/0001‐06

RUA TEM. CEL. JOÃO C. NETO, ESQ. C/ RUA DAS VIOLETAS, S/Nº, BAIRRO JARDIM PRIMAVERA, CATALÃO/GO
MUNICIPIO DE CATALÃO
DESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

CCPA ‐ CENTRO DE CONCICÊNCIA DO PEQUENO APRENDIZ ‐ SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

6.3 160601 GOINFRA CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 102,03 R$26,05 R$30,95 R$32,51 R$38,62 R$5.815,66 R$7.256,79

6.4 160602 GOINFRA RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M 42,80 R$19,75 R$16,29 R$24,65 R$20,33 R$1.542,57 R$1.924,82

6.5 160909 GOINFRA
FECHAMENTO LATERAL COM TELHA METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA 0,65 MM 

COM ACESSÓRIOS
M2 80,40 R$122,17 R$11,92 R$152,44 R$14,87 R$10.780,59 R$13.452,02

6.6 150204 GOINFRA
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR‐250 / ASTM A36 COM FUNDO 

ANTICORROSIVO
KG 956,36 R$17,15 R$0,00 R$21,40 R$0,00 R$16.401,87 R$20.466,25

6.7 160911 GOINFRA COBERTURA COM TELHA FIBERGLASS COM VÉU PROTEÇÃO 1,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 71,63 R$91,41 R$5,45 R$114,06 R$6,80 R$6.937,99 R$8.657,22

R$49.092,51 R$61.257,64

7.0 REVESTIMENTOS ‐ PISOS, PAREDES E TETOS

7.1 PISOS

7.1.1 270230 GOINFRA PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 4CM E FCK = 20 MPA M2 163,84 R$67,58 R$9,16 R$84,33 R$11,43 R$12.573,28 R$15.688,93

7.1.2 220101 GOINFRA LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 10,20 R$26,72 R$10,24 R$33,35 R$12,77 R$377,00 R$470,43

7.1.3 220309 GOINFRA
PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E 

ARGAMASSA COLANTE
M2 10,20 R$48,10 R$25,80 R$60,02 R$32,20 R$753,81 R$940,60

7.2 PAREDE

7.2.1 200101 GOINFRA CHAPISCO COMUM M2 88,00 R$2,39 R$3,16 R$2,99 R$3,94 R$488,28 R$609,27

7.2.2 200403 GOINFRA REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 44,00 R$2,92 R$13,80 R$3,64 R$17,22 R$735,47 R$917,71

7.2.3 200201 GOINFRA EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 44,00 R$9,55 R$12,71 R$11,92 R$15,86 R$979,60 R$1.222,35

7.2.4 201302 GOINFRA REVESTIMENTO COM CERÂMICA M2 44,00 R$62,93 R$23,55 R$78,53 R$29,39 R$3.805,27 R$4.748,22

7.2.5 200103 GOINFRA RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA M 342,60 R$0,19 R$13,92 R$0,23 R$17,36 R$4.832,03 R$6.029,41

7.3 TETO

7.3.1 210463 GOINFRA
FORRO DE PVC SEM ESTRUTURA DE METALON (COM REPINTURA DA ESTRUTURA COM TINTA 

EPOXI MASTIC DF)
M2 394,04 R$23,85 R$9,25 R$29,76 R$11,54 R$13.040,34 R$16.271,74

R$37.585,08 R$46.898,66

8.0 ESQUADRIAS

8.1 MADEIRA

8.1.1 170103 GOINFRA PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS UND 21,00 R$531,98 R$138,72 R$663,80 R$173,09 R$14.084,53 R$17.574,67

8.1.2 230102 GOINFRA FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 I /8766‐ I18 IMAB OU EQUIV. UND 21,00 R$134,96 R$20,01 R$168,40 R$24,97 R$3.254,29 R$4.060,70

8.1.3 230202 GOINFRA DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA UND 63,00 R$9,05 R$8,51 R$11,29 R$10,61 R$1.106,02 R$1.380,09

8.2 ALUMÍNIO

8.2.1 180490 GOINFRA PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA VINCADA PF‐1A C/ FERRAGENS M2 19,11 R$546,01 R$41,75 R$681,31 R$52,09 R$11.232,07 R$14.015,38

8.2.2 180401 GOINFRA JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 20,00 R$203,92 R$44,65 R$254,46 R$55,71 R$4.971,41 R$6.203,33

8.2.3 180380 GOINFRA JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS M2 1,00 R$680,88 R$44,65 R$849,60 R$55,71 R$725,53 R$905,31

8.2.4 180311 GOINFRA GRADE DE PROTECAO/TUBO INDUSTRIAL/FERRO REDONDO‐GP5 M2 8,00 R$228,91 R$21,72 R$285,63 R$27,10 R$2.005,02 R$2.501,87

8.2.5 180312 GOINFRA GRADE DE FRENTE/FERRO REDONDO COM ESTACA D=25CM ARMADA‐ GF‐1 M2 21,00 R$193,08 R$25,59 R$240,93 R$31,93 R$4.592,10 R$5.730,02

8.2.6 180343 GOINFRA CORRIMÃO DUPLO EM TUBO INDUSTRIAL DE 1.1/2" FIXADO EM PAREDE M 4,65 R$88,60 R$17,02 R$110,56 R$21,24 R$491,14 R$612,85

SUB‐TOTAL ITEM 7.0 (R$)

SUB‐TOTAL ITEM 6.0 (R$)



DATA: 27/04/2025
CNPJ:
CNPJ: TELEFONE: (64) 99654‐5236
E‐MAIL:

VALOR TOTAL: R$560.000,00

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QNTD.
VALOR UNIT. 

MAT. S/ BDI

VALOR UNIT. 

M.D.O S/ BDI

VALOR UNIT. 

MAT. C/ BDI

VALOR UNIT. 

M.D.O C/ BDI
TOTAL SEM BDI

TOTAL COM 

BDI

OBRA:
LOCAL:
PROPRIETÁRIO:
PROPONENTE:
ENDEREÇO:
TABELA BASE:
BDI:

desaengenhariaconstrucao@gmail.comRUA JABAQUARA, QD.03, LT.21, SETOR INICIAL, SÃO LUÍS DE MONTES BELOS ‐ GO
GOINFRAI OUT.2024 ‐ DESONERADO
24,78%

01.505.643/0001‐50
36.846.761/0001‐06

RUA TEM. CEL. JOÃO C. NETO, ESQ. C/ RUA DAS VIOLETAS, S/Nº, BAIRRO JARDIM PRIMAVERA, CATALÃO/GO
MUNICIPIO DE CATALÃO
DESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

CCPA ‐ CENTRO DE CONCICÊNCIA DO PEQUENO APRENDIZ ‐ SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

8.2.7 180344 GOINFRA
CORRIMÃO DUPLO EM TUBO INDUSTRIAL DE 1.1/2" FIXADO EM PISO COM MONTANTES 

VERTICAIS DE 2" (H=1,10 M)
M 2,40 R$116,86 R$18,10 R$145,81 R$22,58 R$323,90 R$404,16

8.3 VIDRO

8.3.1 190102 GOINFRA VIDRO LISO 4 MM ‐ COLOCADO M2 21,00 R$182,92 R$0,00 R$228,24 R$0,00 R$3.841,25 R$4.793,12

R$46.627,25 R$58.181,49

9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

9.1 PONTOS ELÉTRICOS

9.1.1 70580 GOINFRA CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 1,5 MM2 M 97,10 R$2,14 R$1,70 R$2,67 R$2,12 R$372,63 R$464,96

9.1.2 70581 GOINFRA CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 2,5 MM2 M 3326,10 R$3,95 R$1,87 R$4,92 R$2,33 R$19.343,52 R$24.136,84

9.1.3 70582 GOINFRA CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 4 MM2 M 1325,30 R$5,02 R$2,04 R$6,27 R$2,54 R$9.359,12 R$11.678,31

9.1.4 70583 GOINFRA CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 M 30,40 R$5,66 R$2,21 R$7,06 R$2,75 R$239,04 R$298,27

9.1.5 70584 GOINFRA CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 10 MM2 M 151,20 R$8,98 R$2,37 R$11,21 R$2,96 R$1.716,79 R$2.142,21

9.1.6 70585 GOINFRA CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 16 MM2 M 10,40 R$15,38 R$2,71 R$19,19 R$3,38 R$188,14 R$234,75

9.1.7 71193 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL ‐ MANGUEIRA CORRUGADA LEVE ‐ DIAM. 20MM M 615,35 R$1,99 R$5,78 R$2,48 R$7,21 R$4.777,65 R$5.961,56

9.1.8 71194 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL ‐ MANGUEIRA CORRUGADA LEVE ‐ DIAM. 25MM M 3,40 R$2,36 R$5,78 R$2,95 R$7,21 R$27,68 R$34,53

9.1.9 71203 GOINFRA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M 12,75 R$17,04 R$12,59 R$21,26 R$15,71 R$377,81 R$471,43

9.1.10 71204 GOINFRA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/4" M 40,20 R$12,10 R$14,29 R$15,09 R$17,83 R$1.060,80 R$1.323,67

9.1.11 71205 GOINFRA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M 45,70 R$17,12 R$17,02 R$21,36 R$21,24 R$1.560,31 R$1.946,95

9.1.12 72579 GOINFRA TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T ‐ 10A ‐ 250V UND 144,00 R$14,29 R$10,89 R$17,83 R$13,59 R$3.626,13 R$4.524,69

9.1.13 72585 GOINFRA TOMADA HEXAGONAL 2P + T ‐ 20A ‐ 250V UND 26,00 R$13,41 R$9,86 R$16,74 R$12,30 R$605,09 R$755,03

9.1.14 71647 GOINFRA
LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM ( MEDIDAS 

APROXIMADAS) ‐ INCLUSO CORTE NO FORRO
UND 51,00 R$32,07 R$11,28 R$40,01 R$14,07 R$2.210,37 R$2.758,10

9.1.15 71649 GOINFRA
LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 30W, 40X40 CM ( MEDIDAS 

APROXIMADAS) ‐ INCLUSO CORTE NO FORRO
UND 45,00 R$108,80 R$12,12 R$135,76 R$15,12 R$5.441,07 R$6.789,36

9.1.16 71440 GOINFRA INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UND 29,00 R$8,59 R$7,14 R$10,71 R$8,91 R$456,06 R$569,07

9.1.17 71186 GOINFRA DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UND 2,00 R$163,19 R$34,05 R$203,63 R$42,49 R$394,50 R$492,25

9.2 QUADROS

9.2.1 72172 GOINFRA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 36E ‐ 80A UND 1,00 R$260,67 R$136,21 R$325,26 R$169,97 R$396,88 R$495,23

9.2.2 72171 GOINFRA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E ‐ 80A UND 1,00 R$161,41 R$102,16 R$201,41 R$127,48 R$263,57 R$328,89

9.2.3 71171 GOINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32‐A UND 39,00 R$11,16 R$10,21 R$13,92 R$12,74 R$833,18 R$1.039,65

9.2.4 71172 GOINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50‐A UND 1,00 R$14,34 R$10,21 R$17,90 R$12,74 R$24,55 R$30,63

9.2.5 71174 GOINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A UND 2,00 R$63,28 R$30,64 R$78,96 R$38,23 R$187,84 R$234,39

R$53.462,71 R$66.710,78

10.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

10.1 PONTOS DE HIDRÁULICA

10.1.1 82302 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM M 14,00 R$10,53 R$10,21 R$13,14 R$12,74 R$290,37 R$362,32

SUB‐TOTAL ITEM 9.0 (R$)

SUB‐TOTAL ITEM 8.0 (R$)



DATA: 27/04/2025
CNPJ:
CNPJ: TELEFONE: (64) 99654‐5236
E‐MAIL:

VALOR TOTAL: R$560.000,00

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QNTD.
VALOR UNIT. 

MAT. S/ BDI

VALOR UNIT. 

M.D.O S/ BDI

VALOR UNIT. 

MAT. C/ BDI

VALOR UNIT. 

M.D.O C/ BDI
TOTAL SEM BDI

TOTAL COM 

BDI

OBRA:
LOCAL:
PROPRIETÁRIO:
PROPONENTE:
ENDEREÇO:
TABELA BASE:
BDI:

desaengenhariaconstrucao@gmail.comRUA JABAQUARA, QD.03, LT.21, SETOR INICIAL, SÃO LUÍS DE MONTES BELOS ‐ GO
GOINFRAI OUT.2024 ‐ DESONERADO
24,78%

01.505.643/0001‐50
36.846.761/0001‐06

RUA TEM. CEL. JOÃO C. NETO, ESQ. C/ RUA DAS VIOLETAS, S/Nº, BAIRRO JARDIM PRIMAVERA, CATALÃO/GO
MUNICIPIO DE CATALÃO
DESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

CCPA ‐ CENTRO DE CONCICÊNCIA DO PEQUENO APRENDIZ ‐ SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

10.1.2 82303 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM M 6,00 R$14,64 R$16,34 R$18,27 R$20,39 R$185,86 R$231,92

10.1.3 82304 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM M 10,00 R$16,26 R$17,69 R$20,29 R$22,08 R$339,54 R$423,68

10.1.4 81936 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UND 12,00 R$3,28 R$9,52 R$4,10 R$11,88 R$153,70 R$191,79

10.1.5 81938 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UND 8,00 R$9,48 R$15,32 R$11,82 R$19,12 R$198,37 R$247,52

10.1.6 81924 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UND 4,00 R$9,02 R$15,32 R$11,26 R$19,12 R$97,36 R$121,49

10.1.7 82233 GOINFRA TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) UND 4,00 R$10,31 R$15,66 R$12,86 R$19,54 R$103,85 R$129,59

10.1.8 81922 GOINFRA JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO UND 4,00 R$3,87 R$9,52 R$4,83 R$11,88 R$53,57 R$66,84

10.1.9 82002 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM ‐ (ESGOTO) UND 4,00 R$2,73 R$4,76 R$3,41 R$5,94 R$29,95 R$37,37

10.1.10 82004 GOINFRA LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm ‐ (ESGOTO) UND 8,00 R$5,57 R$7,82 R$6,95 R$9,76 R$107,14 R$133,68

10.1.11 82333 GOINFRA TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 300 MM M 30,20 R$116,52 R$20,42 R$145,40 R$25,49 R$4.135,75 R$5.160,59

10.1.12 180323 GOINFRA
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE FACES = 

1,5CM ‐ NBR 9050 ACESSIBILIDADE)
M2 0,75 R$441,83 R$62,60 R$551,32 R$78,11 R$378,32 R$472,07

10.1.13 81002 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 20 MM M 12,00 R$3,75 R$3,03 R$4,68 R$3,78 R$81,30 R$101,45

10.1.14 81003 GOINFRA TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 10,00 R$3,87 R$4,07 R$4,83 R$5,08 R$79,42 R$99,10

10.1.15 81320 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM UND 16,00 R$0,79 R$6,12 R$0,99 R$7,64 R$110,62 R$138,03

10.1.16 81321 GOINFRA JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UND 8,00 R$1,00 R$6,12 R$1,25 R$7,64 R$56,97 R$71,09

10.1.17 81420 GOINFRA TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 25 X 20 mm UND 8,00 R$3,70 R$6,46 R$4,62 R$8,06 R$81,26 R$101,40

10.1.18 81101 GOINFRA LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 20 mm UND 8,00 R$0,90 R$3,06 R$1,12 R$3,81 R$31,65 R$39,49

10.1.19 80926 GOINFRA REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" UND 4,00 R$83,05 R$20,77 R$103,63 R$25,92 R$415,29 R$518,19

10.1.20 80925 GOINFRA REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1/2" UND 4,00 R$71,12 R$20,77 R$88,75 R$25,92 R$367,57 R$458,66

10.2 LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS

10.2.1 80504 GOINFRA
VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) ‐ 

COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO
UND 4,00 R$545,90 R$81,73 R$681,18 R$101,98 R$2.510,51 R$3.132,62

10.2.2 80526 GOINFRA
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 

SANITÁRIO
UND 4,00 R$153,22 R$5,10 R$191,18 R$6,37 R$633,28 R$790,20

10.2.3 80587 GOINFRA CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA UND 4,00 R$96,33 R$13,26 R$120,21 R$16,55 R$438,39 R$547,02

10.2.4 271608 GOINFRA BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 4,08 R$430,41 R$46,90 R$537,06 R$58,52 R$1.947,43 R$2.430,00

10.3 METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS

10.3.1 80572 GOINFRA
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO 

DIÂMETRO DE 1/2"
UND 12,00 R$144,43 R$6,80 R$180,22 R$8,49 R$1.814,85 R$2.264,57

10.3.2 80532 GOINFRA PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO UND 4,00 R$36,86 R$11,92 R$46,00 R$14,87 R$195,12 R$243,47

10.3.3 80561 GOINFRA SIFAO PARA LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" UND 4,00 R$11,28 R$12,25 R$14,07 R$15,29 R$94,12 R$117,44

R$14.931,55 R$18.631,59

11.0 PINTURA

11.1 261001 GOINFRA PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 2449,00 R$3,80 R$7,14 R$4,74 R$8,91 R$26.789,63 R$33.428,10

11.2 261300 GOINFRA EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 535,01 R$2,52 R$8,80 R$3,15 R$10,98 R$6.058,85 R$7.560,23

11.3 261307 GOINFRA PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 2780,72 R$3,62 R$5,14 R$4,52 R$6,42 R$24.367,66 R$30.405,96

SUB‐TOTAL ITEM 10.0 (R$)



DATA: 27/04/2025
CNPJ:
CNPJ: TELEFONE: (64) 99654‐5236
E‐MAIL:

VALOR TOTAL: R$560.000,00
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VALOR UNIT. 

MAT. C/ BDI
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BDI:

desaengenhariaconstrucao@gmail.comRUA JABAQUARA, QD.03, LT.21, SETOR INICIAL, SÃO LUÍS DE MONTES BELOS ‐ GO
GOINFRAI OUT.2024 ‐ DESONERADO
24,78%

01.505.643/0001‐50
36.846.761/0001‐06
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

11.4 261560 GOINFRA PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA M2 216,72 R$6,76 R$13,48 R$8,43 R$16,82 R$4.385,58 R$5.472,33

11.5 261602 GOINFRA PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 951,59 R$10,87 R$13,48 R$13,56 R$16,82 R$23.171,85 R$28.913,83

R$84.773,57 R$105.780,46

12.0 DIVERSOS E LIMPEZA

12.1 270806 GOINFRA PLACA DE INAUGURAÇÃO EM DURALUMÍNIO 80 X 60 CM UND 1,00 R$1.385,14 R$4,99 R$1.728,38 R$6,23 R$1.390,13 R$1.734,61

12.2 270501 GOINFRA LIMPEZA FINAL DE OBRA ‐ (OBRAS CIVIS) M2 2006,85 R$1,89 R$1,88 R$2,36 R$2,34 R$7.562,45 R$9.436,43

12.3 1 COT. FACHADA EM ACM M2 80,11 R$45.093,44 R$56.267,59

12.4 271852 GOINFRA LETRA CAIXA INOX ESCOVADO COLOCADA M 18,77 R$953,84 R$0,00 R$1.190,20 R$0,00 R$17.903,57 R$22.340,08

R$71.949,60 R$89.778,71

13.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

13.1 250101 GOINFRA ENGENHEIRO ‐ (OBRAS CIVIS) H 132,00 R$0,00 R$84,28 R$0,00 R$105,16 R$11.124,67 R$13.881,37

13.2 250103 GOINFRA ENCARREGADO ‐ (OBRAS CIVIS) H 704,00 R$0,00 R$22,31 R$0,00 R$27,84 R$15.708,49 R$19.601,06

R$26.833,17 R$33.482,43

R$448.789,87 R$560.000,00

SUB‐TOTAL ITEM 12.0 (R$)

SUB‐TOTAL ITEM 13.0 (R$)

TOTAL (R$)

BDI (24,78%) R$111.210,13

R$702,38

SUB‐TOTAL ITEM 11.0 (R$)

R$562,89

CNPJ: 36.846.761/0001-06 
Sócio Proprietário

 RG: 5901994 SSP/GO

DESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA 
Leonardo Augusto Batista Alves
CPF: 054.686.111-39
Tel.: (64) 9-9654-5236



DATA: 27/04/2025
CNPJ:
CNPJ: TELEFONE: (64) 99654‐5236
E‐MAIL:

VALOR TOTAL: R$560.000,00

Total Total
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ R$

100,00% R$13.215,50 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00

100,00% R$16.476,32 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00

100,00% R$32,22 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00

0,00% R$0,00 75,00% R$36.540,61 25,00% R$12.180,20 0,00% R$0,00

0,00% R$0,00 90,00% R$750,07 10,00% R$83,34 0,00% R$0,00

0,00% R$0,00 100,00% R$61.257,64 0,00% R$0,00 0,00% R$0,00

0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 100,00% R$46.898,66 0,00% R$0,00

0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 100,00% R$58.181,49 0,00% R$0,00

0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 80,00% R$53.368,62 20,00% R$13.342,16

0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 80,00% R$14.905,27 20,00% R$3.726,32

0,00% R$0,00 15,00% R$15.867,07 25,00% R$26.445,11 60,00% R$63.468,27

0,00% R$0,00 0,00% R$0,00 30,00% R$26.933,61 70,00% R$62.845,10

25,00% R$8.370,61 25,00% R$8.370,61 25,00% R$8.370,61 25,00% R$8.370,61

R$560.000,00 R$560.000,00
6,80% R$38.094,64 21,93% R$122.785,99 44,17% R$247.366,92 27,10% R$151.752,45
6,80% R$38.094,64 28,73% R$160.880,63 72,90% R$408.247,55 100,00% R$560.000,00

TOTAL
TOTAL NO MÊS COM BDI

TOTAL ACUMULADO COM BDI

13 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$33.482,43 R$33.482,43

11 PINTURA R$105.780,46 R$105.780,46

12 DIVERSOS E LIMPEZA R$89.778,71 R$89.778,71

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$66.710,78 R$66.710,78

10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R$18.631,59 R$18.631,59

7
REVESTIMENTOS ‐ PISOS, PAREDES E 

TETOS
R$46.898,66 R$46.898,66

8 ESQUADRIAS R$58.181,49 R$58.181,49

5 IMPERMEABILIZAÇÃO R$833,41 R$833,41

6 COBERTURA R$61.257,64 R$61.257,64

3 SERVIÇO EM TERRA R$32,22 R$32,22

4 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA R$48.720,81 R$48.720,81

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$13.215,50 R$13.215,50

2 TRANSPORTES R$16.476,32 R$16.476,32

SERVIÇOS
1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS

ENDEREÇO: RUA JABAQUARA, QD.03, LT.21, SETOR INICIAL, SÃO LUÍS DE MONTES BELO desaengenhariaconstrucao@gmail.com
TABELA BASE: GOINFRAI OUT.2024 ‐ DESONERADO
BDI: 24,78%

PROPRIETÁRIO: MUNICIPIO DE CATALÃO 01.505.643/0001‐50
PROPONENTE: DESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA 36.846.761/0001‐06

CRONOGRAMA FÍSICO‐FINANCEIRO

OBRA: CCPA ‐ CENTRO DE CONCICÊNCIA DO PEQUENO APRENDIZ ‐ SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL
LOCAL: RUA TEM. CEL. JOÃO C. NETO, ESQ. C/ RUA DAS VIOLETAS, S/Nº, BAIRRO JARDIM PRIMAVERA, CATALÃO/GO

CNPJ: 36.846.761/0001-06 
Sócio Proprietário

 RG: 5901994 SSP/GO

DESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA 
Leonardo Augusto Batista Alves
CPF: 054.686.111-39
Tel.: (64) 9-9654-5236



DATA:
CNPJ:
CNPJ: TELEFONE:
E‐MAIL:

VALOR TOTAL

Item
Adm. 

Central
Lucro

Adm. 

Central
Lucro

Adm. 

Central
Lucro

Adm. 

Central
Lucro (5)

3,00% 6,16% 5,50% 8,96% 4,00% 7,40% 3,00% 6,16%

3,80% 6,64% 4,67% 8,69% 4,01% 7,30% ‐ ‐

3,43% 6,74% 6,71% 9,40% 4,93% 8,04% ‐ ‐

5,29% 8,00% 7,93% 9,51% 5,92% 8,31% ‐ ‐

4,00% 7,14% 7,85% 10,43% 5,52% 8,40% ‐ ‐

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4
TOTAL BDI (%) 24,78%

Fórmula da Taxa de Benefício e Despesas Indiretas:

                                                                                                                                             

                              

Onde:

AC ‐ Taxa de rateio da Administração Central; G ‐ Garantias

R ‐ taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; DF ‐ Taxa das despesas financeiras;

L ‐ taxa de lucro.

I ‐ taxa de tributos;

(1) Administração Central conforme Acórdão nº 2.622/2013. Valores mínimos.

(2) Garantia calculada com a média do percentual do seguro‐garantia (Acórdão nº 2.622/2013 – TCU).

(3) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 ‐ TCU – Plenário. Valores míninos.

(4) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 ‐ TCU – Plenário. Valores médios.

(5) Lucro conforme valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 ‐ TCU – Plenário. Valores médios.

(6) % de ISS considerando até 5% do Preço de Venda ‐ Observar a legislação municipal.

(7) Alíquota definida por lei (lucro presumido).

(8) COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social ‐ regida pela Lei 9.718/1998.

(9) Alíquota definida pela lei 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

Obs.: Cálculo base na composição do BDI conforme Acórdão nº 2.622/2013 Plenário para Construção de Edifícios. Relator: Ministro‐ Substituto Marcos 

Bemquerer Costa. Data: 29 de Setembro de 2013.

Declaro para os devidos fins que o regime de CPRB adotado para elaboração do orçamento foi COM DESONERAÇÃO.

Contribuição Previdenciária ‐ CPRB (9) 4,50% 4,50% 4,50% 4,50%

0,65% 0,65% 0,65% 0,65%

COFINS (8) 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

2. Taxa de incidência de imposto

TR
IB
U
TO

S  ISS (6) 1,00% até 3,00% 2,00% 2,40%

PIS (7)

Despesas Financeiras (4) 0,59% 1,39% 1,23% 1,01%

Riscos (3) 0,97% 1,27% 1,27% 0,97%

Construção e manutenção de estações e 

redes de distribuição de energia elétrica
Obras portuárias, marítimas e fluviais

Seguros e Garantias do Empreendimento (2) 0,80% 1,00% 0,80% 0,12%

1.1

Administração Central / Lucro (1)

Construção de Edifícios

Construção de Rodovias e Ferrovias
Construção de redes de abastecimento de 

água, coleta de esgoto e construções 

BDI: 24,78%

1. Taxas Gerais

TA
X
A
S 
G
ER

A
IS

Descrição Mínimo Máximo Médio Adotado (%)

ENDEREÇO: RUA JABAQUARA, QD.03, LT.21, SETOR INICIAL, SÃO LUÍS DE MONTES BELO desaengenhariaconstrucao@gmail.com
TABELA BASE: GOINFRAI OUT.2024 ‐ DESONERADO R$560.000,00

PROPRIETÁRI MUNICIPIO DE CATALÃO 01.505.643/0001‐50
PROPONENTE DESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA 36.846.761/0001‐06 (64) 99654‐5236

BDI

OBRA: CCPA ‐ CENTRO DE CONCICÊNCIA DO PEQUENO APRENDIZ ‐ SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL
LOCAL: RUA TEM. CEL. JOÃO C. NETO, ESQ. C/ RUA DAS VIOLETAS, S/Nº, BAIRRO JARDIM PRIMAVERA, CATALÃO/GO 27/04/2025
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CNPJ: 36.846.761/0001-06 
Sócio Proprietário

 RG: 5901994 SSP/GO

DESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA 
Leonardo Augusto Batista Alves
CPF: 054.686.111-39
Tel.: (64) 9-9654-5236
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