Ma,x :m Raz&o Social: Aratjo Godoi Netto Silva Ltda.

CNPJ: 10.637.143/0001-62
AR EENDICIONADD Fone: 64 3411-3668
Venda - Instalacéo - Manutencéo

ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
Concorréncia Eletr6nica n° 018/2026
Processo n° 2026030505
Secretaria Municipal de Educagio

NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE: MAX CLIMA ENGENHARIA TERMICA
RAZAO SOCIAL: MAX CLIMA ENGENHARIA TERMICA

CNPJ N°10.637.143/0001-62

ENDERECO COMPLETO: AVENIDA RICARDO PARANHOS, 192 BAIRRO PIO GOMES

TELEFONE E E-MAIL:FINANCEIRO@MAXCLIMAARCONDICIONADO.COM.BR
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL NOME: EVA MARIA DE ARAUJO GODOI
E-MAIL: FINANCEIRO@MAXCLIMAARCONDICIONADO.COM.BR | CPF: 664.075.241-72 TEL.: 64 99932-1742

Contratagio de servigos de reforma e ampliagdo do CMEI Eva Francisca de
Mesquita, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educagio,

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 316.807,56 (trezentos e dezesseis mil, oitocentos e sete reais e cinquenta e seis centavos)

Declaramos que,

a) O prazo de validade MINIMA da proposta ¢ DE 90 (NOVENTA) DIAS, contados a partir da data de sua apresentacio e excluidos os prazos recursais previstos na legislacio em vigor.

b) Nos precos fornecidos consideram-se incluidas todas as despesas para o fornecimento dos itens, conforme estipulado no termo de referéncia e quaisquer outras despesas acessorias e necessarias nao
especificadas neste Edital e anexos, sendo de exclusiva responsabilidade da licitante, nio lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo deles, sob alegagio de erro, omissio ou qualquer outro
pretexto.

¢) temos capacidade técnico-operacional para a prestacdo dos servicos e fornecimento dos itens para os quais apresentamos nossa proposta.
d) Execugio sera de acordo com o estipulado no Termo de Referéncia.
Declaramos ainda estarmos de acordo e cientes com todas as exigéncias estipuladas no Edital.

Catalio, 22 de setembro de 2026

MAX CLIMA ENGENHARIA TERMICA
10.637.143/0001-62

MAX CLIMA Assinado de forma
ENGENHARIA digital por MAX CLIMA
TERMICA ENGENHARIA TERMICA

LTDA:10637143000162
LTDA:106371430001 pados: 2026.09.23

62 07:53:55 -03'00'



Ma,x :m Raz&o Social: Aratjo Godoi Netto Silva Ltda.

CNPJ: 10.637.143/0001-62
AR EONDICISNADD Fone: 64 3411-3668
Venda - Instalagédo - Manutencgéo

ANEXO III

DECLARACOES
Concorréncia Eletronica n° 018/2026
Processo n® 2026030505
Secretaria Municipal de Educagao

A empresa MAX CLIMA ENGEHARIA TERMICA, inscrita no CNPJ/MF sob o n°10.637.143/0001-62, DECLARA QUE:

a. sob as san¢Ges administrativas cabiveis e sob as penas da lei, sob as penas da Lei, que nao estd impedida de participar de licitagdes promovidas pelo Municipio de Cataldo, e nem foi
declarada inidonea para licitar, inexistindo até a presente data fatos impeditivos para sua habilitagdo ou que invalide a sua participagdo no presente certame, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorréncias posteriores;

b. sob as san¢ées administrativas cabiveis e sob as penas da lei e para fins do disposto inciso XXXIII do art. 7° da Constituicio Federal, que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menores de 16 (dezesseis) anos;

c. sob as sanc¢Ges administrativas cabiveis e sob as penas da lei, que a proposta apresentada para participar da presente Licitacdo foi elaborada de maneira independente pelo Licitante e o
conteudo da proposta nio foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro patticipante potencial ou de fato da presente Licitagdo, por qualquer
meio ou por qualquer pessoa;

d. sob as sangGes administrativas cabiveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, ¢ considerada:

() MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme Lei Complementar n® 123, de 14/12/20006, alterada pela Lei Complementar 147, de 07/08/2014;

(x) MICROEMPRESA, conforme inciso I do att. 3° da Lei Complementar n® 123, de 14/12/20006;

(0 EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3° da Lei Complementar n® 123, de 14/12/2006.

(0 EQUIPARADOS.

Declara ainda que cumpre os requisitos legais para a qualificacdo como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts.
42 a 49 daquela Lei Complementar, nio se enquadrando em quaisquer vedagoes constantes no § 4° do art. 3° da referida lei.

e. sob as san¢des administrativas cabiveis e sob as penas da lei, ndo estar camprindo san¢io por inidoneidade, aplicada por qualquer 6rgio publico ou entidade da esfera federal, estadual ou
municipal;

f. sob as san¢des administrativas cabiveis e sob as penas da lei, ndo estar cumprindo sang¢do por inidoneidade, aplicada por qualquer 6rgao publico ou entidade da esfera federal, estadual ou
municipal;

g. que possuimos pleno conhecimento de todas as condi¢oes que possam, de qualquer forma, influir sobre o custo dos servicos e de seu respectivo cronograma de execucio, pelo que ndo
alegaremos desconhecimento das condi¢bes e do grau de dificuldade existentes como justificativa para se eximir das obrigacGes assumidas para com o Municipio.

Catalio, 22 de setembro de 2026

Assinado de forma digital por
MAX CLIMA MAX CLIMA ENGENHARIA
TERMICA
ENGENHARIATERMICA ' 15,11 0637143000162
LTDA:10637143000162 Dados: 2026.09.23 07:54:13
-03'00'
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ENGENHARIA

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 23/09/2026

BDI : 23,83%

OBRA: CMEI EVA FRANCISCA MESQUITA

DESCRICAO: Contratacdo de servicos de reforma e ampliagdo do CMEI Eva
Francisca de Mesquita, em atendimento as necessidades da Secretaria
Municipal de Educacéo.

LOCAL: CATALAO

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

FONTE

VERSAO

HORA

GOINFRA CIVIL  T336 2026/04 COM DESONERAGAO

SINAPI

2026/06 COM DESONERAGAO

93,22%

MES

57,47%

1.1. 020202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (m2)

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 0,2000000 R$ 19,70 R$ 3,94
TOTAL Méo de Obra: R$ 3,94
VALOR: 3,94
1.2. 021301 PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) -
PADRAO GOINFRA (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
1374 CHAPA DE EMENDA PARA MADEIRAMENTO GOINFRA CIVIL Kg 0,0514000 R$ 26,02 R$ 1,33
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 GOINFRA CIVIL Kg 2,6608000 R$ 0,68 R$ 1,80
1893 PARAFUSO 8x110 MM GOINFRA CIVIL un 1,3333000 R$ 2,44 R$ 3,25
2491 PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM GOINFRA CIVIL un 1,1852000 R$ 2,17 R$ 2,57
1890 PLACA DE OBRA PLOTADA NA CHAPA 26 (0,50 MM) GOINFRA CIVIL m2 1,0000000 R$ 320,13 R$ 320,13
1862 PREGO 19x27 GOINFRA CIVIL Kg 0,0115000 R$ 19,69 R$ 0,22
1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM GOINFRA CIVIL m 1,2613000 R$ 6,30 R$ 7,94
2133 VIGOTA DE MADEIRA 6x12 GOINFRA CIVIL m 2,4022000 R$ 29,85 R$ 71,70
TOTAL Material: R$ 408,94
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,1692000 R$ 21,13 R$ 3,57
0010 CARPINTEIRO GOINFRA CIVIL h 0,0247000 R$ 27,36 R$ 0,67
TOTAL Méo de Obra: R$ 4,24
VALOR: 413,18
1.3. 020230 LOCACAO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA ALMOXARIFADO / DEPOSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE
MOBILIARIO (EXCLUSO MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO) (MES)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
5004 LOCAQ/:\O DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO GOINFRA CIVIL mes 1,0000000 R$ 1.119,14 R$ 1.119,14
PARA ALMOXARIFADO / DEPOSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE
MOBILIARIO (EXCLUSO MOBILIZACAO / DESMOBILIZAQAO)
TOTAL Material: R$1.119,14
VALOR: 1.119,14
1.4. 020600 TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTOES E FERRAGENS - PADRAO GOINFRA (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
2804 AREIA GROSSA GOINFRA CIVIL m3 0,0004000 R$ 155,30 R$ 0,06
2493 ARRUELA PARA PARAFUSO 3/8" GOINFRA CIVIL un 0,1713000 R$ 0,24 R$ 0,04
2386 BRITAN° 1 GOINFRA CIVIL m3 0,0007000 R$ 192,90 R$ 0,13
2256 CADEADO SIMPLES EM LATAO N° 30 GOINFRA CIVIL un 0,0095000 R$ 23,18 R$ 0,22
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 GOINFRA CIVIL Kg 0,1196000 R$ 0,68 R$ 0,08
1695 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 6 MM 2,20X1,10 M GOINFRA CIVIL m2 1,0000000 R$ 20,79 R$ 20,79
2516 CORRENTE EM ACO GALVANIZADO COM ELO CURTO GOINFRA CIVIL m 0,0085000 R$ 17,23 R$ 0,14
DIAMETRO 4 MM
2818 DOBRADICA TIPO FERRADURA NUMERO 2 GOINFRA CIVIL un 0,0286000 R$ 20,97 R$ 0,59
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CMEI EVA FRANCISCA MESQUITA DATA : 23/09/2026 BDI : 23,83%
mg Clima, DESCRICAO: Contratacdo de servicos de reforma e ampliagdo do CMEI Eva FONTE VERSAO ~ FIORA MES
Francisca de Mesquita, em atendimento as necessidades da Secretaria |SONFRACIVIL T336 2026/04 COM DESONERAGAO
ENGENHARIA Municipal de Educacéo. SINAPI 2026/06 COM DESONERAGAO 93,22% 57,47%
LOCAL: CATALAO
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
2491 PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM GOINFRA CIVIL un 0,1713000 R$ 2,17 R$ 0,37
1858 PONTALETE 3x3" GOINFRA CIVIL m 1,4660000 R$ 10,90 R$ 15,97
2492 PORCA P/PARAFUSO 3/8" GOINFRA CIVIL un 0,1713000 R$ 0,23 R$ 0,03
1860 PREGO 15x15 GOINFRA CIVIL Kg 0,0218000 R$ 14,88 R$ 0,32
1863 PREGO 18x30 GOINFRA CIVIL Kg 0,0174000 R$ 17,10 R$ 0,29
1964 RIPA DE MADEIRA 5x1 GOINFRA CIVIL m 1,0597000 R$ 3,43 R$ 3,63
1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM GOINFRA CIVIL m 0,2141000 R$ 6,30 R$ 1,34
2023 TABUA PARA FORMA (30CM) GOINFRA CIVIL m 0,6597000 R$ 13,67 R$ 9,01
2132 VIGOTA DE MADEIRA 6x16 GOINFRA CIVIL m 0,0461000 R$ 38,33 R$ 1,76
TOTAL Material: R$ 54,77
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0010 CARPINTEIRO GOINFRA CIVIL h 0,4950000 R$ 27,36 R$ 13,54
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 0,4855000 R$ 19,70 R$ 9,56
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 23,10
VALOR: 77,87

1.5. 020702 LOCAGAO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE COM CAVALETE, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO SARRAFO 10CM) E PIQUETE
COM TESTEMUNHA (m2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG GOINFRA CIVIL Kg 0,0564000 R$ 14,25 R$ 0,80
1858 PONTALETE 3x3" GOINFRA CIVIL m 0,1879000 R$ 10,90 R$ 2,04
1861 PREGO 18x24 GOINFRA CIVIL Kg 0,0194000 R$ 16,45 R$ 0,31
1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM GOINFRA CIVIL m 0,1504000 R$ 6,30 R$ 0,94
2842 TINTA LATEX ACRILICA 22 LINHA/ECONOMICA GOINFRA CIVIL | 0,0057000 R$ 12,48 R$ 0,07

TOTAL Material: R$ 4,16

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0025 OFICIAL "B" GOINFRA CIVIL h 0,0398000 R$ 27,35 R$ 1,08
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 0,0517000 R$ 19,70 R$ 1,01

TOTAL Mé&o de Obra: R$ 2,09
VALOR: 6,25
1.6. 020119 DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO (m3)

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0004 PEDREIRO GOINFRA CIVIL h 0,4800000 R$ 27,35 R$ 13,12
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 4,8000000 R$ 19,70 R$ 94,56

TOTAL Méo de Obra: R$ 107,68
VALOR: 107,68
2.1. 030104 TRANSPORTE DE ENTULHO CACAMBA ESTACIONARIA SEM CARGA (m3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

2691 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA GOINFRA CIVIL m3 1,0000000 R$ 98,50 R$ 98,50
TOTAL Material: R$ 98,50
MAX CLIMA ENGENHARIA TERMICA LTDA | CNPJ: 10.637.143/0001-62 Pagina: 2




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CMEI EVA FRANCISCA MESQUITA DATA : 23/09/2026 BDI : 23,83%
= F — FONTE VERSAO HORA MES
m Cl',ma, DESCRIGCAO: Contratacdo de servicos de reforma e ampliagdo do CMEI Eva "
Francisca de Mesquita, em atendimento as necessidades da Secretaria |SONFRACIVIL T336 2026/04 COM DESONERAGAO
ENGENHARIA Municipal de Educagéo. SINAPI 2026/06 COM DESONERAGAO 93,22% 57,47%
LOCAL: CATALAO
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR: 98,50
3.1. 040101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS <1 MTS. (OBRAS CIVIS) (m3)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 2,5660000 R$ 19,70 R$ 50,55
TOTAL Mao de Obra: R$ 50,55
VALOR: 50,55
3.2. 040904 REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO (m3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
2779 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA A GASOLINA GOINFRA CIVIL h 0,0125000 R$ 7,26 R$ 0,09
POTENCIA 3HP
2782 GASOLINA GOINFRA CIVIL | 0,0938000 R$ 5,52 R$ 0,51
TOTAL Material: R$ 0,60
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 0,2425000 R$ 19,70 R$ 4,77
TOTAL Méo de Obra: R$ 4,77
VALOR: 5,37

3.3. 041146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA (m3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
5003 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO GOINFRA CIVIL m3 1,2500000 R$ 13,60 R$ 17,00
TOTAL Material: R$ 17,00
VALOR: 17,00
3.4. 041006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM (m3km)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
2409 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO EM CAMINHAO GOINFRA CIVIL m3km 1,0000000 R$ 2,96 R$ 2,96
BASCULANTE (M3XKM) (O. RODOV.)
TOTAL Material: R$ 2,96
VALOR: 2,96
3.5. 041003 ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MAO (m3)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 2,0000000 R$ 19,70 R$ 39,40
TOTAL Méo de Obra: R$ 39,40
VALOR: 39,40
3.6. 040905 APILOAMENTO MECANICO (m?2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
2779 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA A GASOLINA GOINFRA CIVIL h 0,0025000 R$ 7,26 R$ 0,01
POTENCIA 3HP
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OBRA: CMEI EVA FRANCISCA MESQUITA DATA : 23/09/2026 BDI : 23,83%
F — FONTE VERSAO HORA MES
mg Cl',ma, DESCRIGCAO: Contratacdo de servicos de reforma e ampliagdo do CMEI Eva "
Francisca de Mesquita, em atendimento as necessidades da Secretaria |SONFRACIVIL T336 2026/04 COM DESONERAGAO
ENGENHARIA Municipal de Educacéo. SINAPI 2026/06 COM DESONERAGAO 93,22% 57,47%
LOCAL: CATALAO
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
2782 |GASOLINA GOINFRA CIVIL | 0,0188000 R$ 5,52 R$ 0,10
TOTAL Material: R$ 0,11
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0005 |SERVENTE GOINFRA CIVIL h 0,0245000 R$ 19,70 R$ 0,48
TOTAL Méo de Obra: R$ 0,48
VALOR: 0,59

4.1.1. 050304 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) @ 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA (m)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
2804 AREIA GROSSA GOINFRA CIVIL m3 0,0688000 R$ 155,30 R$ 10,68
2386 BRITAN° 1 GOINFRA CIVIL m3 0,0178000 R$ 192,90 R$ 3,43
2497 BRITA N° 2 GOINFRA CIVIL m3 0,0533000 R$ 187,92 R$ 10,01
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 GOINFRA CIVIL Kg 27,2000000 R$ 0,68 R$ 18,49

TOTAL Material: R$ 42,61

Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO [ CUSTO TOTAL
0032 OPERADOR DE BETONEIRA GOINFRA CIVIL h 0,0548000 R$ 22,50 R$ 1,23
0004 PEDREIRO GOINFRA CIVIL h 0,2828000 R$ 27,35 R$ 7,73
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 2,1809000 R$ 19,70 R$ 42,96

TOTAL Mé&o de Obra: R$ 51,92
VALOR: 94,53
4.1.2. 051027 LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) (m3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
2387 BRITAN° O GOINFRA CIVIL m3 0,6000000 R$ 216,54 R$ 129,92
2386 BRITAN° 1 GOINFRA CIVIL m3 0,6000000 R$ 192,90 R$ 115,74

TOTAL Material: R$ 245,66

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 2,0000000 R$ 19,70 R$ 39,40
TOTAL Mao de Obra: R$ 39,40
VALOR: 285,06

4.1.3. 051009 FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) (m2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO GOINFRA CIVIL | 0,4000000 R$ 11,01 R$ 4,40
1863 PREGO 18x30 GOINFRA CIVIL Kg 0,1500000 R$ 17,10 R$ 2,56
1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM GOINFRA CIVIL m 0,5000000 R$ 6,30 R$ 3,15
2023 TABUA PARA FORMA (30CM) GOINFRA CIVIL m 1,3675000 R$ 13,67 R$ 18,69

TOTAL Material: R$ 28,80

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 1,3000000 R$ 21,13 R$ 27,46
0010 CARPINTEIRO GOINFRA CIVIL h 1,3000000 R$ 27,36 R$ 35,56
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[ Max I

ENGENHARIA

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 23/09/2026

BDI : 23,83%

FONTE

VERSAO

HORA

GOINFRA CIVIL  T336 2026/04 COM DESONERAGAO

SINAPI

OBRA: CMEI EVA FRANCISCA MESQUITA

DESCRICAO: Contratacdo de servicos de reforma e ampliagdo do CMEI Eva
Francisca de Mesquita, em atendimento as necessidades da Secretaria
Municipal de Educacéo.

LOCAL: CATALAO

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

2026/06 COM DESONERAGAO

93,22%

57,47%

MES

TOTAL Méo de Obra:

R$ 63,02|

VALOR: |

91,82|

4.1.4. 051017 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=20 MPA - (O.C.) (m3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
2804 AREIA GROSSA GOINFRA CIVIL m3 0,8090000 R$ 155,30 R$ 125,63
2386 BRITAN° 1 GOINFRA CIVIL m3 0,2090000 R$ 192,90 R$ 40,31
2497 BRITA N° 2 GOINFRA CIVIL m3 0,6270000 R$ 187,92 R$ 117,82
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 GOINFRA CIVIL Kg 320,0000000 R$ 0,68 R$ 217,60

TOTAL Material: R$ 501,36

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0032 OPERADOR DE BETONEIRA GOINFRA CIVIL h 0,6448000 R$ 22,50 R$ 14,50
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 5,1586000 R$ 19,70 R$ 101,62

TOTAL Méao de Obra: R$ 116,12
VALOR: 617,48
4.1.5. 051026 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO- (0.C.) (m3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
2149 VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( GOINFRA CIVIL un 0,0468000 R$ 2,88 R$ 0,13
MANUTENCAO E DEPRECIACAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO
DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000
TOTAL Material: R$ 0,13

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0025 OFICIAL "B" GOINFRA CIVIL h 0,6446000 R$ 27,35 R$ 17,62
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 1,9348000 R$ 19,70 R$ 38,11

TOTAL Mao de Obra: R$ 55,73
VALOR: 55,86
4.1.6. 052014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) (Kg)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM GOINFRA CIVIL Kg 1,1000000 R$ 7,70 R$ 8,47
0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG GOINFRA CIVIL Kg 0,0200000 R$ 14,25 R$ 0,28

TOTAL Material: R$ 8,75

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,0700000 R$ 21,13 R$ 1,47
0006 ARMADOR GOINFRA CIVIL h 0,0700000 R$ 27,42 R$ 1,91

TOTAL Méo de Obra: R$ 3,38
VALOR: 12,13
4.1.7. 052003 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) (Kg)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") GOINFRA CIVIL Kg 1,1000000 R$ 6,69 R$ 7,35
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CMEI EVA FRANCISCA MESQUITA DATA : 23/09/2026 BDI : 23,83%
= F — FONTE VERSAO HORA MES
m Cl',ma, DESCRIGCAO: Contratacdo de servicos de reforma e ampliagdo do CMEI Eva "
Francisca de Mesquita, em atendimento as necessidades da Secretaria |SONFRACIVIL T336 2026/04 COM DESONERAGAO
ENGENHARIA Municipal de Educacéo. SINAPI 2026/06 COM DESONERAGAO 93,22% 57,47%
LOCAL: CATALAO
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG GOINFRA CIVIL Kg 0,0200000 R$ 14,25 R$ 0,28
TOTAL Material: R$ 7,63

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,0800000 R$ 21,13 R$ 1,69
0006 ARMADOR GOINFRA CIVIL h 0,0800000 R$ 27,42 R$ 2,19

TOTAL Méo de Obra: R$ 3,88
VALOR: 11,51
4.1.8. 052004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) (Kg)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") GOINFRA CIVIL Kg 1,1000000 R$ 6,56 R$ 7,21
0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG GOINFRA CIVIL Kg 0,0200000 R$ 14,25 R$ 0,28

TOTAL Material: R$ 7,49

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,0800000 R$ 21,13 R$ 1,69
0006 ARMADOR GOINFRA CIVIL h 0,0800000 R$ 27,42 R$ 2,19

TOTAL Méo de Obra: R$ 3,88
VALOR: 11,37
4.1.9. 052005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) (Kg)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
2439 ACO CA-50 10,0 MM (3/8") GOINFRA CIVIL Kg 1,1000000 R$ 6,51 R$ 7,16
0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG GOINFRA CIVIL Kg 0,0200000 R$ 14,25 R$ 0,28

TOTAL Material: R$ 7,44

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,0800000 R$ 21,13 R$ 1,69
0006 ARMADOR GOINFRA CIVIL h 0,0800000 R$ 27,42 R$ 2,19

TOTAL Méo de Obra: R$ 3,88
VALOR: 11,32
4.1.10. 052006 ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) (Kg)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
2440 ACO CA-50 12,5 MM (1/2") GOINFRA CIVIL Kg 1,1000000 R$ 6,48 R$ 7,12
0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG GOINFRA CIVIL Kg 0,0300000 R$ 14,25 R$ 0,42

TOTAL Material: R$ 7,54

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,1000000 R$ 21,13 R$ 2,11
0006 ARMADOR GOINFRA CIVIL h 0,1000000 R$ 27,42 R$ 2,74

TOTAL Méo de Obra: R$ 4,85
VALOR: 12,39
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[ Max I

ENGENHARIA

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CMEI EVA FRANCISCA MESQUITA DATA : 23/09/2026 BDI : 23,83%
— FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGCAO: Contratacdo de servicos de reforma e ampliagdo do CMEI Eva "
Francisca de Mesquita, em atendimento as necessidades da Secretaria |SONFRACIVIL T336 2026/04 COM DESONERAGAO
Municipal de Educacéo. SINAPI 2026/06 COM DESONERAGAO 93,22% 57,47%
LOCAL: CATALAO
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

4.1.11. 052007 ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS) (Kg)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
2441 ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") GOINFRA CIVIL Kg 1,1000000 R$ 6,24 R$ 6,86
0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG GOINFRA CIVIL Kg 0,0300000 R$ 14,25 R$ 0,42

TOTAL Material: R$ 7,28

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,1000000 R$ 21,13 R$ 2,11
0006 ARMADOR GOINFRA CIVIL h 0,1000000 R$ 27,42 R$ 2,74

TOTAL Mé&o de Obra: R$ 4,85
VALOR: 12,13
4.2.1. 060010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA (m3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO | CUSTO TOTAL
2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") GOINFRA CIVIL Kg 121,0000000 R$ 6,69 R$ 809,49
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM GOINFRA CIVIL Kg 25,8137000 R$ 7,70 R$ 198,76
2426 ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG GOINFRA CIVIL Kg 0,4900000 R$ 15,83 R$ 7,75
0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG GOINFRA CIVIL Kg 2,6693000 R$ 14,25 R$ 38,03
2804 AREIA GROSSA GOINFRA CIVIL m3 0,8090000 R$ 155,30 R$ 125,63
2386 BRITANC 1 GOINFRA CIVIL m3 0,2090000 R$ 192,90 R$ 40,31
2497 BRITA N° 2 GOINFRA CIVIL m3 0,6270000 R$ 187,92 R$ 117,82
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 GOINFRA CIVIL Kg 320,0000000 R$ 0,68 R$ 217,60
1861 PREGO 18x24 GOINFRA CIVIL Kg 1,1140000 R$ 16,45 R$ 18,32
2023 TABUA PARA FORMA (30CM) GOINFRA CIVIL m 22,8220000 R$ 13,67 R$ 311,97

TOTAL Material: R$ 1.885,68

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 16,6907000 R$ 21,13 R$ 352,67
0006 ARMADOR GOINFRA CIVIL 10,4427000 R$ 27,42 R$ 286,33
0010 CARPINTEIRO GOINFRA CIVIL h 5,9860000 R$ 27,36 R$ 163,77
0025 OFICIAL "B" GOINFRA CIVIL h 1,9348000 R$ 27,35 R$ 52,91
0032 OPERADOR DE BETONEIRA GOINFRA CIVIL h 0,6448000 R$ 22,50 R$ 14,50
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 5,8032000 R$ 19,70 R$ 114,32

TOTAL Mao de Obra: R$ 984,50
VALOR: 2.870,18
4.2.2. 060192 FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES (m2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
2426 ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG GOINFRA CIVIL Kg 0,0245000 R$ 15,83 R$ 0,38
1861 PREGO 18x24 GOINFRA CIVIL Kg 0,0557000 R$ 16,45 R$ 0,91
2023 TABUA PARA FORMA (30CM) GOINFRA CIVIL m 1,1411000 R$ 13,67 R$ 15,59

TOTAL Material: R$ 16,88

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,3124000 R$ 21,13 R$ 6,60
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CMEI EVA FRANCISCA MESQUITA DATA : 23/09/2026 BDI : 23,83%
m: Cli DESCRIGAO ¢ d icos de ref li do CMEI E FONTE VERSAO HORA MEs
= ima : ontratacao de servicos de reforma e ampliacéo do va "
Francisca de Mesquita, em atendimento as necessidades da Secretaria |SONFRACIVIL T336 2026/04 COM DESONERAGAO
ENGENHARIA Municipal de Educacéo. SINAPI 2026/06 COM DESONERAGAO 93,22% 57,47%
LOCAL: CATALAO
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
0010 CARPINTEIRO GOINFRA CIVIL | h 0,2993000 R$ 27,36 R$ 8,18
TOTAL Méao de Obra: R$ 14,78
VALOR: 31,66
4.2.3. 060314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) (Kg)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
2448 ACO CA-60B - 5,0 MM GOINFRA CIVIL Kg 1,1000000 R$ 7,70 R$ 8,47
0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG GOINFRA CIVIL Kg 0,0200000 R$ 14,25 R$ 0,28

TOTAL Material: R$ 8,75

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,0700000 R$ 21,13 R$ 1,47
0006 ARMADOR GOINFRA CIVIL h 0,0700000 R$ 27,42 R$ 1,91

TOTAL Méo de Obra: R$ 3,38
VALOR: 12,13
4.2.4. 060304 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) (Kg)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") GOINFRA CIVIL Kg 1,1000000 R$ 6,56 R$ 7,21
0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG GOINFRA CIVIL Kg 0,0200000 R$ 14,25 R$ 0,28

TOTAL Material: R$ 7,49

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,0800000 R$ 21,13 R$ 1,69
0006 ARMADOR GOINFRA CIVIL h 0,0800000 R$ 27,42 R$ 2,19

TOTAL Méo de Obra: R$ 3,88
VALOR: 11,37
4.2.5. 060305 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) (Kg)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
2439 ACO CA-50 10,0 MM (3/8") GOINFRA CIVIL Kg 1,1000000 R$ 6,51 R$ 7,16
0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG GOINFRA CIVIL Kg 0,0200000 R$ 14,25 R$ 0,28

TOTAL Material: R$ 7,44

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,0800000 R$ 21,13 R$ 1,69
0006 ARMADOR GOINFRA CIVIL h 0,0800000 R$ 27,42 R$ 2,19

TOTAL Méo de Obra: R$ 3,88
VALOR: 11,32
4.2.6. 052006 ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) (Kg)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
2440 ACO CA-50 12,5 MM (1/2") GOINFRA CIVIL Kg 1,1000000 R$ 6,48 R$ 7,12
0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG GOINFRA CIVIL Kg 0,0300000 R$ 14,25 R$ 0,42
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CMEI EVA FRANCISCA MESQUITA DATA : 23/09/2026 BDI : 23,83%
= F — FONTE VERSAO HORA MES
m Cl',ma, DESCRIGCAO: Contratacdo de servicos de reforma e ampliagdo do CMEI Eva "
Francisca de Mesquita, em atendimento as necessidades da Secretaria |SONFRACIVIL T336 2026/04 COM DESONERAGAO
ENGENHARIA Municipal de Educacéo. SINAPI 2026/06 COM DESONERAGAO 93,22% 57,47%
LOCAL: CATALAO
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TOTAL Material: R$ 7,54

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,1000000 R$ 21,13 R$ 2,11
0006 ARMADOR GOINFRA CIVIL h 0,1000000 R$ 27,42 R$ 2,74

TOTAL Méo de Obra: R$ 4,85
VALOR: 12,39
4.2.7. 052003 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) (Kg)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") GOINFRA CIVIL Kg 1,1000000 R$ 6,69 R$ 7,35
0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG GOINFRA CIVIL Kg 0,0200000 R$ 14,25 R$ 0,28

TOTAL Material: R$ 7,63

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,0800000 R$ 21,13 R$ 1,69
0006 ARMADOR GOINFRA CIVIL h 0,0800000 R$ 27,42 R$ 2,19

TOTAL Méo de Obra: R$ 3,88
VALOR: 11,51
4.2.8. 052007 ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS) (Kg)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
2441 ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") GOINFRA CIVIL Kg 1,1000000 R$ 6,24 R$ 6,86
0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG GOINFRA CIVIL Kg 0,0300000 R$ 14,25 R$ 0,42

TOTAL Material: R$ 7,28

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,1000000 R$ 21,13 R$ 2,11
0006 ARMADOR GOINFRA CIVIL h 0,1000000 R$ 27,42 R$ 2,74

TOTAL Méo de Obra: R$ 4,85
VALOR: 12,13

4.2.9. 060517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA (m3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
2804 AREIA GROSSA GOINFRA CIVIL m3 0,5780000 R$ 155,30 R$ 89,76
2386 BRITAN° 1 GOINFRA CIVIL m3 0,7120000 R$ 192,90 R$ 137,34
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 GOINFRA CIVIL Kg 373,0000000 R$ 0,68 R$ 253,64

TOTAL Material: R$ 480,74

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0032 OPERADOR DE BETONEIRA GOINFRA CIVIL h 0,6448000 R$ 22,50 R$ 14,50
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 5,1586000 R$ 19,70 R$ 101,62

TOTAL Mao de Obra: R$ 116,12
VALOR: 596,86
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ENGENHARIA

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 23/09/2026

BDI : 23,83%

FONTE

VERSAO

HORA

GOINFRA CIVIL  T336 2026/04 COM DESONERAGAO

SINAPI

OBRA: CMEI EVA FRANCISCA MESQUITA

DESCRICAO: Contratacdo de servicos de reforma e ampliagdo do CMEI Eva
Francisca de Mesquita, em atendimento as necessidades da Secretaria
Municipal de Educacéo.

LOCAL: CATALAO

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

2026/06 COM DESONERAGAO

93,22%

MES

57,47%

4.2.10. 060801 LANGCAMENTO/APLICAGCAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) (m3)

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0025 OFICIAL "B" GOINFRA CIVIL h 0,7735000 R$ 27,35 R$ 21,15
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 2,3218000 R$ 19,70 R$ 45,73

TOTAL Mé&o de Obra: R$ 66,88
VALOR: 66,88

4.2.11. 061101 FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE DISTRIBUICAO/ESCORAMENTO E
FORMA/DESFORMA (m2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") GOINFRA CIVIL Kg 1,8900000 R$ 6,69 R$ 12,64
2804 AREIA GROSSA GOINFRA CIVIL m3 0,0305000 R$ 155,30 R$ 4,73
2386 BRITANC 1 GOINFRA CIVIL m3 0,0069000 R$ 192,90 R$ 1,33
2497 BRITA N° 2 GOINFRA CIVIL m3 0,0207000 R$ 187,92 R$ 3,88
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 GOINFRA CIVIL Kg 9,0000000 R$ 0,68 R$ 6,12
2380 ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) GOINFRA CIVIL m 1,7100000 R$ 3,55 R$ 6,07
1673 LAJE VOLTERRANA (CONVENCIONAL) PRE-MOLDADA COM GOINFRA CIVIL m2 1,0000000 R$ 48,02 R$ 48,02

EPS PARA FORRO
1862 PREGO 19x27 GOINFRA CIVIL Kg 0,0300000 R$ 19,69 R$ 0,59
1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM GOINFRA CIVIL m 0,9700000 R$ 6,30 R$ 6,11
2023 TABUA PARA FORMA (30CM) GOINFRA CIVIL m 0,5600000 R$ 13,67 R$ 7,65
TOTAL Material: R$ 97,14

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0025 OFICIAL "B" GOINFRA CIVIL h 0,4658000 R$ 27,35 R$ 12,73
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 0,7259000 R$ 19,70 R$ 14,30

TOTAL Mé&o de Obra: R$ 27,03
vaLOR: | 124,17
4.2.12. 150204 ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO (Kg)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
1326 ESTRUTURA METALICA MR250 /| ASTM A36 - COTAGAO GOINFRA CIVIL Kg 1,1000000 R$ 18,02 R$ 19,82
(FABRICACAO E MONTAGEM)
TOTAL Material: R$ 19,82
VALOR: 19,82
4.3.1. 100160 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) (m2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") GOINFRA CIVIL Kg 0,0776000 R$ 6,69 R$ 0,51
0104 AREIA MEDIA GOINFRA CIVIL m3 0,0134000 R$ 170,05 R$ 2,27
1221 CAL HIDRATADA GOINFRA CIVIL Kg 2,0030000 R$ 0,90 R$ 1,80
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 GOINFRA CIVIL Kg 1,2000000 R$ 0,68 R$ 0,81
2710 TIJOLO FURADO 9X14X29 CM 6 FUROS GOINFRA CIVIL un 23,0000000 R$ 1,06 R$ 24,38

TOTAL Material: R$ 29,77
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CMEI EVA FRANCISCA MESQUITA DATA : 23/09/2026 BDI : 23,83%
m Clima, DESCRICAO: Contratacdo de servicos de reforma e ampliagdo do CMEI Eva FONTE VERSAO ~ FIORA MES
Francisca de Mesquita, em atendimento as necessidades da Secretaria |SONFRACIVIL T336 2026/04 COM DESONERAGAO
ENGENHARIA Municipal de Educacéo. SINAPI 2026/06 COM DESONERAGAO 93,22% 57,47%
LOCAL: CATALAO
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0004 PEDREIRO GOINFRA CIVIL h 0,7366000 R$ 27,35 R$ 20,14
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 0,8621000 R$ 19,70 R$ 16,98

TOTAL Méo de Obra: R$ 37,12
VALOR: 66,89
4.3.2. 100320 DIVISORIA DE GRANITO POLIDO CINZA 2 CM (m2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO | CUSTO TOTAL
0104 AREIA MEDIA GOINFRA CIVIL m3 0,0034000 R$ 170,05 R$ 0,57
1216 CIMENTO BRANCO GOINFRA CIVIL Kg 0,0200000 R$ 6,24 R$ 0,12
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 GOINFRA CIVIL Kg 1,5000000 R$ 0,68 R$ 1,02
2674 GRANITO POLIDO PARA DIVISORIA CINZA 2 CM GOINFRA CIVIL m2 1,0000000 R$ 393,24 R$ 393,24

TOTAL Material: R$ 394,95

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0004 PEDREIRO GOINFRA CIVIL h 1,2000000 R$ 27,35 R$ 32,82
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 2,4000000 R$ 19,70 R$ 47,28

TOTAL Méo de Obra: R$ 80,10
VALOR: 475,05

5.1. 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSAS E CONCRETO SIMPLES

E=2,0 CM (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
1973 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA| GOINFRA CIVIL Kg 0,4400000 R$ 7,94 R$ 3,49
ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1/ VEDACIT (D=1,00) OU
EQUIVALENTE
0104 AREIA MEDIA GOINFRA CIVIL m3 0,0243000 R$ 170,05 R$ 4,13
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 GOINFRA CIVIL Kg 9,7200000 R$ 0,68 R$ 6,60
TOTAL Material: R$ 14,22
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0004 PEDREIRO GOINFRA CIVIL h 0,6724000 R$ 27,35 R$ 18,39
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 0,5110000 R$ 19,70 R$ 10,06
TOTAL Mo de Obra: R$ 28,45
VALOR: 42,67
5.2.121001 IMPERMEABILIZA(}AO—REBAIXO BANHEIRO COM 4 DEMAOS DE EMULSAO ASFALTICA (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
1540 EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA REF.: NEUTROL (ISOL 2)| GOINFRA CIVIL | 1,0000000 R$ 14,17 R$ 14,17
/1IGOL 2 OU EQUIVALENTE
TOTAL Material: R$ 14,17
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0025 OFICIAL "B" GOINFRA CIVIL h 0,1035000 R$ 27,35 R$ 2,83
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 0,0194000 R$ 19,70 R$ 0,38
TOTAL Mao de Obra: R$ 3,21
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CMEI EVA FRANCISCA MESQUITA DATA : 23/09/2026 BDI : 23,83%
= F — FONTE VERSAO HORA MES
m Cl',ma, DESCRIGCAO: Contratacdo de servicos de reforma e ampliagdo do CMEI Eva "
Francisca de Mesquita, em atendimento as necessidades da Secretaria |SONFRACIVIL T336 2026/04 COM DESONERAGAO
ENGENHARIA Municipal de Educacéo. SINAPI 2026/06 COM DESONERAGAO 93,22% 57,47%
LOCAL: CATALAO
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR: 17,38

6.1. 140200 ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO COM APOIOS EM LAJES/VIGAS OU PAREDES(SOMENTE TERCAS)

C/FERRAGENS (m2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM GOINFRA CIVIL Kg 0,0663000 R$ 7,70 R$ 0,51
2493 ARRUELA PARA PARAFUSO 3/8" GOINFRA CIVIL un 0,7843000 R$ 0,24 R$ 0,18
2491 PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM GOINFRA CIVIL un 0,0549000 R$ 2,17 R$ 0,11
2492 PORCA P/PARAFUSO 3/8" GOINFRA CIVIL un 0,7843000 R$ 0,23 R$ 0,18
1863 PREGO 18x30 GOINFRA CIVIL Kg 0,0120000 R$ 17,10 R$ 0,20
2133 VIGOTA DE MADEIRA 6x12 GOINFRA CIVIL m 1,1294000 R$ 29,85 R$ 33,71

TOTAL Material: R$ 34,89

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,4317000 R$ 21,13 R$ 9,12
0010 CARPINTEIRO GOINFRA CIVIL h 0,4317000 R$ 27,36 R$ 11,81

TOTAL Méao de Obra: R$ 20,93
VALOR: 55,82
6.2. 160501 COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO (m2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

1225 CONJUNTO VEDAGAO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA GOINFRA CIVIL un 1,4200000 R$ 0,44 R$ 0,62
FIBROCIMENTO

1893 PARAFUSO 8x110 MM GOINFRA CIVIL un 1,4200000 R$ 2,44 R$ 3,46

2025 TELHA ONDULADA 6 MM (L=1,10 M) GOINFRA CIVIL m2 1,1500000 R$ 26,69 R$ 30,69

TOTAL Material: R$ 34,77

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0010 CARPINTEIRO GOINFRA CIVIL h 0,2200000 R$ 27,36 R$ 6,01
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 0,2200000 R$ 19,70 R$ 4,33

TOTAL Méao de Obra: R$ 10,34
VALOR: 45,11
6.3. 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM (m)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

1234 |CHAPA GALVANIZADA 60 CM (N° 26) GOINFRA CIVIL m 1,0000000 R$ 27,24 R$ 27,24
TOTAL Material: R$ 27,24

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

0020 |CALHEIRO GOINFRA CIVIL h 1,7000000 R$ 26,35 R$ 44,79
TOTAL Méo de Obra: R$ 44,79
VALOR: 72,03

6.4. 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM (m)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
2379 CHAPA GALVANIZADA 40 CM (N° 26) GOINFRA CIVIL m 1,1000000 R$ 18,41 R$ 20,25
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CMEI EVA FRANCISCA MESQUITA DATA : 23/09/2026 BDI : 23,83%
= F — FONTE VERSAO HORA MES
m Cl',ma, DESCRIGCAO: Contratacdo de servicos de reforma e ampliagdo do CMEI Eva "
Francisca de Mesquita, em atendimento as necessidades da Secretaria |SONFRACIVIL T336 2026/04 COM DESONERAGAO
ENGENHARIA Municipal de Educacéo. SINAPI 2026/06 COM DESONERAGAO 93,22% 57,47%
LOCAL: CATALAO
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
1862 PREGO 19x27 GOINFRA CIVIL Kg 0,0145000 R$ 19,69 R$ 0,28
TOTAL Material: R$ 20,53
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0004 PEDREIRO GOINFRA CIVIL h 0,5000000 R$ 27,35 R$ 13,67
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 0,5000000 R$ 19,70 R$ 9,85
TOTAL Méo de Obra: R$ 23,52
VALOR: 44,05|

6.5. 201410 MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE
VERTICAL DESCE 2,5CM) (m2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO [ CUSTO TOTAL
0104 AREIA MEDIA GOINFRA CIVIL m3 0,0530000 R$ 170,05 R$ 9,01
1221 CAL HIDRATADA GOINFRA CIVIL Kg 7,9615000 R$ 0,90 R$ 7,16
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 GOINFRA CIVIL Kg 6,5620000 R$ 0,68 R$ 4,46

TOTAL Material: R$ 20,63

Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO | CUSTO TOTAL
0004 PEDREIRO GOINFRA CIVIL h 1,3230000 R$ 27,35 R$ 36,18
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 1,2930000 R$ 19,70 R$ 25,47

TOTAL Mao de Obra: R$ 61,65
VALOR: 82,28
6.6. 160966 COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM COM ACESSORIOS (m2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO [ CUSTO TOTAL

1225 CONJUNTO VEDAGAO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA GOINFRA CIVIL un 2,0500000 R$ 0,44 R$ 0,90
FIBROCIMENTO

2291 PINO RETO COM PORCA (5X16 300 MM) GOINFRA CIVIL un 2,0500000 R$ 1,86 R$ 3,81

2070 TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,50 MM GOINFRA CIVIL m2 1,1800000 R$ 45,09 R$ 53,20

TOTAL Material: R$ 57,91

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,1602000 R$ 21,13 R$ 3,38
0015 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA GOINFRA CIVIL h 0,1602000 R$ 27,42 R$ 4,39

TOTAL Mé&o de Obra: R$ 7,77
VALOR: 65,68
7.1.1. 220050 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP=5CM (BASE) (m2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
2804 AREIA GROSSA GOINFRA CIVIL m3 0,0350000 R$ 155,30 R$ 5,43
2386 BRITAN° 1 GOINFRA CIVIL m3 0,0220000 R$ 192,90 R$ 4,24
2497 BRITA N° 2 GOINFRA CIVIL m3 0,0220000 R$ 187,92 R$ 4,13
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 GOINFRA CIVIL Kg 11,0000000 R$ 0,68 R$ 7,48

TOTAL Material: R$ 21,28

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

0032 OPERADOR DE BETONEIRA GOINFRA CIVIL h 0,1109000 R$ 22,50 R$ 2,49
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CMEI EVA FRANCISCA MESQUITA DATA : 23/09/2026 BDI : 23,83%
FONTE VERSAO HORA MES
m Clima, DESCRICAO: Contratacdo de servicos de reforma e ampliagdo do CMEI Eva "
Francisca de Mesquita, em atendimento as necessidades da Secretaria |SONFRACIVIL T336 2026/04 COM DESONERAGAO
ENGENHARIA Municipal de Educacéo. SINAPI 2026/06 COM DESONERAGAO 93,22% 57,47%
LOCAL: CATALAO
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
0004 PEDREIRO GOINFRA CIVIL h 0,1565000 R$ 27,35 R$ 4,28
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 0,3708000 R$ 19,70 R$ 7,30
TOTAL Méo de Obra: R$ 14,07
VALOR: 35,35

7.1.2. 220309 PISO EM CERAMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE (m2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0104 AREIA MEDIA GOINFRA CIVIL m3 0,0243000 R$ 170,05 R$ 4,13
2390 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII GOINFRA CIVIL Kg 7,5000000 R$ 1,26 R$ 9,45
2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO GOINFRA CIVIL Kg 0,2409000 R$ 7,94 R$ 1,91
1231 CERAMICA 45x45 (DIMENSAO APROXIMADA) - PISO PEI MAIOR GOINFRA CIVIL m2 1,0500000 R$ 25,13 R$ 26,38

OU IGUAL A 4
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 GOINFRA CIVIL Kg 9,7200000 R$ 0,68 R$ 6,60
TOTAL Material: R$ 48,47

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0028 AZULEJISTA GOINFRA CIVIL h 0,6711000 R$ 27,30 R$ 18,32
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 0,9846000 R$ 19,70 R$ 19,39

TOTAL Méo de Obra: R$ 37,71
VALOR: 86,18

7.1.3. 220311 CERAMICA ANTIDERRAPANTE PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE (m2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0104 AREIA MEDIA GOINFRA CIVIL m3 0,0243000 R$ 170,05 R$ 4,13
2390 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII GOINFRA CIVIL Kg 7,5000000 R$ 1,26 R$ 9,45
2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO GOINFRA CIVIL Kg 0,2409000 R$ 7,94 R$ 1,91
1232 CERAMICA ANTIDERRAPANTE 45X45 (DIMENSAO GOINFRA CIVIL m2 1,0500000 R$ 25,24 R$ 26,50

APROXIMADA) PISO PEI MAIOR OU IGUAL A 4
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 GOINFRA CIVIL Kg 9,7200000 R$ 0,68 R$ 6,60
TOTAL Material: R$ 48,59

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0028 AZULEJISTA GOINFRA CIVIL h 0,6711000 R$ 27,30 R$ 18,32
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 0,9846000 R$ 19,70 R$ 19,39

TOTAL Méo de Obra: R$ 37,71
VALOR: 86,30
7.1.4. 220312 RODAPE DE CERAMICA ANTIDERRAPANTE COM ARGAMASSA COLANTE (m)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO [ CUSTO TOTAL
2390 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII GOINFRA CIVIL Kg 0,3080000 R$ 1,26 R$ 0,38
2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO GOINFRA CIVIL Kg 0,0224000 R$ 7,94 R$ 0,17
1232 CERAMICA ANTIDERRAPANTE 45X45 (DIMENSAO GOINFRA CIVIL m2 0,0735000 R$ 25,24 R$ 1,85

APROXIMADA) PISO PEI MAIOR OU IGUAL A 4
TOTAL Material: R$ 2,40
Méo de Obra FONTE | UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CMEI EVA FRANCISCA MESQUITA DATA : 23/09/2026 BDI : 23,83%
m: Cli DESCRIGAO ¢ d icos de ref li do CMEI E FONTE VERSAO HORA MEs
= ima : ontratacao de servicos de reforma e ampliacéo do va "
Francisca de Mesquita, em atendimento as necessidades da Secretaria |SONFRACIVIL T336 2026/04 COM DESONERAGAO
ENGENHARIA Municipal de Educacéo. SINAPI 2026/06 COM DESONERAGAO 93,22% 57,47%
LOCAL: CATALAO
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
0028 AZULEJISTA GOINFRA CIVIL h 0,2000000 R$ 27,30 R$ 5,46
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 0,1680000 R$ 19,70 R$ 3,30
TOTAL Méo de Obra: R$ 8,76
VALOR: 11,16
7.1.5. 220310 RODAPE DE CERAMICA COM ARGAMASSA COLANTE (m)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
2390 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII GOINFRA CIVIL Kg 0,3080000 R$ 1,26 R$ 0,38
2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO GOINFRA CIVIL Kg 0,0224000 R$ 7,94 R$ 0,17
1231 CERAMICA 45x45 (DIMENSAO APROXIMADA) - PISO PEI MAIOR GOINFRA CIVIL m2 0,0735000 R$ 25,13 R$ 1,84

OU IGUAL A 4
TOTAL Material: R$ 2,39

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0028 AZULEJISTA GOINFRA CIVIL h 0,2000000 R$ 27,30 R$ 5,46
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 0,1680000 R$ 19,70 R$ 3,30

TOTAL Méo de Obra: R$ 8,76
VALOR: 11,15
7.2.1. 200101 CHAPISCO COMUM (m2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0104 AREIA MEDIA GOINFRA CIVIL m3 0,0052000 R$ 170,05 R$ 0,88
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 GOINFRA CIVIL Kg 2,2700000 R$ 0,68 R$ 1,54

TOTAL Material: R$ 2,42

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0004 PEDREIRO GOINFRA CIVIL h 0,0907000 R$ 27,35 R$ 2,48
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 0,1077000 R$ 19,70 R$ 2,12

TOTAL Méo de Obra: R$ 4,60
VALOR: 7,02
7.2.2. 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCl/M3) (m2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
2502 AREIA FINA GOINFRA CIVIL m3 0,0083000 R$ 206,07 R$ 1,71
1221 CAL HIDRATADA GOINFRA CIVIL Kg 0,9555000 R$ 0,90 R$ 0,85
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 GOINFRA CIVIL Kg 0,5250000 R$ 0,68 R$ 0,35

TOTAL Material: R$ 2,91

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0004 PEDREIRO GOINFRA CIVIL h 0,4389000 R$ 27,35 R$ 12,00
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 0,4000000 R$ 19,70 R$ 7,88

TOTAL Méao de Obra: R$ 19,88
VALOR: 22,79
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[ Max I

ENGENHARIA

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 23/09/2026

BDI : 23,83%

OBRA: CMEI EVA FRANCISCA MESQUITA

DESCRICAO: Contratacdo de servicos de reforma e ampliagdo do CMEI Eva
Francisca de Mesquita, em atendimento as necessidades da Secretaria
Municipal de Educacéo.

LOCAL: CATALAO

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

FONTE

VERSAO

HORA

GOINFRA CIVIL  T336 2026/04 COM DESONERAGAO

SINAPI

2026/06 COM DESONERAGAO

93,22%

MES

57,47%

7.2.3. 200201 EMBOCO (1Cl:4 ARML) (m2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0104 AREIA MEDIA GOINFRA CIVIL m3 0,0255000 R$ 170,05 R$ 4,33
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 GOINFRA CIVIL Kg 7,6650000 R$ 0,68 R$ 5,21

TOTAL Material: R$ 9,54

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0004 PEDREIRO GOINFRA CIVIL h 0,3528000 R$ 27,35 R$ 9,64
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 0,4501000 R$ 19,70 R$ 8,86

TOTAL Méo de Obra: R$ 18,50
VALOR: 28,04
7.2.4. 201302 REVESTIMENTO COM CERAMICA (m2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
2390 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII GOINFRA CIVIL Kg 7,5000000 R$ 1,26 R$ 9,45
2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO GOINFRA CIVIL Kg 0,1464000 R$ 7,94 R$ 1,16
2787 CERAMICA 30X40 (DIMENSAO APROXIMADA) - REVESTIMENTO GOINFRA CIVIL m2 1,0500000 R$ 30,10 R$ 31,60

DE PAREDE
TOTAL Material: R$ 42,21

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0028 AZULEJISTA GOINFRA CIVIL h 0,5807000 R$ 27,30 R$ 15,85
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 0,9494000 R$ 19,70 R$ 18,70

TOTAL Méo de Obra: R$ 34,55
VALOR: 76,76
7.3.1. 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS (m2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
1674 LIXA PARA PAREDE N° 100 GOINFRA CIVIL un 0,3000000 R$ 0,86 R$ 0,25
1707 MASSA CORRIDA ACRILICA GOINFRA CIVIL Kg 0,7500000 R$ 7,96 R$ 5,97

TOTAL Material: R$ 6,22

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,2500000 R$ 21,13 R$ 5,28
0018 PINTOR GOINFRA CIVIL h 0,3500000 R$ 27,40 R$ 9,59

TOTAL Mao de Obra: R$ 14,87
VALOR: 21,09
7.3.2. 261302 PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR (m2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO | CUSTO TOTAL
1674 LIXA PARA PAREDE N° 100 GOINFRA CIVIL un 0,1000000 R$ 0,86 R$ 0,08
2294 SELADOR ACRILICO GOINFRA CIVIL | 0,1200000 R$ 8,75 R$ 1,05
2052 TINTA PVA LATEX GOINFRA CIVIL | 0,1700000 R$ 23,36 R$ 3,97

TOTAL Material: R$ 5,10
MAX CLIMA ENGENHARIA TERMICA LTDA | CNPJ: 10.637.143/0001-62 Pagina: 16




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CMEI EVA FRANCISCA MESQUITA DATA : 23/09/2026 BDI : 23,83%
m: Cli DESCRIGAO ¢ d icos de ref li do CMEI E FONTE VERSAO HORA MEs
= ima : ontratacao de servicos de reforma e ampliacéo do va "
Francisca de Mesquita, em atendimento as necessidades da Secretaria |SONFRACIVIL T336 2026/04 COM DESONERAGAO

ENGENHARIA Municipal de Educacéo. SINAPI 2026/06 COM DESONERAGAO 93,22% 57,47%

LOCAL: CATALAO

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,0822000 R$ 21,13 R$ 1,73
0018 PINTOR GOINFRA CIVIL h 0,2438000 R$ 27,40 R$ 6,68

TOTAL Méo de Obra: R$ 8,41
VALOR: 13,51
8.1.1. 170103 PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/IFERRAGENS (Un)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO [ CUSTO TOTAL
0106 ALIZAR DE MADEIRA (MEIA CANA) GOINFRA CIVIL m 10,0000000 R$ 9,79 R$ 97,90
0104 AREIA MEDIA GOINFRA CIVIL m3 0,0106000 R$ 170,05 R$ 1,80
1221 CAL HIDRATADA GOINFRA CIVIL Kg 1,7200000 R$ 0,90 R$ 1,54
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 GOINFRA CIVIL Kg 1,7200000 R$ 0,68 R$ 1,16
1876 PORTA LISA 80/DURADOR/COSTELO/FUCK GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 255,46 R$ 255,46
1168 PORTAL DE MADEIRA GOINFRA CIVIL Jg 1,0000000 R$ 204,99 R$ 204,99
1865 PREGO 22x48 GOINFRA CIVIL Kg 0,2000000 R$ 20,69 R$ 4,13

TOTAL Material: R$ 566,98

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0010 CARPINTEIRO GOINFRA CIVIL h 3,6123000 R$ 27,36 R$ 98,83
0004 PEDREIRO GOINFRA CIVIL h 1,2951000 R$ 27,35 R$ 35,42
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 3,2231000 R$ 19,70 R$ 63,49

TOTAL Méo de Obra: R$ 197,74
VALOR: 764,72
8.1.2. 106148 PORTA DE CORRER DE MADEIRA, FECHADURA E PUXADOR, COM ALIZAR. AF_10/2025 (UN)
Geral FONTE UNID COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO | CUSTO TOTAL
00045420 |[PORTA DE MADEIRA DE CORRER, MODELO DE SOBREPOR, SINAPI UN 1,00000000 R$ 609,12 R$ 609,12
ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA PRIME, 80 X 210 CM, DE
SOBREPOR, INCLUSO KIT COMPLETO DE INSTALACAO
(TRILHO, ROLDANAS, FECHADURA E ACESSORIOS)
TOTAL Geral: R$ 609,12
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS SINAPI H 5,32504500 R$ 28,55 R$ 152,03
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50490400 R$ 22,12 R$ 33,28
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 185,31
Complementares:
VALOR: 794,43
8.1.3. 230102 FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 | /8766- 118 IMAB OU EQUIV. (Un)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO [ CUSTO TOTAL

1378 FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 | LAFONTE /8766 1-18 IMAB GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 108,69 R$ 108,69
OU EQUIVALENTE
TOTAL Material: R$ 108,69

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

0010 CARPINTEIRO GOINFRA CIVIL h 1,0000000 R$ 27,36 R$ 27,36
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[ Max I

ENGENHARIA

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 23/09/2026

BDI : 23,83%

FONTE

VERSAO

HORA

GOINFRA CIVIL  T336 2026/04 COM DESONERAGAO

SINAPI

OBRA: CMEI EVA FRANCISCA MESQUITA

DESCRICAO: Contratacdo de servicos de reforma e ampliagdo do CMEI Eva
Francisca de Mesquita, em atendimento as necessidades da Secretaria
Municipal de Educacéo.

LOCAL: CATALAO

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

2026/06 COM DESONERAGAO

93,22%

MES

57,47%

TOTAL Méo de Obra:

R$ 27,36|

VALOR: |

136,05|

8.1.4. 230202 DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA (Un)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

1266 DOBRADICA CROMADA 3 1/2 x 3" GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 13,40 R$ 13,40
TOTAL Material: R$ 13,40

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,2500000 R$ 21,13 R$ 5,28
0010 CARPINTEIRO GOINFRA CIVIL h 0,2500000 R$ 27,36 R$ 6,84

TOTAL Méo de Obra: R$ 12,12
VALOR: 25,52
8.2.1. 180512 PORTA EM CHAPA P/WC - PRE-MOLD.PPM-4 C/[FERRAGEM (m2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
2805 CHAPA LISA N° 20 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA) GOINFRA CIVIL Kg 0,9936000 R$ 12,24 R$ 12,16
2372 CHAPA PERFILADA N° 18 GOINFRA CIVIL Kg 13,5476000 R$ 8,71 R$ 117,99
2806 CHAPA VINCADA N° 20 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA) GOINFRA CIVIL Kg 6,3776000 R$ 11,73 R$ 74,80
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" GOINFRA CIVIL un 0,0846000 R$ 12,03 R$ 1,01
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") GOINFRA CIVIL un 0,0595000 R$ 13,86 R$ 0,82
1265 DOBRADICA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO GOINFRA CIVIL un 2,3810000 R$ 3,96 R$ 9,42
2246 ELETRODO 2.5 OK GOINFRA CIVIL Kg 0,0952000 R$ 25,07 R$ 2,38
2937 FABRICACAO / MONTAGEM GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 97,39 R$ 97,39
1379 FECHADURA PARA SANITARIO LIVRE/OCUPADO REF.: 819 GOINFRA CIVIL un 0,7937000 R$ 33,53 R$ 26,61

IMAB /719 LAFONTE OU EQUIVALENTE
1672 LIXA PARA FERRO N° 100 GOINFRA CIVIL un 0,2976000 R$ 3,09 R$ 0,91
2417 MASSA PLASTICA GOINFRA CIVIL Kg 0,2381000 R$ 33,33 R$ 7,93
TOTAL Material: R$ 351,42

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0004 PEDREIRO GOINFRA CIVIL h 1,0550000 R$ 27,35 R$ 28,85
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 0,9207000 R$ 19,70 R$ 18,13

TOTAL Méo de Obra: R$ 46,98
VALOR: 398,40

8.2.2. 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/36/38 C/IFERRAGENS - EXCLUSO VIDRO (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO | CUSTO TOTAL

0104 AREIA MEDIA GOINFRA CIVIL m3 0,0108000 R$ 170,05 R$ 1,83
2372 CHAPA PERFILADA N° 18 GOINFRA CIVIL Kg 24,2100000 R$ 8,71 R$ 210,86
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 GOINFRA CIVIL Kg 3,7956000 R$ 0,68 R$ 2,58
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" GOINFRA CIVIL un 0,3546000 R$ 12,03 R$ 4,26
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") GOINFRA CIVIL un 0,0595000 R$ 13,86 R$ 0,82
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CMEI EVA FRANCISCA MESQUITA DATA : 23/09/2026 BDI : 23,83%
mg Clima, DESCRICAO: Contratacdo de servicos de reforma e ampliagdo do CMEI Eva FONTE VERSAO ~ FIORA MES
Francisca de Mesquita, em atendimento as necessidades da Secretaria |SONFRACIVIL T336 2026/04 COM DESONERAGAO
ENGENHARIA Municipal de Educacéo. SINAPI 2026/06 COM DESONERAGAO 93,22% 57,47%
LOCAL: CATALAO
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
2246 ELETRODO 2.5 OK GOINFRA CIVIL Kg 0,1422000 R$ 25,07 R$ 3,56
2916 FABRICAGAO / MONTAGEM GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 110,70 R$ 110,70
1672 LIXA PARA FERRO N° 100 GOINFRA CIVIL un 0,2976000 R$ 3,09 R$ 0,91
2417 MASSA PLASTICA GOINFRA CIVIL Kg 0,2381000 R$ 33,33 R$ 7,93
2810 PL!XADOR/FECHO DE FERRO CROMADO PARA ESQUADRIA GOINFRA CIVIL un 2,3041000 R$ 21,05 R$ 48,50
MAXIM-AR
TOTAL Material: R$ 391,95

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0004 PEDREIRO GOINFRA CIVIL h 1,3930000 R$ 27,35 R$ 38,09
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 1,3336000 R$ 19,70 R$ 26,27

TOTAL Mé&o de Obra: R$ 64,36
VALOR: 456,31
8.2.3. 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/312/313 C/IFERRAGENS (EXCLUSO VIDRO) (m2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO | CUSTO TOTAL
2811 ALAVANCA PARA BASCULAR TIPO BOLA GOINFRA CIVIL un 0,2538000 R$ 16,60 R$ 4,21
0104 AREIA MEDIA GOINFRA CIVIL m3 0,0108000 R$ 170,05 R$ 1,83
2372 CHAPA PERFILADA N° 18 GOINFRA CIVIL Kg 12,0764000 R$ 8,71 R$ 105,18
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 GOINFRA CIVIL Kg 3,7956000 R$ 0,68 R$ 2,58
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" GOINFRA CIVIL un 0,1156000 R$ 12,03 R$ 1,39
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") GOINFRA CIVIL un 0,0595000 R$ 13,86 R$ 0,82
2246 ELETRODO 2.5 OK GOINFRA CIVIL Kg 0,0361000 R$ 25,07 R$ 0,90
2918 FABRICAGAO / MONTAGEM GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 54,57 R$ 54,57
2819 FECHO LATERAL (TIPO ORELHA ) PARA JANELA DE CORRER GOINFRA CIVIL PAR 0,1269000 R$ 13,43 R$ 1,70
1672 LIXA PARA FERRO N° 100 GOINFRA CIVIL un 0,2976000 R$ 3,09 R$ 0,91
2417 MASSA PLASTICA GOINFRA CIVIL Kg 0,2381000 R$ 33,33 R$ 7,93
2816 PUXADOR TIPO PUNHO DE ACO GALVANIZADO PARA JANELA GOINFRA CIVIL PAR 0,1269000 R$ 36,46 R$ 4,62

CORRER
2810 PL!XADOR/FECHO DE FERRO CROMADO PARA ESQUADRIA GOINFRA CIVIL un 0,1269000 R$ 21,05 R$ 2,67
MAXIM-AR
2813 RODIZIO SIMPLES 1 1/4" COM PINO GOINFRA CIVIL un 0,7614000 R$ 8,07 R$ 6,14
TOTAL Material: R$ 195,45

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0004 PEDREIRO GOINFRA CIVIL h 1,3930000 R$ 27,35 R$ 38,09
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 1,3336000 R$ 19,70 R$ 26,27

TOTAL Mao de Obra: R$ 64,36
VALOR: 259,81
8.3.1. 190101 VIDRO LISO 3 MM - COLOCADO (m2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO | CUSTO TOTAL

2134 VIDRO LISO 3 MM - CORTADO E COLOCADO GOINFRA CIVIL m2 1,0000000 R$ 156,91 R$ 156,91
TOTAL Material: R$ 156,91

VALOR: 156,91
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[ Max I

ENGENHARIA

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 23/09/2026

BDI : 23,83%

OBRA: CMEI EVA FRANCISCA MESQUITA

DESCRICAO: Contratacdo de servicos de reforma e ampliagdo do CMEI Eva
Francisca de Mesquita, em atendimento as necessidades da Secretaria
Municipal de Educacéo.

LOCAL: CATALAO

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

FONTE

VERSAO

HORA

GOINFRA CIVIL  T336 2026/04 COM DESONERAGAO

SINAPI

2026/06 COM DESONERAGAO

93,22%

MES

57,47%

9.1. 071431 INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) (Un)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

3336 INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES @ SECAO) - GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 11,28 R$ 11,28
(SUPORTE+MODULO+ESPELHO)

TOTAL Material: R$ 11,28

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,2900000 R$ 21,13 R$ 6,12
0012 ELETRICISTA GOINFRA CIVIL h 0,2900000 R$ 27,70 R$ 8,03
TOTAL Mao de Obra: R$ 14,15
VALOR: 25,43

9.2. 071278 ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 1 FURO RJ-45 (Un)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO | CUSTO TOTAL
3906 ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 1 FURO RJ - 45 GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 2,13 R$ 2,13
TOTAL Material: R$ 2,13

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,0300000 R$ 21,13 R$ 0,63
0012 ELETRICISTA GOINFRA CIVIL h 0,0300000 R$ 27,70 R$ 0,83
TOTAL Méo de Obra: R$ 1,46
VALOR: 3,59

9.3. 072570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) (Un)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO | CUSTO TOTAL

3473 TOMADA DE SOBREPOR HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 11,77 R$ 11,77
(SISTEMA X OU EQUIVALENTE) - CONJUNTO MONTADO

TOTAL Material: R$ 11,77

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,2900000 R$ 21,13 R$ 6,12
0012 ELETRICISTA GOINFRA CIVIL h 0,2900000 R$ 27,70 R$ 8,03
TOTAL Mao de Obra: R$ 14,15
VALOR: 25,92

9.4. 071649 LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 30W, 40X40 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO (un)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
4072 LUMINARIA PLAFON LED QUADRADO DE EMBUTIR, CORPO GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 103,71 R$ 103,71
METALICO, POTENCIA MINIMA DE 30W, FLUXO LUMINOSO
IGUAL OU SUPERIOR A 2000 LUMENS, TCC DE 4000K, IP20,
VIDA UTIL MIN.: 25.000 H, MEDIDAS APROXIMADAS DE 40X40
CM
TOTAL Material: R$ 103,71
Mé&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,4036000 R$ 21,13 R$ 8,52
0012 ELETRICISTA GOINFRA CIVIL h 0,3226000 R$ 27,70 R$ 8,93
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[ Max I

ENGENHARIA

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 23/09/2026

BDI : 23,83%

FONTE

VERSAO

HORA

GOINFRA CIVIL  T336 2026/04 COM DESONERAGAO

SINAPI

OBRA: CMEI EVA FRANCISCA MESQUITA

DESCRICAO: Contratacdo de servicos de reforma e ampliagdo do CMEI Eva
Francisca de Mesquita, em atendimento as necessidades da Secretaria
Municipal de Educacéo.

LOCAL: CATALAO

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

2026/06 COM DESONERAGAO

93,22%

57,47%

MES

TOTAL Méo de Obra:

R$ 17,45 |

VALOR: |

121,1e|

9.5. 071542 LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 15/20 W, 1800 A 1900 LUMENS, LUZ BRANCA (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
4054 LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 15/20 W, 1800 A GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 16,64 R$ 16,64
1900 LUMENS, LUZ BRANCA
TOTAL Material: R$ 16,64
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,0800000 R$ 21,13 R$ 1,69
0012 ELETRICISTA GOINFRA CIVIL h 0,0800000 R$ 27,70 R$ 2,21
TOTAL Méo de Obra: R$ 3,90
VALOR: 20,54
9.6. 070422 BUCHA E ARRUELA METALICA @ 1" (PAR)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
3072 BUCHA E ARRUELA METALICA @ 1" GOINFRA CIVIL PAR 1,0000000 R$ 3,04 R$ 3,04
TOTAL Material: R$ 3,04
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,0100000 R$ 21,13 R$ 0,21
0012 ELETRICISTA GOINFRA CIVIL h 0,0100000 R$ 27,70 R$ 0,27
TOTAL Méo de Obra: R$ 0,48
VALOR: 3,52
9.7. 070564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 (m)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
4015 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 GOINFRA CIVIL m 1,0200000 R$ 3,84 R$ 3,91
TOTAL Material: R$ 3,91
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,0600000 R$ 21,13 R$ 1,26
0012 ELETRICISTA GOINFRA CIVIL h 0,0600000 R$ 27,70 R$ 1,66
TOTAL Méo de Obra: R$ 2,92
VALOR: 6,83
9.8. 070583 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
3123 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 6 MM2 GOINFRA CIVIL m 1,0200000 R$ 6,28 R$ 6,40
TOTAL Material: R$ 6,40
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,0650000 R$ 21,13 R$ 1,37
0012 ELETRICISTA GOINFRA CIVIL h 0,0650000 R$ 27,70 R$ 1,80
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ENGENHARIA

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CMEI EVA FRANCISCA MESQUITA DATA : 23/09/2026 BDI : 23,83%
— FONTE VERSAO HORA MES

DESCRIGCAO: Contratacdo de servicos de reforma e ampliagdo do CMEI Eva "

Francisca de Mesquita, em atendimento as necessidades da Secretaria |SONFRACIVIL T336 2026/04 COM DESONERAGAO

Municipal de Educacéo. SINAPI 2026/06 COM DESONERAGAO 93,22% 57,47%
LOCAL: CATALAO
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

TOTAL Méo de Obra:

RS 3,17|

VALOR: |

9,57|

9.9. 070572 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 25 MM2 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
3107 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 25 MM2 GOINFRA CIVIL m 1,0200000 R$ 20,93 R$ 21,34
TOTAL Material: R$ 21,34
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,0850000 R$ 21,13 R$ 1,79
0012 ELETRICISTA GOINFRA CIVIL h 0,0850000 R$ 27,70 R$ 2,35
TOTAL Méo de Obra: R$ 4,14
VALOR: 25,48
9.10. 070588 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 50 MM2 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
3122 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 50 MM2 GOINFRA CIVIL m 0,0000000 R$ 54,49 R$ 0,00
TOTAL Material: R$ 0,00
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,0000000 R$ 21,13 R$ 0,00
0012 ELETRICISTA GOINFRA CIVIL h 0,0000000 R$ 27,70 R$ 0,00
TOTAL Méo de Obra: R$ 0,00
VALOR: 0,00
9.11. 071171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A (Un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
3259 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 10,27 R$ 10,27
TOTAL Material: R$ 10,27
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,3000000 R$ 21,13 R$ 6,33
0012 ELETRICISTA GOINFRA CIVIL h 0,3000000 R$ 27,70 R$ 8,31
TOTAL Méo de Obra: R$ 14,64
VALOR: 24,91

9.12. 93660 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00034616 |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), SINAPI UN 1,00000000 R$ 47,21 R$ 47,21
BIPOLAR, 6 - 32 A
00001570 |TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA SINAPI UN 2,00000000 R$ 1,14 R$ 2,28
CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO
DE FIXACAO M5
TOTAL Material: R$ 49,49
Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE | UNID | COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CMEI EVA FRANCISCA MESQUITA DATA : 23/09/2026 BDI : 23,83%
= A — FONTE VERSAO HORA MES
m Cl',ma, DESCRIGCAO: Contratacdo de servicos de reforma e ampliagdo do CMEI Eva "
Francisca de Mesquita, em atendimento as necessidades da Secretaria |SONFRACIVIL T336 2026/04 COM DESONERAGAO
ENGENHARIA Municipal de Educacéo. SINAPI 2026/06 COM DESONERAGAO 93,22% 57,47%
LOCAL: CATALAO
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,07085700 R$ 22,81 R$ 1,61
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07085700 R$ 30,87 R$ 2,18
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 3,79
Complementares:
VALOR: 53,28
9.13. 93665 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_07/2025 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00034623 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), SINAPI UN 1,00000000 R$ 46,48 R$ 46,48
BIPOLAR, 40 - 50 A
00001574 [TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA SINAPI UN 2,00000000 R$ 1,91 R$ 3,82
CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO
DE FIXACAO M6
TOTAL Material: R$ 50,30
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,25427900 R$ 22,81 R$ 5,80
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25427900 R$ 30,87 R$ 7,84
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 13,64
Complementares:
VALOR: 63,94

9.14. 97711 DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_07/2025 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00039456 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, SINAPI UN 1,00000000 R$ 144,60 R$ 144,60
CORRENTE DE 40 A, TIPO AC
00001574 [TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA SINAPI UN 4,00000000 R$ 1,91 R$ 7,64
CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO
DE FIXACAO M6
TOTAL Material: R$ 152,24
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,50855800 R$ 22,81 R$ 11,60
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50855800 R$ 30,87 R$ 15,69
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 27,29
Complementares:
VALOR: 179,53
9.15. 071194 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
3923 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) GOINFRA CIVIL m 1,0000000 R$ 2,17 R$ 2,17
DIAM. 25MM
TOTAL Material: R$ 2,17
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,1700000 R$ 21,13 R$ 3,59
0012 ELETRICISTA GOINFRA CIVIL h 0,1700000 R$ 27,70 R$ 4,70
TOTAL Méao de Obra: R$ 8,29
VALOR: 10,46
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ENGENHARIA

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 23/09/2026

BDI : 23,83%

OBRA: CMEI EVA FRANCISCA MESQUITA

DESCRICAO: Contratacdo de servicos de reforma e ampliagdo do CMEI Eva
Francisca de Mesquita, em atendimento as necessidades da Secretaria
Municipal de Educacéo.

LOCAL: CATALAO

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

FONTE

VERSAO

HORA

GOINFRA CIVIL  T336 2026/04 COM DESONERAGAO

SINAPI

2026/06 COM DESONERAGAO

93,22%

MES

57,47%

9.16. 072173 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 48E - 80A (un)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
4026 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 48E - 80A GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 218,50 R$ 218,50
TOTAL Material: R$ 218,50
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 6,0000000 R$ 21,13 R$ 126,78
0012 ELETRICISTA GOINFRA CIVIL h 6,0000000 R$ 27,70 R$ 166,20
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 292,98
VALOR: 511,48
9.17. 072585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (Un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
3477 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 13,23 R$ 13,23
(SUPORTE+MODULO+ESPELHO)
TOTAL Material: R$ 13,23
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,2900000 R$ 21,13 R$ 6,12
0012 ELETRICISTA GOINFRA CIVIL h 0,2900000 R$ 27,70 R$ 8,03
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 14,15
VALOR: 27,38
9.18. 071184 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA (Un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO | CUSTO TOTAL
3939 DISPOSITIVO DE PROTEGCAO CONTRA SURTOS(DPS) 275V DE 8 GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 55,86 R$ 55,86
A 40KA
TOTAL Material: R$ 55,86
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 1,0000000 R$ 21,13 R$ 21,13
0012 ELETRICISTA GOINFRA CIVIL h 1,0000000 R$ 27,70 R$ 27,70
TOTAL Mao de Obra: R$ 48,83
VALOR: 104,69
9.19. 071410 INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 25-A (P/ AR CONDICIONADO) (Un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO | CUSTO TOTAL
3331 INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 25-A (P/ AR CONDICIONADO) GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 40,14 R$ 40,14
- CONJUNTO
TOTAL Material: R$ 40,14
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,3700000 R$ 21,13 R$ 7,81
0012 ELETRICISTA GOINFRA CIVIL h 0,3700000 R$ 27,70 R$ 10,24
TOTAL Mao de Obra: R$ 18,05
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CMEI EVA FRANCISCA MESQUITA DATA : 23/09/2026 BDI : 23,83%
m: Cli DESCRIGAO ¢ d icos de ref li do CMEI E FONTE VERSAO HORA MEs
= ima : ontratacao de servicos de reforma e ampliacéo do va "
Francisca de Mesquita, em atendimento as necessidades da Secretaria |SONFRACIVIL T336 2026/04 COM DESONERAGAO
ENGENHARIA Municipal de Educacéo. SINAPI 2026/06 COM DESONERAGAO 93,22% 57,47%
LOCAL: CATALAO
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR: 58,19
9.20. 071451 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA (Un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
3945 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR DE 40A- GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 110,14 R$ 110,14
30mA
TOTAL Material: R$ 110,14
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,6000000 R$ 21,13 R$ 12,67
0012 ELETRICISTA GOINFRA CIVIL h 0,6000000 R$ 27,70 R$ 16,62
TOTAL Mao de Obra: R$ 29,29
VALOR: 139,43
9.21. 070691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" (Un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
3138 CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2" GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 2,70 R$ 2,70
TOTAL Material: R$ 2,70
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,1500000 R$ 21,13 R$ 3,16
0012 ELETRICISTA GOINFRA CIVIL h 0,1500000 R$ 27,70 R$ 4,15
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 7,31
VALOR: 10,01
9.22. 070682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" (Un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
3136 CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 7,60 R$ 7,60
DUPLA 4"
TOTAL Material: R$ 7,60
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,1500000 R$ 21,13 R$ 3,16
0012 ELETRICISTA GOINFRA CIVIL h 0,1500000 R$ 27,70 R$ 4,15
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 7,31
VALOR: 14,91
9.23. 070350 ABRAGCADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM.1/2" (Un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
3057 ABRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAMETRO 1/2" GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 0,46 R$ 0,46
TOTAL Material: R$ 0,46
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,0100000 R$ 21,13 R$ 0,21
0012 ELETRICISTA GOINFRA CIVIL h 0,0100000 R$ 27,70 R$ 0,27
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 0,48
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CMEI EVA FRANCISCA MESQUITA DATA : 23/09/2026 BDI : 23,83%
= F — FONTE VERSAO HORA MES
m Cl',ma, DESCRIGCAO: Contratacdo de servicos de reforma e ampliagdo do CMEI Eva "
Francisca de Mesquita, em atendimento as necessidades da Secretaria |SONFRACIVIL T336 2026/04 COM DESONERAGAO
ENGENHARIA Municipal de Educacéo. SINAPI 2026/06 COM DESONERAGAO 93,22% 57,47%
LOCAL: CATALAO
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR: 0,94
9.24. 071140 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM.1/2" (Un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
3248 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1/2" GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 2,46 R$ 2,46
TOTAL Material: R$ 2,46
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,0700000 R$ 21,13 R$ 1,47
0012 ELETRICISTA GOINFRA CIVIL h 0,0700000 R$ 27,70 R$ 1,93
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 3,40
VALOR: 5,86
9.25. 071742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" (Un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
3378 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 2,39 R$ 2,39
TOTAL Material: R$ 2,39
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,0500000 R$ 21,13 R$ 1,05
0012 ELETRICISTA GOINFRA CIVIL h 0,0500000 R$ 27,70 R$ 1,38
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 2,43
VALOR: 4,82
9.26. 071743 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/4" (Un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
3380 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/4" GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 4,72 R$ 4,72
TOTAL Material: R$ 4,72
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,0700000 R$ 21,13 R$ 1,47
0012 ELETRICISTA GOINFRA CIVIL h 0,0700000 R$ 27,70 R$ 1,93
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 3,40
VALOR: 8,12
9.27. 071740 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1/2" (Un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
3381 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1/2" GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 1,42 R$ 1,42
TOTAL Material: R$ 1,42
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,0200000 R$ 21,13 R$ 0,42
0012 ELETRICISTA GOINFRA CIVIL h 0,0200000 R$ 27,70 R$ 0,55
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 0,97
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CMEI EVA FRANCISCA MESQUITA DATA : 23/09/2026 BDI : 23,83%
= F — FONTE VERSAO HORA MES
m Cl',ma, DESCRIGCAO: Contratacdo de servicos de reforma e ampliagdo do CMEI Eva "
Francisca de Mesquita, em atendimento as necessidades da Secretaria |SONFRACIVIL T336 2026/04 COM DESONERAGAO
ENGENHARIA Municipal de Educacéo. SINAPI 2026/06 COM DESONERAGAO 93,22% 57,47%
LOCAL: CATALAO
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR: 2,39
9.28. 070390 BUCHA DE NYLON S-5 (Un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
3069 BUCHA DE NYLON S-5 GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 0,09 R$ 0,09
TOTAL Material: R$ 0,09
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,0160000 R$ 21,13 R$ 0,33
0012 ELETRICISTA GOINFRA CIVIL h 0,0160000 R$ 27,70 R$ 0,44
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 0,77
VALOR: 0,86
9.29. 070391 BUCHA DE NYLON S-6 (Un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
3070 BUCHA DE NYLON S-6 GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 0,17 R$ 0,17
TOTAL Material: R$ 0,17
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,0160000 R$ 21,13 R$ 0,33
0012 ELETRICISTA GOINFRA CIVIL h 0,0160000 R$ 27,70 R$ 0,44
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 0,77
VALOR: 0,94
9.30. 070648 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 40X40X15 CM (Un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
3131 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 40X40X15 CM GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 73,62 R$ 73,62
TOTAL Material: R$ 73,62
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 2,0000000 R$ 21,13 R$ 42,26
0012 ELETRICISTA GOINFRA CIVIL h 2,0000000 R$ 27,70 R$ 55,40
TOTAL Mao de Obra: R$ 97,66
VALOR: 171,28
9.31. 071451 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA (Un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
3945 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR DE 40A- GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 110,14 R$ 110,14
30mA
TOTAL Material: R$ 110,14
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,6000000 R$ 21,13 R$ 12,67
0012 ELETRICISTA GOINFRA CIVIL h 0,6000000 R$ 27,70 R$ 16,62
TOTAL Mao de Obra: R$ 29,29
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CMEI EVA FRANCISCA MESQUITA DATA : 23/09/2026 BDI : 23,83%
= F — FONTE VERSAO HORA MES
m Cl',ma, DESCRIGCAO: Contratacdo de servicos de reforma e ampliagdo do CMEI Eva "
Francisca de Mesquita, em atendimento as necessidades da Secretaria |SONFRACIVIL T336 2026/04 COM DESONERAGAO
ENGENHARIA Municipal de Educacéo. SINAPI 2026/06 COM DESONERAGAO 93,22% 57,47%
LOCAL: CATALAO
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR: 139,43
9.32. 93672 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
00034709 |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), SINAPI UN 1,00000000 R$ 57,84 R$ 57,84
TRIPOLAR, 10 - 50 A
00001574 [TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA SINAPI UN 3,00000000 R$ 1,91 R$ 5,73
CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO
DE FIXACAO M6
TOTAL Material: R$ 63,57
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,38141900 R$ 22,81 R$ 8,70
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38141900 R$ 30,87 R$ 11,77
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 20,47
Complementares:
VALOR: 84,04
9.33. 071186 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA (Un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
3940 DISPOSITIVO DE PROTEQAO CONTRA SURTOS (DPS) 275V 90 GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 136,81 R$ 136,81
KA
TOTAL Material: R$ 136,81
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 1,0000000 R$ 21,13 R$ 21,13
0012 ELETRICISTA GOINFRA CIVIL h 1,0000000 R$ 27,70 R$ 27,70
TOTAL Méo de Obra: R$ 48,83
VALOR: 185,64
10.1.1. 081002 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 20 MM (m)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
H269 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 20 MM GOINFRA CIVIL m 1,0100000 R$ 3,35 R$ 3,38
TOTAL Material: R$ 3,38
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,0890000 R$ 21,13 R$ 1,88
0011 ENCANADOR GOINFRA CIVIL h 0,0890000 R$ 28,00 R$ 2,49
TOTAL Méo de Obra: R$ 4,37
VALOR: 7,75
10.1.2. 081003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
H248 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM GOINFRA CIVIL m 1,0100000 R$ 3,58 R$ 3,61
TOTAL Material: R$ 3,61
Méo de Obra FONTE | UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CMEI EVA FRANCISCA MESQUITA DATA : 23/09/2026 BDI : 23,83%
= = — FONTE VERSAO HORA MES
m Cl',ma, DESCRIGCAO: Contratacdo de servicos de reforma e ampliagdo do CMEI Eva "
Francisca de Mesquita, em atendimento as necessidades da Secretaria |SONFRACIVIL T336 2026/04 COM DESONERAGAO
ENGENHARIA Municipal de Educacéo. SINAPI 2026/06 COM DESONERAGAO 93,22% 57,47%
LOCAL: CATALAO
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,1200000 R$ 21,13 R$ 2,53
0011 ENCANADOR GOINFRA CIVIL h 0,1200000 R$ 28,00 R$ 3,36
TOTAL Méo de Obra: R$ 5,89
VALOR: 9,50
10.1.3. 081004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM (m)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
H249 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM GOINFRA CIVIL m 1,0100000 R$ 7,50 R$ 7,57
TOTAL Material: R$ 7,57
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,1290000 R$ 21,13 R$ 2,72
0011 ENCANADOR GOINFRA CIVIL h 0,1290000 R$ 28,00 R$ 3,61
TOTAL Méo de Obra: R$ 6,33
VALOR: 13,90
10.1.4. 081005 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM (m)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
H243 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM GOINFRA CIVIL m 1,0100000 R$ 12,15 R$ 12,27
TOTAL Material: R$ 12,27
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,1980000 R$ 21,13 R$ 4,18
0011 ENCANADOR GOINFRA CIVIL h 0,1980000 R$ 28,00 R$ 5,54
TOTAL Méo de Obra: R$ 9,72
VALOR: 21,99
10.1.5. 082301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM (m)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
H285 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM GOINFRA CIVIL m 1,0100000 R$ 6,29 R$ 6,35
TOTAL Material: R$ 6,35
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,2400000 R$ 21,13 R$ 5,07
0011 ENCANADOR GOINFRA CIVIL h 0,2400000 R$ 28,00 R$ 6,72
TOTAL Méo de Obra: R$ 11,79
VALOR: 18,14
10.1.6. 082302 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM (m)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
H286 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM GOINFRA CIVIL m 1,0100000 R$ 9,84 R$ 9,93
TOTAL Material: R$ 9,93
Mao de Obra FONTE | UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CMEI EVA FRANCISCA MESQUITA DATA : 23/09/2026 BDI : 23,83%
m: Cli DESCRIGAO ¢ d icos de ref li do CMEI E FONTE VERSAO HORA MEs
= ma : ontratac&o de servigos de reforma e ampliagdo do va .
Francisca de Mesquita, em atendimento as necessidades da Secretaria |SONFRACIVIL T336 2026/04 COM DESONERAGAO
ENGENHARIA Municipal de Educacéo. SINAPI 2026/06 COM DESONERAGAO 93,22% 57,47%
LOCAL: CATALAO
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,3000000 R$ 21,13 R$ 6,33
0011 ENCANADOR GOINFRA CIVIL h 0,3000000 R$ 28,00 R$ 8,40
TOTAL Méo de Obra: R$ 14,73
VALOR: 24,66
10.1.7. 082304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM (m)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

H284 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM GOINFRA CIVIL m 1,0100000 R$ 16,24 R$ 16,40
TOTAL Material: R$ 16,40

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,5200000 R$ 21,13 R$ 10,98
0011 ENCANADOR GOINFRA CIVIL h 0,5200000 R$ 28,00 R$ 14,56

TOTAL Méo de Obra: R$ 25,54
VALOR: 41,94
10.1.8. 081360 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" (Un)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
H689 FITA VEDAROSCA 18 MM GOINFRA CIVIL m 0,3100000 R$ 0,38 R$ 0,11
H173 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 5,47 R$ 5,47

LATAO 25X1/2"
TOTAL Material: R$ 5,58

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,1140000 R$ 21,13 R$ 2,40
0011 ENCANADOR GOINFRA CIVIL h 0,1140000 R$ 28,00 R$ 3,19

TOTAL Méo de Obra: R$ 5,59
VALOR: 11,17
10.1.9. 081341 JOELHO 90 GRAUS ROSCAVEL 1/2" (MARROM) (Un)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
H689 FITA VEDAROSCA 18 MM GOINFRA CIVIL m 0,6200000 R$ 0,38 R$ 0,23
H160 JOELHO 90 GRAUS ROSCAVEL DIAMETRO 1/2" GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 2,10 R$ 2,10

TOTAL Material: R$ 2,33

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,2200000 R$ 21,13 R$ 4,64
0011 ENCANADOR GOINFRA CIVIL h 0,2200000 R$ 28,00 R$ 6,16

TOTAL Méo de Obra: R$ 10,80
VALOR: 13,13
10.1.10. 081402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM (Un)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

H221 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 1,35 R$ 1,35
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CMEI EVA FRANCISCA MESQUITA DATA : 23/09/2026 BDI : 23,83%
m: Cli DESCRIGAO ¢ d icos de ref li do CMEI E FONTE VERSAO HORA MEs
= ima : ontratacao de servicos de reforma e ampliacéo do va "
Francisca de Mesquita, em atendimento as necessidades da Secretaria |SONFRACIVIL T336 2026/04 COM DESONERAGAO
ENGENHARIA Municipal de Educacéo. SINAPI 2026/06 COM DESONERAGAO 93,22% 57,47%
LOCAL: CATALAO
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TOTAL Material: R$ 1,35

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,1900000 R$ 21,13 R$ 4,01
0011 ENCANADOR GOINFRA CIVIL h 0,1900000 R$ 28,00 R$ 5,32

TOTAL Méo de Obra: R$ 9,33
VALOR: 10,68
10.1.11. 081161 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 25 X 20 MM (Un)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

H122 BUCHA DE REDUGAO SOLDAVEL CURTA 25 X 20 MM GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 0,51 R$ 0,51
TOTAL Material: R$ 0,51

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,0900000 R$ 21,13 R$ 1,90
0011 ENCANADOR GOINFRA CIVIL h 0,0900000 R$ 28,00 R$ 2,52

TOTAL Méo de Obra: R$ 4,42
VALOR: 4,93
10.1.12. 080945 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO DIAM.1/2" (Un)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
H689 FITA VEDAROSCA 18 MM GOINFRA CIVIL m 0,5600000 R$ 0,38 R$ 0,21
H266 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO 1/2" GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 85,66 R$ 85,66

TOTAL Material: R$ 85,87

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,6100000 R$ 21,13 R$ 12,88
0011 ENCANADOR GOINFRA CIVIL h 0,6100000 R$ 28,00 R$ 17,08

TOTAL Méo de Obra: R$ 29,96
VALOR: 115,83
10.1.13. 080901 REGISTRO GAVETA BRUTO DIAMETRO 1/2" (Un)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
H689 FITA VEDAROSCA 18 MM GOINFRA CIVIL m 0,5600000 R$ 0,38 R$ 0,21
H204 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1/2" GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 31,68 R$ 31,68

TOTAL Material: R$ 31,89

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,5400000 R$ 21,13 R$ 11,41
0011 ENCANADOR GOINFRA CIVIL h 0,5400000 R$ 28,00 R$ 15,12

TOTAL M&o de Obra: R$ 26,53
VALOR: 58,42

10.1.14. 080515 VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO (Un)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CMEI EVA FRANCISCA MESQUITA DATA : 23/09/2026 BDI : 23,83%
= F — FONTE VERSAO HORA MES
m Cl',ma, DESCRIGCAO: Contratacdo de servicos de reforma e ampliagdo do CMEI Eva "
Francisca de Mesquita, em atendimento as necessidades da Secretaria |SONFRACIVIL T336 2026/04 COM DESONERAGAO
ENGENHARIA Municipal de Educacéo. SINAPI 2026/06 COM DESONERAGAO 93,22% 57,47%
LOCAL: CATALAO
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
H689 FITA VEDAROSCA 18 MM GOINFRA CIVIL m 1,8800000 R$ 0,38 R$ 0,71
H688 VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO HIDRA/DOCOL GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 329,52 R$ 329,52
(BASE E ACABAMENTO CROMADO )
TOTAL Material: R$ 330,23
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 1,6280000 R$ 21,13 R$ 34,39
0011 ENCANADOR GOINFRA CIVIL h 1,6280000 R$ 28,00 R$ 45,58
TOTAL Méo de Obra: R$ 79,97
VALOR: 410,20
10.1.15. 081861 CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA (Un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO [ CUSTO TOTAL
H676 CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 398,83 R$ 398,83
TOTAL Material: R$ 398,83
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 3,0000000 R$ 21,13 R$ 63,39
0011 ENCANADOR GOINFRA CIVIL h 3,0000000 R$ 28,00 R$ 84,00
TOTAL Méao de Obra: R$ 147,39
VALOR: 546,22
10.1.16. 082002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) (Un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO [ CUSTO TOTAL
H390 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 2,35 R$ 2,35
TOTAL Material: R$ 2,35
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,1400000 R$ 21,13 R$ 2,95
0011 ENCANADOR GOINFRA CIVIL h 0,1400000 R$ 28,00 R$ 3,92
TOTAL Méo de Obra: R$ 6,87
VALOR: 9,22
10.1.17. 082004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) (Un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO [ CUSTO TOTAL
H392 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 5,29 R$ 5,29
TOTAL Material: R$ 5,29
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,2300000 R$ 21,13 R$ 4,85
0011 ENCANADOR GOINFRA CIVIL h 0,2300000 R$ 28,00 R$ 6,44
TOTAL Méo de Obra: R$ 11,29
VALOR: 16,58
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[ Max I

ENGENHARIA

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 23/09/2026

BDI : 23,83%

OBRA: CMEI EVA FRANCISCA MESQUITA

DESCRICAO: Contratacdo de servicos de reforma e ampliagdo do CMEI Eva
Francisca de Mesquita, em atendimento as necessidades da Secretaria
Municipal de Educacéo.

LOCAL: CATALAO

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

FONTE

VERSAO

HORA

GOINFRA CIVIL  T336 2026/04 COM DESONERAGAO

SINAPI

2026/06 COM DESONERAGAO

93,22%

MES

57,47%

10.1.18. 081973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) (Un)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

H386 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 50 MM - (ESGOTO) GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 12,91 R$ 12,91
TOTAL Material: R$ 12,91

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,4600000 R$ 21,13 R$9,71
0011 ENCANADOR GOINFRA CIVIL h 0,4600000 R$ 28,00 R$ 12,88

TOTAL Mao de Obra: R$ 22,59
VALOR: 35,50
10.1.19. 080510 ANEL DE VEDAGCAO PARA VASO SANITARIO (Un)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

H181 ANEL DE VEDAGAO PARA VASO SANITARIO GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 11,26 R$ 11,26
TOTAL Material: R$ 11,26

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,1500000 R$ 21,13 R$ 3,16
0011 ENCANADOR GOINFRA CIVIL h 0,1500000 R$ 28,00 R$ 4,20

TOTAL Méo de Obra: R$ 7,36
VALOR: 18,62
10.1.20. 080520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) (CJ)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

H147 CONJUNTO DE FIXACAO COM BUCHA PLASTICA 10MM PARA GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 13,61 R$ 13,61
VASO SANITARIO
TOTAL Material: R$ 13,61

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,2000000 R$ 21,13 R$ 4,22
0011 ENCANADOR GOINFRA CIVIL h 0,2000000 R$ 28,00 R$ 5,60

TOTAL Méo de Obra: R$ 9,82
VALOR: 23,43
10.1.21. 080562 SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO (Un)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO | CUSTO TOTAL
H689 FITA VEDAROSCA 18 MM GOINFRA CIVIL m 0,4500000 R$ 0,38 R$ 0,17
H539 SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 7,92 R$ 7,92

LAVATORIO
TOTAL Material: R$ 8,09

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,3600000 R$ 21,13 R$ 7,60
0011 ENCANADOR GOINFRA CIVIL h 0,3600000 R$ 28,00 R$ 10,08

TOTAL Méo de Obra: R$ 17,68
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CMEI EVA FRANCISCA MESQUITA DATA : 23/09/2026 BDI : 23,83%

m: Cli DESCRIGAO C d icos de ref liagdo do CMEI E FONTE VERSAO HORA MEs
= ima : ontratacao de servicos de reforma e ampliacéo do va "
Francisca de Mesquita, em atendimento as necessidades da Secretaria |SONFRACIVIL T336 2026/04 COM DESONERAGAO
ENGENHARIA Municipal de Educacéo. SINAPI 2026/06 COM DESONERAGAO 93,22% 57,47%
LOCAL: CATALAO
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR: 25,77

10.1.22. 081662 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 150 X 50 (Un)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
H335 CORPO CAIXA SIFONADA 100 X 150 X 50 MM GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 22,17 R$ 22,17

TOTAL Material: R$ 22,17

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,2200000 R$ 21,13 R$ 4,64
0011 ENCANADOR GOINFRA CIVIL h 0,2200000 R$ 28,00 R$ 6,16

TOTAL Mao de Obra: R$ 10,80
VALOR: 32,97
10.1.23. 081695 PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 100 MM (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

H284 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM GOINFRA CIVIL m 1,0100000 R$ 16,24 R$ 16,40
TOTAL Material: R$ 16,40

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,5200000 R$ 21,13 R$ 10,98
0011 ENCANADOR GOINFRA CIVIL h 0,5200000 R$ 28,00 R$ 14,56

TOTAL Mao de Obra: R$ 25,54
VALOR: 41,94
10.1.24. 081889 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM ) (Un)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

H474 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM ) GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 143,59 R$ 143,59
TOTAL Material: R$ 143,59

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,3400000 R$ 21,13 R$ 7,18
0011 ENCANADOR GOINFRA CIVIL h 0,3400000 R$ 28,00 R$ 9,52

TOTAL Mao de Obra: R$ 16,70
VALOR: 160,29
10.2.1. 080572 TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2" (un)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
H689 FITA VEDAROSCA 18 MM GOINFRA CIVIL m 0,2800000 R$ 0,38 R$ 0,10
H709 TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 192,39 R$ 192,39

TEMPORIZADO PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2"
TOTAL Material: R$ 192,49

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,2000000 R$ 21,13 R$ 4,22
0011 ENCANADOR GOINFRA CIVIL h 0,2000000 R$ 28,00 R$ 5,60
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 23/09/2026

BDI : 23,83%

FONTE

VERSAO

HORA

GOINFRA CIVIL  T336 2026/04 COM DESONERAGAO

SINAPI

OBRA: CMEI EVA FRANCISCA MESQUITA
m Clima, DESCRICAO: Contratacdo de servicos de reforma e ampliagdo do CMEI Eva
Francisca de Mesquita, em atendimento as necessidades da Secretaria
ENGENHARIA Municipal de Educacéo.
LOCAL: CATALAO
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

2026/06 COM DESONERAGAO

93,22%

MES

57,47%

TOTAL Méo de Obra:

RS 9,82|

VALOR: |

202,31|

10.2.2. 080721 CHUVEIRO ELETRICO EM PVC COM BRAGCO METALICO (Un)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
H117 BRACO METALICO PARA CHUVEIRO 30 CM GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 32,38 R$ 32,38
H145 CHUVEIRO ELETRICO EM PVC (3 TEMPERATURAS) GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 94,55 R$ 94,55
H689 FITA VEDAROSCA 18 MM GOINFRA CIVIL m 0,2800000 R$ 0,38 R$ 0,10

TOTAL Material: R$ 127,03

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,5000000 R$ 21,13 R$ 10,56
0012 ELETRICISTA GOINFRA CIVIL h 0,5000000 R$ 27,70 R$ 13,85

TOTAL Méo de Obra: R$ 24,41
VALOR: 151,44
10.2.3. 080502 VASO SANITARIO CONVENCIONAL (12 LINHA) (Un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
H264 VASO SANITARIO CONVENCIONAL GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 262,28 R$ 262,28
TOTAL Material: R$ 262,28

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 1,8900000 R$ 21,13 R$ 39,93
0011 ENCANADOR GOINFRA CIVIL h 1,8900000 R$ 28,00 R$ 52,92
TOTAL Méo de Obra: R$ 92,85
VALOR: 355,13

10.2.4. 080526 ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITARIO (Un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
H586 ASSENTO EM POLIPROPILENO E |INJETADO DE ALTA GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 165,74 R$ 165,74
DURABILIDADE COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE (TIPO
SLOW CLOSE OU EQUIVALENTE) PARA VASO SANITARIO
TOTAL Material: R$ 165,74
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,1500000 R$ 21,13 R$ 3,16
0011 ENCANADOR GOINFRA CIVIL h 0,1500000 R$ 28,00 R$ 4,20
TOTAL Méo de Obra: R$ 7,36
VALOR: 173,10
10.2.5. 080532 PORTA PAPEL HIGIENICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO (Un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
H546 PORTA PAPEL HIGIENICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 43,51 R$ 43,51
C/BUCHAS/PARAFUSOS
TOTAL Material: R$ 43,51
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CMEI EVA FRANCISCA MESQUITA DATA : 23/09/2026 BDI : 23,83%
m: Cli DESCRIGAO ¢ d icos de ref li do CMEI E FONTE VERSAO HORA MEs
= ima : ontratacao de servicos de reforma e ampliacéo do va "
Francisca de Mesquita, em atendimento as necessidades da Secretaria |SONFRACIVIL T336 2026/04 COM DESONERAGAO
ENGENHARIA Municipal de Educacéo. SINAPI 2026/06 COM DESONERAGAO 93,22% 57,47%
LOCAL: CATALAO
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,3500000 R$ 21,13 R$ 7,39
0011 ENCANADOR GOINFRA CIVIL h 0,3500000 R$ 28,00 R$ 9,80
TOTAL Méao de Obra: R$ 17,19
VALOR: 60,70
10.2.6. 080590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MEDIA (48,5 X 37,5 CM - MEDIDAS APROXIMADAS) (Un)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

H148 CUBA DE LOUGA DE EMBUTIR OVAL MEDIA (48,5 X 37,5 CM - GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 109,28 R$ 109,28
MEDIDAS APROXIMADAS)
TOTAL Material: R$ 109,28

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,3900000 R$ 21,13 R$ 8,24
0011 ENCANADOR GOINFRA CIVIL h 0,3900000 R$ 28,00 R$ 10,92

TOTAL Méao de Obra: R$ 19,16
VALOR: 128,44
10.2.7. 080742 DISPENSER PLASTICO PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL GEL (un)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

2860 SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ALCOOL GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 40,29 R$ 40,29
TOTAL Material: R$ 40,29

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,0996000 R$ 21,13 R$ 2,10
0011 ENCANADOR GOINFRA CIVIL h 0,3162000 R$ 28,00 R$ 8,85

TOTAL Méao de Obra: R$ 10,95
VALOR: 51,24
11.1. 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR (m2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
1674 LIXA PARA PAREDE N° 100 GOINFRA CIVIL un 0,1000000 R$ 0,86 R$ 0,08
2294 SELADOR ACRILICO GOINFRA CIVIL | 0,1200000 R$ 8,75 R$ 1,05
2051 TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO GOINFRA CIVIL | 0,1600000 R$ 30,68 R$ 4,90

TOTAL Material: R$ 6,03

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,0822000 R$ 21,13 R$ 1,73
0018 PINTOR GOINFRA CIVIL h 0,3021000 R$ 27,40 R$ 8,27

TOTAL Méao de Obra: R$ 10,00
VALOR: 16,03
11.2. 261305 EMASSAMENTO ACRILICO 1 DEMAO EM PAREDE (m2)
Material FONTE | UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO | CUSTO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CMEI EVA FRANCISCA MESQUITA DATA : 23/09/2026 BDI : 23,83%
= F — FONTE VERSAO HORA MES
m Cl',ma, DESCRIGCAO: Contratacdo de servicos de reforma e ampliagdo do CMEI Eva "
Francisca de Mesquita, em atendimento as necessidades da Secretaria |SONFRACIVIL T336 2026/04 COM DESONERAGAO
ENGENHARIA Municipal de Educacéo. SINAPI 2026/06 COM DESONERAGAO 93,22% 57,47%
LOCAL: CATALAO
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
1674 LIXA PARA PAREDE N° 100 GOINFRA CIVIL un 0,2000000 R$ 0,86 R$ 0,17
1707 MASSA CORRIDA ACRILICA GOINFRA CIVIL Kg 0,4821000 R$ 7,96 R$ 3,83
TOTAL Material: R$ 4,00

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,1856000 R$ 21,13 R$ 3,92
0018 PINTOR GOINFRA CIVIL h 0,2352000 R$ 27,40 R$ 6,44

TOTAL Mao de Obra: R$ 10,36
VALOR: 14,36
11.3. 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR (m2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
1674 LIXA PARA PAREDE N° 100 GOINFRA CIVIL un 0,1000000 R$ 0,86 R$ 0,08
2052 TINTA PVA LATEX GOINFRA CIVIL | 0,1700000 R$ 23,36 R$ 3,97

TOTAL Material: R$ 4,05

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,0822000 R$ 21,13 R$ 1,73
0018 PINTOR GOINFRA CIVIL h 0,2000000 R$ 27,40 R$ 5,48

TOTAL Méo de Obra: R$ 7,21
VALOR: 11,26
11.4. 261560 PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMAOS EM ESQ. MADEIRA (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
2788 COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE GOINFRA CIVIL un 0,0053000 R$ 3,15 R$ 0,01
RESERVATORIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENCAO E
DEPRECIACAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000
1970 DILUENTE AGUARRAS GOINFRA CIVIL | 0,0715000 R$ 18,94 R$ 1,35
2699 FUNDO BRANCO FOSCO GOINFRA CIVIL | 0,1286000 R$ 12,74 R$ 1,63
2384 LIXA PARA MADEIRA N° 240 GOINFRA CIVIL un 0,1800000 R$ 1,42 R$ 0,25
2055 TINTA ESMALTE GOINFRA CIVIL | 0,1097000 R$ 31,65 R$ 3,47
TOTAL Material: R$ 6,71

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,2735000 R$ 21,13 R$ 5,77
0018 PINTOR GOINFRA CIVIL h 0,4822000 R$ 27,40 R$ 13,21

TOTAL Méao de Obra: R$ 18,98
VALOR: 25,69
12.1. 270806 PLACA DE INAUGURAQAO EM DURALUMINIO 80 X 60 CM (Un)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO [ CUSTO TOTAL
1174 BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO - S6 GOINFRA CIVIL un 4,0000000 R$ 0,59 R$ 2,36
2774 PLACA DE INAUGURAGCAO EM DURALUMINIO 80 X 60 CM GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 885,30 R$ 885,30

TOTAL Material: R$ 887,66

Mao de Obra FONTE | UNID | COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CMEI EVA FRANCISCA MESQUITA DATA : 23/09/2026 BDI : 23,83%
= F — FONTE VERSAO HORA MES
m Cl',ma, DESCRIGCAO: Contratacdo de servicos de reforma e ampliagdo do CMEI Eva "
Francisca de Mesquita, em atendimento as necessidades da Secretaria |SONFRACIVIL T336 2026/04 COM DESONERAGAO
ENGENHARIA Municipal de Educacéo. SINAPI 2026/06 COM DESONERAGAO 93,22% 57,47%
LOCAL: CATALAO
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
0004 PEDREIRO GOINFRA CIVIL | h 0,2500000 R$ 27,35 R$ 6,83
TOTAL Méo de Obra: R$ 6,83
VALOR: 894,49
12.2. 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) (m2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
0110 ACIDO MURIATICO (D=1,2 KGIL) GOINFRA CIVIL | 0,0500000 R$ 11,13 R$ 0,55
2840 DETERGENTE AMONIACAL (D=1,01 KG/L) GOINFRA CIVIL | 0,1084000 R$ 10,62 R$ 1,15
1971 SABAO EM PO GOINFRA CIVIL Kg 0,0100000 R$ 13,18 R$ 0,13

TOTAL Material: R$ 1,83

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 0,1500000 R$ 19,70 R$ 2,95
TOTAL Méo de Obra: R$ 2,95
VALOR: 4,78

13.1. 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) (MES)

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

0001 ENGENHEIRO GOINFRA CIVIL MES 1,0000000 R$ 24.542,81 R$ 24.542,81
TOTAL Méao de Obra: R$ 24.542,81
VALOR: 24.542 81

13.2. 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) (MES)

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

0002 ENCARREGADO GOINFRA CIVIL MES 1,0000000 R$ 6.604,05 R$ 6.604,05
TOTAL Méao de Obra: R$ 6.604,05

VALOR: 6.604,05
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: CMEI EVA FRANCISCA MESQUITA DATA : 23/09/2026 BDI : 23,83%
= : - A
DESCRICAO: |Contratagao de servigos de reforma e ampliagdo do CMEI Eva Francisca de Mesquita, em atendimento as necessidades da Secretaria FONTE VERSAO _ HORA T MES
ENGENHARIA Municipal de Educa(;éo. GOINFRA CIVIL  T336 2026/04 COM DESONERACAO
LOCAL: CATALAO SINAPI 2026/06 COM DESONERAGAO 93,22%  57,47%
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 Total parcela
100,00 % 100,00 %
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 8.418,68
R$ 8.418,68 R$ 8.418,68
100,00 % 100,00 %
2 TRANSPORTES R$ 1.274,59
R$ 1.274,59 R$ 1.274,59
100,00 % 100,00 %
3 SERVICO EM TERRA R$ 6.440,95
R$ 6.440,95 R$ 6.440,95
N 75,00 % 25,00 % 100,00 %
4 FUNDACAO E ESTRUTURA R$ 103.142,75
R$ 77.357,06| R$ 25.785,69 R$ 103.142,75
N 90,00 % 10,00 % 100,00 %
5 IMPERMEABILIZACAO R$ 7.977,99
R$ 7.180,19 R$ 797,80 R$ 7.977,99
100,00 % 100,00 %
6 COBERTURA R$ 16.497,66
R$ 16.497,66 R$ 16.497,66
REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E 100,00 % 100,00 %
7 ’ R$ 56.206,44
TETOS R$ 56.206,44 R$ 56.206,44
8 ESQUADRIAS R$ 11.487,66 oo oo
Q ' ' R$ 11.487,66 R$ 11.487,66
N 3 80,00 % 20,00 % 100,00 %
9 INSTALACOES ELETRICAS R$ 11.244,47
R$8.995,58( R$2.248,89 R$ 11.244,47
N ; 80,00 % 20,00 % 100,00 %
10 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS R$ 10.526,80
R$8.421,44( R$2.105,36| R$ 10.526,80
15,00 % 25,00 % 60,00 % 100,00 %
11 PINTURA R$ 8.512,88
R$1.276,93| R$2.128,22| R$5.107,73 R$ 8.512,88
30,00 % 70,00 % 100,00 %
12 DIVERSOS E LIMPEZA R$ 1.370,10
R$ 411,03 R$ 959,07 R$ 1.370,10
N 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 100,00 %
13 ADMINISTRACAO LOCAL R$ 12.739,75
R$3.184,94| R$3.184,94| R$3.184,94| R$3.184,93| R$ 12.739,75
) ) 7,56 % 41,23% 45,89 % 5,32 % 100,00 %
14 Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) R$ 60.966,84
R$ 4.608,85| R$ 25.139,63| R$27.978,12| R$ 3.240,24| R$ 60.966,84
Realeie0rEs R$ 23.928,01| R$ 130.636,41| R$ 145.396,92| R$ 16.846,22 RS 316.807.56
B R$ 23.928,01|R$ 154.564,42 | R$ 299.961,34 | R$ 316.807,56 B
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PLANILHA ORCAMENTARIA - CUSTO DIRETO

OBRA: CMET EVA FRANCISCA MESQUITA DATA - 23/09/2026 DI, 23.83%

DESCRICAO: |Contratagdo de servicos de reforma e ampliacdo do CMEI Eva Francisca de Mesquita, em atendimento as necessidades da Secretaria FONTE VERSAO _ HORA T MES
ENGENHARIA MUnICIpa| de Educa(}io GOINFRA CIVIL  T336 2026/04 COM DESONERACAO
LOCAL: CATALAO SINAPI 2026/06 COM DESONERA(;AO 93,22% 57,47%
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
) _ CUSTO DIRETO (R$)
ITEM CODIGO DESCRIGAO FONTE | UNIDADE QTD Ao b= oo | MATERIAL UNI'I;EFEI%O(RQ TOP'IBAEL(;((F)($)
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 8.418,68
11 020202 |RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO CANFAl  m2 99,50 R$ 3,94 R$ 0,00 R$ 3,94 R$ 392,03
10 021301 (FU_I/(;%/-} DE OBRA ;)Lf)g:gégﬂecgﬁig AMETALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI GoNFRA| o, 3,00 Rea24| Rs4080a| Rsaiz1s RS 123954
| e [T o e s YT oo oA DErOSTOs X 20w | N | s | o] maao] maasione_mevoi] meami
1.4 020600 | TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTOES E FERRAGENS - PADRAO GOINFRA COMAL m2 21,34 R$ 23,10 RS 54,77 RS 77,87 RS 1.661,75
15 020702 éczggi/ég 1DOEC('\)AI)3|EAPSI$ (?EEF;EQC%E'\T?EPSOTELEUEaX CAVALETE, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO GONFRA[ ) 99,50 RS 2,00 RS 4.16 RS 6.25 RS 62188
16 020119 | DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO G%'R‘/'TA m3 025| R$107,68 R$0,00| R$107,68 R$ 26,92
2 TRANSPORTES RS 1.274,59
2.1 030104 | TRANSPORTE DE ENTULHO CAGAMBA ESTACIONARIA SEM CARGA | SV | m3 12,94 R$ 0,00 R$ 98,50 R$ 98,50 R$ 1.274,59
3 SERVICO EM TERRA RS 6.440,95
31 040101  |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) AT m3 28,99 R$ 50,55 R$ 0,00 R$ 50,55 R$ 1.465,44
3.2 040904 |REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO COMFAL ma 26,22 RS$ 4,77 RS 0,60 R$ 5,37 RS 140,80
33 041146 |FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA G%'I';'/'TA m3 29,85 R$ 0,00 R$ 17,00 R$ 17,00 R$ 507,45
3.4 041006 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM CANTA| makm 1.044,75 R$ 0,00 R$ 2,96 R$ 2,96 R$ 3.092,46
35 041003 |ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MAO COMFAL ma 29,85 RS 39,40 R$ 0,00 RS 39,40 R$ 1.176,00
36 040905 | APILOAMENTO MECANICO CANFAl  m2 99,50 R$ 0,48 R$ 0,11 R$ 0,59 R$ 58,71
4 FUNDACAO E ESTRUTURA RS 103.142,75
41 FUNDACOES E SONDAGENS RS 27.468,48
411 050304 |ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) @ 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA G?:IRI/TA m 138,00 R$ 51,92 R$ 42,61 R$94,553|  R$ 13.045,14
412 051027 |LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) COMFAL ma 1,15 R$39,40| R$24566| R$ 28506 RS 327,82
4.1.3 051009 |FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) G%N/TLRA m2 68,32 R$ 63,02 R$ 28,80 R$ 91,82 R$ 6.273,14
414 051017 |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=20 MPA - (O.C.) CONFRAL m3 6.83| R$11612| R$501,36| RS 617,48 R$ 4.217,39
415 051026 | LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDACAO- (O.C.) G%'R‘/'TA m3 6,83 R$ 55,73 R$ 0,13 R$ 55,86 R$ 381,52
416 052014 |ACO CA-60-5,0 MM - (OBRAS CIVIS) G%N/TLRA Kg 102,20 R$ 3,38 R$ 8,75 R$ 12,13 R$ 1.239,69
417 052003 |ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) GC(':'I':'/TA Kg 6,20 R$ 3,88 R$ 7,63 R$ 11,51 R$ 71,36
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PLANILHA ORCAMENTARIA - CUSTO DIRETO
OBRA: CMET EVA FRANCISCA MESQUITA DATA - 23/09/2026 BDI.  23.83%
DESCRICAO: |Contratagdo de servicos de reforma e ampliacdo do CMEI Eva Francisca de Mesquita, em atendimento as necessidades da Secretaria FONTE VERSAO _ HORA T MES
ENGENHARIA MuniCipa| de Educagio. GOINFRA CIVIL  T336 2026/04 COM DESONERACAO
LOCAL: CATALAO SINAPI 2026/06 COM DESONERA(;AO 93,22%  57,47%
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
) _ CUSTO DIRETO (R$)

ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE | UNIDADE QTD e E UNI'I;EFEICOO(RQ TOPTRAELQ(?R)
418 052004 |ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) G%R'/TLRA Kg 80,05 R$ 3,88 RS 7,49 R$ 11,37 R$ 910,17
4.1.9 052005 |ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) G%'R‘/'TLRA Kg 15,55 R$ 3,88 RS 7,44 R$ 11,32 R$ 176,03
4.1.10 052006 |ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) CANFAL kg 47,30 R$ 4,85 R$ 7,54 R$ 12,39 R$ 586,05
4111 052007 |ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS) G%R'/TLRA Kg 19,80 R$ 4,85 R$ 7,28 R$ 12,13 R$ 240,17
42 ESTRUTURA R$ 51.949,73
421 060010 |VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA G?:IRI/TA m3 060| R$98450| R$1.88568| R$2.870,18 R$ 1.722,11
422 060192 |FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES GOC'R‘/'TLRA m2 225,82 R$ 14,78 R$ 16,88 R$ 31,66 R$ 7.149,46
423 060314 |ACO CA-60-5,0 MM - (OBRAS CIVIS) G%'R'/'TLRA Kg 222,20 R$ 3,38 RS 8,75 R$ 12,13 R$ 2.695,29
424 060304 |ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) GC(':'I':'/TA Kg 224,25 R$ 3,88 R$ 7,49 R$ 11,37 R$ 2.549,72
425 060305 |ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) GOC'R‘/'TLRA Kg 661,65 R$ 3,88 RS 7,44 R$ 11,32 R$ 7.489,88
426 052006 |ACO CA-50- 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) G%'R'/'TA Kg 260,10 R$ 4,85 R$ 7,54 R$ 12,39 R$ 3.222,64
427 052003 |ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) GC(':'I':'/TA Kg 57,30 R$ 3,88 R$ 7,63 R$ 11,51 R$ 659,52
428 052007 |ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS) GOC'R‘/'TLRA Kg 166,70 R$ 4,85 R$ 7,28 R$ 12,13 R$ 2.022,07
42,9 060517 |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA CANFAl  m3 17,71|  R$116,12| R$480,74| R$596,86|  R$10.570,39
42.10 060801  |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) AT m3 17,71 R$ 66,88 R$ 0,00 R$ 66,88 R$ 1.184,44
4211 ost101 | FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE DISTRIBUICAO/ESCORAMENTO E coeRA s 86,19 RS 27.03 R89714| R$12417| RS 10.702.01
4212 150204 iﬁ:l’rll'\z:UO'I'Flngésl\l/lvEgALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO GOINERA |y 100,00 R$0.00 RS 19.82 RS 19.82 RS 1.982,00
43 ALVENARIA - VEDAGAO R$ 23.724,54
431 100160 |ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (LCALH:4ARML+100KG DE CI/M3) G%R‘/TA m2 275,28 R$ 37,12 R$ 29,77 R$66,80| R$18.41348
432 100320 | DIVISORIA DE GRANITO POLIDO CINZA 2 CM G%'R‘/'TLRA m2 11,18 R$80,10| R$39495| R$47505 R$ 5.311,06
5 IMPERMEABILIZACAO R$ 7.977,99
1 120002 | MPERMEABILIZACAO I;/zlczaﬁssc BALDRAVIES COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAVASSAS £ GoNFRAT 1, 181,08 RS 28.45 RS 14,22 RS 42.67 RS 7.726.68
5.2 121001  |IMPERMEABILIZAGAO-REBAIXO BANHEIRO COM 4 DEMAOS DE EMULSAO ASFALTICA AT m2 14,46 R$ 3,21 R$ 14,17 R$ 17,38 R$ 251,31
6 COBERTURA R$ 16.497,66
6.1 140200 EiLEBTEZ?SAO'&EEN?E EE*S‘QZ‘;?’Q,TFEEEE’ZE'ESS CIMENTO COMAPOIOS EM LAJESVIGAS OU G%'R',TA m2 103,26 R$ 20,93 RS 34,89 R$ 55,82 R$ 5.763,97

MAX CLIMA ENGENHARIA TERMICA LTDA | CNPJ: 10.637.143/0001-62 Pagina: 2



OBRA: CMEI EVA FRANCISCA MESQUITA DATA : 23/09/2026 BDI : 23,83%

m Clima X = - — - - - : - . FONTE VERSAO HORA  MES
— DESCRICAO: |Contratacéo de servigos de reforma e ampliagdo do CMEI Eva Francisca de Mesquita, em atendimento as necessidades da Secretaria .
ENGENHARIA MUnICIpa| de Educa@io GOINFRA CIVIL  T336 2026/04 COM DESONERACAO
LOCAL: CATALAO SINAPI 2026/06 COM DESONERA(;AO 93,22% 57,47%
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
. ~ CUSTO DIRETO (R$) PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRIGAO FONTE | UNIDADE D ;
¢ Q MAO DE OBRA | MATERIAL [UNITARIO (R$)l  TOTAL (R$)
6.2 160501 |COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO G%’R‘/TA m2 103,26 R$ 10,34 R$ 34,77 R$ 45,11 R$ 4.658,06
6.3 160601 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM G%'I’:‘/'TA m 14,90 RS 44,79 R$ 27,24 R$ 72,03 R$ 1.073,25
6.4 160602 |RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM GOCIRI/TA m 54,47 R$ 23,52 R$ 20,53 R$ 44,05 R$ 2.399,40
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM GOINFRA
6.5 201410 | \JURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) CIVIL m2 6.85 R$ 61,65 R$ 20,63 R$ 82,28 R$ 563,62
6.6 160966 |COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM COM ACESSORIOS GOCIRI/TA m2 31,05 R$ 7,77 R$ 57,01 R$ 65,68 R$ 2.039,36
7 REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS R$ 56.206,44
71 PISOS R$ 14.695,57
711 220050 |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) G%’R‘/TA m2 112,67 R$ 14,07 R$ 21,28 R$ 35,35 R$ 3.982,88
7.1.2 220309 |PISO EM CERAMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE G%'I’:‘/'TA m2 98,21 R$ 37,71 RS 48,47 R$ 86,18 RS 8.463,74
13 220311 ggﬁﬁmcEA ANTIDERRAPANTE PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (LCI:3ARML) E ARGAMASSA G%IRI/ITA o 1446 RS 3771 RS 48.50 RS 86,30 RS 1.247.90
7.4 220312 |RODAPE DE CERAMICA ANTIDERRAPANTE COM ARGAMASSA COLANTE G%'I’:‘/'TA m 22,76 R$ 8,76 R$ 2,40 R$ 11,16 R$ 254,00
715 220310 |RODAPE DE CERAMICA COM ARGAMASSA COLANTE GOCIRI/TA m 67,00 R$ 8,76 R$ 2,39 R$ 11,15 R$ 747,05
7.2 PAREDE R$ 38.758,09
GOINFRA
721 200101  |CHAPISCO COMUM v m2 550,88 R$ 4,60 R$ 2,42 R$ 7,02 R$ 3.930,36
7.2.2 200403 |REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCl/M3) GC(':'I':'/TA m2 290,79 R$ 19,88 R$ 2,91 R$ 22,79 R$ 6.627,10
7.2.3 200201 |EMBOGO (1Cl:4 ARML) G%‘R‘”FLRA m2 269,09 R$ 18,50 R$ 9,54 R$ 28,04 R$ 7.545,28
7.2.4 201302 |REVESTIMENTO COM CERAMICA G%N/TA m2 269,09 R$ 34,55 R$ 42,21 R$7676|  R$20.655,35
73 TETO R$ 2.752,78
7.3.1 261304 |EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS G%'I’:‘/'TA m2 79,56 R$ 14,87 RS 6,22 R$ 21,00 R$ 1.677,92
732 261302  |PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR G%'I':'/'TLRA m2 79,56 R$ 8,41 R$ 5,10 R$ 13,51 R$ 1.074,86
8 ESQUADRIAS R$ 11.487,66
8.1 MADEIRA R$ 5.770,28
8.1.1 170103  |PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/IFERRAGENS G%’R‘/TA Un 400| R$197,74| R$566,98| R$764,72 R$ 3.058,88
8.1.2 106148  |PORTA DE CORRER DE MADEIRA, FECHADURA E PUXADOR, COM ALIZAR. AF_10/2025 SINAPI UN 200 R$13546| R$65897| R$79443 R$ 1.588,86
8.13 230102 |FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 | /8766- 118 IMAB OU EQUIV. GC(':'I':'/TA Un 6,00 R$27,36| R$10869| R$136,05 R$ 816,30
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PLANILHA ORCAMENTARIA - CUSTO DIRETO

OBRA: CMET EVA FRANCISCA MESQUITA DATA - 23/09/2026 BDI.  23.83%
DESCRICAO: |Contratagdo de servicos de reforma e ampliacdo do CMEI Eva Francisca de Mesquita, em atendimento as necessidades da Secretaria FONTE VERSAO _ HORA T MES
ENGENHARIA MuniCipa| de Educa(}ﬁo. GOINFRA CIVIL  T336 2026/04 COM DESONERACAO
LOCAL: CATALAO SINAPI 2026/06 COM DESONERA(;AO 93,22%  57,47%
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
) _ CUSTO DIRETO (R$)

ITEM cODIGO DESCRICAO FONTE | UNIDADE QTD e UNI'I;EFEICOO(RQ TOPTRAELQ(?R)
8.1.4 230202 |DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA CAVTA| un 12,00 R$ 12,12 R$ 13,40 R$ 25,52 R$ 306,24
8.2 ALUMINIO R$ 4.273,81
8.2.1 180512  |PORTA EM CHAPA P/WC - PRE-MOLD.PPM-4 C/FERRAGEM AT m2 3,84 R$46,98| R$351,42| R$398,40 R$ 1.529,86
8.2.2 180381 | JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/36/38 C/FERRAGENS - EXCLUSO VIDRO GOC'R‘/'TLRA m2 1,80 R$6436| R$391,95| R$45631 R$ 821,36
823 180401 |JANELA DE CORRER CHAPANVIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS (EXCLUSO VIDRO) G%'R'/'TLRA m2 7,40 R$6436| R$19545| R$25981 R$ 1.922,59
8.3 VIDRO R$ 1.443,57
8.3.1 190101  |VIDRO LISO 3 MM - COLOCADO | G%'R‘/'TLRA | m2 | 9,20 R$0,00| R$15691] R$ 156,91 R$ 1.443,57
9 INSTALACOES ELETRICAS R$ 11.244,47
9.1 071431  |INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) GOC'R‘/'TLRA Un 7,00 R$ 14,15 R$ 11,28 R$ 25,43 R$ 178,01
9.2 071278  |ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 1 FURO RJ-45 CANFAL un 8,00 RS 1,46 R$ 2,13 R$ 3,59 RS 28,72
9.3 072570 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) AV un 11,00 R$ 14,15 R$ 11,77 R$ 25,92 R$ 285,12
04 071640 é%l\él_ll_\léﬁg PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 30W, 40X40 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO comeRA 100 R$1745| R$10871| RS 12116 RS 12116
95 071542  |LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 15/20 W, 1800 A 1900 LUMENS, LUZ BRANCA G%'I':‘/TA un 29,00 R$ 3,90 R$ 16,64 R$ 20,54 R$ 595,66
9.6 070422  |BUCHA E ARRUELA METALICA @ 1" GOC'R‘/'TLRA PAR 3,00 R$ 0,48 RS 3,04 RS 3,52 R$ 10,56
9.7 070564  |CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 G%'R'/'TLRA m 415,70 R$ 2,92 R$ 3,91 R$ 6,83 R$ 2.839,23
9.8 070583 | CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 A M 65,10 R$ 3,17 R$ 6,40 R$ 9,57 R$ 623,01
9.9 070572 | CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 25 MM2 GOC'R‘/'TLRA M 29,00 R$ 4,14 R$ 21,34 R$ 25,48 R$ 738,92
9.10 070588 | CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 50 MM2 G%'R'/'TLRA M 63,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
9.11 071171 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A CAVTA un 1,00 R$ 14,64 R$ 10,27 R$ 24,91 R$ 24,91
9.12 93660  |DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025| SINAPI UN 7,00 R$ 2,70 R$ 50,58 R$ 53,28 R$ 372,96
9.13 93665  |DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025| SINAPI UN 3,00 R$ 9,71 R$ 54,23 R$ 63,94 R$ 191,82
014 o711 |DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO & INSTALACAO. SINAP! N 100 Rs1044| R$160.09| R® 17953 RS 179,53
9.15 071194 |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM COINFRA M 164,40 R$ 8,29 R$ 2,17 R$ 10,46 R$ 1.719,62
9.16 072173 | QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR EM PVC CB 48E - 80A GOC'R‘/'TLRA un 1,00 R$29298| R$21850| R$51148 R$ 511,48
9.17 072585 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V CANFAL un 2,00 RS 14,15 R$ 13,23 R$ 27,38 R$ 54,76
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PLANILHA ORCAMENTARIA - CUSTO DIRETO
OBRA: CMET EVA FRANCISCA MESQUITA DATA - 23/09/2026 BDI.  23.83%
DESCRICAO: |Contratagdo de servicos de reforma e ampliacdo do CMEI Eva Francisca de Mesquita, em atendimento as necessidades da Secretaria FONTE VERSAO _ HORA T MES
ENGENHARIA MunICIpa| de Educa(}io GOINFRA CIVIL  T336 2026/04 COM DESONERACAO
LOCAL: CATALAO SINAPI 2026/06 COM DESONERA(;AO 93,22%  57,47%
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
) _ CUSTO DIRETO (R$)

ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE | UNIDADE QTD e E UNI'I?EFEICOO(RQ ToPTRAELQ(?zss)
9.18 071184 |DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA G%R'/TLRA Un 4,00 R$ 48,83 R$5586|  RS$ 104,69 R$ 418,76
9.19 071410  |INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 25-A (P/ AR CONDICIONADO) G%'R‘/'TLRA Un 2,00 R$ 18,05 R$ 40,14 R$ 58,19 R$ 116,38
9.20 071451  |INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA CAVFAL un 3,00 R$2929| R$11014| R$13943 R$ 418,29
9.21 070691 | CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" CAVTA| un 26,00 R$ 7,31 R$ 2,70 R$ 10,01 R$ 260,26
9.22 070682 | CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" GC(’:'R‘/'TA Un 29,00 R$ 7,31 R$ 7,60 R$ 14,91 R$ 432,39
9.23 070350 | ABRAGCADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM.1/2" GC(’:'I':‘/'TLRA Un 3,00 R$ 0,48 R$ 0,46 R$ 0,04 R$ 2,82
9.24 071140 | CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM.1/2" CAVTA| un 3,00 R$ 3,40 RS 2,46 R$ 5,86 R$ 17,58
9.25 071742 |LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" G%'R‘/TA Un 6,00 R$ 2,43 R$ 2,39 RS 4,82 R$ 28,92
9.26 071743  |LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/4" CAVFAL un 10,00 R$ 3,40 RS 4,72 R$ 8,12 R$ 81,20
9.27 071740  |LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1/2" G%R‘/TI_RA Un 3,00 R$ 0,07 RS$ 1,42 R$ 2,39 R$ 7,17
9.28 070390  |BUCHA DE NYLON S-5 G%‘R‘”FLRA Un 4,00 R$ 0,77 RS 0,09 R$ 0,86 RS 3,44
9.29 070391 |BUCHA DE NYLON S-6 GOCIRI/TA Un 66,00 R$ 0,77 R$ 0,17 R$ 0,04 R$ 62,04
9.30 070648 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 40X40X15 CM CAVTA| un 2,00 R$ 97,66 R$73,62| R$171,28 RS 342,56
9.31 071451  |INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA GC(’:'R‘/'TA Un 1,00 R$2929| R$11014| R$13943 R$ 139,43
032 93672 /Ii'I:S%L#\IZ'(I;gg TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAP! N 3,00 RS 14.58 RS 69.46 RS 84,04 RS 25212
9.33 071186  |DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA G%'R‘/TA Un 1,00 R$4883| R$13681| R$ 18564 RS 185,64
10 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS R$ 10.526,80
10.1 PONTOS DE HIDRAULICA R$ 6.952,78
10.1.1 081002 |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 20 MM GC(’:'I':‘/'TLRA m 6,00 R$ 4,37 RS 3,38 R$ 7,75 R$ 46,50
10.1.2 081003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM G%R‘/TI_RA M 18,00 R$ 5,89 RS 3,61 R$ 9,50 R$ 171,00
10.1.3 081004 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM G%'R‘/TA m 30,00 R$ 6,33 R$ 7,57 R$ 13,90 R$ 417,00
10.1.4 081005 |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM GC(’:'I':‘/'TLRA m 6,00 R$ 9,72 R$ 12,27 R$ 21,99 R$ 131,94
10.15 082301 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM SV m 6,00 R$ 11,79 R$ 6,35 R$ 18,14 R$ 108,84
10.1.6 082302 |TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM G%'R‘/'TLRA m 12,00 R$ 14,73 R$ 9,93 R$ 24,66 R$ 295,92
10.1.7 082304 |TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM cANRA m 36,00 R$ 25,54 R$ 16,40 R$ 41,94 R$ 1.500,84
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PLANILHA ORCAMENTARIA - CUSTO DIRETO
OBRA: CMET EVA FRANCISCA MESQUITA DATA - 23/09/2026 BDI.  23.83%
DESCRICAO: |Contratagdo de servicos de reforma e ampliacdo do CMEI Eva Francisca de Mesquita, em atendimento as necessidades da Secretaria FONTE VERSAO _ HORA T MES
ENGENHARIA MuniCipa| de Educa(}io. GOINFRA CIVIL  T336 2026/04 COM DESONERACAO
LOCAL: CATALAO SINAPI 2026/06 COM DESONERA(;AO 93,22%  57,47%
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
) _ CUSTO DIRETO (R$)

ITEM cODIGO DESCRICAO FONTE | UNIDADE QTD e UNI?EFEICOO(R& ToPTRAELQ(?zss)
10.1.8 081360 |JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" G%R'/TLRA Un 3,00 R$ 5,59 R$ 5,58 R$ 11,17 R$ 33,51
10.1.9 081341 |JOELHO 90 GRAUS ROSCAVEL 1/2" (MARROM) G%‘R‘/'TLRA Un 26,00 R$ 10,80 R$ 2,33 R$ 13,13 R$ 341,38
10.1.10 081402 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM CAVFAL un 9,00 R$ 9,33 R$ 1,35 R$ 10,68 R$ 96,12
10.1.11 081161 |BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 25 X 20 MM CAVTA| un 22,00 RS 4,42 R$ 0,51 RS 4,93 R$ 108,46
10.1.12 080945 |REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO DIAM.1/2" GC(’:'R‘/'TA Un 3,00 R$ 29,96 R$85,87| R$ 115,83 R$ 347,49
10.1.13 080901 |REGISTRO GAVETA BRUTO DIAMETRO 1/2" CAVFAL un 4,00 R$ 26,53 R$ 31,89 R$ 58,42 R$ 233,68
10.1.14 080515 |VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO G%R'/TLRA Un 4,00 R$79,97| R$33023| R$410,20 R$ 1.640,80
10.1.15 081861 | CAIXA D'’AGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA G%'R‘/'TA Un 1,00 R$147,39| R$39883| RS 54622 R$ 546,22
10.1.16 082002  |LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) CAVFAL un 4,00 R$ 6,87 R$ 2,35 R$ 9,22 R$ 36,88
10.1.17 082004  |LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) CAVTA| un 11,00 R$ 11,29 R$ 5,29 R$ 16,58 R$ 182,38
10.1.18 081973  |JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) G%'R‘/'TA Un 4,00 R$ 22,59 R$ 12,01 R$ 35,50 R$ 142,00
10.1.19 080510  |ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO GC(’:'I':‘/'TLRA Un 4,00 R$ 7,36 R$ 11,26 R$ 18,62 RS 74,48
10.1.20 080520 | CONJUNTO DE FIXACAO PIVASO SANITARIO (PAR) RvARel IV 4,00 R$ 9,82 R$ 13,61 R$ 23,43 R$ 93,72
10.1.21 080562 | SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO GC(’:'I’:‘/'TLRA Un 2,00 RS 17,68 RS 8,09 RS 25,77 RS 51,54
10.1.22 081662 | CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 150 X 50 GC(’:'I':‘/'TLRA Un 3,00 R$ 10,80 R$ 22,17 R$ 32,97 R$ 98,91
10.1.23 081695 |PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 100 MM G%R‘/TI_RA M 2,00 R$ 25,54 R$ 16,40 R$ 41,94 R$ 83,88
10.1.24 081889 |TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM ) G%'R‘/'TA Un 1,00 R$1670| R$14359| R$160,29 R$ 160,29
10.2 LOUCAS E APARELHOS SANITARIOS RS 3.574,02
1021 ob0s72 | TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO DIAMETRO DE GONFRAT ™, 2,00 Rs982| Rs102.49]  R$202.31 RS 404,62
10.2.2 080721 |CHUVEIRO ELETRICO EM PVC COM BRAGO METALICO G?:IN/TA Un 3,00 R$2441| R$127,03| R$ 151,44 R$ 454,32
10.2.3 080502 | VASO SANITARIO CONVENCIONAL (12 LINHA) GOC'R‘/'TA Un 4,00 R$9285| R$26228| R$35513 RS 1.420,52
10.2.4 080526 |ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITARIO G%'I':'/'TA Un 4,00 R$7,36| R$16574| R$173,10 R$ 692,40
10.25 080532 |PORTA PAPEL HIGIENICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO G?:IN/TA Un 4,00 R$ 17,19 R$ 43,51 R$ 60,70 R$ 242,80
10.2.6 080590 | CUBA DE LOUGA DE EMBUTIR OVAL MEDIA (48,5 X 37,5 CM - MEDIDAS APROXIMADAS) GOC'R‘/'TLRA Un 2,00 R$19,16| R$10928| R$ 12844 R$ 256,88
10.2.7 080742  |DISPENSER PLASTICO PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL GEL G%'I':'/'TA un 2,00 R$ 10,95 R$ 40,29 R$ 51,24 R$ 102,48

MAX CLIMA ENGENHARIA TERMICA LTDA | CNPJ: 10.637.143/0001-62

Pagina: 6



PLANILHA ORCAMENTARIA - CUSTO DIRETO

OBRA: CMET EVA FRANCISCA MESQUITA DATA - 23/09/2026 BDI.  23.83%
DESCRICAO: |Contratagdo de servicos de reforma e ampliacdo do CMEI Eva Francisca de Mesquita, em atendimento as necessidades da Secretaria FONTE VERSAO _ HORA T MES
ENGENHARIA MUniCipa| de Educa(}ﬁo. GOINFRA CIVIL  T336 2026/04 COM DESONERACAO
LOCAL: CATALAO SINAPI 2026/06 COM DESONERAQAO 93,22% 57,47%
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
) _ CUSTO DIRETO (R$)
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE | UNIDADE QTD Ao oF oBRA | WATERIAL UNrFr’EFEFoO(m) TOP'IBAEL(;((F)2$)
11 PINTURA R$ 8.512,88
1.1 261000  |PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR G%N/TA m2 133,35 R$ 10,00 R$ 6,03 R$ 16,03 R$ 2.137,60
11.2 261305 |EMASSAMENTO ACRILICO 1 DEMAO EM PAREDE AT m2 286,39 R$ 10,36 RS 4,00 R$ 14,36 R$ 4.112,56
113 261307  |PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR G%'R‘/'TA m2 153,04 R$ 7,21 RS 4,05 R$ 11,26 R$ 1.723,23
1.4 261560  |PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMAOS EM ESQ. MADEIRA G%N/TLRA m2 21,00 R$ 18,98 R$ 6,71 R$ 25,69 R$ 530,49
12 DIVERSOS E LIMPEZA R$ 1.370,10
121 270806  |PLACA DE INAUGURAGAO EM DURALUMINIO 80 X 60 CM G%‘R‘/'TLRA Un 1,00 R$6,33| R$887.66| RS 894,49 R$ 894,49
12.2 270501  |LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) CANFAl m2 99,50 R$ 2,95 R$ 1,83 R$ 4,78 R$ 475,61
13 ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 12.739,75
131 250101 |ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) CANRAl mes 0.25| R$ 24.542,81 R$0,00| RS 24.542,81 R$ 6.135,70
132 250103 |ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) CAVTA| mes 1,00| R$6.604,05 R$0,00| RS$6.604,05 R$ 6.604,05
VALOR BDI TOTAL: R$ 60.966,84

VALOR ORGCAMENTO:

VALOR TOTAL:

R$ 255.840,72
R$ 316.807,56
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