
 

  

ANEXO II 
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

Concorrência Eletrônica nº 018/2026 
Processo nº 2026030505 

Secretaria Municipal de Educação 
NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE: MAX CLIMA ENGENHARIA TERMICA 

RAZÃO SOCIAL: MAX CLIMA ENGENHARIA TERMICA 

CNPJ Nº10.637.143/0001-62 

ENDEREÇO COMPLETO: AVENIDA RICARDO PARANHOS, 192 BAIRRO PIO GOMES 

TELEFONE E E-MAIL:FINANCEIRO@MAXCLIMAARCONDICIONADO.COM.BR 

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL NOME: EVA MARIA DE ARAUJO GODOI 

E-MAIL: FINANCEIRO@MAXCLIMAARCONDICIONADO.COM.BR CPF: 664.075.241-72 TEL.: 64 99932-1742 

 
Contratação de serviços de reforma e ampliação do CMEI Eva Francisca de 
Mesquita, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, 
 
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 316.807,56 (trezentos e dezesseis mil, oitocentos e sete reais e cinquenta e seis centavos) 

 

Declaramos que, 
 
a) O prazo de validade MÍNIMA da proposta é DE 90 (NOVENTA) DIAS, contados a partir da data de sua apresentação e excluídos os prazos recursais previstos na legislação em vigor. 
b) Nos preços fornecidos consideram-se incluídas todas as despesas para o fornecimento dos itens, conforme estipulado no termo de referência e quaisquer outras despesas acessórias e necessárias não 
especificadas neste Edital e anexos, sendo de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração deles, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 
pretexto. 
c) temos capacidade técnico-operacional para a prestação dos serviços e fornecimento dos itens para os quais apresentamos nossa proposta. 
d) Execução será de acordo com o estipulado no Termo de Referência. 
Declaramos ainda estarmos de acordo e cientes com todas as exigências estipuladas no Edital. 

 
Catalão, 22 de setembro de 2026 

 
MAX CLIMA ENGENHARIA TERMICA 

10.637.143/0001-62 

 

 

 

 

MAX CLIMA 
ENGENHARIA 
TERMICA 
LTDA:106371430001
62

Assinado de forma 
digital por MAX CLIMA 
ENGENHARIA TERMICA 
LTDA:10637143000162 
Dados: 2026.09.23 
07:53:55 -03'00'



  

  

ANEXO III 
 

DECLARAÇÕES 
Concorrência Eletrônica nº 018/2026 

Processo nº 2026030505 
Secretaria Municipal de Educação 

 

A empresa MAX CLIMA ENGEHARIA TERMICA, inscrita no CNPJ/MF sob o  nº10.637.143/0001-62, DECLARA QUE: 
a. sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, sob as penas da Lei, que  não está impedida de participar de licitações promovidas pelo Município de Catalão, e nem foi 

declarada inidônea para licitar, inexistindo até a presente data fatos impeditivos para sua habilitação ou que invalide a sua participação no presente certame, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores; 

b. sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei e para fins do disposto inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menores de 16 (dezesseis) anos; 

c. sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo Licitante e o 
conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer 
meio ou por qualquer pessoa; 

d. sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada: 
() MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar 147, de 07/08/2014; 
(x) MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006; 
() EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.  
() EQUIPARADOS. 
Declara ainda que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 

42 a 49 daquela Lei Complementar, não se enquadrando em quaisquer vedações constantes no § 4º do art. 3º da referida lei. 
e. sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou 

municipal; 
f. sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou 

municipal; 
 

g. que possuímos pleno conhecimento de todas as condições que possam, de qualquer forma, influir sobre o custo dos serviços e de seu respectivo cronograma de execução, pelo que não 
alegaremos desconhecimento das condições e do grau de dificuldade existentes como justificativa para se eximir das obrigações assumidas para com o Município.  
 
 

Catalão, 22 de setembro de 2026 
 

MAX CLIMA 
ENGENHARIA TERMICA 
LTDA:10637143000162

Assinado de forma digital por 
MAX CLIMA ENGENHARIA 
TERMICA 
LTDA:10637143000162 
Dados: 2026.09.23 07:54:13 
-03'00'



  

  
 

MAX CLIMA ENGENHARIA TERMICA 
Cnpj 10.637.143/0001-62 



23,83%23/09/2026DATA : BDI :OBRA: CMEI EVA FRANCISCA MESQUITA

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços de reforma e ampliação do CMEI Eva
Francisca de Mesquita, em atendimento às necessidades da Secretaria
Municipal de Educação.

LOCAL: CATALÃO

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T336 2026/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 93,22% 57,47%

1.1. 020202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (m2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0005 SERVENTE h R$ 19,70 R$ 3,940,2000000GOINFRA CIVIL

R$ 3,94TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 3,94

1.2. 021301 PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) -
PADRÃO GOINFRA (m2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

1374 CHAPA DE EMENDA PARA MADEIRAMENTO Kg R$ 26,02 R$ 1,330,0514000GOINFRA CIVIL

1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg R$ 0,68 R$ 1,802,6608000GOINFRA CIVIL

1893 PARAFUSO 8x110 MM un R$ 2,44 R$ 3,251,3333000GOINFRA CIVIL

2491 PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM un R$ 2,17 R$ 2,571,1852000GOINFRA CIVIL

1890 PLACA DE OBRA PLOTADA NA CHAPA 26 (0,50 MM) m2 R$ 320,13 R$ 320,131,0000000GOINFRA CIVIL

1862 PREGO 19x27 Kg R$ 19,69 R$ 0,220,0115000GOINFRA CIVIL

1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m R$ 6,30 R$ 7,941,2613000GOINFRA CIVIL

2133 VIGOTA DE MADEIRA 6x12 m R$ 29,85 R$ 71,702,4022000GOINFRA CIVIL

R$ 408,94TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 21,13 R$ 3,570,1692000GOINFRA CIVIL

0010 CARPINTEIRO h R$ 27,36 R$ 0,670,0247000GOINFRA CIVIL

R$ 4,24TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 413,18

1.3. 020230 LOCAÇÃO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA ALMOXARIFADO / DEPÓSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE
MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO) (MÊS)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

5004 LOCAÇÃO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO
PARA ALMOXARIFADO / DEPÓSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE
MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)

mes R$ 1.119,14 R$ 1.119,141,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 1.119,14TOTAL Material:

VALOR: 1.119,14

1.4. 020600 TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E FERRAGENS - PADRÃO GOINFRA (m2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

2804 AREIA GROSSA m3 R$ 155,30 R$ 0,060,0004000GOINFRA CIVIL

2493 ARRUELA PARA PARAFUSO 3/8" un R$ 0,24 R$ 0,040,1713000GOINFRA CIVIL

2386 BRITA Nº 1 m3 R$ 192,90 R$ 0,130,0007000GOINFRA CIVIL

2256 CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30 un R$ 23,18 R$ 0,220,0095000GOINFRA CIVIL

1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg R$ 0,68 R$ 0,080,1196000GOINFRA CIVIL

1695 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2,20X1,10 M m2 R$ 20,79 R$ 20,791,0000000GOINFRA CIVIL

2516 CORRENTE EM AÇO GALVANIZADO COM ELO CURTO
DIAMETRO 4 MM

m R$ 17,23 R$ 0,140,0085000GOINFRA CIVIL

2818 DOBRADIÇA TIPO FERRADURA NÚMERO 2 un R$ 20,97 R$ 0,590,0286000GOINFRA CIVIL
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23,83%23/09/2026DATA : BDI :OBRA: CMEI EVA FRANCISCA MESQUITA

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços de reforma e ampliação do CMEI Eva
Francisca de Mesquita, em atendimento às necessidades da Secretaria
Municipal de Educação.

LOCAL: CATALÃO

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T336 2026/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 93,22% 57,47%

2491 PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM un R$ 2,17 R$ 0,370,1713000GOINFRA CIVIL

1858 PONTALETE 3x3" m R$ 10,90 R$ 15,971,4660000GOINFRA CIVIL

2492 PORCA P/PARAFUSO 3/8" un R$ 0,23 R$ 0,030,1713000GOINFRA CIVIL

1860 PREGO 15x15 Kg R$ 14,88 R$ 0,320,0218000GOINFRA CIVIL

1863 PREGO 18x30 Kg R$ 17,10 R$ 0,290,0174000GOINFRA CIVIL

1964 RIPA DE MADEIRA 5x1 m R$ 3,43 R$ 3,631,0597000GOINFRA CIVIL

1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m R$ 6,30 R$ 1,340,2141000GOINFRA CIVIL

2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m R$ 13,67 R$ 9,010,6597000GOINFRA CIVIL

2132 VIGOTA DE MADEIRA 6x16 m R$ 38,33 R$ 1,760,0461000GOINFRA CIVIL

R$ 54,77TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0010 CARPINTEIRO h R$ 27,36 R$ 13,540,4950000GOINFRA CIVIL

0005 SERVENTE h R$ 19,70 R$ 9,560,4855000GOINFRA CIVIL

R$ 23,10TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 77,87

1.5. 020702 LOCAÇÃO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE COM CAVALETE, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO SARRAFO 10CM) E PIQUETE
COM TESTEMUNHA (m2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg R$ 14,25 R$ 0,800,0564000GOINFRA CIVIL

1858 PONTALETE 3x3" m R$ 10,90 R$ 2,040,1879000GOINFRA CIVIL

1861 PREGO 18x24 Kg R$ 16,45 R$ 0,310,0194000GOINFRA CIVIL

1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m R$ 6,30 R$ 0,940,1504000GOINFRA CIVIL

2842 TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA l R$ 12,48 R$ 0,070,0057000GOINFRA CIVIL

R$ 4,16TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0025 OFICIAL "B" h R$ 27,35 R$ 1,080,0398000GOINFRA CIVIL

0005 SERVENTE h R$ 19,70 R$ 1,010,0517000GOINFRA CIVIL

R$ 2,09TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 6,25

1.6. 020119 DEMOLICÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO (m3)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0004 PEDREIRO h R$ 27,35 R$ 13,120,4800000GOINFRA CIVIL

0005 SERVENTE h R$ 19,70 R$ 94,564,8000000GOINFRA CIVIL

R$ 107,68TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 107,68

2.1. 030104 TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA (m3)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

2691 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA m3 R$ 98,50 R$ 98,501,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 98,50TOTAL Material:
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23,83%23/09/2026DATA : BDI :OBRA: CMEI EVA FRANCISCA MESQUITA

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços de reforma e ampliação do CMEI Eva
Francisca de Mesquita, em atendimento às necessidades da Secretaria
Municipal de Educação.

LOCAL: CATALÃO

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T336 2026/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 93,22% 57,47%

VALOR: 98,50

3.1. 040101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) (m3)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0005 SERVENTE h R$ 19,70 R$ 50,552,5660000GOINFRA CIVIL

R$ 50,55TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 50,55

3.2. 040904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO (m3)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

2779 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA
POTÊNCIA 3HP

h R$ 7,26 R$ 0,090,0125000GOINFRA CIVIL

2782 GASOLINA l R$ 5,52 R$ 0,510,0938000GOINFRA CIVIL

R$ 0,60TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0005 SERVENTE h R$ 19,70 R$ 4,770,2425000GOINFRA CIVIL

R$ 4,77TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 5,37

3.3. 041146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA (m3)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

5003 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO m3 R$ 13,60 R$ 17,001,2500000GOINFRA CIVIL

R$ 17,00TOTAL Material:

VALOR: 17,00

3.4. 041006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM (m3km)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

2409 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO EM CAMINHÃO
BASCULANTE (M3XKM) (O. RODOV.)

m3km R$ 2,96 R$ 2,961,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 2,96TOTAL Material:

VALOR: 2,96

3.5. 041003 ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO (m3)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0005 SERVENTE h R$ 19,70 R$ 39,402,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 39,40TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 39,40

3.6. 040905 APILOAMENTO MECÂNICO (m2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

2779 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA
POTÊNCIA 3HP

h R$ 7,26 R$ 0,010,0025000GOINFRA CIVIL
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23,83%23/09/2026DATA : BDI :OBRA: CMEI EVA FRANCISCA MESQUITA

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços de reforma e ampliação do CMEI Eva
Francisca de Mesquita, em atendimento às necessidades da Secretaria
Municipal de Educação.

LOCAL: CATALÃO

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T336 2026/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 93,22% 57,47%

2782 GASOLINA l R$ 5,52 R$ 0,100,0188000GOINFRA CIVIL

R$ 0,11TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0005 SERVENTE h R$ 19,70 R$ 0,480,0245000GOINFRA CIVIL

R$ 0,48TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,59

4.1.1. 050304 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA (m)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

2804 AREIA GROSSA m3 R$ 155,30 R$ 10,680,0688000GOINFRA CIVIL

2386 BRITA Nº 1 m3 R$ 192,90 R$ 3,430,0178000GOINFRA CIVIL

2497 BRITA Nº 2 m3 R$ 187,92 R$ 10,010,0533000GOINFRA CIVIL

1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg R$ 0,68 R$ 18,4927,2000000GOINFRA CIVIL

R$ 42,61TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0032 OPERADOR DE BETONEIRA h R$ 22,50 R$ 1,230,0548000GOINFRA CIVIL

0004 PEDREIRO h R$ 27,35 R$ 7,730,2828000GOINFRA CIVIL

0005 SERVENTE h R$ 19,70 R$ 42,962,1809000GOINFRA CIVIL

R$ 51,92TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 94,53

4.1.2. 051027 LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) (m3)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

2387 BRITA Nº 0 m3 R$ 216,54 R$ 129,920,6000000GOINFRA CIVIL

2386 BRITA Nº 1 m3 R$ 192,90 R$ 115,740,6000000GOINFRA CIVIL

R$ 245,66TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0005 SERVENTE h R$ 19,70 R$ 39,402,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 39,40TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 285,06

4.1.3. 051009 FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) (m2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO l R$ 11,01 R$ 4,400,4000000GOINFRA CIVIL

1863 PREGO 18x30 Kg R$ 17,10 R$ 2,560,1500000GOINFRA CIVIL

1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m R$ 6,30 R$ 3,150,5000000GOINFRA CIVIL

2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m R$ 13,67 R$ 18,691,3675000GOINFRA CIVIL

R$ 28,80TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 21,13 R$ 27,461,3000000GOINFRA CIVIL

0010 CARPINTEIRO h R$ 27,36 R$ 35,561,3000000GOINFRA CIVIL
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23,83%23/09/2026DATA : BDI :OBRA: CMEI EVA FRANCISCA MESQUITA

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços de reforma e ampliação do CMEI Eva
Francisca de Mesquita, em atendimento às necessidades da Secretaria
Municipal de Educação.

LOCAL: CATALÃO

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T336 2026/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 93,22% 57,47%

R$ 63,02TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 91,82

4.1.4. 051017 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=20 MPA - (O.C.) (m3)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

2804 AREIA GROSSA m3 R$ 155,30 R$ 125,630,8090000GOINFRA CIVIL

2386 BRITA Nº 1 m3 R$ 192,90 R$ 40,310,2090000GOINFRA CIVIL

2497 BRITA Nº 2 m3 R$ 187,92 R$ 117,820,6270000GOINFRA CIVIL

1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg R$ 0,68 R$ 217,60320,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 501,36TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0032 OPERADOR DE BETONEIRA h R$ 22,50 R$ 14,500,6448000GOINFRA CIVIL

0005 SERVENTE h R$ 19,70 R$ 101,625,1586000GOINFRA CIVIL

R$ 116,12TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 617,48

4.1.5. 051026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) (m3)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

2149 VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M (
MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO
DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un R$ 2,88 R$ 0,130,0468000GOINFRA CIVIL

R$ 0,13TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0025 OFICIAL "B" h R$ 27,35 R$ 17,620,6446000GOINFRA CIVIL

0005 SERVENTE h R$ 19,70 R$ 38,111,9348000GOINFRA CIVIL

R$ 55,73TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 55,86

4.1.6. 052014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) (Kg)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg R$ 7,70 R$ 8,471,1000000GOINFRA CIVIL

0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg R$ 14,25 R$ 0,280,0200000GOINFRA CIVIL

R$ 8,75TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 21,13 R$ 1,470,0700000GOINFRA CIVIL

0006 ARMADOR h R$ 27,42 R$ 1,910,0700000GOINFRA CIVIL

R$ 3,38TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 12,13

4.1.7. 052003 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) (Kg)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg R$ 6,69 R$ 7,351,1000000GOINFRA CIVIL

Página: 5MAX CLIMA ENGENHARIA TÉRMICA LTDA | CNPJ: 10.637.143/0001-62



23,83%23/09/2026DATA : BDI :OBRA: CMEI EVA FRANCISCA MESQUITA

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços de reforma e ampliação do CMEI Eva
Francisca de Mesquita, em atendimento às necessidades da Secretaria
Municipal de Educação.

LOCAL: CATALÃO

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T336 2026/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 93,22% 57,47%

0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg R$ 14,25 R$ 0,280,0200000GOINFRA CIVIL

R$ 7,63TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 21,13 R$ 1,690,0800000GOINFRA CIVIL

0006 ARMADOR h R$ 27,42 R$ 2,190,0800000GOINFRA CIVIL

R$ 3,88TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 11,51

4.1.8. 052004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) (Kg)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg R$ 6,56 R$ 7,211,1000000GOINFRA CIVIL

0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg R$ 14,25 R$ 0,280,0200000GOINFRA CIVIL

R$ 7,49TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 21,13 R$ 1,690,0800000GOINFRA CIVIL

0006 ARMADOR h R$ 27,42 R$ 2,190,0800000GOINFRA CIVIL

R$ 3,88TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 11,37

4.1.9. 052005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) (Kg)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

2439 AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg R$ 6,51 R$ 7,161,1000000GOINFRA CIVIL

0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg R$ 14,25 R$ 0,280,0200000GOINFRA CIVIL

R$ 7,44TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 21,13 R$ 1,690,0800000GOINFRA CIVIL

0006 ARMADOR h R$ 27,42 R$ 2,190,0800000GOINFRA CIVIL

R$ 3,88TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 11,32

4.1.10. 052006 ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) (Kg)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

2440 AÇO CA-50 12,5 MM (1/2") Kg R$ 6,48 R$ 7,121,1000000GOINFRA CIVIL

0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg R$ 14,25 R$ 0,420,0300000GOINFRA CIVIL

R$ 7,54TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 21,13 R$ 2,110,1000000GOINFRA CIVIL

0006 ARMADOR h R$ 27,42 R$ 2,740,1000000GOINFRA CIVIL

R$ 4,85TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 12,39
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23,83%23/09/2026DATA : BDI :OBRA: CMEI EVA FRANCISCA MESQUITA

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços de reforma e ampliação do CMEI Eva
Francisca de Mesquita, em atendimento às necessidades da Secretaria
Municipal de Educação.

LOCAL: CATALÃO

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T336 2026/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 93,22% 57,47%

4.1.11. 052007 ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS) (Kg)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

2441 AÇO CA-50 - 16,0 MM (5/8") Kg R$ 6,24 R$ 6,861,1000000GOINFRA CIVIL

0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg R$ 14,25 R$ 0,420,0300000GOINFRA CIVIL

R$ 7,28TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 21,13 R$ 2,110,1000000GOINFRA CIVIL

0006 ARMADOR h R$ 27,42 R$ 2,740,1000000GOINFRA CIVIL

R$ 4,85TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 12,13

4.2.1. 060010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA (m3)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg R$ 6,69 R$ 809,49121,0000000GOINFRA CIVIL

2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg R$ 7,70 R$ 198,7625,8137000GOINFRA CIVIL

2426 ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg R$ 15,83 R$ 7,750,4900000GOINFRA CIVIL

0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg R$ 14,25 R$ 38,032,6693000GOINFRA CIVIL

2804 AREIA GROSSA m3 R$ 155,30 R$ 125,630,8090000GOINFRA CIVIL

2386 BRITA Nº 1 m3 R$ 192,90 R$ 40,310,2090000GOINFRA CIVIL

2497 BRITA Nº 2 m3 R$ 187,92 R$ 117,820,6270000GOINFRA CIVIL

1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg R$ 0,68 R$ 217,60320,0000000GOINFRA CIVIL

1861 PREGO 18x24 Kg R$ 16,45 R$ 18,321,1140000GOINFRA CIVIL

2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m R$ 13,67 R$ 311,9722,8220000GOINFRA CIVIL

R$ 1.885,68TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 21,13 R$ 352,6716,6907000GOINFRA CIVIL

0006 ARMADOR h R$ 27,42 R$ 286,3310,4427000GOINFRA CIVIL

0010 CARPINTEIRO h R$ 27,36 R$ 163,775,9860000GOINFRA CIVIL

0025 OFICIAL "B" h R$ 27,35 R$ 52,911,9348000GOINFRA CIVIL

0032 OPERADOR DE BETONEIRA h R$ 22,50 R$ 14,500,6448000GOINFRA CIVIL

0005 SERVENTE h R$ 19,70 R$ 114,325,8032000GOINFRA CIVIL

R$ 984,50TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 2.870,18

4.2.2. 060192 FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES (m2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

2426 ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg R$ 15,83 R$ 0,380,0245000GOINFRA CIVIL

1861 PREGO 18x24 Kg R$ 16,45 R$ 0,910,0557000GOINFRA CIVIL

2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m R$ 13,67 R$ 15,591,1411000GOINFRA CIVIL

R$ 16,88TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 21,13 R$ 6,600,3124000GOINFRA CIVIL
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23,83%23/09/2026DATA : BDI :OBRA: CMEI EVA FRANCISCA MESQUITA

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços de reforma e ampliação do CMEI Eva
Francisca de Mesquita, em atendimento às necessidades da Secretaria
Municipal de Educação.

LOCAL: CATALÃO

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T336 2026/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 93,22% 57,47%

0010 CARPINTEIRO h R$ 27,36 R$ 8,180,2993000GOINFRA CIVIL

R$ 14,78TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 31,66

4.2.3. 060314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) (Kg)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg R$ 7,70 R$ 8,471,1000000GOINFRA CIVIL

0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg R$ 14,25 R$ 0,280,0200000GOINFRA CIVIL

R$ 8,75TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 21,13 R$ 1,470,0700000GOINFRA CIVIL

0006 ARMADOR h R$ 27,42 R$ 1,910,0700000GOINFRA CIVIL

R$ 3,38TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 12,13

4.2.4. 060304 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) (Kg)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg R$ 6,56 R$ 7,211,1000000GOINFRA CIVIL

0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg R$ 14,25 R$ 0,280,0200000GOINFRA CIVIL

R$ 7,49TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 21,13 R$ 1,690,0800000GOINFRA CIVIL

0006 ARMADOR h R$ 27,42 R$ 2,190,0800000GOINFRA CIVIL

R$ 3,88TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 11,37

4.2.5. 060305 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) (Kg)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

2439 AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg R$ 6,51 R$ 7,161,1000000GOINFRA CIVIL

0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg R$ 14,25 R$ 0,280,0200000GOINFRA CIVIL

R$ 7,44TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 21,13 R$ 1,690,0800000GOINFRA CIVIL

0006 ARMADOR h R$ 27,42 R$ 2,190,0800000GOINFRA CIVIL

R$ 3,88TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 11,32

4.2.6. 052006 ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) (Kg)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

2440 AÇO CA-50 12,5 MM (1/2") Kg R$ 6,48 R$ 7,121,1000000GOINFRA CIVIL

0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg R$ 14,25 R$ 0,420,0300000GOINFRA CIVIL
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23,83%23/09/2026DATA : BDI :OBRA: CMEI EVA FRANCISCA MESQUITA

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços de reforma e ampliação do CMEI Eva
Francisca de Mesquita, em atendimento às necessidades da Secretaria
Municipal de Educação.

LOCAL: CATALÃO

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T336 2026/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 93,22% 57,47%

R$ 7,54TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 21,13 R$ 2,110,1000000GOINFRA CIVIL

0006 ARMADOR h R$ 27,42 R$ 2,740,1000000GOINFRA CIVIL

R$ 4,85TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 12,39

4.2.7. 052003 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) (Kg)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg R$ 6,69 R$ 7,351,1000000GOINFRA CIVIL

0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg R$ 14,25 R$ 0,280,0200000GOINFRA CIVIL

R$ 7,63TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 21,13 R$ 1,690,0800000GOINFRA CIVIL

0006 ARMADOR h R$ 27,42 R$ 2,190,0800000GOINFRA CIVIL

R$ 3,88TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 11,51

4.2.8. 052007 ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS) (Kg)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

2441 AÇO CA-50 - 16,0 MM (5/8") Kg R$ 6,24 R$ 6,861,1000000GOINFRA CIVIL

0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg R$ 14,25 R$ 0,420,0300000GOINFRA CIVIL

R$ 7,28TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 21,13 R$ 2,110,1000000GOINFRA CIVIL

0006 ARMADOR h R$ 27,42 R$ 2,740,1000000GOINFRA CIVIL

R$ 4,85TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 12,13

4.2.9. 060517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA (m3)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

2804 AREIA GROSSA m3 R$ 155,30 R$ 89,760,5780000GOINFRA CIVIL

2386 BRITA Nº 1 m3 R$ 192,90 R$ 137,340,7120000GOINFRA CIVIL

1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg R$ 0,68 R$ 253,64373,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 480,74TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0032 OPERADOR DE BETONEIRA h R$ 22,50 R$ 14,500,6448000GOINFRA CIVIL

0005 SERVENTE h R$ 19,70 R$ 101,625,1586000GOINFRA CIVIL

R$ 116,12TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 596,86
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23,83%23/09/2026DATA : BDI :OBRA: CMEI EVA FRANCISCA MESQUITA

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços de reforma e ampliação do CMEI Eva
Francisca de Mesquita, em atendimento às necessidades da Secretaria
Municipal de Educação.

LOCAL: CATALÃO

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T336 2026/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 93,22% 57,47%

4.2.10. 060801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) (m3)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0025 OFICIAL "B" h R$ 27,35 R$ 21,150,7735000GOINFRA CIVIL

0005 SERVENTE h R$ 19,70 R$ 45,732,3218000GOINFRA CIVIL

R$ 66,88TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 66,88

4.2.11. 061101 FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E
FORMA/DESFORMA (m2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg R$ 6,69 R$ 12,641,8900000GOINFRA CIVIL

2804 AREIA GROSSA m3 R$ 155,30 R$ 4,730,0305000GOINFRA CIVIL

2386 BRITA Nº 1 m3 R$ 192,90 R$ 1,330,0069000GOINFRA CIVIL

2497 BRITA Nº 2 m3 R$ 187,92 R$ 3,880,0207000GOINFRA CIVIL

1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg R$ 0,68 R$ 6,129,0000000GOINFRA CIVIL

2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m R$ 3,55 R$ 6,071,7100000GOINFRA CIVIL

1673 LAJE VOLTERRANA (CONVENCIONAL) PRE-MOLDADA COM
EPS PARA FORRO

m2 R$ 48,02 R$ 48,021,0000000GOINFRA CIVIL

1862 PREGO 19x27 Kg R$ 19,69 R$ 0,590,0300000GOINFRA CIVIL

1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m R$ 6,30 R$ 6,110,9700000GOINFRA CIVIL

2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m R$ 13,67 R$ 7,650,5600000GOINFRA CIVIL

R$ 97,14TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0025 OFICIAL "B" h R$ 27,35 R$ 12,730,4658000GOINFRA CIVIL

0005 SERVENTE h R$ 19,70 R$ 14,300,7259000GOINFRA CIVIL

R$ 27,03TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 124,17

4.2.12. 150204 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO (Kg)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

1326 ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36 - COTAÇÃO
(FABRICAÇÃO E MONTAGEM)

Kg R$ 18,02 R$ 19,821,1000000GOINFRA CIVIL

R$ 19,82TOTAL Material:

VALOR: 19,82

4.3.1. 100160 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) (m2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg R$ 6,69 R$ 0,510,0776000GOINFRA CIVIL

0104 AREIA MÉDIA m3 R$ 170,05 R$ 2,270,0134000GOINFRA CIVIL

1221 CAL HIDRATADA Kg R$ 0,90 R$ 1,802,0030000GOINFRA CIVIL

1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg R$ 0,68 R$ 0,811,2000000GOINFRA CIVIL

2710 TIJOLO FURADO 9X14X29 CM 6 FUROS un R$ 1,06 R$ 24,3823,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 29,77TOTAL Material:
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23,83%23/09/2026DATA : BDI :OBRA: CMEI EVA FRANCISCA MESQUITA

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços de reforma e ampliação do CMEI Eva
Francisca de Mesquita, em atendimento às necessidades da Secretaria
Municipal de Educação.

LOCAL: CATALÃO

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T336 2026/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 93,22% 57,47%

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0004 PEDREIRO h R$ 27,35 R$ 20,140,7366000GOINFRA CIVIL

0005 SERVENTE h R$ 19,70 R$ 16,980,8621000GOINFRA CIVIL

R$ 37,12TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 66,89

4.3.2. 100320 DIVISORIA DE GRANITO POLIDO CINZA 2 CM (m2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

0104 AREIA MÉDIA m3 R$ 170,05 R$ 0,570,0034000GOINFRA CIVIL

1216 CIMENTO BRANCO Kg R$ 6,24 R$ 0,120,0200000GOINFRA CIVIL

1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg R$ 0,68 R$ 1,021,5000000GOINFRA CIVIL

2674 GRANITO POLIDO PARA DIVISORIA CINZA 2 CM m2 R$ 393,24 R$ 393,241,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 394,95TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0004 PEDREIRO h R$ 27,35 R$ 32,821,2000000GOINFRA CIVIL

0005 SERVENTE h R$ 19,70 R$ 47,282,4000000GOINFRA CIVIL

R$ 80,10TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 475,05

5.1. 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSAS E CONCRETO SIMPLES
E=2,0 CM (m2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

1973 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA
ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU
EQUIVALENTE

Kg R$ 7,94 R$ 3,490,4400000GOINFRA CIVIL

0104 AREIA MÉDIA m3 R$ 170,05 R$ 4,130,0243000GOINFRA CIVIL

1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg R$ 0,68 R$ 6,609,7200000GOINFRA CIVIL

R$ 14,22TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0004 PEDREIRO h R$ 27,35 R$ 18,390,6724000GOINFRA CIVIL

0005 SERVENTE h R$ 19,70 R$ 10,060,5110000GOINFRA CIVIL

R$ 28,45TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 42,67

5.2. 121001 IMPERMEABILIZAÇÃO-REBAIXO BANHEIRO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA (m2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

1540 EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE D'ÁGUA REF.: NEUTROL (ISOL 2)
/ IGOL 2 OU EQUIVALENTE

l R$ 14,17 R$ 14,171,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 14,17TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0025 OFICIAL "B" h R$ 27,35 R$ 2,830,1035000GOINFRA CIVIL

0005 SERVENTE h R$ 19,70 R$ 0,380,0194000GOINFRA CIVIL

R$ 3,21TOTAL Mão de Obra:
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23,83%23/09/2026DATA : BDI :OBRA: CMEI EVA FRANCISCA MESQUITA

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços de reforma e ampliação do CMEI Eva
Francisca de Mesquita, em atendimento às necessidades da Secretaria
Municipal de Educação.

LOCAL: CATALÃO

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T336 2026/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 93,22% 57,47%

VALOR: 17,38

6.1. 140200 ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO COM APOIOS EM LAJES/VIGAS OU PAREDES(SOMENTE TERÇAS)
C/FERRAGENS (m2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg R$ 7,70 R$ 0,510,0663000GOINFRA CIVIL

2493 ARRUELA PARA PARAFUSO 3/8" un R$ 0,24 R$ 0,180,7843000GOINFRA CIVIL

2491 PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM un R$ 2,17 R$ 0,110,0549000GOINFRA CIVIL

2492 PORCA P/PARAFUSO 3/8" un R$ 0,23 R$ 0,180,7843000GOINFRA CIVIL

1863 PREGO 18x30 Kg R$ 17,10 R$ 0,200,0120000GOINFRA CIVIL

2133 VIGOTA DE MADEIRA 6x12 m R$ 29,85 R$ 33,711,1294000GOINFRA CIVIL

R$ 34,89TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 21,13 R$ 9,120,4317000GOINFRA CIVIL

0010 CARPINTEIRO h R$ 27,36 R$ 11,810,4317000GOINFRA CIVIL

R$ 20,93TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 55,82

6.2. 160501 COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO (m2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

1225 CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA
FIBROCIMENTO

un R$ 0,44 R$ 0,621,4200000GOINFRA CIVIL

1893 PARAFUSO 8x110 MM un R$ 2,44 R$ 3,461,4200000GOINFRA CIVIL

2025 TELHA ONDULADA 6 MM (L=1,10 M) m2 R$ 26,69 R$ 30,691,1500000GOINFRA CIVIL

R$ 34,77TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0010 CARPINTEIRO h R$ 27,36 R$ 6,010,2200000GOINFRA CIVIL

0005 SERVENTE h R$ 19,70 R$ 4,330,2200000GOINFRA CIVIL

R$ 10,34TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 45,11

6.3. 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM (m)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

1234 CHAPA GALVANIZADA 60 CM (Nº 26) m R$ 27,24 R$ 27,241,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 27,24TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0020 CALHEIRO h R$ 26,35 R$ 44,791,7000000GOINFRA CIVIL

R$ 44,79TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 72,03

6.4. 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM (m)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

2379 CHAPA GALVANIZADA 40 CM (Nº 26) m R$ 18,41 R$ 20,251,1000000GOINFRA CIVIL
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23,83%23/09/2026DATA : BDI :OBRA: CMEI EVA FRANCISCA MESQUITA

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços de reforma e ampliação do CMEI Eva
Francisca de Mesquita, em atendimento às necessidades da Secretaria
Municipal de Educação.

LOCAL: CATALÃO

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T336 2026/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 93,22% 57,47%

1862 PREGO 19x27 Kg R$ 19,69 R$ 0,280,0145000GOINFRA CIVIL

R$ 20,53TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0004 PEDREIRO h R$ 27,35 R$ 13,670,5000000GOINFRA CIVIL

0005 SERVENTE h R$ 19,70 R$ 9,850,5000000GOINFRA CIVIL

R$ 23,52TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 44,05

6.5. 201410 MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE
VERTICAL DESCE 2,5CM) (m2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

0104 AREIA MÉDIA m3 R$ 170,05 R$ 9,010,0530000GOINFRA CIVIL

1221 CAL HIDRATADA Kg R$ 0,90 R$ 7,167,9615000GOINFRA CIVIL

1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg R$ 0,68 R$ 4,466,5620000GOINFRA CIVIL

R$ 20,63TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0004 PEDREIRO h R$ 27,35 R$ 36,181,3230000GOINFRA CIVIL

0005 SERVENTE h R$ 19,70 R$ 25,471,2930000GOINFRA CIVIL

R$ 61,65TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 82,28

6.6. 160966 COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM COM ACESSÓRIOS (m2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

1225 CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA
FIBROCIMENTO

un R$ 0,44 R$ 0,902,0500000GOINFRA CIVIL

2291 PINO RETO COM PORCA (5X16 300 MM) un R$ 1,86 R$ 3,812,0500000GOINFRA CIVIL

2070 TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,50 MM m2 R$ 45,09 R$ 53,201,1800000GOINFRA CIVIL

R$ 57,91TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 21,13 R$ 3,380,1602000GOINFRA CIVIL

0015 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA h R$ 27,42 R$ 4,390,1602000GOINFRA CIVIL

R$ 7,77TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 65,68

7.1.1. 220050 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) (m2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

2804 AREIA GROSSA m3 R$ 155,30 R$ 5,430,0350000GOINFRA CIVIL

2386 BRITA Nº 1 m3 R$ 192,90 R$ 4,240,0220000GOINFRA CIVIL

2497 BRITA Nº 2 m3 R$ 187,92 R$ 4,130,0220000GOINFRA CIVIL

1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg R$ 0,68 R$ 7,4811,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 21,28TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0032 OPERADOR DE BETONEIRA h R$ 22,50 R$ 2,490,1109000GOINFRA CIVIL
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23,83%23/09/2026DATA : BDI :OBRA: CMEI EVA FRANCISCA MESQUITA

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços de reforma e ampliação do CMEI Eva
Francisca de Mesquita, em atendimento às necessidades da Secretaria
Municipal de Educação.

LOCAL: CATALÃO

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T336 2026/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 93,22% 57,47%

0004 PEDREIRO h R$ 27,35 R$ 4,280,1565000GOINFRA CIVIL

0005 SERVENTE h R$ 19,70 R$ 7,300,3708000GOINFRA CIVIL

R$ 14,07TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 35,35

7.1.2. 220309 PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE (m2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

0104 AREIA MÉDIA m3 R$ 170,05 R$ 4,130,0243000GOINFRA CIVIL

2390 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII Kg R$ 1,26 R$ 9,457,5000000GOINFRA CIVIL

2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg R$ 7,94 R$ 1,910,2409000GOINFRA CIVIL

1231 CERAMICA 45x45 (DIMENSÃO APROXIMADA) - PISO PEI MAIOR
OU IGUAL A 4

m2 R$ 25,13 R$ 26,381,0500000GOINFRA CIVIL

1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg R$ 0,68 R$ 6,609,7200000GOINFRA CIVIL

R$ 48,47TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0028 AZULEJISTA h R$ 27,30 R$ 18,320,6711000GOINFRA CIVIL

0005 SERVENTE h R$ 19,70 R$ 19,390,9846000GOINFRA CIVIL

R$ 37,71TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 86,18

7.1.3. 220311 CERÂMICA ANTIDERRAPANTE PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE (m2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

0104 AREIA MÉDIA m3 R$ 170,05 R$ 4,130,0243000GOINFRA CIVIL

2390 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII Kg R$ 1,26 R$ 9,457,5000000GOINFRA CIVIL

2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg R$ 7,94 R$ 1,910,2409000GOINFRA CIVIL

1232 CERÂMICA ANTIDERRAPANTE 45X45 (DIMENSÃO
APROXIMADA) PISO PEI MAIOR OU IGUAL A 4

m2 R$ 25,24 R$ 26,501,0500000GOINFRA CIVIL

1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg R$ 0,68 R$ 6,609,7200000GOINFRA CIVIL

R$ 48,59TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0028 AZULEJISTA h R$ 27,30 R$ 18,320,6711000GOINFRA CIVIL

0005 SERVENTE h R$ 19,70 R$ 19,390,9846000GOINFRA CIVIL

R$ 37,71TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 86,30

7.1.4. 220312 RODAPÉ DE CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COM ARGAMASSA COLANTE (m)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

2390 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII Kg R$ 1,26 R$ 0,380,3080000GOINFRA CIVIL

2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg R$ 7,94 R$ 0,170,0224000GOINFRA CIVIL

1232 CERÂMICA ANTIDERRAPANTE 45X45 (DIMENSÃO
APROXIMADA) PISO PEI MAIOR OU IGUAL A 4

m2 R$ 25,24 R$ 1,850,0735000GOINFRA CIVIL

R$ 2,40TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE
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23,83%23/09/2026DATA : BDI :OBRA: CMEI EVA FRANCISCA MESQUITA

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços de reforma e ampliação do CMEI Eva
Francisca de Mesquita, em atendimento às necessidades da Secretaria
Municipal de Educação.

LOCAL: CATALÃO

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T336 2026/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 93,22% 57,47%

0028 AZULEJISTA h R$ 27,30 R$ 5,460,2000000GOINFRA CIVIL

0005 SERVENTE h R$ 19,70 R$ 3,300,1680000GOINFRA CIVIL

R$ 8,76TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 11,16

7.1.5. 220310 RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE (m)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

2390 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII Kg R$ 1,26 R$ 0,380,3080000GOINFRA CIVIL

2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg R$ 7,94 R$ 0,170,0224000GOINFRA CIVIL

1231 CERAMICA 45x45 (DIMENSÃO APROXIMADA) - PISO PEI MAIOR
OU IGUAL A 4

m2 R$ 25,13 R$ 1,840,0735000GOINFRA CIVIL

R$ 2,39TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0028 AZULEJISTA h R$ 27,30 R$ 5,460,2000000GOINFRA CIVIL

0005 SERVENTE h R$ 19,70 R$ 3,300,1680000GOINFRA CIVIL

R$ 8,76TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 11,15

7.2.1. 200101 CHAPISCO COMUM (m2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

0104 AREIA MÉDIA m3 R$ 170,05 R$ 0,880,0052000GOINFRA CIVIL

1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg R$ 0,68 R$ 1,542,2700000GOINFRA CIVIL

R$ 2,42TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0004 PEDREIRO h R$ 27,35 R$ 2,480,0907000GOINFRA CIVIL

0005 SERVENTE h R$ 19,70 R$ 2,120,1077000GOINFRA CIVIL

R$ 4,60TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 7,02

7.2.2. 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) (m2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

2502 AREIA FINA m3 R$ 206,07 R$ 1,710,0083000GOINFRA CIVIL

1221 CAL HIDRATADA Kg R$ 0,90 R$ 0,850,9555000GOINFRA CIVIL

1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg R$ 0,68 R$ 0,350,5250000GOINFRA CIVIL

R$ 2,91TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0004 PEDREIRO h R$ 27,35 R$ 12,000,4389000GOINFRA CIVIL

0005 SERVENTE h R$ 19,70 R$ 7,880,4000000GOINFRA CIVIL

R$ 19,88TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 22,79
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23,83%23/09/2026DATA : BDI :OBRA: CMEI EVA FRANCISCA MESQUITA

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços de reforma e ampliação do CMEI Eva
Francisca de Mesquita, em atendimento às necessidades da Secretaria
Municipal de Educação.

LOCAL: CATALÃO

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T336 2026/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 93,22% 57,47%

7.2.3. 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) (m2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

0104 AREIA MÉDIA m3 R$ 170,05 R$ 4,330,0255000GOINFRA CIVIL

1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg R$ 0,68 R$ 5,217,6650000GOINFRA CIVIL

R$ 9,54TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0004 PEDREIRO h R$ 27,35 R$ 9,640,3528000GOINFRA CIVIL

0005 SERVENTE h R$ 19,70 R$ 8,860,4501000GOINFRA CIVIL

R$ 18,50TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 28,04

7.2.4. 201302 REVESTIMENTO COM CERÂMICA (m2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

2390 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII Kg R$ 1,26 R$ 9,457,5000000GOINFRA CIVIL

2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg R$ 7,94 R$ 1,160,1464000GOINFRA CIVIL

2787 CERÂMICA 30X40 (DIMENSÃO APROXIMADA) - REVESTIMENTO
DE PAREDE

m2 R$ 30,10 R$ 31,601,0500000GOINFRA CIVIL

R$ 42,21TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0028 AZULEJISTA h R$ 27,30 R$ 15,850,5807000GOINFRA CIVIL

0005 SERVENTE h R$ 19,70 R$ 18,700,9494000GOINFRA CIVIL

R$ 34,55TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 76,76

7.3.1. 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS (m2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

1674 LIXA PARA PAREDE Nº 100 un R$ 0,86 R$ 0,250,3000000GOINFRA CIVIL

1707 MASSA CORRIDA ACRILICA Kg R$ 7,96 R$ 5,970,7500000GOINFRA CIVIL

R$ 6,22TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 21,13 R$ 5,280,2500000GOINFRA CIVIL

0018 PINTOR h R$ 27,40 R$ 9,590,3500000GOINFRA CIVIL

R$ 14,87TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 21,09

7.3.2. 261302 PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR (m2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

1674 LIXA PARA PAREDE Nº 100 un R$ 0,86 R$ 0,080,1000000GOINFRA CIVIL

2294 SELADOR ACRILICO l R$ 8,75 R$ 1,050,1200000GOINFRA CIVIL

2052 TINTA PVA LATEX l R$ 23,36 R$ 3,970,1700000GOINFRA CIVIL

R$ 5,10TOTAL Material:
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23,83%23/09/2026DATA : BDI :OBRA: CMEI EVA FRANCISCA MESQUITA

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços de reforma e ampliação do CMEI Eva
Francisca de Mesquita, em atendimento às necessidades da Secretaria
Municipal de Educação.

LOCAL: CATALÃO

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T336 2026/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 93,22% 57,47%

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 21,13 R$ 1,730,0822000GOINFRA CIVIL

0018 PINTOR h R$ 27,40 R$ 6,680,2438000GOINFRA CIVIL

R$ 8,41TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 13,51

8.1.1. 170103 PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS (Un)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

0106 ALIZAR DE MADEIRA (MEIA CANA) m R$ 9,79 R$ 97,9010,0000000GOINFRA CIVIL

0104 AREIA MÉDIA m3 R$ 170,05 R$ 1,800,0106000GOINFRA CIVIL

1221 CAL HIDRATADA Kg R$ 0,90 R$ 1,541,7200000GOINFRA CIVIL

1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg R$ 0,68 R$ 1,161,7200000GOINFRA CIVIL

1876 PORTA LISA 80/DURADOR/COSTELO/FUCK un R$ 255,46 R$ 255,461,0000000GOINFRA CIVIL

1168 PORTAL DE MADEIRA Jg R$ 204,99 R$ 204,991,0000000GOINFRA CIVIL

1865 PREGO 22x48 Kg R$ 20,69 R$ 4,130,2000000GOINFRA CIVIL

R$ 566,98TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0010 CARPINTEIRO h R$ 27,36 R$ 98,833,6123000GOINFRA CIVIL

0004 PEDREIRO h R$ 27,35 R$ 35,421,2951000GOINFRA CIVIL

0005 SERVENTE h R$ 19,70 R$ 63,493,2231000GOINFRA CIVIL

R$ 197,74TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 764,72

8.1.2. 106148 PORTA DE CORRER DE MADEIRA, FECHADURA E PUXADOR, COM ALIZAR. AF_10/2025 (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEGeral UNIDFONTE

00045420 PORTA DE MADEIRA DE CORRER, MODELO DE SOBREPOR,
ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA PRIME, 80 X 210 CM, DE
SOBREPOR, INCLUSO KIT COMPLETO DE INSTALACAO
(TRILHO, ROLDANAS, FECHADURA E ACESSORIOS)

UN R$ 609,12 R$ 609,121,00000000SINAPI

R$ 609,12TOTAL Geral:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 28,55 R$ 152,035,32504500SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,12 R$ 33,281,50490400SINAPI

R$ 185,31TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 794,43

8.1.3. 230102 FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 I /8766- I18 IMAB OU EQUIV. (Un)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

1378 FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 I LAFONTE /8766 I-18 IMAB
OU EQUIVALENTE

un R$ 108,69 R$ 108,691,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 108,69TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0010 CARPINTEIRO h R$ 27,36 R$ 27,361,0000000GOINFRA CIVIL
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23,83%23/09/2026DATA : BDI :OBRA: CMEI EVA FRANCISCA MESQUITA

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços de reforma e ampliação do CMEI Eva
Francisca de Mesquita, em atendimento às necessidades da Secretaria
Municipal de Educação.

LOCAL: CATALÃO

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T336 2026/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 93,22% 57,47%

R$ 27,36TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 136,05

8.1.4. 230202 DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA (Un)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

1266 DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2 x 3" un R$ 13,40 R$ 13,401,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 13,40TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 21,13 R$ 5,280,2500000GOINFRA CIVIL

0010 CARPINTEIRO h R$ 27,36 R$ 6,840,2500000GOINFRA CIVIL

R$ 12,12TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 25,52

8.2.1. 180512 PORTA EM CHAPA P/WC - PRE-MOLD.PPM-4 C/FERRAGEM (m2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

2805 CHAPA LISA Nº 20 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA) Kg R$ 12,24 R$ 12,160,9936000GOINFRA CIVIL

2372 CHAPA PERFILADA Nº 18 Kg R$ 8,71 R$ 117,9913,5476000GOINFRA CIVIL

2806 CHAPA VINCADA Nº 20 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA) Kg R$ 11,73 R$ 74,806,3776000GOINFRA CIVIL

1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un R$ 12,03 R$ 1,010,0846000GOINFRA CIVIL

1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un R$ 13,86 R$ 0,820,0595000GOINFRA CIVIL

1265 DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO un R$ 3,96 R$ 9,422,3810000GOINFRA CIVIL

2246 ELETRODO 2.5 OK Kg R$ 25,07 R$ 2,380,0952000GOINFRA CIVIL

2937 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un R$ 97,39 R$ 97,391,0000000GOINFRA CIVIL

1379 FECHADURA PARA SANITARIO LIVRE/OCUPADO REF.: 819
IMAB /719 LAFONTE OU EQUIVALENTE

un R$ 33,53 R$ 26,610,7937000GOINFRA CIVIL

1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un R$ 3,09 R$ 0,910,2976000GOINFRA CIVIL

2417 MASSA PLASTICA Kg R$ 33,33 R$ 7,930,2381000GOINFRA CIVIL

R$ 351,42TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0004 PEDREIRO h R$ 27,35 R$ 28,851,0550000GOINFRA CIVIL

0005 SERVENTE h R$ 19,70 R$ 18,130,9207000GOINFRA CIVIL

R$ 46,98TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 398,40

8.2.2. 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS - EXCLUSO VIDRO (m2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

0104 AREIA MÉDIA m3 R$ 170,05 R$ 1,830,0108000GOINFRA CIVIL

2372 CHAPA PERFILADA Nº 18 Kg R$ 8,71 R$ 210,8624,2100000GOINFRA CIVIL

1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg R$ 0,68 R$ 2,583,7956000GOINFRA CIVIL

1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un R$ 12,03 R$ 4,260,3546000GOINFRA CIVIL

1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un R$ 13,86 R$ 0,820,0595000GOINFRA CIVIL
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23,83%23/09/2026DATA : BDI :OBRA: CMEI EVA FRANCISCA MESQUITA

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços de reforma e ampliação do CMEI Eva
Francisca de Mesquita, em atendimento às necessidades da Secretaria
Municipal de Educação.

LOCAL: CATALÃO

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T336 2026/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 93,22% 57,47%

2246 ELETRODO 2.5 OK Kg R$ 25,07 R$ 3,560,1422000GOINFRA CIVIL

2916 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un R$ 110,70 R$ 110,701,0000000GOINFRA CIVIL

1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un R$ 3,09 R$ 0,910,2976000GOINFRA CIVIL

2417 MASSA PLASTICA Kg R$ 33,33 R$ 7,930,2381000GOINFRA CIVIL

2810 PUXADOR/FECHO DE FERRO CROMADO PARA ESQUADRIA
MÁXIM-AR

un R$ 21,05 R$ 48,502,3041000GOINFRA CIVIL

R$ 391,95TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0004 PEDREIRO h R$ 27,35 R$ 38,091,3930000GOINFRA CIVIL

0005 SERVENTE h R$ 19,70 R$ 26,271,3336000GOINFRA CIVIL

R$ 64,36TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 456,31

8.2.3. 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS (EXCLUSO VIDRO) (m2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

2811 ALAVANCA PARA BASCULAR TIPO BOLA un R$ 16,60 R$ 4,210,2538000GOINFRA CIVIL

0104 AREIA MÉDIA m3 R$ 170,05 R$ 1,830,0108000GOINFRA CIVIL

2372 CHAPA PERFILADA Nº 18 Kg R$ 8,71 R$ 105,1812,0764000GOINFRA CIVIL

1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg R$ 0,68 R$ 2,583,7956000GOINFRA CIVIL

1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un R$ 12,03 R$ 1,390,1156000GOINFRA CIVIL

1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un R$ 13,86 R$ 0,820,0595000GOINFRA CIVIL

2246 ELETRODO 2.5 OK Kg R$ 25,07 R$ 0,900,0361000GOINFRA CIVIL

2918 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un R$ 54,57 R$ 54,571,0000000GOINFRA CIVIL

2819 FECHO LATERAL (TIPO ORELHA ) PARA JANELA DE CORRER PAR R$ 13,43 R$ 1,700,1269000GOINFRA CIVIL

1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un R$ 3,09 R$ 0,910,2976000GOINFRA CIVIL

2417 MASSA PLASTICA Kg R$ 33,33 R$ 7,930,2381000GOINFRA CIVIL

2816 PUXADOR TIPO PUNHO DE AÇO GALVANIZADO PARA JANELA
CORRER

PAR R$ 36,46 R$ 4,620,1269000GOINFRA CIVIL

2810 PUXADOR/FECHO DE FERRO CROMADO PARA ESQUADRIA
MÁXIM-AR

un R$ 21,05 R$ 2,670,1269000GOINFRA CIVIL

2813 RODÍZIO SIMPLES 1 1/4" COM PINO un R$ 8,07 R$ 6,140,7614000GOINFRA CIVIL

R$ 195,45TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0004 PEDREIRO h R$ 27,35 R$ 38,091,3930000GOINFRA CIVIL

0005 SERVENTE h R$ 19,70 R$ 26,271,3336000GOINFRA CIVIL

R$ 64,36TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 259,81

8.3.1. 190101 VIDRO LISO 3 MM - COLOCADO (m2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

2134 VIDRO LISO 3 MM - CORTADO E COLOCADO m2 R$ 156,91 R$ 156,911,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 156,91TOTAL Material:

VALOR: 156,91
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23,83%23/09/2026DATA : BDI :OBRA: CMEI EVA FRANCISCA MESQUITA

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços de reforma e ampliação do CMEI Eva
Francisca de Mesquita, em atendimento às necessidades da Secretaria
Municipal de Educação.

LOCAL: CATALÃO

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T336 2026/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 93,22% 57,47%

9.1. 071431 INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) (Un)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

3336 INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) -
(SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO)

un R$ 11,28 R$ 11,281,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 11,28TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 21,13 R$ 6,120,2900000GOINFRA CIVIL

0012 ELETRICISTA h R$ 27,70 R$ 8,030,2900000GOINFRA CIVIL

R$ 14,15TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 25,43

9.2. 071278 ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 1 FURO RJ-45 (Un)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

3906 ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 1 FURO RJ - 45 un R$ 2,13 R$ 2,131,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 2,13TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 21,13 R$ 0,630,0300000GOINFRA CIVIL

0012 ELETRICISTA h R$ 27,70 R$ 0,830,0300000GOINFRA CIVIL

R$ 1,46TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 3,59

9.3. 072570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) (Un)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

3473 TOMADA DE SOBREPOR HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V
(SISTEMA X OU EQUIVALENTE) - CONJUNTO MONTADO

un R$ 11,77 R$ 11,771,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 11,77TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 21,13 R$ 6,120,2900000GOINFRA CIVIL

0012 ELETRICISTA h R$ 27,70 R$ 8,030,2900000GOINFRA CIVIL

R$ 14,15TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 25,92

9.4. 071649 LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 30W, 40X40 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO (un)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

4072 LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADO DE EMBUTIR, CORPO
METÁLICO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 30W, FLUXO LUMINOSO
IGUAL OU SUPERIOR A 2000 LUMENS, TCC DE 4000K, IP20,
VIDA ÚTIL MÍN.: 25.000 H, MEDIDAS APROXIMADAS DE 40X40
CM

un R$ 103,71 R$ 103,711,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 103,71TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 21,13 R$ 8,520,4036000GOINFRA CIVIL

0012 ELETRICISTA h R$ 27,70 R$ 8,930,3226000GOINFRA CIVIL
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23,83%23/09/2026DATA : BDI :OBRA: CMEI EVA FRANCISCA MESQUITA

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços de reforma e ampliação do CMEI Eva
Francisca de Mesquita, em atendimento às necessidades da Secretaria
Municipal de Educação.

LOCAL: CATALÃO

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T336 2026/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 93,22% 57,47%

R$ 17,45TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 121,16

9.5. 071542 LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 15/20 W, 1800 A 1900 LUMENS, LUZ BRANCA (un)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

4054 LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 15/20 W, 1800 A
1900 LUMENS, LUZ BRANCA

un R$ 16,64 R$ 16,641,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 16,64TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 21,13 R$ 1,690,0800000GOINFRA CIVIL

0012 ELETRICISTA h R$ 27,70 R$ 2,210,0800000GOINFRA CIVIL

R$ 3,90TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 20,54

9.6. 070422 BUCHA E ARRUELA METALICA Ø 1" (PAR)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

3072 BUCHA E ARRUELA METALICA Ø 1" PAR R$ 3,04 R$ 3,041,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 3,04TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 21,13 R$ 0,210,0100000GOINFRA CIVIL

0012 ELETRICISTA h R$ 27,70 R$ 0,270,0100000GOINFRA CIVIL

R$ 0,48TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 3,52

9.7. 070564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 (m)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

4015 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 m R$ 3,84 R$ 3,911,0200000GOINFRA CIVIL

R$ 3,91TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 21,13 R$ 1,260,0600000GOINFRA CIVIL

0012 ELETRICISTA h R$ 27,70 R$ 1,660,0600000GOINFRA CIVIL

R$ 2,92TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 6,83

9.8. 070583 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 (M)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

3123 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 6 MM2 m R$ 6,28 R$ 6,401,0200000GOINFRA CIVIL

R$ 6,40TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 21,13 R$ 1,370,0650000GOINFRA CIVIL

0012 ELETRICISTA h R$ 27,70 R$ 1,800,0650000GOINFRA CIVIL
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23,83%23/09/2026DATA : BDI :OBRA: CMEI EVA FRANCISCA MESQUITA

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços de reforma e ampliação do CMEI Eva
Francisca de Mesquita, em atendimento às necessidades da Secretaria
Municipal de Educação.

LOCAL: CATALÃO

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T336 2026/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 93,22% 57,47%

R$ 3,17TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 9,57

9.9. 070572 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 25 MM2 (M)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

3107 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 25 MM2 m R$ 20,93 R$ 21,341,0200000GOINFRA CIVIL

R$ 21,34TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 21,13 R$ 1,790,0850000GOINFRA CIVIL

0012 ELETRICISTA h R$ 27,70 R$ 2,350,0850000GOINFRA CIVIL

R$ 4,14TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 25,48

9.10. 070588 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 50 MM2 (M)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

3122 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 50 MM2 m R$ 54,49 R$ 0,000,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 0,00TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 21,13 R$ 0,000,0000000GOINFRA CIVIL

0012 ELETRICISTA h R$ 27,70 R$ 0,000,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 0,00TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,00

9.11. 071171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A (Un)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

3259 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A un R$ 10,27 R$ 10,271,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 10,27TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 21,13 R$ 6,330,3000000GOINFRA CIVIL

0012 ELETRICISTA h R$ 27,70 R$ 8,310,3000000GOINFRA CIVIL

R$ 14,64TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 24,91

9.12. 93660 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034616 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC),
BIPOLAR, 6 - 32 A

UN R$ 47,21 R$ 47,211,00000000SINAPI

00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA
CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO
DE FIXACAO M5

UN R$ 1,14 R$ 2,282,00000000SINAPI

R$ 49,49TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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23,83%23/09/2026DATA : BDI :OBRA: CMEI EVA FRANCISCA MESQUITA

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços de reforma e ampliação do CMEI Eva
Francisca de Mesquita, em atendimento às necessidades da Secretaria
Municipal de Educação.

LOCAL: CATALÃO

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T336 2026/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 93,22% 57,47%

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,81 R$ 1,610,07085700SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,87 R$ 2,180,07085700SINAPI

R$ 3,79TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 53,28

9.13. 93665 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034623 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC),
BIPOLAR, 40 - 50 A

UN R$ 46,48 R$ 46,481,00000000SINAPI

00001574 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA
CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO
DE FIXACAO M6

UN R$ 1,91 R$ 3,822,00000000SINAPI

R$ 50,30TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,81 R$ 5,800,25427900SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,87 R$ 7,840,25427900SINAPI

R$ 13,64TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 63,94

9.14. 97711 DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039456 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA,
CORRENTE DE 40 A, TIPO AC

UN R$ 144,60 R$ 144,601,00000000SINAPI

00001574 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA
CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO
DE FIXACAO M6

UN R$ 1,91 R$ 7,644,00000000SINAPI

R$ 152,24TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,81 R$ 11,600,50855800SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,87 R$ 15,690,50855800SINAPI

R$ 27,29TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 179,53

9.15. 071194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM (M)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

3923 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE)
DIAM. 25MM

m R$ 2,17 R$ 2,171,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 2,17TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 21,13 R$ 3,590,1700000GOINFRA CIVIL

0012 ELETRICISTA h R$ 27,70 R$ 4,700,1700000GOINFRA CIVIL

R$ 8,29TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 10,46
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23,83%23/09/2026DATA : BDI :OBRA: CMEI EVA FRANCISCA MESQUITA

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços de reforma e ampliação do CMEI Eva
Francisca de Mesquita, em atendimento às necessidades da Secretaria
Municipal de Educação.

LOCAL: CATALÃO

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T336 2026/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 93,22% 57,47%

9.16. 072173 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 48E - 80A (un)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

4026 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 48E - 80A un R$ 218,50 R$ 218,501,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 218,50TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 21,13 R$ 126,786,0000000GOINFRA CIVIL

0012 ELETRICISTA h R$ 27,70 R$ 166,206,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 292,98TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 511,48

9.17. 072585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (Un)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

3477 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V
(SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO)

un R$ 13,23 R$ 13,231,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 13,23TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 21,13 R$ 6,120,2900000GOINFRA CIVIL

0012 ELETRICISTA h R$ 27,70 R$ 8,030,2900000GOINFRA CIVIL

R$ 14,15TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 27,38

9.18. 071184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA (Un)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

3939 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS(DPS) 275V DE 8
A 40KA

un R$ 55,86 R$ 55,861,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 55,86TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 21,13 R$ 21,131,0000000GOINFRA CIVIL

0012 ELETRICISTA h R$ 27,70 R$ 27,701,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 48,83TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 104,69

9.19. 071410 INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 25-A (P/ AR CONDICIONADO) (Un)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

3331 INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 25-A (P/ AR CONDICIONADO)
- CONJUNTO

un R$ 40,14 R$ 40,141,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 40,14TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 21,13 R$ 7,810,3700000GOINFRA CIVIL

0012 ELETRICISTA h R$ 27,70 R$ 10,240,3700000GOINFRA CIVIL

R$ 18,05TOTAL Mão de Obra:
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23,83%23/09/2026DATA : BDI :OBRA: CMEI EVA FRANCISCA MESQUITA

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços de reforma e ampliação do CMEI Eva
Francisca de Mesquita, em atendimento às necessidades da Secretaria
Municipal de Educação.

LOCAL: CATALÃO

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T336 2026/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 93,22% 57,47%

VALOR: 58,19

9.20. 071451 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA (Un)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

3945 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR DE 40A-
30mA

un R$ 110,14 R$ 110,141,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 110,14TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 21,13 R$ 12,670,6000000GOINFRA CIVIL

0012 ELETRICISTA h R$ 27,70 R$ 16,620,6000000GOINFRA CIVIL

R$ 29,29TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 139,43

9.21. 070691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" (Un)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

3138 CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2" un R$ 2,70 R$ 2,701,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 2,70TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 21,13 R$ 3,160,1500000GOINFRA CIVIL

0012 ELETRICISTA h R$ 27,70 R$ 4,150,1500000GOINFRA CIVIL

R$ 7,31TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 10,01

9.22. 070682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" (Un)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

3136 CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL
DUPLA 4"

un R$ 7,60 R$ 7,601,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 7,60TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 21,13 R$ 3,160,1500000GOINFRA CIVIL

0012 ELETRICISTA h R$ 27,70 R$ 4,150,1500000GOINFRA CIVIL

R$ 7,31TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 14,91

9.23. 070350 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM.1/2" (Un)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

3057 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIÂMETRO 1/2" un R$ 0,46 R$ 0,461,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 0,46TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 21,13 R$ 0,210,0100000GOINFRA CIVIL

0012 ELETRICISTA h R$ 27,70 R$ 0,270,0100000GOINFRA CIVIL

R$ 0,48TOTAL Mão de Obra:
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23,83%23/09/2026DATA : BDI :OBRA: CMEI EVA FRANCISCA MESQUITA

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços de reforma e ampliação do CMEI Eva
Francisca de Mesquita, em atendimento às necessidades da Secretaria
Municipal de Educação.

LOCAL: CATALÃO

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T336 2026/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 93,22% 57,47%

VALOR: 0,94

9.24. 071140 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM.1/2" (Un)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

3248 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1/2" un R$ 2,46 R$ 2,461,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 2,46TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 21,13 R$ 1,470,0700000GOINFRA CIVIL

0012 ELETRICISTA h R$ 27,70 R$ 1,930,0700000GOINFRA CIVIL

R$ 3,40TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 5,86

9.25. 071742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" (Un)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

3378 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" un R$ 2,39 R$ 2,391,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 2,39TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 21,13 R$ 1,050,0500000GOINFRA CIVIL

0012 ELETRICISTA h R$ 27,70 R$ 1,380,0500000GOINFRA CIVIL

R$ 2,43TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 4,82

9.26. 071743 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/4" (Un)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

3380 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/4" un R$ 4,72 R$ 4,721,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 4,72TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 21,13 R$ 1,470,0700000GOINFRA CIVIL

0012 ELETRICISTA h R$ 27,70 R$ 1,930,0700000GOINFRA CIVIL

R$ 3,40TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 8,12

9.27. 071740 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1/2" (Un)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

3381 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1/2" un R$ 1,42 R$ 1,421,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 1,42TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 21,13 R$ 0,420,0200000GOINFRA CIVIL

0012 ELETRICISTA h R$ 27,70 R$ 0,550,0200000GOINFRA CIVIL

R$ 0,97TOTAL Mão de Obra:
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23,83%23/09/2026DATA : BDI :OBRA: CMEI EVA FRANCISCA MESQUITA

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços de reforma e ampliação do CMEI Eva
Francisca de Mesquita, em atendimento às necessidades da Secretaria
Municipal de Educação.

LOCAL: CATALÃO

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T336 2026/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 93,22% 57,47%

VALOR: 2,39

9.28. 070390 BUCHA DE NYLON S-5 (Un)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

3069 BUCHA DE NYLON S-5 un R$ 0,09 R$ 0,091,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 0,09TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 21,13 R$ 0,330,0160000GOINFRA CIVIL

0012 ELETRICISTA h R$ 27,70 R$ 0,440,0160000GOINFRA CIVIL

R$ 0,77TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,86

9.29. 070391 BUCHA DE NYLON S-6 (Un)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

3070 BUCHA DE NYLON S-6 un R$ 0,17 R$ 0,171,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 0,17TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 21,13 R$ 0,330,0160000GOINFRA CIVIL

0012 ELETRICISTA h R$ 27,70 R$ 0,440,0160000GOINFRA CIVIL

R$ 0,77TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,94

9.30. 070648 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 40X40X15 CM (Un)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

3131 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 40X40X15 CM un R$ 73,62 R$ 73,621,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 73,62TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 21,13 R$ 42,262,0000000GOINFRA CIVIL

0012 ELETRICISTA h R$ 27,70 R$ 55,402,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 97,66TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 171,28

9.31. 071451 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA (Un)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

3945 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR DE 40A-
30mA

un R$ 110,14 R$ 110,141,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 110,14TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 21,13 R$ 12,670,6000000GOINFRA CIVIL

0012 ELETRICISTA h R$ 27,70 R$ 16,620,6000000GOINFRA CIVIL

R$ 29,29TOTAL Mão de Obra:
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23,83%23/09/2026DATA : BDI :OBRA: CMEI EVA FRANCISCA MESQUITA

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços de reforma e ampliação do CMEI Eva
Francisca de Mesquita, em atendimento às necessidades da Secretaria
Municipal de Educação.

LOCAL: CATALÃO

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T336 2026/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 93,22% 57,47%

VALOR: 139,43

9.32. 93672 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034709 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC),
TRIPOLAR, 10 - 50 A

UN R$ 57,84 R$ 57,841,00000000SINAPI

00001574 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA
CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO
DE FIXACAO M6

UN R$ 1,91 R$ 5,733,00000000SINAPI

R$ 63,57TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,81 R$ 8,700,38141900SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 30,87 R$ 11,770,38141900SINAPI

R$ 20,47TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 84,04

9.33. 071186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA (Un)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

3940 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 275V 90
KA

un R$ 136,81 R$ 136,811,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 136,81TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 21,13 R$ 21,131,0000000GOINFRA CIVIL

0012 ELETRICISTA h R$ 27,70 R$ 27,701,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 48,83TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 185,64

10.1.1. 081002 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 20 MM (m)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

H269 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 20 MM m R$ 3,35 R$ 3,381,0100000GOINFRA CIVIL

R$ 3,38TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 21,13 R$ 1,880,0890000GOINFRA CIVIL

0011 ENCANADOR h R$ 28,00 R$ 2,490,0890000GOINFRA CIVIL

R$ 4,37TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 7,75

10.1.2. 081003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM (M)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

H248 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM m R$ 3,58 R$ 3,611,0100000GOINFRA CIVIL

R$ 3,61TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE
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23,83%23/09/2026DATA : BDI :OBRA: CMEI EVA FRANCISCA MESQUITA

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços de reforma e ampliação do CMEI Eva
Francisca de Mesquita, em atendimento às necessidades da Secretaria
Municipal de Educação.

LOCAL: CATALÃO

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T336 2026/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 93,22% 57,47%

0008 AJUDANTE h R$ 21,13 R$ 2,530,1200000GOINFRA CIVIL

0011 ENCANADOR h R$ 28,00 R$ 3,360,1200000GOINFRA CIVIL

R$ 5,89TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 9,50

10.1.3. 081004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM (m)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

H249 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m R$ 7,50 R$ 7,571,0100000GOINFRA CIVIL

R$ 7,57TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 21,13 R$ 2,720,1290000GOINFRA CIVIL

0011 ENCANADOR h R$ 28,00 R$ 3,610,1290000GOINFRA CIVIL

R$ 6,33TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 13,90

10.1.4. 081005 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM (m)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

H243 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM m R$ 12,15 R$ 12,271,0100000GOINFRA CIVIL

R$ 12,27TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 21,13 R$ 4,180,1980000GOINFRA CIVIL

0011 ENCANADOR h R$ 28,00 R$ 5,540,1980000GOINFRA CIVIL

R$ 9,72TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 21,99

10.1.5. 082301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM (m)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

H285 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM m R$ 6,29 R$ 6,351,0100000GOINFRA CIVIL

R$ 6,35TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 21,13 R$ 5,070,2400000GOINFRA CIVIL

0011 ENCANADOR h R$ 28,00 R$ 6,720,2400000GOINFRA CIVIL

R$ 11,79TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 18,14

10.1.6. 082302 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM (m)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

H286 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m R$ 9,84 R$ 9,931,0100000GOINFRA CIVIL

R$ 9,93TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE
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23,83%23/09/2026DATA : BDI :OBRA: CMEI EVA FRANCISCA MESQUITA

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços de reforma e ampliação do CMEI Eva
Francisca de Mesquita, em atendimento às necessidades da Secretaria
Municipal de Educação.

LOCAL: CATALÃO

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T336 2026/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 93,22% 57,47%

0008 AJUDANTE h R$ 21,13 R$ 6,330,3000000GOINFRA CIVIL

0011 ENCANADOR h R$ 28,00 R$ 8,400,3000000GOINFRA CIVIL

R$ 14,73TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 24,66

10.1.7. 082304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM (m)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

H284 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m R$ 16,24 R$ 16,401,0100000GOINFRA CIVIL

R$ 16,40TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 21,13 R$ 10,980,5200000GOINFRA CIVIL

0011 ENCANADOR h R$ 28,00 R$ 14,560,5200000GOINFRA CIVIL

R$ 25,54TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 41,94

10.1.8. 081360 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" (Un)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m R$ 0,38 R$ 0,110,3100000GOINFRA CIVIL

H173 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA
LATAO 25X1/2"

un R$ 5,47 R$ 5,471,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 5,58TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 21,13 R$ 2,400,1140000GOINFRA CIVIL

0011 ENCANADOR h R$ 28,00 R$ 3,190,1140000GOINFRA CIVIL

R$ 5,59TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 11,17

10.1.9. 081341 JOELHO 90 GRAUS ROSCAVEL 1/2" (MARROM) (Un)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m R$ 0,38 R$ 0,230,6200000GOINFRA CIVIL

H160 JOELHO 90 GRAUS ROSCAVEL DIAMETRO 1/2" un R$ 2,10 R$ 2,101,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 2,33TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 21,13 R$ 4,640,2200000GOINFRA CIVIL

0011 ENCANADOR h R$ 28,00 R$ 6,160,2200000GOINFRA CIVIL

R$ 10,80TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 13,13

10.1.10. 081402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM (Un)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

H221 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM un R$ 1,35 R$ 1,351,0000000GOINFRA CIVIL
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23,83%23/09/2026DATA : BDI :OBRA: CMEI EVA FRANCISCA MESQUITA

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços de reforma e ampliação do CMEI Eva
Francisca de Mesquita, em atendimento às necessidades da Secretaria
Municipal de Educação.

LOCAL: CATALÃO

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T336 2026/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 93,22% 57,47%

R$ 1,35TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 21,13 R$ 4,010,1900000GOINFRA CIVIL

0011 ENCANADOR h R$ 28,00 R$ 5,320,1900000GOINFRA CIVIL

R$ 9,33TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 10,68

10.1.11. 081161 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 25 X 20 MM (Un)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

H122 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 25 X 20 MM un R$ 0,51 R$ 0,511,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 0,51TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 21,13 R$ 1,900,0900000GOINFRA CIVIL

0011 ENCANADOR h R$ 28,00 R$ 2,520,0900000GOINFRA CIVIL

R$ 4,42TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 4,93

10.1.12. 080945 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO DIAM.1/2" (Un)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m R$ 0,38 R$ 0,210,5600000GOINFRA CIVIL

H266 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO 1/2" un R$ 85,66 R$ 85,661,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 85,87TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 21,13 R$ 12,880,6100000GOINFRA CIVIL

0011 ENCANADOR h R$ 28,00 R$ 17,080,6100000GOINFRA CIVIL

R$ 29,96TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 115,83

10.1.13. 080901 REGISTRO GAVETA BRUTO DIAMETRO 1/2" (Un)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m R$ 0,38 R$ 0,210,5600000GOINFRA CIVIL

H204 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1/2" un R$ 31,68 R$ 31,681,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 31,89TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 21,13 R$ 11,410,5400000GOINFRA CIVIL

0011 ENCANADOR h R$ 28,00 R$ 15,120,5400000GOINFRA CIVIL

R$ 26,53TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 58,42

10.1.14. 080515 VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO (Un)
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23,83%23/09/2026DATA : BDI :OBRA: CMEI EVA FRANCISCA MESQUITA

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços de reforma e ampliação do CMEI Eva
Francisca de Mesquita, em atendimento às necessidades da Secretaria
Municipal de Educação.

LOCAL: CATALÃO

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T336 2026/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 93,22% 57,47%

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m R$ 0,38 R$ 0,711,8800000GOINFRA CIVIL

H688 VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO HIDRA/DOCOL
(BASE E ACABAMENTO CROMADO )

un R$ 329,52 R$ 329,521,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 330,23TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 21,13 R$ 34,391,6280000GOINFRA CIVIL

0011 ENCANADOR h R$ 28,00 R$ 45,581,6280000GOINFRA CIVIL

R$ 79,97TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 410,20

10.1.15. 081861 CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA (Un)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

H676 CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA un R$ 398,83 R$ 398,831,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 398,83TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 21,13 R$ 63,393,0000000GOINFRA CIVIL

0011 ENCANADOR h R$ 28,00 R$ 84,003,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 147,39TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 546,22

10.1.16. 082002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) (Un)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

H390 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) un R$ 2,35 R$ 2,351,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 2,35TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 21,13 R$ 2,950,1400000GOINFRA CIVIL

0011 ENCANADOR h R$ 28,00 R$ 3,920,1400000GOINFRA CIVIL

R$ 6,87TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 9,22

10.1.17. 082004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) (Un)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

H392 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) un R$ 5,29 R$ 5,291,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 5,29TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 21,13 R$ 4,850,2300000GOINFRA CIVIL

0011 ENCANADOR h R$ 28,00 R$ 6,440,2300000GOINFRA CIVIL

R$ 11,29TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 16,58
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23,83%23/09/2026DATA : BDI :OBRA: CMEI EVA FRANCISCA MESQUITA

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços de reforma e ampliação do CMEI Eva
Francisca de Mesquita, em atendimento às necessidades da Secretaria
Municipal de Educação.

LOCAL: CATALÃO

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T336 2026/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 93,22% 57,47%

10.1.18. 081973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) (Un)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

H386 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 50 MM - (ESGOTO) un R$ 12,91 R$ 12,911,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 12,91TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 21,13 R$ 9,710,4600000GOINFRA CIVIL

0011 ENCANADOR h R$ 28,00 R$ 12,880,4600000GOINFRA CIVIL

R$ 22,59TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 35,50

10.1.19. 080510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO (Un)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

H181 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO un R$ 11,26 R$ 11,261,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 11,26TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 21,13 R$ 3,160,1500000GOINFRA CIVIL

0011 ENCANADOR h R$ 28,00 R$ 4,200,1500000GOINFRA CIVIL

R$ 7,36TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 18,62

10.1.20. 080520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) (CJ)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

H147 CONJUNTO DE FIXAÇÃO COM BUCHA PLÁSTICA 10MM PARA
VASO SANITÁRIO

un R$ 13,61 R$ 13,611,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 13,61TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 21,13 R$ 4,220,2000000GOINFRA CIVIL

0011 ENCANADOR h R$ 28,00 R$ 5,600,2000000GOINFRA CIVIL

R$ 9,82TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 23,43

10.1.21. 080562 SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO (Un)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m R$ 0,38 R$ 0,170,4500000GOINFRA CIVIL

H539 SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA
LAVATORIO

un R$ 7,92 R$ 7,921,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 8,09TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 21,13 R$ 7,600,3600000GOINFRA CIVIL

0011 ENCANADOR h R$ 28,00 R$ 10,080,3600000GOINFRA CIVIL

R$ 17,68TOTAL Mão de Obra:

Página: 33MAX CLIMA ENGENHARIA TÉRMICA LTDA | CNPJ: 10.637.143/0001-62



23,83%23/09/2026DATA : BDI :OBRA: CMEI EVA FRANCISCA MESQUITA

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços de reforma e ampliação do CMEI Eva
Francisca de Mesquita, em atendimento às necessidades da Secretaria
Municipal de Educação.

LOCAL: CATALÃO

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T336 2026/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 93,22% 57,47%

VALOR: 25,77

10.1.22. 081662 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 150 X 50 (Un)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

H335 CORPO CAIXA SIFONADA 100 X 150 X 50 MM un R$ 22,17 R$ 22,171,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 22,17TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 21,13 R$ 4,640,2200000GOINFRA CIVIL

0011 ENCANADOR h R$ 28,00 R$ 6,160,2200000GOINFRA CIVIL

R$ 10,80TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 32,97

10.1.23. 081695 PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 100 MM (M)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

H284 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m R$ 16,24 R$ 16,401,0100000GOINFRA CIVIL

R$ 16,40TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 21,13 R$ 10,980,5200000GOINFRA CIVIL

0011 ENCANADOR h R$ 28,00 R$ 14,560,5200000GOINFRA CIVIL

R$ 25,54TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 41,94

10.1.24. 081889 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM ) (Un)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

H474 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM ) un R$ 143,59 R$ 143,591,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 143,59TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 21,13 R$ 7,180,3400000GOINFRA CIVIL

0011 ENCANADOR h R$ 28,00 R$ 9,520,3400000GOINFRA CIVIL

R$ 16,70TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 160,29

10.2.1. 080572 TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" (un)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m R$ 0,38 R$ 0,100,2800000GOINFRA CIVIL

H709 TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO
TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

un R$ 192,39 R$ 192,391,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 192,49TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 21,13 R$ 4,220,2000000GOINFRA CIVIL

0011 ENCANADOR h R$ 28,00 R$ 5,600,2000000GOINFRA CIVIL
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23,83%23/09/2026DATA : BDI :OBRA: CMEI EVA FRANCISCA MESQUITA

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços de reforma e ampliação do CMEI Eva
Francisca de Mesquita, em atendimento às necessidades da Secretaria
Municipal de Educação.

LOCAL: CATALÃO

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T336 2026/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 93,22% 57,47%

R$ 9,82TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 202,31

10.2.2. 080721 CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO (Un)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

H117 BRAÇO METÁLICO PARA CHUVEIRO 30 CM un R$ 32,38 R$ 32,381,0000000GOINFRA CIVIL

H145 CHUVEIRO ELETRICO EM PVC (3 TEMPERATURAS) un R$ 94,55 R$ 94,551,0000000GOINFRA CIVIL

H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m R$ 0,38 R$ 0,100,2800000GOINFRA CIVIL

R$ 127,03TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 21,13 R$ 10,560,5000000GOINFRA CIVIL

0012 ELETRICISTA h R$ 27,70 R$ 13,850,5000000GOINFRA CIVIL

R$ 24,41TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 151,44

10.2.3. 080502 VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) (Un)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

H264 VASO SANITARIO CONVENCIONAL un R$ 262,28 R$ 262,281,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 262,28TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 21,13 R$ 39,931,8900000GOINFRA CIVIL

0011 ENCANADOR h R$ 28,00 R$ 52,921,8900000GOINFRA CIVIL

R$ 92,85TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 355,13

10.2.4. 080526 ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO (Un)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

H586 ASSENTO EM POLIPROPILENO E INJETADO DE ALTA
DURABILIDADE COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE (TIPO
SLOW CLOSE OU EQUIVALENTE) PARA VASO SANITÁRIO

un R$ 165,74 R$ 165,741,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 165,74TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 21,13 R$ 3,160,1500000GOINFRA CIVIL

0011 ENCANADOR h R$ 28,00 R$ 4,200,1500000GOINFRA CIVIL

R$ 7,36TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 173,10

10.2.5. 080532 PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO (Un)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

H546 PORTA PAPEL HIGIENICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO
C/BUCHAS/PARAFUSOS

un R$ 43,51 R$ 43,511,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 43,51TOTAL Material:
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23,83%23/09/2026DATA : BDI :OBRA: CMEI EVA FRANCISCA MESQUITA

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços de reforma e ampliação do CMEI Eva
Francisca de Mesquita, em atendimento às necessidades da Secretaria
Municipal de Educação.

LOCAL: CATALÃO

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T336 2026/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 93,22% 57,47%

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 21,13 R$ 7,390,3500000GOINFRA CIVIL

0011 ENCANADOR h R$ 28,00 R$ 9,800,3500000GOINFRA CIVIL

R$ 17,19TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 60,70

10.2.6. 080590 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA (48,5 X 37,5 CM - MEDIDAS APROXIMADAS) (Un)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

H148 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA (48,5 X 37,5 CM -
MEDIDAS APROXIMADAS)

un R$ 109,28 R$ 109,281,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 109,28TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 21,13 R$ 8,240,3900000GOINFRA CIVIL

0011 ENCANADOR h R$ 28,00 R$ 10,920,3900000GOINFRA CIVIL

R$ 19,16TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 128,44

10.2.7. 080742 DISPENSER PLÁSTICO PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL GEL (un)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

2860 SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ÁLCOOL un R$ 40,29 R$ 40,291,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 40,29TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 21,13 R$ 2,100,0996000GOINFRA CIVIL

0011 ENCANADOR h R$ 28,00 R$ 8,850,3162000GOINFRA CIVIL

R$ 10,95TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 51,24

11.1. 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR (m2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

1674 LIXA PARA PAREDE Nº 100 un R$ 0,86 R$ 0,080,1000000GOINFRA CIVIL

2294 SELADOR ACRILICO l R$ 8,75 R$ 1,050,1200000GOINFRA CIVIL

2051 TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO l R$ 30,68 R$ 4,900,1600000GOINFRA CIVIL

R$ 6,03TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 21,13 R$ 1,730,0822000GOINFRA CIVIL

0018 PINTOR h R$ 27,40 R$ 8,270,3021000GOINFRA CIVIL

R$ 10,00TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 16,03

11.2. 261305 EMASSAMENTO ACRÍLICO 1 DEMÃO EM PAREDE (m2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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23,83%23/09/2026DATA : BDI :OBRA: CMEI EVA FRANCISCA MESQUITA

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços de reforma e ampliação do CMEI Eva
Francisca de Mesquita, em atendimento às necessidades da Secretaria
Municipal de Educação.

LOCAL: CATALÃO

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T336 2026/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 93,22% 57,47%

1674 LIXA PARA PAREDE Nº 100 un R$ 0,86 R$ 0,170,2000000GOINFRA CIVIL

1707 MASSA CORRIDA ACRILICA Kg R$ 7,96 R$ 3,830,4821000GOINFRA CIVIL

R$ 4,00TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 21,13 R$ 3,920,1856000GOINFRA CIVIL

0018 PINTOR h R$ 27,40 R$ 6,440,2352000GOINFRA CIVIL

R$ 10,36TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 14,36

11.3. 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR (m2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

1674 LIXA PARA PAREDE Nº 100 un R$ 0,86 R$ 0,080,1000000GOINFRA CIVIL

2052 TINTA PVA LATEX l R$ 23,36 R$ 3,970,1700000GOINFRA CIVIL

R$ 4,05TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 21,13 R$ 1,730,0822000GOINFRA CIVIL

0018 PINTOR h R$ 27,40 R$ 5,480,2000000GOINFRA CIVIL

R$ 7,21TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 11,26

11.4. 261560 PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA (m2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

2788 COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE
RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E
DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un R$ 3,15 R$ 0,010,0053000GOINFRA CIVIL

1970 DILUENTE AGUARRÁS l R$ 18,94 R$ 1,350,0715000GOINFRA CIVIL

2699 FUNDO BRANCO FOSCO l R$ 12,74 R$ 1,630,1286000GOINFRA CIVIL

2384 LIXA PARA MADEIRA Nº 240 un R$ 1,42 R$ 0,250,1800000GOINFRA CIVIL

2055 TINTA ESMALTE l R$ 31,65 R$ 3,470,1097000GOINFRA CIVIL

R$ 6,71TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0008 AJUDANTE h R$ 21,13 R$ 5,770,2735000GOINFRA CIVIL

0018 PINTOR h R$ 27,40 R$ 13,210,4822000GOINFRA CIVIL

R$ 18,98TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 25,69

12.1. 270806 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM DURALUMÍNIO 80 X 60 CM (Un)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

1174 BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO - S6 un R$ 0,59 R$ 2,364,0000000GOINFRA CIVIL

2774 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM DURALUMÍNIO 80 X 60 CM un R$ 885,30 R$ 885,301,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 887,66TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE
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23,83%23/09/2026DATA : BDI :OBRA: CMEI EVA FRANCISCA MESQUITA

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços de reforma e ampliação do CMEI Eva
Francisca de Mesquita, em atendimento às necessidades da Secretaria
Municipal de Educação.

LOCAL: CATALÃO

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T336 2026/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 93,22% 57,47%

0004 PEDREIRO h R$ 27,35 R$ 6,830,2500000GOINFRA CIVIL

R$ 6,83TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 894,49

12.2. 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) (m2)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

0110 ÁCIDO MURIÁTICO (D=1,2 KG/L) l R$ 11,13 R$ 0,550,0500000GOINFRA CIVIL

2840 DETERGENTE AMONIACAL (D=1,01 KG/L) l R$ 10,62 R$ 1,150,1084000GOINFRA CIVIL

1971 SABAO EM PO Kg R$ 13,18 R$ 0,130,0100000GOINFRA CIVIL

R$ 1,83TOTAL Material:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0005 SERVENTE h R$ 19,70 R$ 2,950,1500000GOINFRA CIVIL

R$ 2,95TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 4,78

13.1. 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) (MÊS)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0001 ENGENHEIRO MÊS R$ 24.542,81 R$ 24.542,811,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 24.542,81TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 24.542,81

13.2. 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) (MÊS)

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

0002 ENCARREGADO MÊS R$ 6.604,05 R$ 6.604,051,0000000GOINFRA CIVIL

R$ 6.604,05TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 6.604,05
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23,83%23/09/2026 BDI :OBRA: CMEI EVA FRANCISCA MESQUITA

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços de reforma e ampliação do CMEI Eva Francisca de Mesquita, em atendimento às necessidades da Secretaria
Municipal de Educação.

LOCAL: CATALÃO

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T336 2026/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 93,22% 57,47%

DATA :

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 Total parcela

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 8.418,68
R$ 8.418,68

100,00 % 100,00 %

R$ 8.418,68

2 TRANSPORTES R$ 1.274,59
R$ 1.274,59

100,00 % 100,00 %

R$ 1.274,59

3 SERVIÇO EM TERRA R$ 6.440,95
R$ 6.440,95

100,00 % 100,00 %

R$ 6.440,95

4 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA R$ 103.142,75
R$ 77.357,06

75,00 %

R$ 25.785,69

25,00 % 100,00 %

R$ 103.142,75

5 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 7.977,99
R$ 7.180,19

90,00 %

R$ 797,80

10,00 % 100,00 %

R$ 7.977,99

6 COBERTURA R$ 16.497,66
R$ 16.497,66

100,00 % 100,00 %

R$ 16.497,66

7
REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E
TETOS R$ 56.206,44

R$ 56.206,44

100,00 % 100,00 %

R$ 56.206,44

8 ESQUADRIAS R$ 11.487,66
R$ 11.487,66

100,00 % 100,00 %

R$ 11.487,66

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 11.244,47
R$ 8.995,58

80,00 %

R$ 2.248,89

20,00 % 100,00 %

R$ 11.244,47

10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R$ 10.526,80
R$ 8.421,44

80,00 %

R$ 2.105,36

20,00 % 100,00 %

R$ 10.526,80

11 PINTURA R$ 8.512,88
R$ 1.276,93

15,00 %

R$ 2.128,22

25,00 %

R$ 5.107,73

60,00 % 100,00 %

R$ 8.512,88

12 DIVERSOS E LIMPEZA R$ 1.370,10
R$ 411,03

30,00 %

R$ 959,07

70,00 % 100,00 %

R$ 1.370,10

13 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 12.739,75
R$ 3.184,94

25,00 %

R$ 3.184,94

25,00 %

R$ 3.184,94

25,00 %

R$ 3.184,93

25,00 % 100,00 %

R$ 12.739,75

14 Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) R$ 60.966,84
R$ 4.608,85

7,56 %

R$ 25.139,63

41,23 %

R$ 27.978,12

45,89 %

R$ 3.240,24

5,32 % 100,00 %

R$ 60.966,84

R$ 316.807,56
R$ 23.928,01

R$ 23.928,01

R$ 130.636,41

R$ 154.564,42

R$ 145.396,92

R$ 299.961,34

R$ 16.846,22

R$ 316.807,56
R$ 316.807,56
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23,83%23/09/2026 BDI :OBRA: CMEI EVA FRANCISCA MESQUITA

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços de reforma e ampliação do CMEI Eva Francisca de Mesquita, em atendimento às necessidades da Secretaria
Municipal de Educação.

LOCAL: CATALÃO

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T336 2026/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 93,22% 57,47%

DATA :

MÃO DE OBRA
FONTE

CUSTO DIRETO (R$)
UNIDADE PREÇO

UNITÁRIO (R$)QTD
MATERIAL

ITEM CÓDIGO PREÇO
TOTAL (R$)DESCRIÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES1 R$ 8.418,68

R$ 3,94RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO m21.1 99,50 R$ 0,00020202 R$ 392,03GOINFRA
CIVIL R$ 3,94

R$ 4,24PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI
(VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA m21.2 3,00 R$ 408,94021301 R$ 1.239,54GOINFRA

CIVIL R$ 413,18

R$ 0,00LOCAÇÃO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA ALMOXARIFADO / DEPÓSITO 6,00 X 2,40 M,
INCLUSIVE MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO) MÊS1.3 4,00 R$ 1.119,14020230 R$ 4.476,56GOINFRA

CIVIL R$ 1.119,14

R$ 23,10TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E FERRAGENS - PADRÃO GOINFRA m21.4 21,34 R$ 54,77020600 R$ 1.661,75GOINFRA
CIVIL R$ 77,87

R$ 2,09LOCAÇÃO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE COM CAVALETE, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO
SARRAFO 10CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA m21.5 99,50 R$ 4,16020702 R$ 621,88GOINFRA

CIVIL R$ 6,25

R$ 107,68DEMOLICÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO m31.6 0,25 R$ 0,00020119 R$ 26,92GOINFRA
CIVIL R$ 107,68

TRANSPORTES2 R$ 1.274,59

R$ 0,00TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA m32.1 12,94 R$ 98,50030104 R$ 1.274,59GOINFRA
CIVIL R$ 98,50

SERVIÇO EM TERRA3 R$ 6.440,95

R$ 50,55ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m33.1 28,99 R$ 0,00040101 R$ 1.465,44GOINFRA
CIVIL R$ 50,55

R$ 4,77REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO m33.2 26,22 R$ 0,60040904 R$ 140,80GOINFRA
CIVIL R$ 5,37

R$ 0,00FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA m33.3 29,85 R$ 17,00041146 R$ 507,45GOINFRA
CIVIL R$ 17,00

R$ 0,00TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM m3km3.4 1.044,75 R$ 2,96041006 R$ 3.092,46GOINFRA
CIVIL R$ 2,96

R$ 39,40ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO m33.5 29,85 R$ 0,00041003 R$ 1.176,09GOINFRA
CIVIL R$ 39,40

R$ 0,48APILOAMENTO MECÂNICO m23.6 99,50 R$ 0,11040905 R$ 58,71GOINFRA
CIVIL R$ 0,59

FUNDAÇÃO E ESTRUTURA4 R$ 103.142,75

FUNDAÇÕES E SONDAGENS4.1 R$ 27.468,48

R$ 51,92ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA m4.1.1 138,00 R$ 42,61050304 R$ 13.045,14GOINFRA
CIVIL R$ 94,53

R$ 39,40LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) m34.1.2 1,15 R$ 245,66051027 R$ 327,82GOINFRA
CIVIL R$ 285,06

R$ 63,02FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m24.1.3 68,32 R$ 28,80051009 R$ 6.273,14GOINFRA
CIVIL R$ 91,82

R$ 116,12PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=20 MPA - (O.C.) m34.1.4 6,83 R$ 501,36051017 R$ 4.217,39GOINFRA
CIVIL R$ 617,48

R$ 55,73LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) m34.1.5 6,83 R$ 0,13051026 R$ 381,52GOINFRA
CIVIL R$ 55,86

R$ 3,38ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg4.1.6 102,20 R$ 8,75052014 R$ 1.239,69GOINFRA
CIVIL R$ 12,13

R$ 3,88ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg4.1.7 6,20 R$ 7,63052003 R$ 71,36GOINFRA
CIVIL R$ 11,51
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23,83%23/09/2026 BDI :OBRA: CMEI EVA FRANCISCA MESQUITA

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços de reforma e ampliação do CMEI Eva Francisca de Mesquita, em atendimento às necessidades da Secretaria
Municipal de Educação.

LOCAL: CATALÃO

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T336 2026/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 93,22% 57,47%

DATA :

MÃO DE OBRA
FONTE

CUSTO DIRETO (R$)
UNIDADE PREÇO

UNITÁRIO (R$)QTD
MATERIAL

ITEM CÓDIGO PREÇO
TOTAL (R$)DESCRIÇÃO

R$ 3,88ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg4.1.8 80,05 R$ 7,49052004 R$ 910,17GOINFRA
CIVIL R$ 11,37

R$ 3,88ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg4.1.9 15,55 R$ 7,44052005 R$ 176,03GOINFRA
CIVIL R$ 11,32

R$ 4,85ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg4.1.10 47,30 R$ 7,54052006 R$ 586,05GOINFRA
CIVIL R$ 12,39

R$ 4,85ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS) Kg4.1.11 19,80 R$ 7,28052007 R$ 240,17GOINFRA
CIVIL R$ 12,13

ESTRUTURA4.2 R$ 51.949,73

R$ 984,50VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m34.2.1 0,60 R$ 1.885,68060010 R$ 1.722,11GOINFRA
CIVIL R$ 2.870,18

R$ 14,78FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES m24.2.2 225,82 R$ 16,88060192 R$ 7.149,46GOINFRA
CIVIL R$ 31,66

R$ 3,38ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg4.2.3 222,20 R$ 8,75060314 R$ 2.695,29GOINFRA
CIVIL R$ 12,13

R$ 3,88ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg4.2.4 224,25 R$ 7,49060304 R$ 2.549,72GOINFRA
CIVIL R$ 11,37

R$ 3,88ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg4.2.5 661,65 R$ 7,44060305 R$ 7.489,88GOINFRA
CIVIL R$ 11,32

R$ 4,85ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg4.2.6 260,10 R$ 7,54052006 R$ 3.222,64GOINFRA
CIVIL R$ 12,39

R$ 3,88ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg4.2.7 57,30 R$ 7,63052003 R$ 659,52GOINFRA
CIVIL R$ 11,51

R$ 4,85ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS) Kg4.2.8 166,70 R$ 7,28052007 R$ 2.022,07GOINFRA
CIVIL R$ 12,13

R$ 116,12PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m34.2.9 17,71 R$ 480,74060517 R$ 10.570,39GOINFRA
CIVIL R$ 596,86

R$ 66,88LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) m34.2.10 17,71 R$ 0,00060801 R$ 1.184,44GOINFRA
CIVIL R$ 66,88

R$ 27,03FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E
FORMA/DESFORMA m24.2.11 86,19 R$ 97,14061101 R$ 10.702,21GOINFRA

CIVIL R$ 124,17

R$ 0,00ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO
ANTICORROSIVO Kg4.2.12 100,00 R$ 19,82150204 R$ 1.982,00GOINFRA

CIVIL R$ 19,82

ALVENARIA - VEDAÇÃO4.3 R$ 23.724,54

R$ 37,12ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) m24.3.1 275,28 R$ 29,77100160 R$ 18.413,48GOINFRA
CIVIL R$ 66,89

R$ 80,10DIVISORIA DE GRANITO POLIDO CINZA 2 CM m24.3.2 11,18 R$ 394,95100320 R$ 5.311,06GOINFRA
CIVIL R$ 475,05

IMPERMEABILIZAÇÃO5 R$ 7.977,99

R$ 28,45IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSAS E
CONCRETO SIMPLES E=2,0 CM m25.1 181,08 R$ 14,22120902 R$ 7.726,68GOINFRA

CIVIL R$ 42,67

R$ 3,21IMPERMEABILIZAÇÃO-REBAIXO BANHEIRO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA m25.2 14,46 R$ 14,17121001 R$ 251,31GOINFRA
CIVIL R$ 17,38

COBERTURA6 R$ 16.497,66

R$ 20,93ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO COM APOIOS EM LAJES/VIGAS OU
PAREDES(SOMENTE TERÇAS) C/FERRAGENS m26.1 103,26 R$ 34,89140200 R$ 5.763,97GOINFRA

CIVIL R$ 55,82

Página: 2MAX CLIMA ENGENHARIA TÉRMICA LTDA | CNPJ: 10.637.143/0001-62



23,83%23/09/2026 BDI :OBRA: CMEI EVA FRANCISCA MESQUITA

DESCRIÇÃO: Contratação de serviços de reforma e ampliação do CMEI Eva Francisca de Mesquita, em atendimento às necessidades da Secretaria
Municipal de Educação.

LOCAL: CATALÃO

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

FONTE VERSÃO HORA MES

GOINFRA CIVIL T336 2026/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2026/06 COM DESONERAÇÃO 93,22% 57,47%

DATA :

MÃO DE OBRA
FONTE

CUSTO DIRETO (R$)
UNIDADE PREÇO

UNITÁRIO (R$)QTD
MATERIAL

ITEM CÓDIGO PREÇO
TOTAL (R$)DESCRIÇÃO

R$ 10,34COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO m26.2 103,26 R$ 34,77160501 R$ 4.658,06GOINFRA
CIVIL R$ 45,11

R$ 44,79CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM m6.3 14,90 R$ 27,24160601 R$ 1.073,25GOINFRA
CIVIL R$ 72,03

R$ 23,52RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM m6.4 54,47 R$ 20,53160602 R$ 2.399,40GOINFRA
CIVIL R$ 44,05

R$ 61,65MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM
MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) m26.5 6,85 R$ 20,63201410 R$ 563,62GOINFRA

CIVIL R$ 82,28

R$ 7,77COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM COM ACESSÓRIOS m26.6 31,05 R$ 57,91160966 R$ 2.039,36GOINFRA
CIVIL R$ 65,68

REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS7 R$ 56.206,44

PISOS7.1 R$ 14.695,57

R$ 14,07LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) m27.1.1 112,67 R$ 21,28220050 R$ 3.982,88GOINFRA
CIVIL R$ 35,35

R$ 37,71PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE m27.1.2 98,21 R$ 48,47220309 R$ 8.463,74GOINFRA
CIVIL R$ 86,18

R$ 37,71CERÂMICA ANTIDERRAPANTE PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA
COLANTE m27.1.3 14,46 R$ 48,59220311 R$ 1.247,90GOINFRA

CIVIL R$ 86,30

R$ 8,76RODAPÉ DE CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COM ARGAMASSA COLANTE m7.1.4 22,76 R$ 2,40220312 R$ 254,00GOINFRA
CIVIL R$ 11,16

R$ 8,76RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE m7.1.5 67,00 R$ 2,39220310 R$ 747,05GOINFRA
CIVIL R$ 11,15

PAREDE7.2 R$ 38.758,09

R$ 4,60CHAPISCO COMUM m27.2.1 559,88 R$ 2,42200101 R$ 3.930,36GOINFRA
CIVIL R$ 7,02

R$ 19,88REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m27.2.2 290,79 R$ 2,91200403 R$ 6.627,10GOINFRA
CIVIL R$ 22,79

R$ 18,50EMBOÇO (1CI:4 ARML) m27.2.3 269,09 R$ 9,54200201 R$ 7.545,28GOINFRA
CIVIL R$ 28,04

R$ 34,55REVESTIMENTO COM CERÂMICA m27.2.4 269,09 R$ 42,21201302 R$ 20.655,35GOINFRA
CIVIL R$ 76,76

TETO7.3 R$ 2.752,78

R$ 14,87EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS m27.3.1 79,56 R$ 6,22261304 R$ 1.677,92GOINFRA
CIVIL R$ 21,09

R$ 8,41PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR m27.3.2 79,56 R$ 5,10261302 R$ 1.074,86GOINFRA
CIVIL R$ 13,51

ESQUADRIAS8 R$ 11.487,66

MADEIRA8.1 R$ 5.770,28

R$ 197,74PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS Un8.1.1 4,00 R$ 566,98170103 R$ 3.058,88GOINFRA
CIVIL R$ 764,72

R$ 135,46PORTA DE CORRER DE MADEIRA, FECHADURA E PUXADOR, COM ALIZAR. AF_10/2025 UN8.1.2 2,00 R$ 658,97106148 R$ 1.588,86SINAPI R$ 794,43

R$ 27,36FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 I /8766- I18 IMAB OU EQUIV. Un8.1.3 6,00 R$ 108,69230102 R$ 816,30GOINFRA
CIVIL R$ 136,05
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23,83%23/09/2026 BDI :OBRA: CMEI EVA FRANCISCA MESQUITA
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R$ 12,12DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA Un8.1.4 12,00 R$ 13,40230202 R$ 306,24GOINFRA
CIVIL R$ 25,52

ALUMÍNIO8.2 R$ 4.273,81

R$ 46,98PORTA EM CHAPA P/WC - PRE-MOLD.PPM-4 C/FERRAGEM m28.2.1 3,84 R$ 351,42180512 R$ 1.529,86GOINFRA
CIVIL R$ 398,40

R$ 64,36JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS - EXCLUSO VIDRO m28.2.2 1,80 R$ 391,95180381 R$ 821,36GOINFRA
CIVIL R$ 456,31

R$ 64,36JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS (EXCLUSO VIDRO) m28.2.3 7,40 R$ 195,45180401 R$ 1.922,59GOINFRA
CIVIL R$ 259,81

VIDRO8.3 R$ 1.443,57

R$ 0,00VIDRO LISO 3 MM - COLOCADO m28.3.1 9,20 R$ 156,91190101 R$ 1.443,57GOINFRA
CIVIL R$ 156,91

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS9 R$ 11.244,47

R$ 14,15INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) Un9.1 7,00 R$ 11,28071431 R$ 178,01GOINFRA
CIVIL R$ 25,43

R$ 1,46ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 1 FURO RJ-45 Un9.2 8,00 R$ 2,13071278 R$ 28,72GOINFRA
CIVIL R$ 3,59

R$ 14,15TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un9.3 11,00 R$ 11,77072570 R$ 285,12GOINFRA
CIVIL R$ 25,92

R$ 17,45LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 30W, 40X40 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO
CORTE NO FORRO un9.4 1,00 R$ 103,71071649 R$ 121,16GOINFRA

CIVIL R$ 121,16

R$ 3,90LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 15/20 W, 1800 A 1900 LUMENS, LUZ BRANCA un9.5 29,00 R$ 16,64071542 R$ 595,66GOINFRA
CIVIL R$ 20,54

R$ 0,48BUCHA E ARRUELA METALICA Ø 1" PAR9.6 3,00 R$ 3,04070422 R$ 10,56GOINFRA
CIVIL R$ 3,52

R$ 2,92CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 m9.7 415,70 R$ 3,91070564 R$ 2.839,23GOINFRA
CIVIL R$ 6,83

R$ 3,17CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 M9.8 65,10 R$ 6,40070583 R$ 623,01GOINFRA
CIVIL R$ 9,57

R$ 4,14CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 25 MM2 M9.9 29,00 R$ 21,34070572 R$ 738,92GOINFRA
CIVIL R$ 25,48

R$ 0,00CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 50 MM2 M9.10 63,40 R$ 0,00070588 R$ 0,00GOINFRA
CIVIL R$ 0,00

R$ 14,64DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un9.11 1,00 R$ 10,27071171 R$ 24,91GOINFRA
CIVIL R$ 24,91

R$ 2,70DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN9.12 7,00 R$ 50,5893660 R$ 372,96SINAPI R$ 53,28

R$ 9,71DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN9.13 3,00 R$ 54,2393665 R$ 191,82SINAPI R$ 63,94

R$ 19,44DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_07/2025 UN9.14 1,00 R$ 160,0997711 R$ 179,53SINAPI R$ 179,53

R$ 8,29ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M9.15 164,40 R$ 2,17071194 R$ 1.719,62GOINFRA
CIVIL R$ 10,46

R$ 292,98QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 48E - 80A un9.16 1,00 R$ 218,50072173 R$ 511,48GOINFRA
CIVIL R$ 511,48

R$ 14,15TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V Un9.17 2,00 R$ 13,23072585 R$ 54,76GOINFRA
CIVIL R$ 27,38
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R$ 48,83DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA Un9.18 4,00 R$ 55,86071184 R$ 418,76GOINFRA
CIVIL R$ 104,69

R$ 18,05INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 25-A (P/ AR CONDICIONADO) Un9.19 2,00 R$ 40,14071410 R$ 116,38GOINFRA
CIVIL R$ 58,19

R$ 29,29INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA Un9.20 3,00 R$ 110,14071451 R$ 418,29GOINFRA
CIVIL R$ 139,43

R$ 7,31CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" Un9.21 26,00 R$ 2,70070691 R$ 260,26GOINFRA
CIVIL R$ 10,01

R$ 7,31CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" Un9.22 29,00 R$ 7,60070682 R$ 432,39GOINFRA
CIVIL R$ 14,91

R$ 0,48ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM.1/2" Un9.23 3,00 R$ 0,46070350 R$ 2,82GOINFRA
CIVIL R$ 0,94

R$ 3,40CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM.1/2" Un9.24 3,00 R$ 2,46071140 R$ 17,58GOINFRA
CIVIL R$ 5,86

R$ 2,43LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" Un9.25 6,00 R$ 2,39071742 R$ 28,92GOINFRA
CIVIL R$ 4,82

R$ 3,40LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/4" Un9.26 10,00 R$ 4,72071743 R$ 81,20GOINFRA
CIVIL R$ 8,12

R$ 0,97LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1/2" Un9.27 3,00 R$ 1,42071740 R$ 7,17GOINFRA
CIVIL R$ 2,39

R$ 0,77BUCHA DE NYLON S-5 Un9.28 4,00 R$ 0,09070390 R$ 3,44GOINFRA
CIVIL R$ 0,86

R$ 0,77BUCHA DE NYLON S-6 Un9.29 66,00 R$ 0,17070391 R$ 62,04GOINFRA
CIVIL R$ 0,94

R$ 97,66CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 40X40X15 CM Un9.30 2,00 R$ 73,62070648 R$ 342,56GOINFRA
CIVIL R$ 171,28

R$ 29,29INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA Un9.31 1,00 R$ 110,14071451 R$ 139,43GOINFRA
CIVIL R$ 139,43

R$ 14,58DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_07/2025 UN9.32 3,00 R$ 69,4693672 R$ 252,12SINAPI R$ 84,04

R$ 48,83DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA Un9.33 1,00 R$ 136,81071186 R$ 185,64GOINFRA
CIVIL R$ 185,64

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS10 R$ 10.526,80

PONTOS DE HIDRÁULICA10.1 R$ 6.952,78

R$ 4,37TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 20 MM m10.1.1 6,00 R$ 3,38081002 R$ 46,50GOINFRA
CIVIL R$ 7,75

R$ 5,89TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M10.1.2 18,00 R$ 3,61081003 R$ 171,00GOINFRA
CIVIL R$ 9,50

R$ 6,33TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m10.1.3 30,00 R$ 7,57081004 R$ 417,00GOINFRA
CIVIL R$ 13,90

R$ 9,72TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM m10.1.4 6,00 R$ 12,27081005 R$ 131,94GOINFRA
CIVIL R$ 21,99

R$ 11,79TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM m10.1.5 6,00 R$ 6,35082301 R$ 108,84GOINFRA
CIVIL R$ 18,14

R$ 14,73TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m10.1.6 12,00 R$ 9,93082302 R$ 295,92GOINFRA
CIVIL R$ 24,66

R$ 25,54TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m10.1.7 36,00 R$ 16,40082304 R$ 1.509,84GOINFRA
CIVIL R$ 41,94
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R$ 5,59JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" Un10.1.8 3,00 R$ 5,58081360 R$ 33,51GOINFRA
CIVIL R$ 11,17

R$ 10,80JOELHO 90 GRAUS ROSCAVEL 1/2" (MARROM) Un10.1.9 26,00 R$ 2,33081341 R$ 341,38GOINFRA
CIVIL R$ 13,13

R$ 9,33TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un10.1.10 9,00 R$ 1,35081402 R$ 96,12GOINFRA
CIVIL R$ 10,68

R$ 4,42BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 25 X 20 MM Un10.1.11 22,00 R$ 0,51081161 R$ 108,46GOINFRA
CIVIL R$ 4,93

R$ 29,96REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO DIAM.1/2" Un10.1.12 3,00 R$ 85,87080945 R$ 347,49GOINFRA
CIVIL R$ 115,83

R$ 26,53REGISTRO GAVETA BRUTO DIAMETRO 1/2" Un10.1.13 4,00 R$ 31,89080901 R$ 233,68GOINFRA
CIVIL R$ 58,42

R$ 79,97VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO Un10.1.14 4,00 R$ 330,23080515 R$ 1.640,80GOINFRA
CIVIL R$ 410,20

R$ 147,39CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA Un10.1.15 1,00 R$ 398,83081861 R$ 546,22GOINFRA
CIVIL R$ 546,22

R$ 6,87LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un10.1.16 4,00 R$ 2,35082002 R$ 36,88GOINFRA
CIVIL R$ 9,22

R$ 11,29LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Un10.1.17 11,00 R$ 5,29082004 R$ 182,38GOINFRA
CIVIL R$ 16,58

R$ 22,59JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) Un10.1.18 4,00 R$ 12,91081973 R$ 142,00GOINFRA
CIVIL R$ 35,50

R$ 7,36ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO Un10.1.19 4,00 R$ 11,26080510 R$ 74,48GOINFRA
CIVIL R$ 18,62

R$ 9,82CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ10.1.20 4,00 R$ 13,61080520 R$ 93,72GOINFRA
CIVIL R$ 23,43

R$ 17,68SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO Un10.1.21 2,00 R$ 8,09080562 R$ 51,54GOINFRA
CIVIL R$ 25,77

R$ 10,80CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 150 X 50 Un10.1.22 3,00 R$ 22,17081662 R$ 98,91GOINFRA
CIVIL R$ 32,97

R$ 25,54PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 100 MM M10.1.23 2,00 R$ 16,40081695 R$ 83,88GOINFRA
CIVIL R$ 41,94

R$ 16,70TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM ) Un10.1.24 1,00 R$ 143,59081889 R$ 160,29GOINFRA
CIVIL R$ 160,29

LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS10.2 R$ 3.574,02

R$ 9,82TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE
1/2" un10.2.1 2,00 R$ 192,49080572 R$ 404,62GOINFRA

CIVIL R$ 202,31

R$ 24,41CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO Un10.2.2 3,00 R$ 127,03080721 R$ 454,32GOINFRA
CIVIL R$ 151,44

R$ 92,85VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) Un10.2.3 4,00 R$ 262,28080502 R$ 1.420,52GOINFRA
CIVIL R$ 355,13

R$ 7,36ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO Un10.2.4 4,00 R$ 165,74080526 R$ 692,40GOINFRA
CIVIL R$ 173,10

R$ 17,19PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO Un10.2.5 4,00 R$ 43,51080532 R$ 242,80GOINFRA
CIVIL R$ 60,70

R$ 19,16CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA (48,5 X 37,5 CM - MEDIDAS APROXIMADAS) Un10.2.6 2,00 R$ 109,28080590 R$ 256,88GOINFRA
CIVIL R$ 128,44

R$ 10,95DISPENSER PLÁSTICO PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL GEL un10.2.7 2,00 R$ 40,29080742 R$ 102,48GOINFRA
CIVIL R$ 51,24
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PINTURA11 R$ 8.512,88

R$ 10,00PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m211.1 133,35 R$ 6,03261000 R$ 2.137,60GOINFRA
CIVIL R$ 16,03

R$ 10,36EMASSAMENTO ACRÍLICO 1 DEMÃO EM PAREDE m211.2 286,39 R$ 4,00261305 R$ 4.112,56GOINFRA
CIVIL R$ 14,36

R$ 7,21PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m211.3 153,04 R$ 4,05261307 R$ 1.723,23GOINFRA
CIVIL R$ 11,26

R$ 18,98PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA m211.4 21,00 R$ 6,71261560 R$ 539,49GOINFRA
CIVIL R$ 25,69

DIVERSOS E LIMPEZA12 R$ 1.370,10

R$ 6,83PLACA DE INAUGURAÇÃO EM DURALUMÍNIO 80 X 60 CM Un12.1 1,00 R$ 887,66270806 R$ 894,49GOINFRA
CIVIL R$ 894,49

R$ 2,95LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m212.2 99,50 R$ 1,83270501 R$ 475,61GOINFRA
CIVIL R$ 4,78

ADMINISTRAÇÃO LOCAL13 R$ 12.739,75

R$ 24.542,81ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) MÊS13.1 0,25 R$ 0,00250101 R$ 6.135,70GOINFRA
CIVIL R$ 24.542,81

R$ 6.604,05ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) MÊS13.2 1,00 R$ 0,00250103 R$ 6.604,05GOINFRA
CIVIL R$ 6.604,05

VALOR BDI TOTAL: R$ 60.966,84

VALOR ORÇAMENTO: R$ 255.840,72

VALOR TOTAL: R$ 316.807,56
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