MEMORIAL DE CALCULO

SETOR  SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBJETO  CONSTRUGAO DE 04 UNIDADES HABITACIONAIS DE PADRAO POPULAR
PROCESSO
ENDEREGO RUA 14, LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM LARANJEIRAS CATAL ﬂo
TABELAS  TABELA GOINFRA - T200 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - MARG0/2023 - COM DESONERAGAO. Data Base: 01/03/2023 SisResgRssnha s loe:

TABELA SINAPI - PC1.817.01 - CUSTO DE COMPOSIGOES - SINTETICO - Data de Emisséo: 16/02/2023
DATA 16 DE MARGO DE 2023
c2 COMPOSIGAO MURO DE ARRIMO (COM FUNDAGAO)

CODIGO |MAOS-DE-OBRA SAL/HORA CONSUMO | CUSTO HORARIO
0010 |CARPINTEIRO 17,97 1,9232 34,56
0006 |ARMADOR 17,97 0,7341 1319
0008  |AJUDANTE 12,56 0,7952 9,99
0005  |SERVENTE 10,78 51792 55,83
0032 |OPERADOR DE BETONEIRA 17,97 0,255 458
0004  |PEDREIRO 17,97 1,233 22,16

TOTAL MAO DE OBRA| R$ 140,31

CODIGO MATERIAIS UNIDADE VALOR UNITARIO CONSUMO VALOR TOTAL
2804  |AREIA GROSSA M3 17543 0,1309 22,963787
2311 VIGOTA DE MADEIRA 6x12 M3 26,47 0,0584 1,545848
2380  |ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) M 418 34439 14,395502
1964  |RIPA DE MADEIRA 5x1 M 2,85 0,0604 017214
1863 |PREGO 18x30 KG 26,15 0,3603 9,421845
1861 PREGO 18x24 KG 24,66 0,0196 0,483336
1858 |PONTALETE 3x3" M3 8,09 0,2755 2,228795
2023 |TABUA PARA FORMA (30CM) M 14,75 1,3601 20,061475
1696  |COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,2x1,1 M2 34,12 0,5941 20,270692
1263 |DESMOLDANTE PARA CONCRETO L 10,44 0,2038 2127672
1218 |CAIBRO 5%6 M 16,8 01929 3,24072
2420 |CANALETA DE CONCRETO 14 x 19 x 19 (NBR 6136) UND 2,61 20,908 5456988
1215 |CIMENTO PORTLAND CP 32 KG 0,64 43,8988 28,095232
2386 |BRITANo 01 M3 138,87 0,0581 8,068347
2497 |BRITANo 02 M3 137,33 0,0581 7,978873
2440 |ACO CA-50 12,5 MM (1/2") KG 8,03 412 33,0836
2439 |ACO CA-50 10,0 MM (3/8") KG 8,56 0,6416 5492096
2438 |ACO CA-50 8,00 MM (5/16") KG 8,91 3,9708 35,379828
2448 |ACO CA-B0B - 5,0 MM KG 11,63 1,135 12,950005
102 ARAME RECOZIDO 18 KG 26,56 0,2048 5439488
105 ARAME GALVANIZADO No 14 KG 26,19 0,0326 0,853794

TOTAL MATERIAL| R$ 288,82
CUSTO DIRETO TOTAL m2 [ Rs 429,13




