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ECA ENGENHARIA

PROPOSTA
Concorréncia Eletronica n° 002/2025
Processo n° 2025007662
Secretaria Municipal de Obras Publicas
DADOS DA EMPRESA

Data: 28/04/2025 Responsavel: Carolina Assis Rodrigues
Referéncia: Concorréncia ]'Elc.etrén@ca 002/2025

Processo Administrativo: 2025007662
Nome: ECA ENGENHARIA
Endereco: R Frederico Campos, 365, Sala 3, Nossa Senhora de Fatima, Catalao - GO, CEP:

75.701-410
Fone: (64). 9 8442-2692
E-mail: eca.engcivil@gmail.com
CNPJ: 37.895.146/0001-52

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: RS 560.267,77 (Quinhentos e Sessenta
Mil Duzentos e Sessenta e Sete reais e Setenta e Sete centavos)

Declaramos que,

a) O prazo de validade MINIMA da proposta ¢ DE 90 (NOVENTA) DIAS,
contados a partir da data de sua apresentacdo e excluidos os prazos recursais previstos na
legislagdo em vigor.

b) Nos precos fornecidos consideram-se incluidas todas as despesas para o
fornecimento dos itens, conforme estipulado no termo de referéncia e quaisquer outras
despesas acessdrias e necessarias nao especificadas neste Edital e anexos, sendo de exclusiva
responsabilidade da licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo deles,
sob alegagdo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

¢) temos capacidade técnico-operacional para o fornecimento dos itens para os
quais apresentamos nossa proposta.

d) Prazo de entrega e¢ execugdo sera de acordo com o estipulado no Termo de
Referéncia. Declaramos ainda estarmos de acordo e cientes com todas as exigéncias estipuladas no
Edital

Cataldao — GO, 28 de abril de 2025.

ECA Assinado de forma
digital por ECA

ENGENHARIA  engennaria
LTDA:3789514 [or s s
6000152 08:41:21-03'00'
Carolina Assis Rodrigues
Socia Administradora

CNPJ: 37.895.146/0001-52




PLANILHA ORCAMENTARIA - CUSTO DIRETO
OBRA: Contratacéo de servicos de reforma da sede do CCPA — Centro de Convivéncia do Pequeno Aprendiz de Catal&o DATA : 28/04/2025 BDI : 24,78%
= po = — - — — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: |Contratagéo de servigos de reforma da sede do CCPA — Centro de Convivéncia do Pequeno Aprendiz de Cataldo .
GOINFRA CIVIL  T270 2024/08 COM DESONERACAO 87,89% 50,45%
ECA ENGENHARIA ) )
REFERENCIA: |Concorréncia Eletronica n° 002/2025. Processo n° 2025007662 GOINFRARODOV  T268 2024/08 COM DESONERAGAO  B2,44%
SINAPI 2025/01 COM DESONERACAO 87,82% 50,32%
VALIDADE DA |90 (NOVENTA) DIAS s PROPRIA 0.00%  0,00%
PROPOSTA:
. ~ CUSTO DIRETO (R$) PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRIGAO FONTE | UNIDADE D ;
¢ Q MAO DE OBRA | MATERIAL |[UNITARIO (R$)  TOTAL (R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 10.607,28
11 020202 |RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO GC(’:'I':'/'TA m2 1.790,00 R$ 2,52 R$ 0,00 R$ 2,52 R$ 4.510,80
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI GOINFRA
12 021301 | (iGOTAS 6XI3CND - PADRAG vl m2 4,50 R$2,84| R$37319| R$376,03 R$ 1.692,14
13 020101 |DEMOLICAO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA G%N/TA m2 34,00 R$ 5,27 R$ 0,00 R$ 5,27 R$ 179,18
14 020103 |DEMOLICAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA G?:IN/TA m2 34,00 R$ 15,24 R$ 0,00 R$ 15,24 R$ 518,16
15 020102 | DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATE | GOINFRA | 100,00 RS 2,02 RS 0,00 RS 2.2 RS 292.00
CB. E CARGA CIVIL
16 020106 |REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA G%'I':‘/TA m2 61,29 R$ 5,85 R$ 0,00 R$ 5,85 R$ 358,55
17 020115 |DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA GOC'I':‘/'TLRA m2 41,70 R$ 3,66 RS 0,00 RS 3,66 R$ 152,62
18 020118 gigglA_cho MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E GCéIRl/IlzLRA 3 5.04 RS 36.65 R$0.00 RS 36.65 RS 18472
19 020126  |DEMOLICAO MANUAL DE PISO INTERTRAVADO COM EMPILHAMENTO GOC'I':‘/'TLRA m2 163,84 R$ 8,20 R$ 0,00 R$ 8,20 R$ 1.343,49
REMOCAO MANUAL DE METAL SANITARIO (VALVULAS/SIFAO/ REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM GOINFRA
1.10 020140 | FEANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA vl Un 32,00 R$ 4,30 RS 0,00 R$ 4,30 R$ 137,60
REMOGCAO MANUAL DE TUBULACAO (TUBO E CONEXAO) COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA GOINFRA
111 020164 | (E07 550 RASGOS B ESCAVACHES) v m 16,00 R$ 0,54 R$ 0,00 R$ 0,54 R$ 8,64
112 020138 |REMOCAO MANUAL DE LAVATORIO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA GC(':'I':'/TA Un 3,00 R$ 4,88 R$ 0,00 RS 4,88 R$ 14,64
1.13 020139 |DEMOLICAO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA G%'R‘/'TA m2 1,44 R$ 3,66 R$ 0,00 R$ 3,66 R$ 5,27
114 020148  |DEMOLIGCAO MANUAL DE FORRO PVC (SOMENTE O FORRO) C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA G%N/TLRA m2 394,04 R$ 2,04 R$ 0,00 R$ 2,04 R$ 803,84
115 020157 | DEMOLIGAO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA G?:IN/TA m2 27,97 R$ 4,40 R$ 0,00 R$ 4,40 R$ 123,07
1.16 020167 |REMOGAO MANUAL DE LUMINARIA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA G%'R‘/'TA un 66,00 R$ 1,14 R$ 0,00 R$ 1,14 R$ 75,24
LOCACAO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE COM CAVALETE, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO GOINFRA
117 020702 | SARRAFO 10CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA CIVIL m2 36,96 R$ 144 R$ 3,66 R$510 R$ 188,50
118 067002  |DEFINICAO E DEMARCACAO DA AREA DE REPARO DE ESTRUTURAS UTILIZANDO DISCO DE CORTE GOC'I':‘/'TLRA m 12,80 R$ 1,26 R$ 0,21 R$ 1,47 R$ 18,82
2 TRANSPORTES R$ 13.203,74
21 030104 |TRANSPORTE DE ENTULHO CACAMBA ESTACIONARIA SEM CARGA G%’R‘/TA | m3 159,35| R$ o,oo| R$ 82,86| R$82,86| R$ 13.203,74
3 SERVICO EM TERRA R$ 25,94
31 040101 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) G%'I':‘/TA | m3 0,80| R$ 32,43| R$ o,oo| R$ 32,43 R$ 25,94
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OBRA: Contratacéo de servicos de reforma da sede do CCPA — Centro de Convivéncia do Pequeno Aprendiz de Catal&o DATA : 28/04/2025 BDI : 24,78%
_ _ _ — _ _ FONTE VERSAO HORA  MES
DESCRICAO: |Contratagéo de servigos de reforma da sede do CCPA — Centro de Convivéncia do Pequeno Aprendiz de Cataldo .
GOINFRA CIVIL  T270 2024/08 COM DESONERACAO 87,89% 50,45%
ECA ENGENHARIA ) )
REFERENCIA: |Concorréncia Eletronica n° 002/2025. Processo n° 2025007662 GOINFRARODOV  T268 2024/08 COM DESONERAGAO  B2,44%
SINAPI 2025/01 COM DESONERACAO 87,82% 50,32%
VALIDADE DA |90 (NOVENTA) DIAS s PROPRIA 0.00%  0,00%
PROPOSTA:
. ~ CUSTO DIRETO (R$) PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE | UNIDADE D A
¢ Q MAO DE OBRA | MATERIAL |[UNITARIO (R$)  TOTAL (R$)
4 FUNDAGAO E ESTRUTURA R$ 39.249,70
41 FUNDACOES E SONDAGENS R$ 4.171,99
411 050301 |ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO G%’R‘/TA M 18,00 R$ 24,47 R$ 21,49 R$ 45,96 R$ 827,28
412 051027  |LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) G%'R‘/'TA m3 0,16 R$2528| R$189,52| R$ 214,80 RS 34,37
413 051009 |FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) G%'I':'/'TLRA m2 10,60 RS 44,47 R$ 27,29 R$ 71,76 R$ 760,66
4.1.4 051017 |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=20 MPA - (O.C.) G%'I':‘/TA m3 1,55 R$7498| R$44965| R$524,63 R$ 813,18
415 051026 | LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDACAO- (O.C.) G%‘R‘/'TLRA m3 1,55 R$ 37,49 R$ 0,10 R$ 37,59 R$ 58,26
416 052014 |ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) GOCIRI/TA Kg 58,73 R$ 2,39 R$ 8,83 R$ 11,22 R$ 658,95
417 052005 |ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) G%’R‘/TA Kg 100,92 R$ 2,72 R$ 7,38 R$ 10,10 R$ 1.019,29
42 ESTRUTURA R$ 2.757,72
421 060192 |FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES GC(':'I':'/TA m2 13,23 R$ 10,41 R$ 15,54 R$ 25,95 R$ 343,32
422 060314 |ACO CA-60-5,0MM - (OBRAS CIVIS) G%'R‘/'TA Kg 43,40 R$ 2,39 RS 8,83 R$ 11,22 R$ 486,95
423 060304 |ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) G%N/TLRA Kg 76,93 R$ 2,72 R$ 7,56 R$ 10,28 R$ 790,84
424 060517 |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA GC(':'I':‘/TA m3 2,06 R$7498| R$431,79| R$50677 R$ 1.043,95
425 060801  |LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - ( GOC'R‘/'TA m3 2,06 RS 44,98 R$ 0,00 RS 44,08 R$ 92,66
43 ALVENARIA - VEDAGAO R$ 32.319,99
431 100160 |ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. ( 1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) G%’R‘/TA m2 155,15 R$ 25,79 R$ 25,19 R$ 50,98 R$ 7.909,55
432 100320 | DIVISORIA DE GRANITO POLIDO G%‘R‘/'TLRA m2 1,00 R$54,60] R$37953| R$434,13 R$ 434,13
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES
433 96358 |SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. AF_07/2023_PS SINAPI M2 88,67 R$9.89 R$ 76,96 R$ 86,85 R$7.700,99
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES
434 96359  |SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU SINAPI M2 156,83 R$ 11,28 R$ 86,19 R$97,47|  R$ 15.286,22
IGUAL A 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS
435 96373 |INSTALAGAO DE REFORCO METALICO EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 SINAPI M 90,00 R$ 1,25 R$ 9,74 R$ 10,99 R$ 989,10
5 IMPERMEABILIZACAO R$ 662,41
51 120902  |IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM G%IRI/TA m2 14,58 R$ 20,05 R$ 12,72 R$ 32,77 R$ 477,79
5.2 121001  |IMPERMEABILIZAGAO-REBAIXO BANHEIRO COM 4 DEMAOS DE EMULSAO ASFALTICA G%'I':‘/TA m2 10,20 R$ 2,33 R$ 15,77 R$ 18,10 R$ 184,62

ECA ENGENHARIA
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PLANILHA ORQAMENTARIA - CUSTO DIRETO
OBRA: Contratacéo de servigos de reforma da sede do CCPA — Centro de Convivéncia do Pequeno Aprendiz de Cataldo DATA : 28/04/2025 BDI : 24,78%
UI DESCRICAO: |Contratagdo de servicos de reforma da sede do CCPA — Centro de Convivéncia do Pequeno Aprendiz de Cataldo FONTE VERSAO _ HORA T MES
GOINFRA CIVIL  T270 2024/08 COM DESONERACAO 87,89% 50,45%
B BN N AR | ERENGIA [Conconancia Eletdnica n 00272075, Frocesse e 2025007662 GONFRARODOY 7263 2024/08 COMDESONERAGAO  62.44%
SINAPI 2025/01 COM DESONERACAO 87,82% 50,32%
VALIDADE DA |90 (NOVENTA) DIAS s PROPRIA 0.00%  0,00%
PROPOSTA:
) _ CUSTO DIRETO (R$)
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE | UNIDADE QTD Ao oF oBRA | WATERIAL UNrFr’EFEFoO(m) TOP'IBAEL(;((F)($)
6 COBERTURA RS 48.364,96
6.1 140200 Ef\LEBTEg?SAO'fAEEL"?E EE;‘QZ‘;?’Q,TFEEXZE'EB.Z*S CIMENTO COMAPOIOS EM LAJESVIGAS O GOC'R','TA m2 36,96 R$ 14,75 R$ 30,43 RS 45,18 R$ 1.669,85
6.2 160501 |COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO GOC'I':‘/'TLRA m2 136,96 R$ 7,22 R$ 35,96 RS 43,18 R$5.913,93
6.3 160601 |CALHA DE CHAPA GALVANIZADA G%N/TLRA m 102,03 R$ 31,11 R$ 26,30 R$ 57,41 R$ 5.857,54
6.4 160602 |RUFO DE CHAPA GALVANIZADA G?:IRI/TA m 42,80 R$ 16,43 R$ 10,94 R$ 36,37 R$ 1.556,64
65 160908 ilécégégg:\gso LATERAL COM TELHA METALICA COM PINTURA ELETROSTATICA 0,65 MM COM GC(;IRI/ITA o 60,40 R$1107| R$11847| Rs13044| RS 1048738
66 150204 ﬁﬁ‘_l’rll'\z:lJo‘l'Flngésl\l/lvEc')l'ALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO G%IRI/ITA K 056,36 R$0.00 RS 16,83 RS 16.83] RS 16.09554
6.7 160911 |COBERTURA COM TELHA FIBERGLASS COM VEU PROTEGAO 1,5 MM COM ACESSORIOS G%N/TA m2 71,63 R$ 5,47 R$ 89,24 R$ 94,71 R$ 6.784,08
7 REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS R$ 36.673,93
7.1 PISOS R$ 13.065,37
7.1 270230 | PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 4CM E FCK = 20 MPA G?:IRI/TA m2 163,84 R$ 9,22 R$ 63,76 R$72,98|  R$ 11.957,04
7.1.2 220101  |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) GOC'I':‘/'TLRA m2 10,20 R$ 10,31 R$ 26,30 R$ 36,61 R$ 373,42
713 220309 | PISO EM CERAMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (LCI: 3ARML) E ARGAMASSA COLANTE G%N/TA m2 10,20 R$ 26,01 R$ 46,04 R$ 72,05 R$ 734,91
7.2 PAREDE R$ 10.727,39
721 200101  |CHAPISCO COMUM G%‘R‘/'TLRA m2 88,00 R$ 3,19 R$ 2,30 R$ 5,49 R$ 483,12
7.2.2 200403  |REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCl/M3) GOC'I':‘/'TA m2 44,00 R$ 13,92 R$ 2,82 R$ 16,74 R$ 736,56
7.2.3 200201 |EMBOGO (1Cl:4 ARML) G%‘R‘/TA m2 44,00 R$ 12,81 R$ 9,07 R$ 21,88 R$ 962,72
724 201302 |REVESTIMENTO COM CERAMICA G%‘R‘/'TLRA m2 44,00 R$ 23,73 R$ 59,83 R$ 83,56 R$ 3.676,64
7.25 200103 |RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA GOC'I':‘/'TA M 342,60 R$ 14,02 R$ 0,19 R$ 14,21 R$ 4.868,35
7.3 TETO R$ 12.881,17
a1 210463 ll\:/lcg?% I%I'E:)PVC SEM ESTRUTURA DE METALON (COM REPINTURA DA ESTRUTURA COM TINTA EPOXI G%IRI/ITLRA o 304,04 R$9.33 RS 23.36 R$3260| RS 1288117
8 ESQUADRIAS R$ 47.159,06
8.1 MADEIRA R$ 19.409,67
8.1.1 170103  |PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS GOC'R‘/'TA | Un 21,00 R$140,00 R$569,90| R$709,90| RS 14.907,90
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PLANILHA ORCAMENTARIA - CUSTO DIRETO

OBRA: Contratacéo de servicos de reforma da sede do CCPA — Centro de Convivéncia do Pequeno Aprendiz de Catal&o DATA : 28/04/2025 BDI : 24,78%
I = po = — - — — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: |Contratagéo de servigos de reforma da sede do CCPA — Centro de Convivéncia do Pequeno Aprendiz de Cataldo .
GOINFRA CIVIL  T270 2024/08 COM DESONERACAO 87,89% 50,45%
ECA ENGENHARIA ) )
REFERENCIA: |Concorréncia Eletronica n° 002/2025. Processo n° 2025007662 GOINFRARODOV  T268 2024/08 COM DESONERAGAO  B2,44%
SINAPI 2025/01 COM DESONERACAO 87,82% 50,32%
VALIDADE DA |90 (NOVENTA) DIAS s PROPRIA 0.00%  0,00%
PROPOSTA:
. ~ CUSTO DIRETO (R$) PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRIGAO FONTE | UNIDADE D ;
¢ Q MAO DE OBRA | MATERIAL [UNITARIO (R$)l  TOTAL (R$)
8.1.2 230102 |FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 | /8766- 118 IMAB OU EQUIV. G%R'/TLRA Un 21,00 R$2023| R$14233| R$162,56 R$ 3.413,76
8.13 230202 |DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA G%'R‘/'TA Un 63,00 R$ 8,55 RS 8,72 R$ 17,27 R$ 1.088,01
8.2 ALUMINIO R$ 23.900,93
821 180490 |PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA VINCADA PF-1A C/ FERRAGENS GOC'I':‘/'TLRA m2 19,11 R$42,09| R$53313| R$57522|  R$10.992,45
8.2.2 180401 |JANELA DE CORRER CHAPANVIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS G%'R'/'TLRA m2 20,00 R$4500| R$20201] R$247,01 R$ 4.940,20
8.2.3 180380 | JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS GC(':'I':'/TA m2 1,00 R$4501| R$66749| R$712,50 R$ 712,50
8.2.4 180311 | GRADE DE PROTECAO/TUBO INDUSTRIAL/FERRO REDONDO-GP5 G%'R‘/'TA m2 8,00 R$21,89| R$22440|  R$246,29 R$ 1.970,32
8.25 180312 |GRADE DE FRENTE/FERRO REDONDO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-1 G%'R'/'TLRA m2 21,00 R$2575| R$187.86| R$ 213,61 R$ 4.485,81
8.2.6 180343 |CORRIMAO DUPLO EM TUBO INDUSTRIAL DE 1.1/2" FIXADO EM PAREDE G%'I':‘/TA m 4,65 R$ 17,08 R$8653| R$103,61 R$ 481,79
627 180344 | CORRIMAO DUPLO EM TUBO INDUSTRIAL DE 1.1/2" FIXADO EM PISO COM MONTANTES VERTICAIS DE 2" | GOINFRA - 2.40 RS 1815| R$11429| RS 13244 RS 317 86
(H=1,10 M) CIVIL
83 VIDRO R$ 3.848,46
GOINFRA
83.1 190102  |VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO v m2 21,00 R$0,00| R$18326| R$ 183,26 R$ 3.848,46
9 INSTALACOES ELETRICAS R$ 54.289,83
9.1 PONTOS ELETRICOS R$ 52.596,26
9.1.1 070580  |CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 1,5 MM2 GOC'I':‘/'TA M 97,10 R$ 1,70 R$ 2,16 R$ 3,86 R$ 374,81
9.1.2 070581  |CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 2,5 MM2 G%R‘/TI_RA M 3.326,10 R$ 1,87 RS 4,00 R$596|  R$19.82356
9.1.3 070582  |CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 4 MM2 G%'R‘/'TLRA M 1.325,30 R$ 2,04 R$ 5,34 R$ 7,38 R$ 9.780,71
9.14 070583 | CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 GOC'I':‘/'TA M 30,40 R$ 2,21 R$ 5,68 R$ 7,89 R$ 239,86
9.15 070584 | CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 10 MM2 G%R‘/TI_RA M 151,20 R$ 2,38 RS 8,65 R$ 11,03 R$ 1.667,74
9.1.6 070585 | CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 16 MM2 G%'R‘/'TA M 10,40 R$ 2,72 R$ 15,05 R$ 17,77 R$ 184,81
9.17 071193 |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM G‘JC'R‘/TFA M 615,35 R$ 5,81 R$ 1,98 R$ 7,79 R$ 4.793,58
9.1.8 071194 |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM G%R‘/TI_RA M 3,40 R$ 5,81 R$ 2,35 R$ 8,16 R$ 27,74
9.1.9 071203 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" G%'R‘/'TLRA M 12,75 R$ 12,66 R$ 17,38 R$ 30,04 R$ 383,01
9.1.10 071204 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/4" GC(’:'I':‘/'TLRA M 40,20 R$ 14,37 R$ 12,33 R$ 26,70 R$ 1.073,34
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PLANILHA ORCAMENTARIA - CUSTO DIRETO

OBRA: Contratacéo de servicos de reforma da sede do CCPA — Centro de Convivéncia do Pequeno Aprendiz de Catal&o DATA : 28/04/2025 BDI : 24,78%
UI DESCRICAO: |Contratagdo de servicos de reforma da sede do CCPA — Centro de Convivéncia do Pequeno Aprendiz de Cataldo FONTE VERSAO _ HORA T MES
GOINFRA CIVIL  T270 2024/08 COM DESONERACAO 87,89% 50,45%
B BN N AR | ERENGIA [Conconancia Eletdnica n 00272075, Frocesse e 2025007662 GONFRARODOY 7263 2024/08 COMDESONERAGAO  62.44%
SINAPI 2025/01 COM DESONERACAO 87,82% 50,32%
VALIDADE DA |90 (NOVENTA) DIAS oot PROPRIA 0.00%  0,00%
PROPOSTA:
) _ CUSTO DIRETO (R$)

ITEM cODIGO DESCRICAO FONTE | UNIDADE QTD e UNrFr’EFEFoO(m) TOPTRAELQ(?R)
9.1.11 071205 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" G%R‘/TI_RA M 45,70 R$ 17,11 R$ 17,44 R$ 34,55 R$ 1.578,94
9.1.12 072579 | TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V G%'R‘/'TA un 144,00 R$ 10,94 R$ 13,97 R$ 24,91 R$ 3.587,04
9.1.13 072585 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V CAVFAL un 26,00 R$ 9,92 R$ 13,88 R$ 23,80 R$ 618,80
0114 071647 é%“é'}“é‘ﬁ@%éﬁ%“ LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM ( MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO comFRAl 51.00 RS 11.34 RS 3186 RS 43,20 RS 2.208.20
9115 071649 I(_:Lél\lgl_lr\lEAﬁIg FPOLQI;%N LED QUADRADA DE EMBUTIR, 30W, 40X40 CM ( MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO G%RJ/TLRA n 45,00 Rs1217|  Rs10779| RS 11996 RS 5.308.20
9.1.16 071440  |INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) G%'R‘/'TLRA Un 29,00 R$ 7,18 R$ 9,24 R$ 16,42 R$ 476,18
9.1.17 071186 | DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA CAVFAL un 2,00 R$3422| R$15815| R$192,37 R$ 384,74
9.2 QUADROS R$ 1.693,57
9.2.1 072172 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 36E - 80A CANRALun 1,00 R$13688| R$249,33| R$38621 RS 386,21
9.2.2 072171 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A G?:IRI/TA un 1,00 R$10266| R$15156| RS 254,22 R$ 254,22
9.2.3 071171 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A GOC'R‘/'TA Un 39,00 R$ 10,26 R$ 11,21 RS 21,47 R$ 837,33
9.2.4 071172 |DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A CANFAL un 1,00 R$ 10,26 R$ 14,67 R$ 24,93 R$ 24,93
9.25 071174  |DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A AV un 2,00 R$ 30,79 R$ 64,65 R$ 95,44 R$ 190,88
10 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS RS 14.451,74
10.1 PONTOS DE HIDRAULICA R$ 7.056,29
10.1.1 082302 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM G%'R‘/'TA m 14,00 R$ 10,25 R$ 10,07 R$ 20,32 R$ 284,48
10.1.2 082303 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM G RA m 6,00 RS 16,42 R$ 14,28 R$ 30,70 R$ 184,20
10.1.3 082304 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM A m 10,00 R$ 17,78 R$ 15,73 R$ 33,51 R$ 335,10
10.1.4 081936 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) GOC'R‘/'TA Un 12,00 R$ 9,57 RS 3,20 R$ 12,77 R$ 153,24
10.15 081938  |JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) CANFAL un 8,00 RS 15,39 R$ 9,26 R$ 24,65 R$ 197,20
10.1.6 081924 |JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) G?:IRI/TA Un 4,00 R$ 15,39 RS 8,82 R$ 24,21 R$ 96,84
10.1.7 082233 | TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) GOC'R‘/'TA Un 4,00 R$ 15,74 R$ 9,72 R$ 25,46 R$ 101,84
10.1.8 081922 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) CANFAL un 4,00 R$ 9,57 R$ 3,77 RS 13,34 RS 53,36
10.1.9 082002  |LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) CAVTA un 4,00 R$ 4,78 R$ 2,61 R$ 7,39 R$ 29,56

ECA ENGENHARIA
CNPJ: 37.895.146/0001-52

Rua Frederico Campos, 365, Sala 3, Nossa Senhora de Fatima.
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PLANILHA ORCAMENTARIA - CUSTO DIRETO

OBRA:

Contratacéo de servigos de reforma da sede do CCPA — Centro de Convivéncia do Pequeno Aprendiz de Cataldo DATA : 28/04/2025 BDI : 24,78%
UI DESCRICAO: |Contratagdo de servicos de reforma da sede do CCPA — Centro de Convivéncia do Pequeno Aprendiz de Cataldo FONTE VERSAO _ HORA T MES
GOINFRA CIVIL  T270 2024/08 COM DESONERACAO 87,89% 50,45%
B BN N AR | ERENGIA [Conconancia Eletdnica n 00272075, Frocesse e 2025007662 GONFRARODOY 7263 2024/08 COMDESONERAGAO  62.44%

SINAPI 2025/01 COM DESONERACAO 87,82% 50,32%

VALIDADE DA |90 (NOVENTA) DIAS s PROPRIA 0.00%  0,00%
PROPOSTA:

) _ CUSTO DIRETO (R$)

ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE | UNIDADE QTD e E UNI'I;EFEICOO(RQ ToPTRAELQ(?zss)
10.1.10 082004  |LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) CAVTA| un 8,00 R$ 7,86 R$ 5,31 R$ 13,17 R$ 105,36
10.1.11 082333 |TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 300 MM G%'R‘/'TLRA M 30,20 R$2052| R$11026] R$13078 R$ 3.949,56
10112 180323 go%%*&%@ﬁﬁg AGDOEI;\IFRA DE FERRO CHATO COM BERCO ( ESPACAMENTO ENTRE FACES = 1,5CM - NBR G%RJ/TLRA o 0.75 Re6310| Re43824|  Re 50143 RS 376,07
10.1.13 081002 |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 20 MM G%'R‘/'TLRA m 12,00 R$ 3,04 R$ 3,65 R$ 6,69 R$ 80,28
10.1.14 081003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM GC(’:'I':‘/'TLRA M 10,00 R$ 4,00 RS 3,77 R$ 7,86 R$ 78,60
10.1.15 081320 |JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM CAVTA| un 16,00 R$ 6,15 R$ 0,77 R$ 6,92 R$ 110,72
10.1.16 081321 |JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM G%N/TA Un 8,00 R$ 6,15 R$ 0,99 R$ 7,14 R$ 57,12
10.1.17 081420 |TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 25 X 20 mm CAVFAL un 8,00 R$ 6,49 R$ 3,90 R$ 10,39 R$ 83,12
10.1.18 081101  |LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 20 mm CAVTA| un 8,00 R$ 3,07 R$ 0,87 RS 3,94 R$ 31,52
10.1.19 080926 |REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" G%'R‘/'TA Un 4,00 R$ 20,86 R$ 78,28 R$ 99,14 R$ 396,56
10.1.20 080925 |REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1/2" GC(’:'I':‘/'TLRA Un 4,00 R$ 20,86 R$ 67,03 R$ 87,89 R$ 351,56
10.2 LOUCAS E APARELHOS SANITARIOS R$ 5.396,89
1021 080504 nggNsTAcr)\uTARlo COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1 LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O G%IRI/ITLRA on 200 Re8212|  Resis4s|  Re 59755 RS 2.390.20
10.2.2 080526 |ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITARIO G%IRI/TA Un 4,00 R$512| R$157,25| R$ 162,37 R$ 649,48
10.2.3 080587 |CUBA DE LOUGA DE EMBUTIR REDONDA G%'R'/'TLRA un 4,00 R$ 13,34 R$92,86| R$106,20 R$ 424,80
10.2.4 271608 | BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO G?:IRI/TA m2 4,08 R$47,31| R$42632| R$473,63 R$ 1.932,41
10.3 METAIS, ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS R$ 1.998,56
1031 080572 I/OZII'?NEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO DIAMETRO DE G%RJ/TLRA n 12,00 Re684| R$13533|  Rs 14217 RS 1.706,04
10.3.2 080532 |PORTA PAPEL HIGIENICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO G%N/TA Un 4,00 R$ 11,97 R$ 37,67 R$ 49,64 R$ 198,56
10.33 080561  |SIFAO PARA LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" GC(’:'I':‘/'TLRA Un 4,00 R$ 12,31 R$ 11,18 R$ 23,49 R$ 93,96
11 PINTURA RS 84.984,00
111 261001  |PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS GOC'R'/'TA m2 2.449,00 R$ 7,20 R$ 3,74 R$10,94|  R$ 26.792,06
112 261300 |EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS AT m2 535,01 R$ 8,85 RS 2,44 R$ 11,29 R$ 6.040,26
113 261307  |PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR G%'R‘/'TA m2 2.780,72 R$ 5,18 RS 3,69 R$887|  R$24.664,99
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PLANILHA ORCAMENTARIA - CUSTO DIRETO

OBRA:

I Contratacéo de servigos de reforma da sede do CCPA — Centro de Convivéncia do Pequeno Aprendiz de Cataldo DATA : 28/04/2025 BDI : 24,78%
u DESCRICAO: |Contratagdo de servicos de reforma da sede do CCPA — Centro de Convivéncia do Pequeno Aprendiz de Cataldo GOI:S::ECIVIL 270 2024/08\;2:;5/;;0%%@0 ;‘;Z; 5:5;
B BN N AR | ERENGIA [Conconancia Eletdnica n 00272075, Frocesse e 2025007662 GONFRARODOY 7263 2024/08 COMDESONERAGAO  62.44%
SINAPI 2025/01 COM DESONERACAO 87,82% 50,32%
VALIDADE DA |90 (NOVENTA) DIAS s PROPRIA 0.00%  0,00%
PROPOSTA:
) _ CUSTO DIRETO (R$)

ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE | UNIDADE QTD e E UNI?EFEI%O(RQ ToPTRAEL(;(?zss)
11.4 261560 | PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMAOS EM ESQ. MADEIRA G%'I':‘”FLRA m2 216,72 R$ 13,57 RS 6,65 R$ 20,22 R$ 4.382,08
115 261602 | PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO GC(’:'I’:‘/'TLRA m2 951,59 R$ 13,57 R$ 10,71 R$24,28|  R$23.104,61
12 DIVERSOS E LIMPEZA R$ 72.388,03
12.1 270806 | PLACA DE INAUGURAGAO EM DURALUMINIO 80 X 60 CM G%'R‘/'TA Un 1,00 R$505| R$1.384,40| RS 1.389,45 R$ 1.389,45
122 270501  |LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) CANFAl  m2 2.006,85 R$ 1,80 R$ 1,85 R$ 3,74 R$ 7.505,62
12.3 COTACAOL |FACHADA EM ACM M2 80,11 R$000| R$569,12| R$569,12| RS 4559220
124 271852  |LETRA CAIXA INOX ESCOVADO COLOCADA G%'R‘/'TA m 18,77 R$0,00| R$95369| R$95369| RS 17.900,76
13 ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 26.943,84
13.1 250101 |ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) G%'R‘/'TA H 132,00 R$ 83,80 R$ 0,00 R$83,80| R$ 11.061,60
13.2 250103 |ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) G RA H 704,00 RS 22,56 R$ 0,00 R$2256|  R$15.882,24

VALOR BDI TOTAL:
VALOR ORCAMENTO:

VALOR TOTAL:

R$ 111.263,31
R$ 449.004,46
R$ 560.267,77

Quinhentos e Sessenta Mil Duzentos e Sessenta e Sete reais e Setenta e Sete centavos

ECA Assinado de forma
digital
ENGENHARIA  enGeNmRia

LTDAZ3 7895 1 460 LTDA:37895146000152
Dados: 2025.04.28
00152

08:41:38 -03'00'

ECA ENGENHARIA
CNPJ: 37.895.146/0001-52
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RESUMO DO ORCAMENTO

OBRA: Contratagéo de servicos de reforma da sede do CCPA — Centro de DATA : 28/04/2025 BDI : 24,78%
Convivéncia do Pequeno Aprendiz de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Contratagéo de servigos de reforma da sede do CCPA — Centro de GOINFRA GIVIL T270 2024/08 COM DESONERACAO  87,89% 50,45%
ECA ENGENHARIA — ConvNeerIa. do Pe?u-eno Aprendiz de CatalBo COIRA  T268 2024/08 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: Concorréncia Eletronica n°® 002/2025. Processo n° 2025007662 .
SINAPI 2025/01 COM DESONERAGAO 87,82% 50,32%
VALIDADE DA 90 (NOVENTA) DIAS Copposcges PROPRIA 0,00% 0,00%
PROPOSTA:
CODIGO DESCRIGAO PRECO TOTAL %
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 10.607,28 2,36%
2 TRANSPORTES R$ 13.203,74 2,94%
3 SERVICO EM TERRA R$ 25,94 0,01%
4 FUNDAGAO E ESTRUTURA R$ 39.249,70 8,74%
5 IMPERMEABILIZACAO R$ 662,41 0,15%
6 COBERTURA R$ 48.364,96 10,77%
7 REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS R$ 36.673,93 8,17%
8 ESQUADRIAS R$ 47.159,06 10,50%
9 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 54.289,83 12,09%
10 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS R$ 14.451,74 3,22%
11 PINTURA R$ 84.984,00 18,93%
12 DIVERSOS E LIMPEZA R$ 72.388,03 16,12%
13 ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 26.943,84 6,00%
14 Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) R$ 111.263,31 0,00%
VALOR BDI TOTAL: R$111.263,31 100,00%
VALOR ORGAMENTO: R$ 449.004,46
VALOR TOTAL: R$ 560.267,77
Quinhentos e Sessenta Mil Duzentos e Sessenta e Sete reais e Setenta e Sete centavos
ECA ENGENHARIA Assinado de forma digital
por ECA ENGENHARIA
LTDA:378951460 LTDA:37895146000152
08:41:49 -03'00'
ECA ENGENHARIA Pégina: 1

CNPJ: 37.895.146/0001-52

Rua Frederico Campos, 365, Sala 3, Nossa Senhora de Fatima.



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
I OBRA: Contratacéo de servicos de reforma da sede do CCPA — Centro de Convivéncia do Pequeno Aprendiz de Catal&o DATA : 28/04/2025 BDI : 24,78%
- A
DESCRICAO: |Contratagao de servicos de reforma da sede do CCPA — Centro de Convivéncia do Pequeno Aprendiz de Cataldo FONTE VERSAO _ HORA T MES
GOINFRA CIVIL  T270 2024/08 COM DESONERACAO 87,89% 50,45%
ECA ENGENHARIA < 5
REFERENCIA: |Concorréncia Eletronica n° 002/2025. Processo n° 2025007662 GOINFRARODOV  T268 2024/08 COM DESONERAGAO  B2,44%
SINAPI 2025/01 COM DESONERA(;AO 87,82% 50,32%
VALIDADE DA |90 (NOVENTA) DIAS s PROPRIA 0.00%  0,00%
PROPOSTA:
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 Total parcela
100,00 % 100,00 %
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 10.607,28
R$ 10.607,28 R$ 10.607,28
100,00 % 100,00 %
2 TRANSPORTES R$ 13.203,74
R$ 13.203,74 R$ 13.203,74
SERVICO EM TERRA R$ 25,94 e 0%
3 )
¢ R$ 25,94 R$ 25,94
- 75,00 % 25,00 % 100,00 %
4 FUNDACAO E ESTRUTURA R$ 39.249,70
R$ 29.437,28 R$ 9.812,42 R$ 39.249,70
IMPERMEABILIZACAO R$ 662,41 000 10%0% 1000 %
5 ¢ ' R$ 596,17 R$ 66,24 R$ 662,41
100,00 % 100,00 %
6 COBERTURA R$ 48.364,96
R$ 48.364,96 R$ 48.364,96
REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E 100,00 % 100,00 %
7 ! R$ 36.673,93
TETOS R$ 36.673,93 R$ 36.673,93
8 ESQUADRIAS R$ 47.159,06 il i
Q ' ' R$ 47.159,06 R$ 47.159,06
” . 80,00 % 20,00 % 100,00 %
9 INSTALACOES ELETRICAS R$ 54.289,83
R$ 43.431,86| R$10.857,97| R$ 54.289,83
. . 80,00 % 20,00 % 100,00 %
10 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS R$ 14.451,74
R$ 11.561,39 R$ 2.890,35| R$ 14.451,74
15,00 % 25,00 % 60,00 % 100,00 %
11 PINTURA R$ 84.984,00
R$ 12.747,60( R$ 21.246,00| R$50.990,40| R$ 84.984,00
30,00 % 70,00 % 100,00 %
12 DIVERSOS E LIMPEZA R$ 72.388,03
R$ 21.716,41| R$50.671,62| R$ 72.388,03
- 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 100,00 %
13 ADMINISTRACAO LOCAL R$ 26.943,84
R$ 6.735,96 R$ 6.735,96 R$ 6.735,96 R$ 6.735,96| R$ 26.943,84
. . 6,80 % 21,80 % 44,20 % 27,20 % 100,00 %
14 Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) R$ 111.263,31
R$ 7.568,85| R$ 24.255,09| R$49.175,61| R$ 30.263,76| R$ 111.263,31
RS 38.141,77| R$ 122.137,06| R$ 247.578,88| R$ 152.410,06 ECA Assinado de forma digital
R$ 560.267,77 = e — ———1 R$ 560.267,77 ENGENHARIA por ECA ENGENHARIA
R$ 38.141,77|R$ 160.278,83| R$ 407.857,71 | R$ 560.267,77 LTDA:37895146000152
LTDA:378951460 pados: 2025.04.28
00152 08:42:11-03'00"

ECA ENGENHARIA
CNPJ: 37.895.146/0001-52
Rua Frederico Campos, 365, Sala 3, Nossa Senhora de Fatima.




OBRA: Contratagéo de servicos de reforma da sede do CCPA — Centro de DATA : 28/04/2025 BDI : 24,78%
Convivéncia do Pequeno Aprendiz de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Contratagéo de servigos de reforma da sede do CCPA — Centro de GOINFRA GIVIL T270 2024/08 COM DESONERACAO  87,89% 50 45%
Convivéncia do Pequeno Aprendiz de Cataldo ' '
ECA ENGENHARIA — — ? - P COIRA  T268 2024/08 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: Concorréncia Eletronica n°® 002/2025. Processo n° 2025007662 .
SINAPI 2025/01 COM DESONERAGAO 87,82% 50,32%
VALIDADE DA 90 (NOVENTA) DIAS Copposcges PROPRIA 0,00% 0,00%
PROPOSTA:
| COoD DESCRICAO %
Beneficio
| L Lucro 6,16%
TOTAL 6,16%
Despesas Indiretas
AC Administragéo central 3,00%
DF Despesas financeiras 1,01%
R+S + G Riscos/Garantia/seguros 1,09%
TOTAL 5,10%
| Impostos
COFINS 3,00%
PIS 0,65%
CPRB 4,50%
ISS 2,40%
TOTAL 10,55%
BDI = 24,78%

(1+AC+ S+ R+G)x(1+ DF)x(1+ L)

-1

(=)

ECA ENGENHARIA Assinado de forma digital por

ECA ENGENHARIA

LTDA:3789514600 LTDA:37895146000152

0152

Dados: 2025.04.28 08:42:22

-03'00'

Rua Frederico Campos, 365, Sala 3, Nossa Senhora de Fatima.

ECA ENGENHARIA
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: Contratagéo de servicos de reforma da sede do CCPA — Centro de DATA : 28/04/2025 BDI : 24,78%
Convivéncia do Pequeno Aprendiz de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Contr_atAage”}o de servios de reforma da sede~ do CCPA — Centro de GOINFRA GIVIL T270 2024/08 COM DESONERACAO  87,89% 50,45%
ECA ENGENHARIA — Convwerjua. do Pe?u-eno Aprendiz de CatalBo COIRA  T268 2024/08 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: Concorréncia Eletronica n°® 002/2025. Processo n° 2025007662 .
SINAPI 2025/01 COM DESONERACAO 87,82% 50,32%
VALIDADE DA 90 (NOVENTA) DIAS Copposcges PROPRIA 0,00% 0,00%
PROPOSTA:
COD DESCRICAO HORISTA % |MENSALISTA %
A GRUPO A
Al INSS 5,00% 5,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
Ad INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagédo 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 1,00% 1,00%
TOTAL 22,80% 22,80%
B GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,81% 0,00%
B2 Feriados 3,70% 0,00%
B3 Auxilio - Enfermidade 0,87% 0,65%
B4 13° Salério 11,18% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,75% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,36% 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07%
B9 Férias Gozadas 0,00% 0,00%
B10 Salario Maternidade 0,03% 0,03%
TOTAL 35,87% 9,69%
C GRUPO C
C1l Aviso Prévio Indenizado 5,90% 4,40%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 11,97% 8,92%
C4 Dep6sito Rescisdo Sem Justa Causa 2,52% 1,88%
C5 Indenizagéo Adicional 0,50% 0,37%
TOTAL 21,03% 15,67%
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,62% 1,79%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,50% 0,37%
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 8,12% 2,16%
A+B+C+D= 87,82% 50,32%

Assinado de forma digital
ECA ENGENHARIA pffr ECA ENGENHARIA

LTDA:37895146(0 LTDA:37895146000152

00152

08:42:34 -03'00"

Dados: 2025.04.28

ECA ENGENHARIA
CNPJ: 37.895.146/0001-52

Rua Frederico Campos, 365, Sala 3, Nossa Senhora de Fatima.
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: Contratagéo de servicos de reforma da sede do CCPA — Centro de DATA : 28/04/2025 BDI : 24,78%
Convivéncia do Pequeno Aprendiz de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: gontr_atpgao ge 'SDeNiGOS dAe fEfO(l;m% da}: S‘v:dlf{ do CCPA — Centro de GOINFRA CIVIL T270 2024/08 COM DESONERAGAO ~ 87,89%  50,45%
onvivencia do Pequeno renaiz de Catalao
ECA ENGENHARIA - - el - P COIRA  T268 2024/08 COM DESONERAGAO  82,44%

REFERENCIA: Concorréncia Eletronica n°® 002/2025. Processo n° 2025007662 .

SINAPI 2025/01 COM DESONERAGAO 87,82% 50,32%
VALIDADE DA 90 (NOVENTA) DIAS Copposcges PROPRIA 0,00% 0,00%
PROPOSTA:

1.1. 020202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (m2)

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 0,2000000 R$ 12,64 R$ 2,52
TOTAL Méo de Obra: R$ 2,52
VALOR: R$ 2,52

1.2. 02~1301 PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) -
PADRAO (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
1374 CHAPA DE EMENDA PARA MADEIRAMENTO GOINFRA CIVIL Kg 0,0514000 R$ 19,99 R$ 1,02
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 GOINFRA CIVIL Kg 2,6608000 R$ 0,64 R$ 1,70
1893 PARAFUSO 8x110 MM GOINFRA CIVIL un 1,3333000 R$ 2,38 R$ 3,17
2491 PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM GOINFRA CIVIL un 1,1852000 R$ 2,25 R$ 2,66
1890 PLACA DE OBRA PLOTADA NA CHAPA 26 (0,50 MM) GOINFRA CIVIL m2 1,0000000 R$ 294,00 R$ 294,00
1862 PREGO 19x27 GOINFRA CIVIL Kg 0,0115000 R$ 26,22 R$ 0,30
1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM GOINFRA CIVIL m 1,2613000 R$ 6,50 R$ 8,19
2133 VIGOTA DE MADEIRA 6x12 GOINFRA CIVIL m 2,4022000 R$ 25,87 R$ 62,14
TOTAL Material: R$ 373,18
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,1692000 R$ 13,99 R$ 2,36
0010 CARPINTEIRO GOINFRA CIVIL h 0,0247000 R$ 20,23 R$ 0,49
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 2,85
vaLOR: | R$ 376,03
1.3. 020101 DEMOLICAO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA (m2)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
0004 PEDREIRO GOINFRA CIVIL h 0,0360000 R$ 20,23 R$ 0,72
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 0,3600000 R$ 12,64 R$ 4,55
TOTAL Méo de Obra: R$ 5,27
VALOR: R$ 5,27
1.4. 020103 DEMOLIQAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA (m2)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
0010 CARPINTEIRO GOINFRA CIVIL h 0,1040000 R$ 20,23 R$ 2,10
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 1,0400000 R$ 12,64 R$ 13,14
TOTAL Mao de Obra: R$ 15,24
VALOR: | R$ 15,24

1.5. 020102 DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA (m2)

Mao de Obra

FONTE

| UNID | COEFICIENTE

PREGO UNITARIO |

TOTAL

ECA ENGENHARIA Pagina: 1
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: Contratagéo de servicos de reforma da sede do CCPA — Centro de DATA : 28/04/2025 BDI : 24,78%
Convivéncia do Pequeno Aprendiz de Cataldo FONTE VERSAO HORA
DESCRIGAO: Contratagéo de servigos de reforma da sede do CCPA — Centro de GOINFRA GIVIL T270 2024/08 COM DESONERACAO  87,89% 50,45%
ECA ENGENHARIA — Convwerjua. do Pe?u-eno Aprendiz de CatalBo COIRA  T268 2024/08 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: Concorréncia Eletronica n°® 002/2025. Processo n° 2025007662 .
SINAPI 2025/01 COM DESONERAGAO 87,82% 50,32%
VALIDADE DA 90 (NOVENTA) DIAS Copposcges PROPRIA 0,00% 0,00%
PROPOSTA:
0004 PEDREIRO GOINFRA CIVIL h 0,0200000 R$ 20,23 R$ 0,40
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 0,2000000 R$ 12,64 R$ 2,52
TOTAL Méo de Obra: R$ 2,92
VALOR: R$ 2,92
1.6. 020106 REMOGCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA (m2)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0004 PEDREIRO GOINFRA CIVIL h 0,0400000 R$ 20,23 R$ 0,80
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 0,4000000 R$ 12,64 R$ 5,05
TOTAL Méo de Obra: R$ 5,85
VALOR: R$ 5,85
1.7. 020115 DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA (m2)
Mé&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
0004 PEDREIRO GOINFRA CIVIL h 0,0250000 R$ 20,23 R$ 0,50
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 0,2500000 R$ 12,64 R$ 3,16
TOTAL Méo de Obra: R$ 3,66
VALOR: R$ 3,66
1.8. 020118 DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA (m3)
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
0004 PEDREIRO GOINFRA CIVIL h 0,2500000 R$ 20,23 R$ 5,05
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 2,5000000 R$ 12,64 R$ 31,60
TOTAL Méo de Obra: R$ 36,65
VALOR: R$ 36,65
1.9. 020126 DEMOLICAO MANUAL DE PISO INTERTRAVADO COM EMPILHAMENTO (m2)
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
0004 PEDREIRO GOINFRA CIVIL h 0,0560000 R$ 20,23 R$ 1,13
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 0,5600000 R$ 12,64 R$ 7,07
TOTAL Méo de Obra: R$ 8,20
VALOR: R$ 8,20

ECA ENGENHARIA
CNPJ: 37.895.146/0001-52

Rua Frederico Campos, 365, Sala 3, Nossa Senhora de Fatima.

1.10. 020140 REMOQAO MANUAL DE METAL SANITARIO (VALVULAS/SIFAO/ REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATE
CACAMBA E CARGA (Un)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

0011 ENCANADOR GOINFRA CIVIL h 0,0294000 R$ 20,23 R$ 0,59
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 0,2942000 R$ 12,64 R$ 3,71
TOTAL Méao de Obra: R$ 4,30
VALOR: R$ 4,30
Pagina: 2
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ECA ENGENHARIA

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 28/04/2025 BDI :

24,78%

OBRA: Contratagéo de servicos de reforma da sede do CCPA — Centro de
Convivéncia do Pequeno Aprendiz de Cataldo

DESCRIGAO: Contratagédo de servicos de reforma da sede do CCPA — Centro de
Convivéncia do Pequeno Aprendiz de Cataldo

REFERENCIA: Concorréncia Eletronica n® 002/2025. Processo n° 2025007662

VALIDADE DA 90 (NOVENTA) DIAS

PROPOSTA:

FONTE

GOINFRA CIVIL T270 2024/08 COM DESONERAGAO

GOINFRA
RODOV

SINAPI

Composicdes
Proprias

VERSAO

T268 2024/08 COM DESONERAGAO
2025/01 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
87,89%
82,44%
87,82%

0,00%

MES
50,45%

50,32%
0,00%

1.11. 020164 REMOGAO MANUAL DE TUBULAGAO (TUBO E CONEXAO) COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA (EXCLUSO RASGOS E

ESCAVACOES) (m)

M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0011 ENCANADOR GOINFRA CIVIL h 0,0038000 R$ 20,23 R$ 0,07
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 0,0375000 R$ 12,64 R$ 0,47
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 0,54
VALOR: R$ 0,54
1.12. 020138 REMOCAO MANUAL DE LAVATORIO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA (Un)
M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
0011 ENCANADOR GOINFRA CIVIL h 0,0333000 R$ 20,23 R$ 0,67
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 0,3333000 R$ 12,64 R$ 4,21
TOTAL Méo de Obra: R$ 4,88
VALOR: R$ 4,88
1.13. 020139 DEMOLIGCAO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA (m2)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
0004 PEDREIRO GOINFRA CIVIL h 0,0250000 R$ 20,23 R$ 0,50
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 0,2500000 R$ 12,64 R$ 3,16
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 3,66
VALOR: R$ 3,66
1.14. 020148 DEMOLICAO MANUAL DE FORRO PVC (SOMENTE O FORRO) C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA (m2)
M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0025 OFICIAL B GOINFRA CIVIL h 0,0140000 R$ 20,23 R$ 0,28
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 0,1400000 R$ 12,64 R$ 1,76
TOTAL Méao de Obra: R$ 2,04
VALOR: R$ 2,04
1.15. 020157 DEMOLIQAO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA (m2)
M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
0004 PEDREIRO GOINFRA CIVIL h 0,0301000 R$ 20,23 R$ 0,60
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 0,3010000 R$ 12,64 R$ 3,80
TOTAL Méo de Obra: R$ 4,40
VALOR: R$ 4,40
1.16. 020167 REMOCAO MANUAL DE LUMINARIA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA (un)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
0012 ELETRICISTA GOINFRA CIVIL h 0,0079000 R$ 20,23 R$ 0,15
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 0,0787000 R$ 12,64 R$ 0,99
ECA ENGENHARIA Pagina: 3
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OBRA: Contratagéo de servicos de reforma da sede do CCPA — Centro de DATA : 28/04/2025 BDI : 24,78%
Convivéncia do Pequeno Aprendiz de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: gontr_atpgao ge 'SDeNiGOS d/i«‘ fEfO(l;m% da}: S‘v:dlf{ do CCPA — Centro de GOINFRA CIVIL T270 2024/08 COM DESONERAGAO ~ 87,89%  50,45%
onvivencia do Pequeno rendiz de Catalao
ECA ENGENHARIA — q P GOINFRA 1268 2024/08 COM DESONERACAO  82,44%

REFERENCIA: Concorréncia Eletrénica n° 002/2025. Processo n® 2025007662 DO h

SINAPI 2025/01 COM DESONERAGAO 87,82% 50,32%
VALIDADE DA 90 (NOVENTA) DIAS Copposcges PROPRIA 0,00% 0,00%
PROPOSTA:

TOTAL Mo de Obra: | RS 1,14|
VALOR: | R$ 1,14|
1.17. 020702 LOCAQAO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE COM CAVALETE, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO SARRAFO 10CM) E
PIQUETE COM TESTEMUNHA (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG GOINFRA CIVIL Kg 0,0564000 R$ 12,67 R$ 0,71
1858 PONTALETE 3x3" GOINFRA CIVIL m 0,1879000 R$ 8,03 R$ 1,50
1861 PREGO 18x24 GOINFRA CIVIL Kg 0,0194000 R$ 21,47 R$ 0,41
1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM GOINFRA CIVIL m 0,1504000 R$ 6,50 R$ 0,97
2842 TINTA LATEX ACRILICA 22 LINHA/ECONOMICA GOINFRA CIVIL | 0,0057000 R$ 10,91 R$ 0,06
TOTAL Material: R$ 3,65
M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
0025 OFICIAL B GOINFRA CIVIL h 0,0398000 R$ 20,23 R$ 0,80
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 0,0517000 R$ 12,64 R$ 0,65
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 1,45
VALOR: R$ 5,10
1.18. 067002 DEFINICAO E DEMARCACAO DA AREA DE REPARO DE ESTRUTURAS UTILIZANDO DISCO DE CORTE (m)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
1334 |DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" GOINFRA CIVIL un 0,0200000 R$ 10,53 R$ 0,21
TOTAL Material: R$ 0,21
M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
0005 |SERVENTE GOINFRA CIVIL h 0,1000000 R$ 12,64 R$ 1,26
TOTAL Méao de Obra: R$ 1,26
VALOR: R$ 1,47
2.1. 030104 TRANSPORTE DE ENTULHO CACAMBA ESTACIONARIA SEM CARGA (m3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
2691 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA GOINFRA CIVIL m3 1,0000000 R$ 82,86 R$ 82,86
TOTAL Material: R$ 82,86
VALOR: R$ 82,86
3.1. 040101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS <1 MTS. (OBRAS CIVIS) (m3)
M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 2,5660000 R$ 12,64 R$ 32,43
TOTAL Méo de Obra: R$ 32,43
VALOR: R$ 32,43
4.1.1. 050301 ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO (M)
ECA ENGENHARIA Pagina: 4
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

I OBRA: Contratagéo de servicos de reforma da sede do CCPA — Centro de DATA : 28/04/2025 BDI : 24,78%
Convivéncia do Pequeno Aprendiz de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Contr_atAage”}o de servios de reforma da sede~ do CCPA — Centro de GOINFRA GIVIL T270 2024/08 COM DESONERACAO  87,89% 50,45%
COR ENCENHARIA o S e | i memimcmeca o
SINAPI 2025/01 COM DESONERAGAO 87,82% 50,32%
VALIDADE DA 90 (NOVENTA) DIAS Copposcges PROPRIA 0,00% 0,00%
PROPOSTA:
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
2804 AREIA GROSSA GOINFRA CIVIL m3 0,0440000 R$ 144,96 R$ 6,37
2386 BRITANC 1 GOINFRA CIVIL m3 0,0205000 R$ 153,50 R$ 3,14
2497 BRITA N° 2 GOINFRA CIVIL m3 0,0205000 R$ 152,32 R$ 3,12
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 GOINFRA CIVIL Kg 13,8462000 R$ 0,64 R$ 8,86
TOTAL Material: R$ 21,49
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
0032 OPERADOR DE BETONEIRA GOINFRA CIVIL h 0,0900000 R$ 15,18 R$ 1,36
0004 PEDREIRO GOINFRA CIVIL h 0,1964000 R$ 20,23 R$ 3,97
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 1,5149000 R$ 12,64 R$ 19,14
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 24,47
VALOR: R$ 45,96
4.1.2. 051027 LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) (m3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
2387 BRITAN°O GOINFRA CIVIL m3 0,6000000 R$ 162,37 R$ 97,42
2386 BRITANC 1 GOINFRA CIVIL m3 0,6000000 R$ 153,50 R$ 92,10
TOTAL Material: R$ 189,52
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 2,0000000 R$ 12,64 R$ 25,28
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 25,28
VALOR: R$ 214,80
4.1.3. 051009 FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO GOINFRA CIVIL | 0,4000000 R$ 9,81 R$ 3,92
1863 PREGO 18x30 GOINFRA CIVIL Kg 0,1500000 R$ 22,52 R$ 3,37
1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM GOINFRA CIVIL m 0,5000000 R$ 6,50 R$ 3,25
2023 TABUA PARA FORMA (30CM) GOINFRA CIVIL m 1,3675000 R$ 12,25 R$ 16,75
TOTAL Material: R$ 27,29
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 1,3000000 R$ 13,99 R$ 18,18
0010 CARPINTEIRO GOINFRA CIVIL h 1,3000000 R$ 20,23 R$ 26,29
TOTAL Mao de Obra: R$ 44,47
VALOR: R$ 71,76
4.1.4. 051017 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=20 MPA - (O.C.) (m3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
2804 AREIA GROSSA GOINFRA CIVIL m3 0,8090000 R$ 144,96 R$ 117,27
2386 BRITANC 1 GOINFRA CIVIL m3 0,2090000 R$ 153,50 R$ 32,08
2497 BRITA N° 2 GOINFRA CIVIL m3 0,6270000 R$ 152,32 R$ 95,50
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: Contratagéo de servicos de reforma da sede do CCPA — Centro de DATA : 28/04/2025 BDI : 24,78%
Convivéncia do Pequeno Aprendiz de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Contratagéo de servigos de reforma da sede do CCPA — Centro de GOINFRA GIVIL T270 2024/08 COM DESONERACAO  87,89% 50,45%
ECA ENGENHARIA — Convwerjua. do Pe?u-eno Aprendiz de CatalBo COIRA  T268 2024/08 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: Concorréncia Eletronica n°® 002/2025. Processo n° 2025007662 .
SINAPI 2025/01 COM DESONERAGAO 87,82% 50,32%
VALIDADE DA 90 (NOVENTA) DIAS Copposcges PROPRIA 0,00% 0,00%
PROPOSTA:
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 GOINFRA CIVIL Kg 320,0000000 R$ 0,64 R$ 204,80
TOTAL Material: R$ 449,65
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
0032 OPERADOR DE BETONEIRA GOINFRA CIVIL h 0,6448000 R$ 15,18 R$ 9,78
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 5,1586000 R$ 12,64 R$ 65,20
TOTAL Mao de Obra: R$ 74,98
VALOR: R$ 524,63
4.1.5. 051026 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDACAO- (0.C.) (m3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
2149 VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( GOINFRA CIVIL un 0,0468000 R$ 2,15 R$ 0,10
MANUTENCAO E DEPRECIACAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO
DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000
TOTAL Material: R$ 0,10
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0025 OFICIAL B GOINFRA CIVIL h 0,6446000 R$ 20,23 R$ 13,04
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 1,9348000 R$ 12,64 R$ 24,45
TOTAL Méo de Obra: R$ 37,49
VALOR: R$ 37,59
4.1.6. 052014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) (Kg)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM GOINFRA CIVIL Kg 1,1000000 R$ 7,81 R$ 8,59
0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG GOINFRA CIVIL Kg 0,0200000 R$ 12,67 R$ 0,25
TOTAL Material: R$ 8,84
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,0700000 R$ 13,99 R$ 0,97
0006 ARMADOR GOINFRA CIVIL h 0,0700000 R$ 20,23 R$ 1,41
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 2,38
VALOR: R$ 11,22
4.1.7. 052005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) (Kg)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
2439 ACO CA-50 10,0 MM (3/8") GOINFRA CIVIL Kg 1,1000000 R$ 6,49 R$ 7,13
0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG GOINFRA CIVIL Kg 0,0200000 R$ 12,67 R$ 0,25
TOTAL Material: R$ 7,38
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,0800000 R$ 13,99 R$ 1,11
0006 ARMADOR GOINFRA CIVIL h 0,0800000 R$ 20,23 R$ 1,61
TOTAL Méo de Obra: R$ 2,72
VALOR: R$ 10,10
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I OBRA:

ECA ENGENHARIA

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

Contratagéo de servicos de reforma da sede do CCPA — Centro de
Convivéncia do Pequeno Aprendiz de Cataldo

DATA : 28/04/2025

BDI : 24,78%

DESCRIGAO:

Contratagédo de servicos de reforma da sede do CCPA — Centro de
Convivéncia do Pequeno Aprendiz de Cataldo

FONTE

GOINFRA CIVIL T270 2024/08 COM DESONERAGAO

GOINFRA
RODOV

VERSAO

T268 2024/08 COM DESONERACAO

HORA
87,89%
82,44%

50,45%

REFERENCIA: Concorréncia Eletronica n°® 002/2025. Processo n° 2025007662 .
SINAPI 2025/01 COM DESONERAGAO 87,82% 50,32%
VALIDADE DA 90 (NOVENTA) DIAS Copposcges PROPRIA 0,00% 0,00%
PROPOSTA:
4.2.1. 060192 FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
2426 ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG GOINFRA CIVIL Kg 0,0245000 R$ 15,13 R$ 0,37
1861 PREGO 18x24 GOINFRA CIVIL Kg 0,0557000 R$ 21,47 R$ 1,19
2023 TABUA PARA FORMA (30CM) GOINFRA CIVIL m 1,1411000 R$ 12,25 R$ 13,97
TOTAL Material: R$ 15,53
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,3124000 R$ 13,99 R$ 4,37
0010 CARPINTEIRO GOINFRA CIVIL h 0,2993000 R$ 20,23 R$ 6,05
TOTAL Méo de Obra: R$ 10,42
VALOR: R$ 25,95
4.2.2. 060314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) (Kg)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM GOINFRA CIVIL Kg 1,1000000 R$ 7,81 R$ 8,59
0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG GOINFRA CIVIL Kg 0,0200000 R$ 12,67 R$ 0,25
TOTAL Material: R$ 8,84
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,0700000 R$ 13,99 R$ 0,97
0006 ARMADOR GOINFRA CIVIL h 0,0700000 R$ 20,23 R$ 1,41
TOTAL Méo de Obra: R$ 2,38
VALOR: R$ 11,22
4.2.3. 060304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) (Kg)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") GOINFRA CIVIL Kg 1,1000000 R$ 6,65 R$ 7,31
0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG GOINFRA CIVIL Kg 0,0200000 R$ 12,67 R$ 0,25
TOTAL Material: R$ 7,56
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,0800000 R$ 13,99 R$ 1,11
0006 ARMADOR GOINFRA CIVIL h 0,0800000 R$ 20,23 R$ 1,61
TOTAL Méo de Obra: R$ 2,72
VALOR: R$ 10,28
4.2.4. 060517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA (m3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
2804 AREIA GROSSA GOINFRA CIVIL m3 0,5780000 R$ 144,96 R$ 83,78
2386 BRITAN° 1 GOINFRA CIVIL m3 0,7120000 R$ 153,50 R$ 109,29
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 GOINFRA CIVIL Kg 373,0000000 R$ 0,64 R$ 238,72
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: Contratagéo de servicos de reforma da sede do CCPA — Centro de DATA : 28/04/2025 BDI : 24,78%
Convivéncia do Pequeno Aprendiz de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Contratagéo de servigos de reforma da sede do CCPA — Centro de GOINFRA GIVIL T270 2024/08 COM DESONERACAO  87,89% 50,45%
ECA ENGENHARIA — Convwerjua. do Pe?u-eno Aprendiz de CatalBo COIRA  T268 2024/08 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: Concorréncia Eletronica n°® 002/2025. Processo n° 2025007662 .
SINAPI 2025/01 COM DESONERAGAO 87,82% 50,32%
VALIDADE DA 90 (NOVENTA) DIAS Copposcges PROPRIA 0,00% 0,00%
PROPOSTA:
TOTAL Material: R$ 431,79
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0032 OPERADOR DE BETONEIRA GOINFRA CIVIL h 0,6448000 R$ 15,18 R$ 9,78
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 5,1586000 R$ 12,64 R$ 65,20
TOTAL Méo de Obra: R$ 74,98
VALOR: R$ 506,77
4.2.5. 060801 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - ( (m3)
Mé&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
0025 OFICIAL B GOINFRA CIVIL h 0,7735000 R$ 20,23 R$ 15,64
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 2,3218000 R$ 12,64 R$ 29,34
TOTAL Méo de Obra: R$ 44,98
VALOR: R$ 44,98
4.3.1. 100160 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. ( 1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
0104 AREIA MEDIA GOINFRA CIVIL m3 0,0134000 R$ 163,55 R$ 2,19
1221 CAL HIDRATADA GOINFRA CIVIL Kg 2,0030000 R$ 1,00 R$ 2,00
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 GOINFRA CIVIL Kg 1,2000000 R$ 0,64 R$ 0,76
2710 TIJOLO FURADO 9X14X29 CM 6 FUROS GOINFRA CIVIL un 23,0000000 R$ 0,88 R$ 20,24
TOTAL Material: R$ 25,19
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0004 PEDREIRO GOINFRA CIVIL h 0,7366000 R$ 20,23 R$ 14,90
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 0,8621000 R$ 12,64 R$ 10,89
TOTAL Méo de Obra: R$ 25,79
VALOR: R$ 50,98
4.3.2. 100320 DIVISORIA DE GRANITO POLIDO (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
0104 AREIA MEDIA GOINFRA CIVIL m3 0,0034000 R$ 163,55 R$ 0,55
1216 CIMENTO BRANCO GOINFRA CIVIL Kg 0,0200000 R$ 6,54 R$ 0,13
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 GOINFRA CIVIL Kg 1,5000000 R$ 0,64 R$ 0,96
2674 GRANITO POLIDO PARA DIVISORIA CINZA 2 CM GOINFRA CIVIL m2 1,0000000 R$ 377,89 R$ 377,89
TOTAL Material: R$ 379,53
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0004 PEDREIRO GOINFRA CIVIL h 1,2000000 R$ 20,23 R$ 24,27
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 2,4000000 R$ 12,64 R$ 30,33
TOTAL Méo de Obra: R$ 54,60
VALOR: R$ 434,13
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 28/04/2025

BDI :

24,78%

FONTE

GOINFRA CIVIL T270 2024/08 COM DESONERAGAO

GOINFRA
RODOV

SINAPI

OBRA: Contratagéo de servicos de reforma da sede do CCPA — Centro de
Convivéncia do Pequeno Aprendiz de Cataldo

DESCRIGAO: Contratagédo de servicos de reforma da sede do CCPA — Centro de
Convivéncia do Pequeno Aprendiz de Cataldo

ECA ENGENHARIA _ d P

REFERENCIA: Concorréncia Eletronica n® 002/2025. Processo n° 2025007662

VALIDADE DA 90 (NOVENTA) DIAS

PROPOSTA:

Composicoes
Proprias

VERSAO

T268 2024/08 COM DESONERAGAO
2025/01 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
87,89%
82,44%
87,82%

0,00%

MES
50,45%

50,32%
0,00%

4.3.3. 96358 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA

METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. AF_07/2023_PS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039431 |FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA SINAPI M 2,50270000 R$ 0,30 R$ 0,75
TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA
DRYWALL
00039432 |FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA SINAPI M 0,74070000 R$ 2,70 R$ 1,99
REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
00039434 [MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE SINAPI KG 1,09780000 R$ 3,39 R$ 3,72
GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS
DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)
00039435 |PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA SINAPI UN 20,18680000 R$ 0,12 R$ 2,42
TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM
00039443 [PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E SINAPI UN 0,48030000 R$ 0,27 R$ 0,12
PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM
00039419 ([PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA SINAPI M 0,76240000 R$ 6,90 R$ 5,26
ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X
Q)
00039422 [PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA SINAPI M 2,00060000 R$ 7,83 R$ 15,66
ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X
Q)
00037586 |PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = SINAPI CENTO 0,02480000 R$ 51,03 R$ 1,26
*23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)
00039413 |PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), SINAPI M2 2,10600000 R$ 19,57 R$ 41,21
COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)
TOTAL Material: R$ 72,39
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS SINAPI H 0,52200000 R$ 20,97 R$ 10,94
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17100000 R$ 20,64 R$ 3,52
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 14,46
Complementares:
VALOR: R$ 86,85

4.3.4. 96359 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA
METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00039431 |FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA SINAPI M 2,50270000 R$ 0,30 R$ 0,75
TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA
DRYWALL

00039432 |FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA SINAPI M 0,79250000 R$ 2,70 R$ 2,13
REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

00039434 |MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE SINAPI KG 1,09780000 R$ 3,39 R$ 3,72
GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS
DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

00039435 |PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA SINAPI UN 20,18680000 R$ 0,12 R$ 2,42
TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM

00039443 |PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E SINAPI UN 0,54410000 R$ 0,27 R$ 0,14
PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

00039419 |PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA SINAPI M 0,91170000 R$ 6,90 R$ 6,29
ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X
C)

00039422 |PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA SINAPI M 2,91390000 R$ 7,83 R$ 22,81
ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X
C)

00037586 |PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = SINAPI CENTO 0,02960000 R$ 51,03 R$ 1,51
*23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)

00039413 |PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), SINAPI M2 2,10600000 R$ 19,57 R$ 41,21
COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: Contratagéo de servicos de reforma da sede do CCPA — Centro de DATA : 28/04/2025 BDI : 24,78%
Convivéncia do Pequeno Aprendiz de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Contratagéo de servigos de reforma da sede do CCPA — Centro de GOINFRA GIVIL T270 2024/08 COM DESONERACAO  87,89% 50,45%
ECA ENGENHARIA — ConvNeerIa. do Pe?u-eno Aprendiz de CatalBo COIRA  T268 2024/08 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: Concorréncia Eletronica n°® 002/2025. Processo n° 2025007662 .
SINAPI 2025/01 COM DESONERAGAO 87,82% 50,32%
VALIDADE DA 90 (NOVENTA) DIAS Copposcges PROPRIA 0,00% 0,00%
PROPOSTA:
TOTAL Material: R$ 80,98
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS SINAPI H 0,59500000 R$ 20,97 R$ 12,47
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19500000 R$ 20,64 R$ 4,02
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 16,49
Complementares:
VALOR: R$ 97,47
4.3.5. 96373 INSTALACAO DE REFORCO METALICO EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039443 |PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E SINAPI UN 7,63640000 R$ 0,27 R$ 2,06
PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM
00039419 |PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA SINAPI M 1,02930000 R$ 6,90 R$ 7,10
ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X
©)
TOTAL Material: R$ 9,16
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS SINAPI H 0,06600000 R$ 20,97 R$ 1,38
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02200000 R$ 20,64 R$ 0,45
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 1,83
Complementares:
VALOR: R$ 10,99
5.1. 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
1973 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA GOINFRA CIVIL Kg 0,3400000 R$ 7,47 R$ 2,53
ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1/ VEDACIT (D=1,00) OU
EQUIVALENTE
0104 AREIA MEDIA GOINFRA CIVIL m3 0,0243000 R$ 163,55 R$ 3,97
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 GOINFRA CIVIL Kg 9,7200000 R$ 0,64 R$ 6,22
TOTAL Material: R$ 12,72
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
0004 PEDREIRO GOINFRA CIVIL h 0,6724000 R$ 20,23 R$ 13,60
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 0,5110000 R$ 12,64 R$ 6,45
TOTAL Mao de Obra: R$ 20,05
VALOR: R$ 32,77
5.2. 121001 IMPERMEABILIZACAO-REBAIXO BANHEIRO COM 4 DEMAQOS DE EMULSAO ASFALTICA (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
1540 EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA REF.: NEUTROL (ISOL 2)|  GOINFRA CIVIL I 1,0000000 R$ 15,77 R$ 15,77
/ 1IGOL 2 OU EQUIVALENTE
TOTAL Material: R$ 15,77
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
0025 OFICIAL B GOINFRA CIVIL h 0,1035000 R$ 20,23 R$ 2,09
ECA ENGENHARIA Pagina: 10

CNPJ: 37.895.146/0001-52

Rua Frederico Campos, 365, Sala 3, Nossa Senhora de Fatima.



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: Contratagéo de servicos de reforma da sede do CCPA — Centro de DATA : 28/04/2025 BDI : 24,78%
Convivéncia do Pequeno Aprendiz de Cataldo FONTE VERSAO HORA
DESCRIGAO: Contratagéo de servigos de reforma da sede do CCPA — Centro de GOINFRA GIVIL T270 2024/08 COM DESONERACAO  87,89% 50,45%
ECA ENGENHARIA — Convwerjua. do Pe?u-eno Aprendiz de CatalBo COIRA  T268 2024/08 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: Concorréncia Eletronica n°® 002/2025. Processo n° 2025007662 .
SINAPI 2025/01 COM DESONERAGAO 87,82% 50,32%
VALIDADE DA 90 (NOVENTA) DIAS Copposcges PROPRIA 0,00% 0,00%
PROPOSTA:
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL | h 0,0194000 R$ 12,64 R$ 0,24
TOTAL Méo de Obra: R$ 2,33
| VALOR: R$ 18,10
6.1. 140200 ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO COM APOIOS EM LAJES/VIGAS OU PAREDES(SOMENTE TERCAS)
C/FERRAGENS (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM GOINFRA CIVIL Kg 0,0663000 R$ 7,81 R$ 0,51
2493 ARRUELA PARA PARAFUSO 3/8" GOINFRA CIVIL un 0,7843000 R$ 0,20 R$ 0,15
2491 PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM GOINFRA CIVIL un 0,0549000 R$ 2,25 R$ 0,12
2492 PORCA P/PARAFUSO 3/8" GOINFRA CIVIL un 0,7843000 R$ 0,21 R$ 0,16
1863 PREGO 18x30 GOINFRA CIVIL Kg 0,0120000 R$ 22,52 R$ 0,27
2133 VIGOTA DE MADEIRA 6x12 GOINFRA CIVIL m 1,1294000 R$ 25,87 R$ 29,21
TOTAL Material: R$ 30,42
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,4317000 R$ 13,99 R$ 6,03
0010 CARPINTEIRO GOINFRA CIVIL h 0,4317000 R$ 20,23 R$ 8,73
TOTAL Méao de Obra: R$ 14,76
VALOR: R$ 45,18
6.2. 160501 COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
1225 CONJUNTO VEDAGCAO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA GOINFRA CIVIL un 1,4200000 R$ 0,36 R$ 0,51
FIBROCIMENTO
1893 PARAFUSO 8x110 MM GOINFRA CIVIL un 1,4200000 R$ 2,38 R$ 3,37
2025 TELHA ONDULADA 6 MM (L=1,10 M) GOINFRA CIVIL m2 1,1500000 R$ 27,89 R$ 32,07
TOTAL Material: R$ 35,95
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
0010 CARPINTEIRO GOINFRA CIVIL h 0,2200000 R$ 20,23 R$ 4,45
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 0,2200000 R$ 12,64 R$ 2,78
TOTAL Méo de Obra: R$ 7,23
VALOR: R$ 43,18
6.3. 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA (m)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
1234 |CHAPA GALVANIZADA 60 CM (N° 26) GOINFRA CIVIL m 1,0000000 R$ 26,30 R$ 26,30
TOTAL Material: R$ 26,30
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
0020 |CALHEIRO GOINFRA CIVIL h 1,7000000 R$ 18,30 R$ 31,11
TOTAL Méo de Obra: R$ 31,11
VALOR: R$ 57,41
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: Contratagéo de servicos de reforma da sede do CCPA — Centro de DATA : 28/04/2025 BDI : 24,78%
Convivéncia do Pequeno Aprendiz de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Contratagéo de servigos de reforma da sede do CCPA — Centro de GOINFRA GIVIL T270 2024/08 COM DESONERACAO  87,89% 50,45%
ECA ENGENHARIA — ConvNeerIa. do Pe?u-eno Aprendiz de CatalBo COIRA  T268 2024/08 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: Concorréncia Eletronica n°® 002/2025. Processo n° 2025007662 .
SINAPI 2025/01 COM DESONERAGAO 87,82% 50,32%
VALIDADE DA 90 (NOVENTA) DIAS Copposcges PROPRIA 0,00% 0,00%
PROPOSTA:
6.4. 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA (m)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
2379 CHAPA GALVANIZADA 40 CM (N° 26) GOINFRA CIVIL m 1,1000000 R$ 17,79 R$ 19,56
1862 PREGO 19x27 GOINFRA CIVIL Kg 0,0145000 R$ 26,22 R$ 0,38
TOTAL Material: R$ 19,94
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
0004 PEDREIRO GOINFRA CIVIL h 0,5000000 R$ 20,23 R$ 10,11
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 0,5000000 R$ 12,64 R$ 6,32
TOTAL Mao de Obra: R$ 16,43
VALOR: R$ 36,37
6.5. 160909 FECHAMENTO LATERAL COM TELHA METALICA COM PINTURA ELETROSTATICA 0,65 MM COM ACESSORIOS (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
2411 PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE 1/4"X3/4"C/ARRUELA GOINFRA CIVIL un 4,0000000 R$ 0,40 R$ 1,60
2410 TELHA DE ACO COM PINTURA ELETROSTATICA 0,65mm DA GOINFRA CIVIL m2 1,1000000 R$ 106,25 R$ 116,87
PERFILOR OU EQUIVALENTE
TOTAL Material: R$ 118,47
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,3500000 R$ 13,99 R$ 4,89
0025 OFICIAL B GOINFRA CIVIL h 0,3500000 R$ 20,23 R$ 7,08
TOTAL Méo de Obra: R$ 11,97
VALOR: | R$ 130,44
6.6. 150204 ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO (Kg)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
1326 ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36 - COTAGAO GOINFRA CIVIL Kg 1,1000000 R$ 15,30 R$ 16,83
(FABRICACAO E MONTAGEM)
TOTAL Material: R$ 16,83
VALOR: R$ 16,83
6.7. 160911 COBERTURA COM TELHA FIBERGLASS COM VEU PROTE(;AO 1,5 MM COM ACESSORIOS (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
1225 CONJUNTO VEDAGAO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA GOINFRA CIVIL un 1,4200000 R$ 0,36 R$ 0,51
FIBROCIMENTO
1893 PARAFUSO 8x110 MM GOINFRA CIVIL un 1,4200000 R$ 2,38 R$ 3,37
2496 TELHA DE FIBERGLASS 1,5 MM C/ VEU PROTEGAO GOINFRA CIVIL m2 1,1500000 R$ 74,22 R$ 85,35
TOTAL Material: R$ 89,23
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,1602000 R$ 13,99 R$ 2,24
0015 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA GOINFRA CIVIL h 0,1602000 R$ 20,23 R$ 3,24
TOTAL Méo de Obra: R$ 5,48
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: Contratagéo de servicos de reforma da sede do CCPA — Centro de DATA : 28/04/2025 BDI : 24,78%
Convivéncia do Pequeno Aprendiz de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Contratagéo de servigos de reforma da sede do CCPA — Centro de GOINFRA GIVIL T270 2024/08 COM DESONERACAO  87,89% 50,45%
ECA ENGENHARIA — ConvNeerIa. do Pe?u-eno Aprendiz de CatalBo COIRA  T268 2024/08 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: Concorréncia Eletronica n°® 002/2025. Processo n° 2025007662 .
SINAPI 2025/01 COM DESONERAGAO 87,82% 50,32%
VALIDADE DA 90 (NOVENTA) DIAS Copposcges PROPRIA 0,00% 0,00%
PROPOSTA:
VALOR: R$ 94,71
7.1.1. 270230 PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 4CM E FCK =20 MPA (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
0104 AREIA MEDIA GOINFRA CIVIL m3 0,0557000 R$ 163,55 R$ 9,10
2779 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA A GASOLINA GOINFRA CIVIL h 0,0025000 R$ 4,80 R$ 0,01
POTENCIA 3HP
2782 GASOLINA GOINFRA CIVIL | 0,0188000 R$ 5,24 R$ 0,09
2783 PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 4CM FCK=20MPA GOINFRA CIVIL m2 1,0000000 R$ 54,56 R$ 54,56
(PAVER) - COMERCIAL
TOTAL Material: R$ 63,76
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0004 PEDREIRO GOINFRA CIVIL h 0,1600000 R$ 20,23 R$ 3,23
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 0,4745000 R$ 12,64 R$ 5,99
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 9,22
VALOR: R$ 72,98
7.1.2. 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
1973 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA GOINFRA CIVIL Kg 1,0000000 R$ 7,47 R$ 7,47
ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1/ VEDACIT (D=1,00) OU
EQUIVALENTE
2804 AREIA GROSSA GOINFRA CIVIL m3 0,0350000 R$ 144,96 R$ 5,07
2386 BRITAN°1 GOINFRA CIVIL m3 0,0220000 R$ 153,50 R$ 3,37
2497 BRITA N° 2 GOINFRA CIVIL m3 0,0220000 R$ 152,32 R$ 3,35
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 GOINFRA CIVIL Kg 11,0000000 R$ 0,64 R$ 7,04
TOTAL Material: R$ 26,30
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0032 OPERADOR DE BETONEIRA GOINFRA CIVIL h 0,1109000 R$ 15,18 R$ 1,68
0004 PEDREIRO GOINFRA CIVIL h 0,1722000 R$ 20,23 R$ 3,48
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 0,4079000 R$ 12,64 R$ 5,15
TOTAL Méo de Obra: R$ 10,31
VALOR: R$ 36,61
7.1.3. 220309 PISO EM CERAMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1Cl: 3ARML) E ARGAMASSA COLANTE (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
0104 AREIA MEDIA GOINFRA CIVIL m3 0,0243000 R$ 163,55 R$ 3,97
2390 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII GOINFRA CIVIL Kg 7,5000000 R$ 1,31 R$ 9,82
2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO GOINFRA CIVIL Kg 0,2409000 R$ 7,53 R$ 1,81
1231 CERAMICA 45x45 (DIMENSAO APROXIMADA) - PISO PEI MAIOR GOINFRA CIVIL m2 1,0500000 R$ 23,07 R$ 24,22
OU IGUAL A 4
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 GOINFRA CIVIL Kg 9,7200000 R$ 0,64 R$ 6,22
TOTAL Material: R$ 46,04
Mao de Obra FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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I OBRA:

ECA ENGENHARIA

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

Contratagéo de servicos de reforma da sede do CCPA — Centro de
Convivéncia do Pequeno Aprendiz de Cataldo

DATA : 28/04/2025

BDI : 24,78%

DESCRIGAO:

Contratagédo de servicos de reforma da sede do CCPA — Centro de
Convivéncia do Pequeno Aprendiz de Cataldo

FONTE

VERSAO

HORA

GOINFRA CIVIL T270 2024/08 COM DESONERAGAO 87,89%

GOINFRA
RODOV

T268 2024/08 COM DESONERACAO 82,44%

50,45%

MES

REFERENCIA: Concorréncia Eletronica n°® 002/2025. Processo n° 2025007662 .
SINAPI 2025/01 COM DESONERAGAO 87,82% 50,32%
VALIDADE DA 90 (NOVENTA) DIAS Copposcges PROPRIA 0,00% 0,00%
PROPOSTA:
0028 AZULEJISTA GOINFRA CIVIL h 0,6711000 R$ 20,23 R$ 13,57
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 0,9846000 R$ 12,64 R$ 12,44
TOTAL Méao de Obra: R$ 26,01
VALOR: R$ 72,05
7.2.1. 200101 CHAPISCO COMUM (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0104 AREIA MEDIA GOINFRA CIVIL m3 0,0052000 R$ 163,55 R$ 0,85
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 GOINFRA CIVIL Kg 2,2700000 R$ 0,64 R$ 1,45
TOTAL Material: R$ 2,30
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0004 PEDREIRO GOINFRA CIVIL h 0,0907000 R$ 20,23 R$ 1,83
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 0,1077000 R$ 12,64 R$ 1,36
TOTAL Méo de Obra: R$ 3,19
VALOR: R$ 5,49
7.2.2. 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
2502 AREIA FINA GOINFRA CIVIL m3 0,0083000 R$ 185,69 R$ 1,54
1221 CAL HIDRATADA GOINFRA CIVIL Kg 0,9555000 R$ 1,00 R$ 0,95
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 GOINFRA CIVIL Kg 0,5250000 R$ 0,64 R$ 0,33
TOTAL Material: R$ 2,82
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0004 PEDREIRO GOINFRA CIVIL h 0,4389000 R$ 20,23 R$ 8,87
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 0,4000000 R$ 12,64 R$ 5,05
TOTAL Méo de Obra: R$ 13,92
VALOR: R$ 16,74
7.2.3. 200201 EMBOCO (1CI:4 ARML) (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0104 AREIA MEDIA GOINFRA CIVIL m3 0,0255000 R$ 163,55 R$ 4,17
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 GOINFRA CIVIL Kg 7,6650000 R$ 0,64 R$ 4,90
TOTAL Material: R$ 9,07
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0004 PEDREIRO GOINFRA CIVIL h 0,3528000 R$ 20,23 R$ 7,13
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 0,4501000 R$ 12,64 R$ 5,68
TOTAL Méao de Obra: R$ 12,81
VALOR: R$ 21,88
7.2.4. 201302 REVESTIMENTO COM CERAMICA (m2)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: Contratagéo de servicos de reforma da sede do CCPA — Centro de DATA : 28/04/2025 BDI : 24,78%
Convivéncia do Pequeno Aprendiz de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Contratagéo de servigos de reforma da sede do CCPA — Centro de GOINFRA GIVIL T270 2024/08 COM DESONERACAO  87,89% 50,45%
ECA ENGENHARIA — ConvNeerIa. do Pe?u-eno Aprendiz de CatalBo COIRA  T268 2024/08 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: Concorréncia Eletronica n°® 002/2025. Processo n° 2025007662 .
SINAPI 2025/01 COM DESONERAGAO 87,82% 50,32%
VALIDADE DA 90 (NOVENTA) DIAS Copposcges PROPRIA 0,00% 0,00%
PROPOSTA:
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
2390 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII GOINFRA CIVIL Kg 7,5000000 R$ 1,31 R$ 9,82
2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO GOINFRA CIVIL Kg 0,1464000 R$ 7,53 R$ 1,10
2787 CERAMICA 30X40 (DIMENSAO APROXIMADA) - REVESTIMENTO GOINFRA CIVIL m2 1,0500000 R$ 46,58 R$ 48,90
DE PAREDE
TOTAL Material: R$ 59,82
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0028 AZULEJISTA GOINFRA CIVIL h 0,5807000 R$ 20,23 R$ 11,74
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 0,9494000 R$ 12,64 R$ 12,00
TOTAL Méo de Obra: R$ 23,74
VALOR: R$ 83,56
7.2.5. 200103 RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0104 AREIA MEDIA GOINFRA CIVIL m3 0,0005000 R$ 163,55 R$ 0,08
1221 CAL HIDRATADA GOINFRA CIVIL Kg 0,0730000 R$ 1,00 R$ 0,07
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 GOINFRA CIVIL Kg 0,0600000 R$ 0,64 R$ 0,03
TOTAL Material: R$ 0,18
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0004 PEDREIRO GOINFRA CIVIL h 0,3500000 R$ 20,23 R$ 7,08
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 0,5500000 R$ 12,64 R$ 6,95
TOTAL Méo de Obra: R$ 14,03
VALOR: | R$ 14,21|

7.3.1. 210463 FORRO DE PVC SEM ESTRUTURA DE METALON (COM REPINTURA DA ESTRUTURA COM TINTA EPOXI MASTIC DF) (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

2769 ARREMATE/RODA FORRO "U" 20X15X30MM GOINFRA CIVIL m 0,7619000 R$ 2,38 R$ 1,81

2788 COMPRESSQR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA~ DE GOINFRA CIVIL un 0,0014000 R$ 2,70 R$ 0,00
RESERVATO~RIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENCAO E
DEPRECIACAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO

EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

2076 DILUENTE PARA EPOXI GOINFRA CIVIL | 0,0066000 R$ 37,63 R$ 0,24

2685 FORRO DE PVC 200 X 8 MM GOINFRA CIVIL m2 1,0000000 R$ 16,42 R$ 16,42

1672 LIXA PARA FERRO N° 100 GOINFRA CIVIL un 0,0648000 R$ 3,07 R$ 0,19

2770 PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2 X 19MM GOINFRA CIVIL un 10,5548000 R$ 0,19 R$ 2,00

2075 TINTA DUPLA FUNCAO EPOXI MASTIC GOINFRA CIVIL | 0,0440000 R$ 61,08 R$ 2,68

TOTAL Material: R$ 23,34

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL

0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,0181000 R$ 13,99 R$ 0,25

0025 OFICIAL B GOINFRA CIVIL h 0,4167000 R$ 20,23 R$ 8,42

0018 PINTOR GOINFRA CIVIL h 0,0337000 R$ 20,23 R$ 0,68

TOTAL Mé&o de Obra: R$ 9,35

VALOR: R$ 32,69
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

I OBRA: Contratagéo de servicos de reforma da sede do CCPA — Centro de DATA : 28/04/2025 BDI : 24,78%
Convivéncia do Pequeno Aprendiz de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Contr_at:au;e”}o de servios de reforma da sede~ do CCPA — Centro de GOINFRA GIVIL T270 2024/08 COM DESONERACAO  87,89% 50,45%
COR ENCENHARIA o S e | i memimcmeca o
SINAPI 2025/01 COM DESONERAGAO 87,82% 50,32%
VALIDADE DA 90 (NOVENTA) DIAS Copposcges PROPRIA 0,00% 0,00%
PROPOSTA:
8.1.1. 170103 PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/IFERRAGENS (Un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0106 ALIZAR DE MADEIRA (MEIA CANA) GOINFRA CIVIL m 10,0000000 R$ 14,02 R$ 140,20
0104 AREIA MEDIA GOINFRA CIVIL m3 0,0106000 R$ 163,55 R$ 1,73
1221 CAL HIDRATADA GOINFRA CIVIL Kg 1,7200000 R$ 1,00 R$ 1,72
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 GOINFRA CIVIL Kg 1,7200000 R$ 0,64 R$ 1,10
1876 PORTA LISA 80/DURADOR/COSTELO/FUCK GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 208,66 R$ 208,66
1168 PORTAL DE MADEIRA GOINFRA CIVIL Jg 1,0000000 R$ 211,16 R$ 211,16
1865 PREGO 22x48 GOINFRA CIVIL Kg 0,2000000 R$ 26,72 R$ 5,34
TOTAL Material: R$ 569,91
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0010 CARPINTEIRO GOINFRA CIVIL h 3,6123000 R$ 20,23 R$ 73,07
0004 PEDREIRO GOINFRA CIVIL h 1,2951000 R$ 20,23 R$ 26,19
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 3,2231000 R$ 12,64 R$ 40,73
TOTAL Mao de Obra: R$ 139,99
VALOR: R$ 709,90
8.1.2. 230102 FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 | /8766- 118 IMAB OU EQUIV. (Un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
1378 FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 | LAFONTE /8766 1-18 IMAB GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 142,33 R$ 142,33
OU EQUIVALENTE
TOTAL Material: R$ 142,33
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
0010 CARPINTEIRO GOINFRA CIVIL h 1,0000000 R$ 20,23 R$ 20,23
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 20,23
VALOR: R$ 162,56
8.1.3. 230202 DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA (Un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
1266 DOBRADICA CROMADA 3 1/2 x 3" GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 8,73 R$ 8,73
TOTAL Material: R$ 8,73
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,2500000 R$ 13,99 R$ 3,49
0010 CARPINTEIRO GOINFRA CIVIL h 0,2500000 R$ 20,23 R$ 5,05
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 8,54
VALOR: R$ 17,27
8.2.1. 180490 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA VINCADA PF-1A C/ FERRAGENS (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
0104 AREIA MEDIA GOINFRA CIVIL m3 0,0143000 R$ 163,55 R$ 2,33
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
I OBRA: Contratagéo de servicos de reforma da sede do CCPA — Centro de DATA : 28/04/2025 BDI : 24,78%
Convivéncia do Pequeno Aprendiz de Cataldo EONTE VERSAO HORA
DESCRIGAO: Contr_at:au;e”}o de servios de reforma da sede~ do CCPA — Centro de GOINFRA GIVIL T270 2024/08 COM DESONERACAO  87,89% 50,45%
COR ENCENHARIA o S e | i memimcmeca o
SINAPI 2025/01 COM DESONERAGAQ 87,82%  50,32%
VALIDADE DA 90 (NOVENTA) DIAS Copposcges PROPRIA 0,00% 0,00%
PROPOSTA:
2805 CHAPA LISA N° 20 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA) GOINFRA CIVIL Kg 4,8467000 R$ 10,21 R$ 49,48
2372 CHAPA PERFILADA N° 18 GOINFRA CIVIL Kg 13,5510000 R$ 9,00 R$ 121,95
2806 CHAPA VINCADA N° 20 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA) GOINFRA CIVIL Kg 6,5198000 R$ 9,78 R$ 63,76
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 GOINFRA CIVIL Kg 5,0000000 R$ 0,64 R$ 3,20
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" GOINFRA CIVIL un 0,2034000 R$ 10,53 R$ 2,14
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") GOINFRA CIVIL un 0,0595000 R$ 14,40 R$ 0,85
1265 DOBRADIGA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO GOINFRA CIVIL un 2,0408000 R$ 9,27 R$ 18,91
2246 ELETRODO 2.5 OK GOINFRA CIVIL Kg 0,1331000 R$ 28,92 R$ 3,84
2924 FABRICAGAO / MONTAGEM GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 141,26 R$ 141,26
1377 FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 E LAFONTE /8766 E-17 IMAB GOINFRA CIVIL un 0,6803000 R$ 171,96 R$ 116,98
OU EQUIVALENTE
1672 LIXA PARA FERRO N° 100 GOINFRA CIVIL un 0,2976000 R$ 3,07 R$ 0,91
2417 MASSA PLASTICA GOINFRA CIVIL Kg 0,2381000 R$ 31,50 R$ 7,50
TOTAL Material: R$ 533,11
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0004 PEDREIRO GOINFRA CIVIL h 1,3187000 R$ 20,23 R$ 26,67
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 1,2223000 R$ 12,64 R$ 15,44
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 42,11
VALOR: R$ 575,22
8.2.2. 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/310/312/313 C/IFERRAGENS (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
2811 ALAVANCA PARA BASCULAR TIPO BOLA GOINFRA CIVIL un 0,2538000 R$ 25,43 R$ 6,45
0104 AREIA MEDIA GOINFRA CIVIL m3 0,0108000 R$ 163,55 R$ 1,76
2372 CHAPA PERFILADA N° 18 GOINFRA CIVIL Kg 12,0764000 R$ 9,00 R$ 108,68
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 GOINFRA CIVIL Kg 3,7956000 R$ 0,64 R$ 2,42
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" GOINFRA CIVIL un 0,1156000 R$ 10,53 R$ 1,21
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") GOINFRA CIVIL un 0,0595000 R$ 14,40 R$ 0,85
2246 ELETRODO 2.5 OK GOINFRA CIVIL Kg 0,0361000 R$ 28,92 R$ 1,04
2918 FABRICAGAO / MONTAGEM GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 56,51 R$ 56,51
2819 FECHO LATERAL (TIPO ORELHA ) PARA JANELA DE CORRER GOINFRA CIVIL PAR 0,1269000 R$ 13,62 R$ 1,72
1672 LIXA PARA FERRO N° 100 GOINFRA CIVIL un 0,2976000 R$ 3,07 R$ 0,91
2417 MASSA PLASTICA GOINFRA CIVIL Kg 0,2381000 R$ 31,50 R$ 7,50
2816 PUXADOR TIPO PUNHO DE ACO GALVANIZADO PARA JANELA GOINFRA CIVIL PAR 0,1269000 R$ 34,22 R$ 4,34
CORRER
2810 PUXADOR/FECHO DE FERRO CROMADO PARA ESQUADRIA GOINFRA CIVIL un 0,1269000 R$ 15,24 R$ 1,93
MAXIM-AR
2813 RODIZIO SIMPLES 1 1/4" COM PINO GOINFRA CIVIL un 0,7614000 R$ 8,76 R$ 6,66
TOTAL Material: R$ 201,98
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0004 PEDREIRO GOINFRA CIVIL h 1,3930000 R$ 20,23 R$ 28,18
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 1,3336000 R$ 12,64 R$ 16,85
TOTAL Mao de Obra: R$ 45,03
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
I OBRA: Contratagéo de servicos de reforma da sede do CCPA — Centro de DATA : 28/04/2025 BDI : 24,78%
Convivéncia do Pequeno Aprendiz de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Contr_at:au;e”}o de servios de reforma da sede~ do CCPA — Centro de GOINFRA GIVIL T270 2024/08 COM DESONERACAO  87,89% 50,45%
COR ENCENHARIA o S e | i memimcmeca o
SINAPI 2025/01 COM DESONERAGAO 87,82%  50,32%
VALIDADE DA 90 (NOVENTA) DIAS Copposcges PROPRIA 0,00% 0,00%
PROPOSTA:
VALOR: R$ 247,01
8.2.3. 180380 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/IFERRAGENS (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
0104 AREIA MEDIA GOINFRA CIVIL m3 0,0108000 R$ 163,55 R$ 1,76
2372 CHAPA PERFILADA N° 18 GOINFRA CIVIL Kg 42,6400000 R$ 9,00 R$ 383,76
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 GOINFRA CIVIL Kg 3,7956000 R$ 0,64 R$ 2,42
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" GOINFRA CIVIL un 0,6902000 R$ 10,53 R$ 7,26
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") GOINFRA CIVIL un 0,0595000 R$ 14,40 R$ 0,85
2246 ELETRODO 2.5 OK GOINFRA CIVIL Kg 0,4356000 R$ 28,92 R$ 12,59
2915 FABRICAGAO / MONTAGEM GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 189,46 R$ 189,46
1672 LIXA PARA FERRO N° 100 GOINFRA CIVIL un 0,2976000 R$ 3,07 R$ 0,91
2417 MASSA PLASTICA GOINFRA CIVIL Kg 0,2381000 R$ 31,50 R$ 7,50
2810 PUXADOR/FECHO DE FERRO CROMADO PARA ESQUADRIA GOINFRA CIVIL un 4,0000000 R$ 15,24 R$ 60,96
MAXIM-AR
TOTAL Material: R$ 667,47
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
0004 PEDREIRO GOINFRA CIVIL h 1,3930000 R$ 20,23 R$ 28,18
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 1,3336000 R$ 12,64 R$ 16,85
TOTAL Mao de Obra: R$ 45,03
VALOR: R$ 712,50
8.2.4. 180311 GRADE DE PROTECAO/TUBO INDUSTRIAL/FERRO REDONDO-GP5 (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
2719 CHAPA PERFILADA 3/16" GOINFRA CIVIL Kg 2,3667000 R$ 8,21 R$ 19,43
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" GOINFRA CIVIL un 0,0684000 R$ 10,53 R$ 0,72
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7*) GOINFRA CIVIL un 0,0595000 R$ 14,40 R$ 0,85
2246 ELETRODO 2.5 OK GOINFRA CIVIL Kg 0,1185000 R$ 28,92 R$ 3,42
2899 FABRICAGAO / MONTAGEM GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 64,11 R$ 64,11
2375 FERRO CANTONEIRA 1/8 X 1" GOINFRA CIVIL Kg 2,7767000 R$ 8,14 R$ 22,60
1393 FERRO REDONDO 1/2" (CHEIO) GOINFRA CIVIL Kg 9,1233000 R$ 8,84 R$ 80,64
1672 LIXA PARA FERRO N° 100 GOINFRA CIVIL un 0,2976000 R$ 3,07 R$ 0,91
2417 MASSA PLASTICA GOINFRA CIVIL Kg 0,2381000 R$ 31,50 R$ 7,50
2760 TUBO INDUSTRIAL 30X30 CHAPA 18 (1,20 MM) GOINFRA CIVIL Kg 2,5467000 R$ 9,51 R$ 24,21
TOTAL Material: R$ 224,39
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0004 PEDREIRO GOINFRA CIVIL h 0,6667000 R$ 20,23 R$ 13,48
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 0,6667000 R$ 12,64 R$ 8,42
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 21,90
VALOR: R$ 246,29
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
I OBRA: Contratagéo de servicos de reforma da sede do CCPA — Centro de DATA : 28/04/2025 BDI : 24,78%
Convivéncia do Pequeno Aprendiz de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Contr_at:au;e”}o de servios de reforma da sede~ do CCPA — Centro de GOINFRA GIVIL T270 2024/08 COM DESONERACAO  87,89% 50,45%
COR ENCENHARIA o S e | i memimcmeca o
SINAPI 2025/01 COM DESONERAGAO 87,82% 50,32%
VALIDADE DA 90 (NOVENTA) DIAS Copposcges PROPRIA 0,00% 0,00%
PROPOSTA:
8.2.5. 180312 GRADE DE FRENTE/FERRO REDONDO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-1 (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") GOINFRA CIVIL Kg 0,5386000 R$ 6,65 R$ 3,58
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM GOINFRA CIVIL Kg 0,2801000 R$ 7,81 R$ 2,18
0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG GOINFRA CIVIL Kg 0,0149000 R$ 12,67 R$ 0,18
0104 AREIA MEDIA GOINFRA CIVIL m3 0,0135000 R$ 163,55 R$ 2,20
2387 BRITAN°O GOINFRA CIVIL m3 0,0062000 R$ 162,37 R$ 1,00
2386 BRITANC 1 GOINFRA CIVIL m3 0,0062000 R$ 153,50 R$ 0,95
2370 CHAPA PERFILADA N° 14 GOINFRA CIVIL Kg 2,9050000 R$ 8,12 R$ 23,58
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 GOINFRA CIVIL Kg 4,2369000 R$ 0,64 R$ 2,71
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" GOINFRA CIVIL un 0,0264000 R$ 10,53 R$ 0,27
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") GOINFRA CIVIL un 0,0595000 R$ 14,40 R$ 0,85
2246 ELETRODO 2.5 OK GOINFRA CIVIL Kg 0,0604000 R$ 28,92 R$ 1,74
2900 FABRICAGAO / MONTAGEM GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 50,01 R$ 50,01
2761 FERRO CHATO 1/4"X1 1/2" GOINFRA CIVIL Kg 0,9490000 R$ 9,83 R$ 9,32
1393 FERRO REDONDO 1/2" (CHEIO) GOINFRA CIVIL Kg 9,1450000 R$ 8,84 R$ 80,84
1672 LIXA PARA FERRO N° 100 GOINFRA CIVIL un 0,2976000 R$ 3,07 R$ 0,91
2417 MASSA PLASTICA GOINFRA CIVIL Kg 0,2381000 R$ 31,50 R$ 7,50
TOTAL Material: R$ 187,82
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
0006 ARMADOR GOINFRA CIVIL h 0,0570000 R$ 20,23 R$ 1,15
0032 OPERADOR DE BETONEIRA GOINFRA CIVIL 0,0275000 R$ 15,18 R$ 0,41
0004 PEDREIRO GOINFRA CIVIL h 0,5601000 R$ 20,23 R$ 11,33
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 1,0206000 R$ 12,64 R$ 12,90
TOTAL Mao de Obra: R$ 25,79
VALOR: R$ 213,61
8.2.6. 180343 CORRIMAO DUPLO EM TUBO INDUSTRIAL DE 1.1/2" FIXADO EM PAREDE (m)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
3067 BUCHA DE NYLON S-10 GOINFRA CIVIL un 4,2000000 R$ 0,47 R$ 1,97
2150 CHAPA DE ACO DOBRADA N° 13 (2,25 MM) GOINFRA CIVIL Kg 0,1393000 R$ 8,01 R$ 1,11
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" GOINFRA CIVIL un 0,0658000 R$ 10,53 R$ 0,69
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") GOINFRA CIVIL un 0,0142000 R$ 14,40 R$ 0,20
2246 ELETRODO 2.5 OK GOINFRA CIVIL Kg 0,0125000 R$ 28,92 R$ 0,36
5053 FABRICAGAO / MONTAGEM GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 31,44 R$ 31,44
1393 FERRO REDONDO 1/2" (CHEIO) GOINFRA CIVIL Kg 0,1817000 R$ 8,84 R$ 1,60
1672 LIXA PARA FERRO N° 100 GOINFRA CIVIL un 0,0595000 R$ 3,07 R$ 0,18
2417 MASSA PLASTICA GOINFRA CIVIL Kg 0,0135000 R$ 31,50 R$ 0,42
3390 PARAFUSO P/BUCHA S-10 GOINFRA CIVIL un 4,2000000 R$ 0,58 R$ 2,43
2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) GOINFRA CIVIL Kg 4,6212000 R$ 9,98 R$ 46,11
TOTAL Material: R$ 86,51
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OBRA: Contratagéo de servicos de reforma da sede do CCPA — Centro de DATA : 28/04/2025 BDI : 24,78%
Convivéncia do Pequeno Aprendiz de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: gontr_atpgao ge 'SDeNiGOS dAe fEfO(l;m% da}: S‘v:dlf{ do CCPA — Centro de GOINFRACIVIL T270 2024/08 COM DESONERAGAO  87,89%  50,45%
onvivencia do Pequeno rendiz de Catalao
ECA ENGENHARIA — q P GOINFRA 1268 2024/08 COM DESONERACAO  82,44%
REFERENCIA: Concorréncia Eletrénica n° 002/2025. Processo n® 2025007662 DO h
SINAPI 2025/01 COM DESONERAGAO 87,82% 50,32%
VALIDADE DA 90 (NOVENTA) DIAS Copposcges PROPRIA 0,00% 0,00%
PROPOSTA:
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,5000000 R$ 13,99 R$ 6,99
0025 OFICIAL B GOINFRA CIVIL h 0,5000000 R$ 20,23 R$ 10,11
TOTAL Méo de Obra: R$ 17,10
VALOR: R$ 103,61

8.2.7. 180344 CORRIMAO DUPLO EM TUBO INDUSTRIAL DE 1.1/2" FIXADO EM PISO COM MONTANTES VERTICAIS DE 2" (H=1,10 M) (m)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
0104 AREIA MEDIA GOINFRA CIVIL m3 0,0051000 R$ 163,55 R$ 0,83
2386 BRITAN° 1 GOINFRA CIVIL m3 0,0066000 R$ 153,50 R$ 1,01
2150 CHAPA DE ACO DOBRADA N° 13 (2,25 MM) GOINFRA CIVIL Kg 0,0887000 R$ 8,01 R$ 0,71
2719 CHAPA PERFILADA 3/16" GOINFRA CIVIL Kg 0,1873000 R$ 8,21 R$ 1,53
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 GOINFRA CIVIL Kg 1,6500000 R$ 0,64 R$ 1,05
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" GOINFRA CIVIL un 0,1775000 R$ 10,53 R$ 1,86
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") GOINFRA CIVIL un 0,0342000 R$ 14,40 R$ 0,49
2246 ELETRODO 2.5 OK GOINFRA CIVIL Kg 0,0299000 R$ 28,92 R$ 0,86
5054 FABRICAQAO / MONTAGEM GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 20,25 R$ 20,25
1393 FERRO REDONDO 1/2" (CHEIO) GOINFRA CIVIL Kg 0,1817000 R$ 8,84 R$ 1,60
1672 LIXA PARA FERRO N° 100 GOINFRA CIVIL un 0,1190000 R$ 3,07 R$ 0,36
2417 MASSA PLASTICA GOINFRA CIVIL Kg 0,0325000 R$ 31,50 R$ 1,02
2795 PARABOLT 6,3MMX82,5MM GOINFRA CIVIL un 2,5455000 R$ 2,21 R$ 5,62
1964 RIPA DE MADEIRA 5x1 GOINFRA CIVIL m 2,0033000 R$ 3,43 R$ 6,87
2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) GOINFRA CIVIL Kg 4,6212000 R$ 9,98 R$ 46,11
2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) GOINFRA CIVIL Kg 2,3434000 R$ 10,28 R$ 24,09
TOTAL Material: R$ 114,26

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,5716000 R$ 13,99 R$ 7,99
0025 OFICIAL B GOINFRA CIVIL h 0,5039000 R$ 20,23 R$ 10,19
TOTAL Mo de Obra: R$ 18,18
VALOR: R$ 132,44

8.3.1. 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO (m2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
2135 VIDRO LISO 4 MM - CORTADO E COLOCADO GOINFRA CIVIL m2 1,0000000 R$ 183,26 R$ 183,26
TOTAL Material: R$ 183,26
VALOR: R$ 183,26

9.1.1. 070580 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 1,5 MM2 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
3113 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 1,5 MM2 GOINFRA CIVIL m 1,0200000 R$ 2,12 R$ 2,16
TOTAL Material: R$ 2,16
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: Contratagéo de servicos de reforma da sede do CCPA — Centro de DATA : 28/04/2025 BDI : 24,78%
Convivéncia do Pequeno Aprendiz de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Contratagéo de servigos de reforma da sede do CCPA — Centro de GOINFRA GIVIL T270 2024/08 COM DESONERACAO  87,89% 50,45%
ECA ENGENHARIA — Convwerjua. do Pe?u-eno Aprendiz de CatalBo COIRA  T268 2024/08 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: Concorréncia Eletronica n°® 002/2025. Processo n° 2025007662 .
SINAPI 2025/01 COM DESONERAGAO 87,82% 50,32%
VALIDADE DA 90 (NOVENTA) DIAS Copposcges PROPRIA 0,00% 0,00%
PROPOSTA:
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,0500000 R$ 13,99 R$ 0,69
0012 ELETRICISTA GOINFRA CIVIL h 0,0500000 R$ 20,23 R$ 1,01
TOTAL Méo de Obra: R$ 1,70
VALOR: R$ 3,86
9.1.2. 070581 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 2,5 MM2 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
3118 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 2,5 MM2 GOINFRA CIVIL m 1,0200000 R$ 4,01 R$ 4,09
TOTAL Material: R$ 4,09
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,0550000 R$ 13,99 R$ 0,76
0012 ELETRICISTA GOINFRA CIVIL h 0,0550000 R$ 20,23 R$ 1,11
TOTAL Méo de Obra: R$ 1,87
VALOR: R$ 5,96
9.1.3. 070582 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 4 MM2 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
3121 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 4 MM2 GOINFRA CIVIL m 1,0200000 R$ 5,24 R$ 5,34
TOTAL Material: R$ 5,34
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,0600000 R$ 13,99 R$ 0,83
0012 ELETRICISTA GOINFRA CIVIL h 0,0600000 R$ 20,23 R$ 1,21
TOTAL Méo de Obra: R$ 2,04
VALOR: R$ 7,38
9.1.4. 070583 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
3123 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 6 MM2 GOINFRA CIVIL m 1,0200000 R$ 5,57 R$ 5,68
TOTAL Material: R$ 5,68
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,0650000 R$ 13,99 R$ 0,90
0012 ELETRICISTA GOINFRA CIVIL h 0,0650000 R$ 20,23 R$ 1,31
TOTAL Méo de Obra: R$ 2,21
VALOR: R$ 7,89
9.1.5. 070584 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 10 MM2 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
3114 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 10 MM2 GOINFRA CIVIL m 1,0200000 R$ 8,49 R$ 8,65
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: Contratagéo de servicos de reforma da sede do CCPA — Centro de DATA : 28/04/2025 BDI : 24,78%
Convivéncia do Pequeno Aprendiz de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Contratagéo de servigos de reforma da sede do CCPA — Centro de GOINFRA GIVIL T270 2024/08 COM DESONERACAO  87,89% 50,45%
ECA ENGENHARIA — Convwerjua. do Pe?u-eno Aprendiz de CatalBo COIRA  T268 2024/08 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: Concorréncia Eletronica n°® 002/2025. Processo n° 2025007662 .
SINAPI 2025/01 COM DESONERAGAO 87,82% 50,32%
VALIDADE DA 90 (NOVENTA) DIAS Copposcges PROPRIA 0,00% 0,00%
PROPOSTA:
TOTAL Material: R$ 8,65
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,0700000 R$ 13,99 R$ 0,97
0012 ELETRICISTA GOINFRA CIVIL h 0,0700000 R$ 20,23 R$ 1,41
TOTAL Méo de Obra: R$ 2,38
VALOR: R$ 11,03
9.1.6. 070585 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 16 MM2 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
3117 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 16 MM2 GOINFRA CIVIL m 1,0200000 R$ 14,76 R$ 15,05
TOTAL Material: R$ 15,05
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,0800000 R$ 13,99 R$ 1,11
0012 ELETRICISTA GOINFRA CIVIL h 0,0800000 R$ 20,23 R$ 1,61
TOTAL Méo de Obra: R$ 2,72
| VALOR: R$ 17,77
9.1.7. 071193 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
3922 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) GOINFRA CIVIL m 1,0000000 R$ 1,99 R$ 1,99
DIAM. 20MM
TOTAL Material: R$ 1,99
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,1700000 R$ 13,99 R$ 2,37
0012 ELETRICISTA GOINFRA CIVIL h 0,1700000 R$ 20,23 R$ 3,43
TOTAL Méo de Obra: R$ 5,80
| VALOR: R$ 7,79
9.1.8. 071194 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
3923 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) GOINFRA CIVIL m 1,0000000 R$ 2,36 R$ 2,36
DIAM. 25MM
TOTAL Material: R$ 2,36
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,1700000 R$ 13,99 R$ 2,37
0012 ELETRICISTA GOINFRA CIVIL h 0,1700000 R$ 20,23 R$ 3,43
TOTAL Méo de Obra: R$ 5,80
| VALOR: | R$ 8,16
9.1.9. 071203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" (M)
Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO | TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: Contratagéo de servicos de reforma da sede do CCPA — Centro de DATA : 28/04/2025 BDI : 24,78%
Convivéncia do Pequeno Aprendiz de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Contratagéo de servigos de reforma da sede do CCPA — Centro de GOINFRA GIVIL T270 2024/08 COM DESONERACAO  87,89% 50,45%
ECA ENGENHARIA — Convwerjua. do Pe?u-eno Aprendiz de CatalBo COIRA  T268 2024/08 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: Concorréncia Eletronica n°® 002/2025. Processo n° 2025007662 .
SINAPI 2025/01 COM DESONERAGAO 87,82% 50,32%
VALIDADE DA 90 (NOVENTA) DIAS Copposcges PROPRIA 0,00% 0,00%
PROPOSTA:
3280 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" GOINFRA CIVIL m 1,0000000 R$ 17,39 R$ 17,39
TOTAL Material: R$ 17,39
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,3700000 R$ 13,99 R$ 5,17
0012 ELETRICISTA GOINFRA CIVIL h 0,3700000 R$ 20,23 R$ 7,48
TOTAL Mao de Obra: R$ 12,65
VALOR: R$ 30,04
9.1.10. 071204 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/4" (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
3281 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/4" GOINFRA CIVIL m 1,0000000 R$ 12,34 R$ 12,34
TOTAL Material: R$ 12,34
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,4200000 R$ 13,99 R$ 5,87
0012 ELETRICISTA GOINFRA CIVIL h 0,4200000 R$ 20,23 R$ 8,49
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 14,36
VALOR: R$ 26,70
9.1.11. 071205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
3283 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" GOINFRA CIVIL m 1,0000000 R$ 17,45 R$ 17,45
TOTAL Material: R$ 17,45
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,5000000 R$ 13,99 R$ 6,99
0012 ELETRICISTA GOINFRA CIVIL h 0,5000000 R$ 20,23 R$ 10,11
TOTAL Mao de Obra: R$ 17,10
VALOR: R$ 34,55
9.1.12. 072579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
3949 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 13,97 R$ 13,97
(SUPORTE+MODULOS+ESPELHO)
TOTAL Material: R$ 13,97
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,3200000 R$ 13,99 R$ 4,47
0012 ELETRICISTA GOINFRA CIVIL h 0,3200000 R$ 20,23 R$ 6,47
TOTAL M&o de Obra: R$ 10,94
VALOR: R$ 24,91
9.1.13. 072585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (Un)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: Contratagéo de servicos de reforma da sede do CCPA — Centro de DATA : 28/04/2025 BDI : 24,78%
Convivéncia do Pequeno Aprendiz de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Contratagéo de servigos de reforma da sede do CCPA — Centro de GOINFRA GIVIL T270 2024/08 COM DESONERACAO  87,89% 50,45%
ECA ENGENHARIA — Convivéncia do Pequeno Aprendiz de Cataldo COINFRA 1268 2024/08 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: Concorréncia Eletronica n° 002/2025. Processo n° 2025007662 Ropov i
SINAPI 2025/01 COM DESONERAGAO 87,82% 50,32%
VALIDADE DA 90 (NOVENTA) DIAS Copposcges PROPRIA 0,00% 0,00%
PROPOSTA:
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
3477 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 13,89 R$ 13,89
(SUPORTE+MODULO+ESPELHO)
TOTAL Material: R$ 13,89
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,2900000 R$ 13,99 R$ 4,05
0012 ELETRICISTA GOINFRA CIVIL h 0,2900000 R$ 20,23 R$ 5,86
TOTAL Méo de Obra: R$ 9,91
VALOR: R$ 23,80

9.1.14. 071647 LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM ( MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO

(un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
4073 LUMINARIA PLAFON LED QUADRADO DE EMBUTIR, CORPO GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 31,87 R$ 31,87
METALICO, POTENCIA MINIMA DE 18W, FLUXO LUMINOSO
IGUAL OU SUPERIOR A 1200 LUMENS, TCC DE 4000K, IP20,
VIDA UTIL MIN.: 25.000 H, MEDIDAS APROXIMADAS DE 20X20
CM
TOTAL Material: R$ 31,87
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,3442000 R$ 13,99 R$ 4,81
0012 ELETRICISTA GOINFRA CIVIL h 0,3226000 R$ 20,23 R$ 6,52
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 11,33
VALOR: R$ 43,20

9.1.15. 071649 LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 30W, 40X40 CM ( MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO

(un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
4072 LUMINARIA PLAFON LED QUADRADO DE EMBUTIR, CORPO| GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 107,80 R$ 107,80
METALICO, POTENCIA MINIMA DE 30W, FLUXO LUMINOSO
IGUAL OU SUPERIOR A 2000 LUMENS, TCC DE 4000K, 1P20,
VIDA UTIL MIN.: 25.000 H, MEDIDAS APROXIMADAS DE 40X40
CM
TOTAL Material: R$ 107,80
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,4036000 R$ 13,99 R$ 5,64
0012 ELETRICISTA GOINFRA CIVIL h 0,3226000 R$ 20,23 R$ 6,52
TOTAL Méo de Obra: R$ 12,16
VALOR: R$ 119,96
9.1.16. 071440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAOQ) (Un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
3337 INTERRUPTOR SIMPLES @ SECAO) -| GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 9,25 R$ 9,25
(SUPORTE+MODULO+ESPELHO)
TOTAL Material: R$ 9,25
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,2100000 R$ 13,99 R$ 2,93
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: Contratagéo de servicos de reforma da sede do CCPA — Centro de DATA : 28/04/2025 BDI : 24,78%
Convivéncia do Pequeno Aprendiz de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Contratagéo de servigos de reforma da sede do CCPA — Centro de GOINFRA GIVIL T270 2024/08 COM DESONERACAO  87,89% 50,45%
ECA ENGENHARIA — Convlverjua. do Pe?u-eno Aprendiz de CatalBo COIRA  T268 2024/08 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: Concorréncia Eletronica n°® 002/2025. Processo n° 2025007662 .
SINAPI 2025/01 COM DESONERAGAO 87,82% 50,32%
VALIDADE DA 90 (NOVENTA) DIAS Copposcges PROPRIA 0,00% 0,00%
PROPOSTA:
0012 ELETRICISTA GOINFRA CIVIL | h 0,2100000 R$ 20,23 R$ 4,24
TOTAL Méo de Obra: R$ 7,17
VALOR: R$ 16,42
9.1.17. 071186 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA (Un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
3940 DISPOSITIVO DE PROTEGCAO CONTRA SURTOS (DPS) 275V 90 GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 158,15 R$ 158,15
KA
TOTAL Material: R$ 158,15
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 1,0000000 R$ 13,99 R$ 13,99
0012 ELETRICISTA GOINFRA CIVIL h 1,0000000 R$ 20,23 R$ 20,23
TOTAL Méo de Obra: R$ 34,22
VALOR: R$ 192,37
9.2.1. 072172 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 36E - 80A (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
4025 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 36E - 80A GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 249,33 R$ 249,33
TOTAL Material: R$ 249,33
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 4,0000000 R$ 13,99 R$ 55,96
0012 ELETRICISTA GOINFRA CIVIL h 4,0000000 R$ 20,23 R$ 80,92
TOTAL Méo de Obra: R$ 136,88
VALOR: R$ 386,21
9.2.2. 072171 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
4024 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 151,56 R$ 151,56
TOTAL Material: R$ 151,56
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 3,0000000 R$ 13,99 R$ 41,97
0012 ELETRICISTA GOINFRA CIVIL h 3,0000000 R$ 20,23 R$ 60,69
TOTAL Méo de Obra: R$ 102,66
VALOR: R$ 254,22
9.2.3. 071171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A (Un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
3259 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 11,22 R$ 11,22
TOTAL Material: R$ 11,22
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: Contratagéo de servicos de reforma da sede do CCPA — Centro de DATA : 28/04/2025 BDI : 24,78%
Convivéncia do Pequeno Aprendiz de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Contratagéo de servigos de reforma da sede do CCPA — Centro de GOINFRA GIVIL T270 2024/08 COM DESONERACAO  87,89% 50,45%
ECA ENGENHARIA — Convwerjua. do Pe?u-eno Aprendiz de CatalBo COIRA  T268 2024/08 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: Concorréncia Eletronica n°® 002/2025. Processo n° 2025007662 .
SINAPI 2025/01 COM DESONERAGAO 87,82% 50,32%
VALIDADE DA 90 (NOVENTA) DIAS Copposcges PROPRIA 0,00% 0,00%
PROPOSTA:
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,3000000 R$ 13,99 R$ 4,19
0012 ELETRICISTA GOINFRA CIVIL h 0,3000000 R$ 20,23 R$ 6,06
TOTAL Méo de Obra: R$ 10,25
VALOR: R$ 21,47
9.2.4. 071172 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A (Un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
3260 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 14,68 R$ 14,68
TOTAL Material: R$ 14,68
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,3000000 R$ 13,99 R$ 4,19
0012 ELETRICISTA GOINFRA CIVIL h 0,3000000 R$ 20,23 R$ 6,06
TOTAL Méo de Obra: R$ 10,25
VALOR: R$ 24,93
9.2.5. 071174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A (Un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
3261 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 64,65 R$ 64,65
TOTAL Material: R$ 64,65
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,9000000 R$ 13,99 R$ 12,59
0012 ELETRICISTA GOINFRA CIVIL h 0,9000000 R$ 20,23 R$ 18,20
TOTAL Méo de Obra: R$ 30,79
VALOR: R$ 95,44
10.1.1. 082302 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM (m)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
H286 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM GOINFRA CIVIL m 1,0100000 R$ 9,98 R$ 10,07
TOTAL Material: R$ 10,07
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,3000000 R$ 13,99 R$ 4,19
0011 ENCANADOR GOINFRA CIVIL h 0,3000000 R$ 20,23 R$ 6,06
TOTAL Méo de Obra: R$ 10,25
VALOR: R$ 20,32
10.1.2. 082303 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM (m)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
H283 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM GOINFRA CIVIL m 1,0100000 R$ 14,14 R$ 14,28
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: Contratagéo de servicos de reforma da sede do CCPA — Centro de DATA : 28/04/2025 BDI : 24,78%
Convivéncia do Pequeno Aprendiz de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Contratagéo de servigos de reforma da sede do CCPA — Centro de GOINFRA GIVIL T270 2024/08 COM DESONERACAO  87,89% 50,45%
ECA ENGENHARIA — Convwerjua. do Pe?u-eno Aprendiz de CatalBo COIRA  T268 2024/08 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: Concorréncia Eletronica n°® 002/2025. Processo n° 2025007662 .
SINAPI 2025/01 COM DESONERAGAO 87,82% 50,32%
VALIDADE DA 90 (NOVENTA) DIAS Copposcges PROPRIA 0,00% 0,00%
PROPOSTA:
TOTAL Material: R$ 14,28
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,4800000 R$ 13,99 R$ 6,71
0011 ENCANADOR GOINFRA CIVIL h 0,4800000 R$ 20,23 R$9,71
TOTAL Méo de Obra: R$ 16,42
VALOR: R$ 30,70
10.1.3. 082304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM (m)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
H284 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM GOINFRA CIVIL m 1,0100000 R$ 15,58 R$ 15,73
TOTAL Material: R$ 15,73
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,5200000 R$ 13,99 R$ 7,27
0011 ENCANADOR GOINFRA CIVIL h 0,5200000 R$ 20,23 R$ 10,51
TOTAL Méo de Obra: R$ 17,78
VALOR: R$ 33,51
10.1.4. 081936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) (Un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
H371 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 3,20 R$ 3,20
TOTAL Material: R$ 3,20
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,2800000 R$ 13,99 R$ 3,91
0011 ENCANADOR GOINFRA CIVIL h 0,2800000 R$ 20,23 R$ 5,66
TOTAL Méo de Obra: R$ 9,57
VALOR: R$ 12,77
10.1.5. 081938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) (Un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
H377 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 mm (ESGOTO) GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 9,26 R$ 9,26
TOTAL Material: R$ 9,26
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,4500000 R$ 13,99 R$ 6,29
0011 ENCANADOR GOINFRA CIVIL h 0,4500000 R$ 20,23 R$ 9,10
TOTAL Méo de Obra: R$ 15,39
| VALOR: | R$ 24,65
10.1.6. 081924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) (Un)
Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO | TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: Contratagéo de servicos de reforma da sede do CCPA — Centro de DATA : 28/04/2025 BDI : 24,78%
Convivéncia do Pequeno Aprendiz de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Contratagéo de servigos de reforma da sede do CCPA — Centro de GOINFRA GIVIL T270 2024/08 COM DESONERACAO  87,89% 50,45%
ECA ENGENHARIA — Convwerjua. do Pe?u-eno Aprendiz de CatalBo COIRA  T268 2024/08 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: Concorréncia Eletronica n°® 002/2025. Processo n° 2025007662 .
SINAPI 2025/01 COM DESONERAGAO 87,82% 50,32%
VALIDADE DA 90 (NOVENTA) DIAS Copposcges PROPRIA 0,00% 0,00%
PROPOSTA:
H379 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 8,82 R$ 8,82
TOTAL Material: R$ 8,82
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,4500000 R$ 13,99 R$ 6,29
0011 ENCANADOR GOINFRA CIVIL h 0,4500000 R$ 20,23 R$ 9,10
TOTAL Mao de Obra: R$ 15,39
VALOR: R$ 24,21
10.1.7. 082233 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) (Un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
H413 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 mm - (ESGOTO) GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 9,73 R$ 9,73
TOTAL Material: R$ 9,73
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,4600000 R$ 13,99 R$ 6,43
0011 ENCANADOR GOINFRA CIVIL h 0,4600000 R$ 20,23 R$ 9,30
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 15,73
VALOR: R$ 25,46
10.1.8. 081922 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) (Un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
H381 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 3,77 R$ 3,77
TOTAL Material: R$ 3,77
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,2800000 R$ 13,99 R$ 3,91
0011 ENCANADOR GOINFRA CIVIL h 0,2800000 R$ 20,23 R$ 5,66
TOTAL Mao de Obra: R$ 9,57
VALOR: R$ 13,34
10.1.9. 082002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) (Un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
H390 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 2,61 R$ 2,61
TOTAL Material: R$ 2,61
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,1400000 R$ 13,99 R$ 1,95
0011 ENCANADOR GOINFRA CIVIL h 0,1400000 R$ 20,23 R$ 2,83
TOTAL M&o de Obra: R$ 4,78
VALOR: R$ 7,39
10.1.10. 082004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) (Un)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: Contratagéo de servicos de reforma da sede do CCPA — Centro de DATA : 28/04/2025 BDI : 24,78%
Convivéncia do Pequeno Aprendiz de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Contratagéo de servigos de reforma da sede do CCPA — Centro de GOINFRA GIVIL T270 2024/08 COM DESONERACAO  87,89% 50,45%
ECA ENGENHARIA — Convwerjua. do Pe?u-eno Aprendiz de CatalBo COIRA  T268 2024/08 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: Concorréncia Eletronica n°® 002/2025. Processo n° 2025007662 .
SINAPI 2025/01 COM DESONERAGAO 87,82% 50,32%
VALIDADE DA 90 (NOVENTA) DIAS Copposcges PROPRIA 0,00% 0,00%
PROPOSTA:
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
H392 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 5,31 R$ 5,31
TOTAL Material: R$ 5,31
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,2300000 R$ 13,99 R$ 3,21
0011 ENCANADOR GOINFRA CIVIL h 0,2300000 R$ 20,23 R$ 4,65
TOTAL Méo de Obra: R$ 7,86
VALOR: R$ 13,17
10.1.11. 082333 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 300 MM (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
H525 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAM. 300 MM GOINFRA CIVIL m 1,0000000 R$ 110,26 R$ 110,26
TOTAL Material: R$ 110,26
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,6000000 R$ 13,99 R$ 8,39
0011 ENCANADOR GOINFRA CIVIL h 0,6000000 R$ 20,23 R$ 12,13
TOTAL Méo de Obra: R$ 20,52
VALOR: R$ 130,78
10.1.12. 180323 GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERCO ( ESPACAMENTO ENTRE FACES = 1,5CM - NBR 9050
ACESSIBILIDADE) (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0104 AREIA MEDIA GOINFRA CIVIL m3 0,0097000 R$ 163,55 R$ 1,58
2217 CHAPA DE ACO DOBRADA N° 11 (3,00 MM) GOINFRA CIVIL Kg 24,3191000 R$ 7,63 R$ 185,55
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 GOINFRA CIVIL Kg 3,4200000 R$ 0,64 R$ 2,18
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" GOINFRA CIVIL un 0,2432000 R$ 10,53 R$ 2,56
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7*) GOINFRA CIVIL un 0,0595000 R$ 14,40 R$ 0,85
2246 ELETRODO 2.5 OK GOINFRA CIVIL Kg 0,1896000 R$ 28,92 R$ 5,48
2909 FABRICACAO / MONTAGEM GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 124,15 R$ 124,15
2423 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4" GOINFRA CIVIL Kg 7,5080000 R$ 6,88 R$ 51,65
2470 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8" GOINFRA CIVIL Kg 7,9170000 R$ 7,05 R$ 55,81
1672 LIXA PARA FERRO N° 100 GOINFRA CIVIL un 0,2976000 R$ 3,07 R$ 0,91
2417 MASSA PLASTICA GOINFRA CIVIL Kg 0,2381000 R$ 31,50 R$ 7,50
TOTAL Material: R$ 438,22
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0004 PEDREIRO GOINFRA CIVIL h 2,5000000 R$ 20,23 R$ 50,57
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 1,0000000 R$ 12,64 R$ 12,64
TOTAL Mao de Obra: R$ 63,21
VALOR: R$ 501,43
10.1.13. 081002 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 20 MM (m)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: Contratagéo de servicos de reforma da sede do CCPA — Centro de DATA : 28/04/2025 BDI : 24,78%
Convivéncia do Pequeno Aprendiz de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Contratagéo de servigos de reforma da sede do CCPA — Centro de GOINFRA GIVIL T270 2024/08 COM DESONERACAO  87,89% 50,45%
ECA ENGENHARIA — Convwerjua. do Pe?u-eno Aprendiz de CatalBo COIRA  T268 2024/08 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: Concorréncia Eletronica n°® 002/2025. Processo n° 2025007662 .
SINAPI 2025/01 COM DESONERAGAO 87,82% 50,32%
VALIDADE DA 90 (NOVENTA) DIAS Copposcges PROPRIA 0,00% 0,00%
PROPOSTA:
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
H269 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 20 MM GOINFRA CIVIL m 1,0100000 R$ 3,62 R$ 3,65
TOTAL Material: R$ 3,65
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,0890000 R$ 13,99 R$ 1,24
0011 ENCANADOR GOINFRA CIVIL h 0,0890000 R$ 20,23 R$ 1,80
TOTAL Méo de Obra: R$ 3,04
VALOR: R$ 6,69
10.1.14. 081003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
H248 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM GOINFRA CIVIL m 1,0100000 R$ 3,74 R$ 3,77
TOTAL Material: R$ 3,77
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,1200000 R$ 13,99 R$ 1,67
0011 ENCANADOR GOINFRA CIVIL h 0,1200000 R$ 20,23 R$ 2,42
TOTAL Méo de Obra: R$ 4,09
VALOR: R$ 7,86
10.1.15. 081320 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM (Un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
H163 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 0,77 R$ 0,77
TOTAL Material: R$ 0,77
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,1800000 R$ 13,99 R$ 2,51
0011 ENCANADOR GOINFRA CIVIL h 0,1800000 R$ 20,23 R$ 3,64
TOTAL Méo de Obra: R$ 6,15
VALOR: R$ 6,92
10.1.16. 081321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM (Un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
H164 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 0,99 R$ 0,99
TOTAL Material: R$ 0,99
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,1800000 R$ 13,99 R$ 2,51
0011 ENCANADOR GOINFRA CIVIL h 0,1800000 R$ 20,23 R$ 3,64
TOTAL Méo de Obra: R$ 6,15
VALOR: R$ 7,14
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: Contratagéo de servicos de reforma da sede do CCPA — Centro de DATA : 28/04/2025 BDI : 24,78%
Convivéncia do Pequeno Aprendiz de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Contratagéo de servigos de reforma da sede do CCPA — Centro de GOINFRA GIVIL T270 2024/08 COM DESONERACAO  87,89% 50,45%
ECA ENGENHARIA — Convwerjua. do Pe?u-eno Aprendiz de CatalBo COIRA  T268 2024/08 COM DESONERAGAO  82,44%

REFERENCIA: Concorréncia Eletronica n°® 002/2025. Processo n° 2025007662 .

SINAPI 2025/01 COM DESONERAGAO 87,82% 50,32%
VALIDADE DA 90 (NOVENTA) DIAS Copposcges PROPRIA 0,00% 0,00%
PROPOSTA:

10.1.17. 081420 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 25 X 20 mm (Un)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

H228 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 25 X 20 MM GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 3,90 R$ 3,90
TOTAL Material: R$ 3,90

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,1900000 R$ 13,99 R$ 2,65
0011 ENCANADOR GOINFRA CIVIL h 0,1900000 R$ 20,23 R$ 3,84

TOTAL Méo de Obra: R$ 6,49
VALOR: R$ 10,39
10.1.18. 081101 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 20 mm (Un)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

H321 LUVA SOLDAVEL 20 MM GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 0,87 R$ 0,87
TOTAL Material: R$ 0,87

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,0900000 R$ 13,99 R$ 1,25
0011 ENCANADOR GOINFRA CIVIL h 0,0900000 R$ 20,23 R$ 1,82

TOTAL Méo de Obra: R$ 3,07
VALOR: R$ 3,94
10.1.19. 080926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" (Un)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
H689 FITA VEDAROSCA 18 MM GOINFRA CIVIL m 0,9400000 R$ 0,37 R$ 0,34
H200 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.3/4" GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 77,93 R$ 77,93

TOTAL Material: R$ 78,27

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,6100000 R$ 13,99 R$ 8,53
0011 ENCANADOR GOINFRA CIVIL h 0,6100000 R$ 20,23 R$ 12,34

TOTAL Mao de Obra: R$ 20,87
VALOR: R$ 99,14
10.1.20. 080925 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1/2" (Un)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
H689 FITA VEDAROSCA 18 MM GOINFRA CIVIL m 0,5600000 R$ 0,37 R$ 0,20
H199 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.1/2" GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 66,82 R$ 66,82

TOTAL Material: R$ 67,02

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,6100000 R$ 13,99 R$ 8,53
0011 ENCANADOR GOINFRA CIVIL h 0,6100000 R$ 20,23 R$ 12,34
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 28/04/2025 BDI :

24,78%

ECA ENGENHARIA

OBRA: Contratagéo de servicos de reforma da sede do CCPA — Centro de
Convivéncia do Pequeno Aprendiz de Cataldo

DESCRIGAO: Contratagédo de servicos de reforma da sede do CCPA — Centro de
Convivéncia do Pequeno Aprendiz de Cataldo

REFERENCIA: Concorréncia Eletronica n® 002/2025. Processo n° 2025007662

VALIDADE DA 90 (NOVENTA) DIAS

PROPOSTA:

FONTE

GOINFRA CIVIL T270 2024/08 COM DESONERAGAO

GOINFRA
RODOV

SINAPI

Composicdes
Proprias

VERSAO

T268 2024/08 COM DESONERAGAO
2025/01 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
87,89%
82,44%
87,82%

0,00%

MES
50,45%

50,32%
0,00%

TOTAL Mao de Obra: |

RS 20,87|

VALOR: |

R$ 87,89|

10.2.1. 080504 VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (12 LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO (Un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
H181 ANEL DE VEDAGAO PARA VASO SANITARIO GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 12,29 R$ 12,29
H147 CONJUNTO DE FIXACAO COM BUCHA PLASTICA 10MM PARA GOINFRA CIVIL un 2,0000000 R$ 9,57 R$ 19,14
VASO SANITARIO
H689 FITA VEDAROSCA 18 MM GOINFRA CIVIL m 0,5600000 R$ 0,37 R$ 0,20
H179 LIGACAO FLEXIVEL METALICO DIAMETRO 1/2" (ENGATE) GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 45,07 R$ 45,07
H513 VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 438,73 R$ 438,73
ACIONAMENTO
TOTAL Material: R$ 515,43
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 2,4000000 R$ 13,99 R$ 33,57
0011 ENCANADOR GOINFRA CIVIL h 2,4000000 R$ 20,23 R$ 48,55
TOTAL Méao de Obra: R$ 82,12
VALOR: R$ 597,55
10.2.2. 080526 ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITARIO (Un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
H586 ASSENTO EM POLIPROPILENO E INJETADO DE ALTA GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 157,25 R$ 157,25
DURABILIDADE COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE (TIPO
SLOW CLOSE OU EQUIVALENTE) PARA VASO SANITARIO
TOTAL Material: R$ 157,25
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,1500000 R$ 13,99 R$ 2,09
0011 ENCANADOR GOINFRA CIVIL h 0,1500000 R$ 20,23 R$ 3,03
TOTAL Méo de Obra: R$ 5,12
VALOR: R$ 162,37
10.2.3. 080587 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR REDONDA (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
H702 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR REDONDA GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 92,87 R$ 92,87
TOTAL Material: R$ 92,87
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,3900000 R$ 13,99 R$ 5,45
0011 ENCANADOR GOINFRA CIVIL h 0,3900000 R$ 20,23 R$ 7,88
TOTAL Méo de Obra: R$ 13,33
VALOR: R$ 106,20
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I OBRA:

ECA ENGENHARIA

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

Contratagéo de servicos de reforma da sede do CCPA — Centro de

DATA : 28/04/2025

BDI : 24,78%

Convivéncia do Pequeno Aprendiz de Cataldo FONTE

DESCRIGAO:

Contratagédo de servicos de reforma da sede do CCPA — Centro de

Convivéncia do Pequeno Aprendiz de Cataldo GOINFRA

RODOV

VERSAO

GOINFRA CIVIL T270 2024/08 COM DESONERAGAO
T268 2024/08 COM DESONERA(;AO

HORA
87,89%
82,44%

50,45%

REFERENCIA: Concorréncia Eletronica n°® 002/2025. Processo n° 2025007662 .
SINAPI 2025/01 COM DESONERAGAO 87,82% 50,32%
VALIDADE DA 90 (NOVENTA) DIAS Copposcges PROPRIA 0,00% 0,00%
PROPOSTA:
10.2.4. 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO (m2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0104 AREIA MEDIA GOINFRA CIVIL m3 0,0104000 R$ 163,55 R$ 1,70
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 GOINFRA CIVIL Kg 4,5400000 R$ 0,64 R$ 2,90
1421 GRANITO POLIDO PARA BANCADA 2 CM GOINFRA CIVIL m2 1,2000000 R$ 351,43 R$ 421,71

TOTAL Material: R$ 426,31

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0004 PEDREIRO GOINFRA CIVIL h 1,5372000 R$ 20,23 R$ 31,09
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 1,2844000 R$ 12,64 R$ 16,23

TOTAL Méo de Obra: R$ 47,32
VALOR: | R$ 473,63
10.3.1. 080572 TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2" (un)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
H689 FITA VEDAROSCA 18 MM GOINFRA CIVIL m 0,2800000 R$ 0,37 R$ 0,10
H709 TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 135,24 R$ 135,24

TEMPORIZADO PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2"
TOTAL Material: R$ 135,34

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,2000000 R$ 13,99 R$ 2,79
0011 ENCANADOR GOINFRA CIVIL h 0,2000000 R$ 20,23 R$ 4,04

TOTAL Méo de Obra: R$ 6,83
VALOR: R$ 142,17
10.3.2. 080532 PORTA PAPEL HIGIENICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO (Un)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

H546 PORTA PAPEL HIGIENICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 37,67 R$ 37,67
C/BUCHAS/PARAFUSOS
TOTAL Material: R$ 37,67

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,3500000 R$ 13,99 R$ 4,89
0011 ENCANADOR GOINFRA CIVIL h 0,3500000 R$ 20,23 R$ 7,08

TOTAL Mao de Obra: R$ 11,97
VALOR: R$ 49,64
10.3.3. 080561 SIFAO PARA LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" (Un)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
H689 FITA VEDAROSCA 18 MM GOINFRA CIVIL m 0,4200000 R$ 0,37 R$ 0,15
H578 SIFAO PARA LAVATORIO DIAMETRO 1" X 1.1/2" - PVC GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 11,03 R$ 11,03

TOTAL Material: R$ 11,18

Méo de Obra FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: Contratagéo de servicos de reforma da sede do CCPA — Centro de DATA : 28/04/2025 BDI : 24,78%
Convivéncia do Pequeno Aprendiz de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Contratagéo de servigos de reforma da sede do CCPA — Centro de GOINFRA GIVIL T270 2024/08 COM DESONERACAO  87,89% 50,45%
ECA ENGENHARIA — Convwerjua. do Pe?u-eno Aprendiz de CatalBo COIRA  T268 2024/08 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: Concorréncia Eletronica n°® 002/2025. Processo n° 2025007662 .
SINAPI 2025/01 COM DESONERAGAO 87,82% 50,32%
VALIDADE DA 90 (NOVENTA) DIAS Copposcges PROPRIA 0,00% 0,00%
PROPOSTA:
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,3600000 R$ 13,99 R$ 5,03
0011 ENCANADOR GOINFRA CIVIL h 0,3600000 R$ 20,23 R$ 7,28
TOTAL Méo de Obra: R$ 12,31
VALOR: R$ 23,49
11.1. 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
1674 LIXA PARA PAREDE N° 100 GOINFRA CIVIL un 0,1000000 R$ 1,16 R$ 0,11
2051 TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO GOINFRA CIVIL | 0,1600000 R$ 22,72 R$ 3,63
TOTAL Material: R$ 3,74
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,0822000 R$ 13,99 R$ 1,14
0018 PINTOR GOINFRA CIVIL h 0,3000000 R$ 20,23 R$ 6,06
TOTAL Méo de Obra: R$ 7,20
VALOR: R$ 10,94
11.2. 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
1674 LIXA PARA PAREDE N° 100 GOINFRA CIVIL un 0,1500000 R$ 1,16 R$ 0,17
1706 MASSA CORRIDA PVA GOINFRA CIVIL Kg 0,7000000 R$ 3,25 R$ 2,27
TOTAL Material: R$ 2,44
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,2000000 R$ 13,99 R$ 2,79
0018 PINTOR GOINFRA CIVIL h 0,3000000 R$ 20,23 R$ 6,06
TOTAL Méo de Obra: R$ 8,85
VALOR: R$ 11,29
11.3. 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
1674 LIXA PARA PAREDE N° 100 GOINFRA CIVIL un 0,1000000 R$ 1,16 R$ 0,11
2052 TINTA PVA LATEX GOINFRA CIVIL | 0,1700000 R$ 21,06 R$ 3,58
TOTAL Material: R$ 3,69
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,0822000 R$ 13,99 R$ 1,14
0018 PINTOR GOINFRA CIVIL h 0,2000000 R$ 20,23 R$ 4,04
TOTAL Méo de Obra: R$ 5,18
VALOR: R$ 8,87
11.4. 261560 PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMAOS EM ESQ. MADEIRA (m2)
Material FONTE | UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO | TOTAL
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ECA ENGENHARIA

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 28/04/2025

BDI : 24,78%

FONTE

GOINFRA CIVIL T270 2024/08 COM DESONERAGAO

GOINFRA
RODOV

SINAPI

OBRA: Contratagéo de servicos de reforma da sede do CCPA — Centro de
Convivéncia do Pequeno Aprendiz de Cataldo

DESCRIGAO: Contratagédo de servicos de reforma da sede do CCPA — Centro de
Convivéncia do Pequeno Aprendiz de Cataldo

REFERENCIA: Concorréncia Eletronica n® 002/2025. Processo n° 2025007662

VALIDADE DA 90 (NOVENTA) DIAS

PROPOSTA:

Composicdes
Proprias

VERSAO

T268 2024/08 COM DESONERAGAO
2025/01 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
87,89%
82,44%
87,82%

0,00%

50,45%

50,32%
0,00%

2788 COMPRESSQR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA~ DE GOINFRA CIVIL un 0,0053000 R$ 2,70 R$ 0,01
RESERVATONRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENCAO E
DEPRECIACAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000
1970 DILUENTE AGUARRAS GOINFRA CIVIL | 0,0715000 R$ 18,78 R$ 1,34
2699 FUNDO BRANCO FOSCO GOINFRA CIVIL | 0,1286000 R$ 12,78 R$ 1,64
2384 LIXA PARA MADEIRA N° 240 GOINFRA CIVIL un 0,1800000 R$ 1,69 R$ 0,30
2055 TINTA ESMALTE GOINFRA CIVIL | 0,1097000 R$ 30,67 R$ 3,36
TOTAL Material: R$ 6,65
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,2735000 R$ 13,99 R$ 3,82
0018 PINTOR GOINFRA CIVIL h 0,4822000 R$ 20,23 R$ 9,75
TOTAL Mao de Obra: R$ 13,57
VALOR: R$ 20,22
11.5. 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
2788 COMPRESSQR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA~ DE GOINFRA CIVIL un 0,0053000 R$ 2,70 R$ 0,01
RESERVATO~RIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENCAO E
DEPRECIACAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000
1970 DILUENTE AGUARRAS GOINFRA CIVIL | 0,0715000 R$ 18,78 R$ 1,34
1672 LIXA PARA FERRO N° 100 GOINFRA CIVIL un 0,1800000 R$ 3,07 R$ 0,55
2055 TINTA ESMALTE GOINFRA CIVIL | 0,1090000 R$ 30,67 R$ 3,34
2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO GOINFRA CIVIL | 0,1286000 R$ 42,56 R$ 5,47
TOTAL Material: R$ 10,71
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE GOINFRA CIVIL h 0,2735000 R$ 13,99 R$ 3,82
0018 PINTOR GOINFRA CIVIL h 0,4822000 R$ 20,23 R$ 9,75
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 13,57
VALOR: R$ 24,28
12.1. 270806 PLACA DE INAUGURAGAO EM DURALUMINIO 80 X 60 CM (Un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
1174 BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO - S6 GOINFRA CIVIL un 4,0000000 R$ 0,44 R$ 1,76
2774 PLACA DE INAUGURAQAO EM DURALUMINIO 80 X 60 CM GOINFRA CIVIL un 1,0000000 R$ 1.382,64 R$ 1.382,64
TOTAL Material: R$ 1.384,40
Mé&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
0004 PEDREIRO GOINFRA CIVIL h 0,2500000 R$ 20,23 R$ 5,05
TOTAL Méo de Obra: R$ 5,05
VALOR: | R$ 1.389,45
12.2. 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) (m2)
Material FONTE | UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: Contratagéo de servicos de reforma da sede do CCPA — Centro de DATA : 28/04/2025 BDI : 24,78%
Convivéncia do Pequeno Aprendiz de Cataldo FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Contratagéo de servigos de reforma da sede do CCPA — Centro de GOINFRA GIVIL T270 2024/08 COM DESONERACAO  87,89% 50,45%
ECA ENGENHARIA — Convwerjua. do Pe?u-eno Aprendiz de CatalBo COIRA  T268 2024/08 COM DESONERAGAO  82,44%
REFERENCIA: Concorréncia Eletronica n°® 002/2025. Processo n° 2025007662 .
SINAPI 2025/01 COM DESONERAGAO 87,82% 50,32%
VALIDADE DA 90 (NOVENTA) DIAS Copposcges PROPRIA 0,00% 0,00%
PROPOSTA:
0110 ACIDO MURIATICO (D=1,2 KGIL) GOINFRA CIVIL | 0,0500000 R$ 9,02 R$ 0,45
2840 DETERGENTE AMONIACAL (D=1,01 KG/L) GOINFRA CIVIL | 0,1084000 R$ 11,94 R$ 1,29
1971 SABAO EM PO GOINFRA CIVIL Kg 0,0100000 R$ 11,20 R$ 0,11
TOTAL Material: R$ 1,85
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
0005 SERVENTE GOINFRA CIVIL h 0,1500000 R$ 12,64 R$ 1,89
TOTAL Méo de Obra: R$ 1,89
VALOR: R$ 3,74
12.3. COTACAO1 FACHADA EM ACM (M2)
Cotacéo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
COTAGAO1 |FACHADA EM ACM m2 1,00000000 R$ 569,12 R$ 569,12
TOTAL Cotagéo: R$ 569,12
VALOR: R$ 569,12
12.4. 271852 LETRA CAIXA INOX ESCOVADO COLOCADA (m)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
2683 LETRA CAIXA ACO INOX ESCOVADO COLOCADA (ALTURA GOINFRA CIVIL m 1,0000000 R$ 953,69 R$ 953,69
LETRASXNUM.LETRAS)
TOTAL Material: R$ 953,69
VALOR: R$ 953,69
13.1. 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0001 ENGENHEIRO GOINFRA CIVIL h 1,0000000 R$ 83,80 R$ 83,80
TOTAL Mao de Obra: R$ 83,80
VALOR: R$ 83,80
13.2. 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
0002 ENCARREGADO GOINFRA CIVIL h 1,0000000 R$ 22,56 R$ 22,56
TOTAL Méo de Obra: R$ 22,56
VALOR: R$ 22,56
ECA ENG EN HAR'A Assinado de forma digital por
ECA ENGENHARIA
LTDA:3789514600 LTDA:37895146000152
Dados: 2025.04.28 08:42:54
0152 -03'00
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ORCAMENTO - CURVA ABC DE SERVICOS

OBRA: Contratacéo de servicos de reforma da sede do CCPA — Centro de Convivéncia do Pequeno Aprendiz de Catal&o DATA : 28/04/2025 BDI : 24,78%
- - - — . - FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: |Contratagéo de servigos de reforma da sede do CCPA — Centro de Convivéncia do Pequeno Aprendiz de Cataldo .
GOINFRA CIVIL  T270 2024/08 COM DESONERACAO 87,89%  50,45%
ECA ENGENHARIA « o
REFERENCIA: |Concorréncia Eletronica n° 002/2025. Processo n° 2025007662 GOINFRARODOV  T268 2024/08 COM DESONERACAO . 82,44%
SINAPI 2025/01 COM DESONERACAO 87,82%  50,32%
VALIDADE DA |90 (NOVENTA) DIAS s PROPRIA 0.00%  0,00%
PROPOSTA:
CODIGO DESCRI(;AO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL.% | CL
COTACAO1 FACHADA EM ACM Cotacéo M2 80,11 R$ 569,12 R$ 45.592,20 10,15% 10,15% A
261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS GOINFRA Servico m2 2.449,00 R$ 10,94 R$ 26.792,06 5,97% 16,12% A
261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR GOINFRA Servigo m2 2.780,72 R$ 8,87 R$ 24.664,99 5,49% 21,61% A
261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO GOINFRA Servico m2 951,59 R$ 24,28 R$ 23.104,61 5,15% 26,76% A
070581 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 2,5 MM2 GOINFRA Servigo M 3.326,10 R$ 5,96 R$ 19.823,56 4,42% 31,18% A
271852 LETRA CAIXA INOX ESCOVADO COLOCADA GOINFRA Servico m 18,77 R$ 953,69 R$ 17.900,76 3,99% 35,16% A
150204 ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM GOINFRA Servigo Kg 956,36 R$ 16,83 R$ 16.095,54 3,58% 38,75% A
FUNDO ANTICORROSIVO
250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) GOINFRA Servigo H 704,00 R$ 22,56 R$ 15.882,24 3,54% 42,28% A
96359 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM SINAPI Servigo M2 156,83 R$ 97,47 R$ 15.286,22 3,40% 45,69% A
DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES
COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS
170103 PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/IFERRAGENS GOINFRA Servico Un 21,00 R$ 709,90 R$ 14.907,90 3,32% 49,01% A
030104 TRANSPORTE DE ENTULHO CACAMBA ESTACIONARIA SEM CARGA GOINFRA Servigo m3 159,35 R$ 82,86 R$ 13.203,74 2,94% 51,95%
210463 FORRO DE PVC SEM ESTRUTURA DE METALON (COM REPINTURA DA ESTRUTURA COM  GOINFRA Servico m2 394,04 R$ 32,69 R$ 12.881,17 2,87% 54,82% B
TINTA EPOXI MASTIC DF)
270230 PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 4CM E FCK = 20 MPA GOINFRA Servigo m2 163,84 R$ 72,98 R$ 11.957,04 2,66% 57,48% B
250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) GOINFRA Servigo H 132,00 R$ 83,80 R$ 11.061,60 2,46% 59,94% B
180490 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA VINCADA PF-1A C/ FERRAGENS GOINFRA Servigo m2 19,11 R$ 575,22 R$ 10.992,45 2,45% 62,39% B
160909 FECHAMENTO LATERAL COM TELHA METALICA COM PINTURA ELETROSTATICA 0,65 GOINFRA Servigo m2 80,40 R$ 130,44 R$ 10.487,38 2,34% 64,73% B
MM COM ACESSORIOS
070582 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 4 MM2 GOINFRA Servigco M 1.325,30 R$ 7,38 R$ 9.780,71 2,18% 66,91% B
100160 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. ( GOINFRA Servigo m2 155,15 R$ 50,98 R$ 7.909,55 1,76% 68,67% B
1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)
96358 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM SINAPI Servico M2 88,67 R$ 86,85 R$ 7.700,99 1,72% 70,38% B
DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS.
AF_07/2023_PS
270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) GOINFRA Servigo m2 2.006,85 R$ 3,74 R$ 7.505,62 1,67% 72,06% B
160911 COBERTURA COM TELHA FIBERGLASS COM VEU PROTECAO 1,5 MM COM ACESSORIOS  GOINFRA Servigco m2 71,63 R$ 94,71 R$ 6.784,08 1,51% 73,57% B
261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS GOINFRA Servigo m2 535,01 R$ 11,29 R$ 6.040,26 1,35% 74,91% B
160501 COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO GOINFRA Servigco m2 136,96 R$ 43,18 R$ 5.913,93 1,32% 76,23% B
ECA ENGENHARIA Péagina: 1
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ORCAMENTO - CURVA ABC DE SERVICOS

OBRA: Contratacéo de servicos de reforma da sede do CCPA — Centro de Convivéncia do Pequeno Aprendiz de Catal&o DATA : 28/04/2025 BDI : 24,78%
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160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA GOINFRA Servigo m 102,03 R$ 57,41 R$ 5.857,54 1,30% 77,53% B
071649 LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 30W, 40X40 CM ( MEDIDAS GOINFRA Servico un 45,00 R$ 119,96 R$ 5.398,20 1,20% 78,74% B

APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO
180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS GOINFRA Servigo m2 20,00 R$ 247,01 R$ 4.940,20 1,10% 79,84% B
200103 RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA GOINFRA Servico 342,60 R$ 14,21 R$ 4.868,35 1,08% 80,92% C
071193 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM GOINFRA Servigo 615,35 R$ 7,79 R$ 4.793,58 1,07% 81,99% (@
020202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO GOINFRA Servico m2 1.790,00 R$ 2,52 R$ 4.510,80 1,00% 82,99% C
180312 GRADE DE FRENTE/FERRO REDONDO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-1 GOINFRA Servigo m2 21,00 R$ 213,61 R$ 4.485,81 1,00% 83,99% (@
261560 PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMAOS EM ESQ. MADEIRA GOINFRA Servico m2 216,72 R$ 20,22 R$ 4.382,08 0,98% 84,97% C
082333 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 300 MM GOINFRA Servigo M 30,20 R$ 130,78 R$ 3.949,56 0,88% 85,85% (@
190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO GOINFRA Servico m2 21,00 R$ 183,26 R$ 3.848,46 0,86% 86,70% C
201302 REVESTIMENTO COM CERAMICA GOINFRA Servigo m2 44,00 R$ 83,56 R$ 3.676,64 0,82% 87,52% (@
072579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V GOINFRA Servico un 144,00 R$ 24,91 R$ 3.587,04 0,80% 88,32% C
230102 FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 | /8766- 118 IMAB OU EQUIV. GOINFRA Servigo Un 21,00 R$ 162,56 R$ 3.413,76 0,76% 89,08% (@
080504 VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (12 LINHA) - GOINFRA Servico Un 4,00 R$ 597,55 R$ 2.390,20 0,53% 89,61% C
COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO
071647 LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM ( MEDIDAS GOINFRA Servico un 51,00 R$ 43,20 R$ 2.203,20 0,49% 90,10% C
APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO
180311 GRADE DE PROTECAO/TUBO INDUSTRIAL/FERRO REDONDO-GP5 GOINFRA Servigo m2 8,00 R$ 246,29 R$ 1.970,32 0,44% 90,54%
271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO GOINFRA Servico m2 4,08 R$ 473,63 R$ 1.932,41 0,43% 90,97% C
080572 TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA GOINFRA Servigo un 12,00 R$ 142,17 R$ 1.706,04 0,38% 91,35% ©
LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2"
021301 PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA META~LICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE GOINFRA Servico m2 4,50 R$ 376,03 R$ 1.692,14 0,38% 91,73% C
MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO
140200 ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO COM APOIOS EM LAJES/VIGAS GOINFRA Servico m2 36,96 R$ 45,18 R$ 1.669,85 0,37% 92,10% C
OU PAREDES(SOMENTE TERCAS) C/[FERRAGENS
070584 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 10 MM2 GOINFRA Servigo 151,20 R$ 11,03 R$ 1.667,74 0,37% 92,47% ©
071205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" GOINFRA Servico M 45,70 R$ 34,55 R$ 1.578,94 0,35% 92,83% C
160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA GOINFRA Servigo m 42,80 R$ 36,37 R$ 1.556,64 0,35% 93,17% ©
270806 PLACA DE INAUGURACAO EM DURALUMINIO 80 X 60 CM GOINFRA Servico Un 1,00 R$ 1.389,45 R$ 1.389,45 0,31% 93,48% C
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020126 DEMOLICAO MANUAL DE PISO INTERTRAVADO COM EMPILHAMENTO GOINFRA Servigo m2 163,84 R$ 8,20 R$ 1.343,49 0,30% 93,78% C
230202 DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA GOINFRA Servico Un 63,00 R$ 17,27 R$ 1.088,01 0,24% 94,02% C
071204 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/4" GOINFRA Servigo M 40,20 R$ 26,70 R$ 1.073,34 0,24% 94,26% C
060517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA GOINFRA Servico m3 2,06 R$ 506,77 R$ 1.043,95 0,23% 94,49% C
052005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) GOINFRA Servigo Kg 100,92 R$ 10,10 R$ 1.019,29 0,23% 94,72% C
96373 INSTALAGCAO DE REFORGO METALICO EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 SINAPI Servico M 90,00 R$ 10,99 R$ 989,10 0,22% 94,94% C
200201 EMBOCO (1Cl:4 ARML) GOINFRA Servigo m2 44,00 R$ 21,88 R$ 962,72 0,21% 95,16% C
071171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A GOINFRA Servico Un 39,00 R$ 21,47 R$ 837,33 0,19% 95,34% C
050301 ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO GOINFRA Servigo M 18,00 R$ 45,96 R$ 827,28 0,18% 95,53% C
051017 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=20 MPA - GOINFRA Servico m3 1,55 R$ 524,63 R$ 813,18 0,18% 95,71% C
(0.C)
020148 DEMOLICAO MANUAL DE FORRO PVC (SOMENTE O FORRO) C/ TRANSP. ATE CB. E GOINFRA Servigo m2 394,04 R$ 2,04 R$ 803,84 0,18% 95,89% (@
CARGA
060304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) GOINFRA Servigo Kg 76,93 R$ 10,28 R$ 790,84 0,18% 96,06% C
051009 FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) GOINFRA Servico m2 10,60 R$ 71,76 R$ 760,66 0,17% 96,23% C
200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) GOINFRA Servigo m2 44,00 R$ 16,74 R$ 736,56 0,16% 96,40% C
220309 PISO EM CERAMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1Cl: 3ARML) E GOINFRA Servico m2 10,20 R$ 72,05 R$ 734,91 0,16% 96,56% C
ARGAMASSA COLANTE
180380 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/[FERRAGENS GOINFRA Servigo m2 1,00 R$ 712,50 R$ 712,50 0,16% 96,72% ©
052014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) GOINFRA Servico Kg 58,73 R$ 11,22 R$ 658,95 0,15% 96,87% C
080526 ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO GOINFRA Servigo Un 4,00 R$ 162,37 R$ 649,48 0,14% 97,01% C
SANITARIO
072585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V GOINFRA Servico Un 26,00 R$ 23,80 R$ 618,80 0,14% 97,15% C
020103 DEMOLICAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATE GOINFRA Servigo m2 34,00 R$ 15,24 R$ 518,16 0,12% 97,26% (@
CACAMBA E CARGA
060314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) GOINFRA Servigo Kg 43,40 R$ 11,22 R$ 486,95 0,11% 97,37% C
200101 CHAPISCO COMUM GOINFRA Servico m2 88,00 R$ 5,49 R$ 483,12 0,11% 97,48% C
180343 CORRIMAO DUPLO EM TUBO INDUSTRIAL DE 1.1/2" FIXADO EM PAREDE GOINFRA Servigo m 4,65 R$ 103,61 R$ 481,79 0,11% 97,59% C
120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM GOINFRA Servico m2 14,58 R$ 32,77 R$ 477,79 0,11% 97,69% C
071440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) GOINFRA Servigo Un 29,00 R$ 16,42 R$ 476,18 0,11% 97,80% C
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100320 DIVISORIA DE GRANITO POLIDO GOINFRA Servigo m2 1,00 R$ 434,13 R$ 434,13 0,10% 97,90% C
080587 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR REDONDA GOINFRA Servico un 4,00 R$ 106,20 R$ 424,80 0,09% 97,99% C
080926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" GOINFRA Servigo Un 4,00 R$ 99,14 R$ 396,56 0,09% 98,08% C
072172 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 36E - 80A GOINFRA Servico un 1,00 R$ 386,21 R$ 386,21 0,09% 98,17% C
071186 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA GOINFRA Servigo Un 2,00 R$ 192,37 R$ 384,74 0,09% 98,25% C
071203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" GOINFRA Servico M 12,75 R$ 30,04 R$ 383,01 0,09% 98,34% C
180323 GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERCO ( ESPACAMENTO ENTRE GOINFRA Servigo m2 0,75 R$ 501,43 R$ 376,07 0,08% 98,42% C

FACES = 1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE)
070580 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 1,5 MM2 GOINFRA Servico M 97,10 R$ 3,86 R$ 374,81 0,08% 98,50% C
220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) GOINFRA Servigo m2 10,20 R$ 36,61 R$ 373,42 0,08% 98,59% (@
020106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E GOINFRA Servico m2 61,29 R$ 5,85 R$ 358,55 0,08% 98,67% C
CARGA
080925 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1/2" GOINFRA Servico Un 4,00 R$ 87,89 R$ 351,56 0,08% 98,75% C
060192 FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES GOINFRA Servigo m2 13,23 R$ 25,95 R$ 343,32 0,08% 98,82% C
082304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM GOINFRA Servico m 10,00 R$ 33,51 R$ 335,10 0,07% 98,90% C
180344 CORRIMAO DUPLO EM TUBO INDUSTRIAL DE 1.1/2" FIXADO EM PISO COM MONTANTES GOINFRA Servigo m 2,40 R$ 132,44 R$ 317,86 0,07% 98,97% C
VERTICAIS DE 2" (H=1,10 M)
020102 DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES GOINFRA Servico m2 100,00 R$ 2,92 R$ 292,00 0,07% 99,03% C
C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA
082302 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM GOINFRA Servigo m 14,00 R$ 20,32 R$ 284,48 0,06% 99,10% (@
072171 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A GOINFRA Servico un 1,00 R$ 254,22 R$ 254,22 0,06% 99,15% C
070583 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 GOINFRA Servigo M 30,40 R$ 7,89 R$ 239,86 0,05% 99,21% (@
080532 PORTA PAPEL HIGIENICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO GOINFRA Servico Un 4,00 R$ 49,64 R$ 198,56 0,04% 99,25% C
081938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) GOINFRA Servigo Un 8,00 R$ 24,65 R$ 197,20 0,04% 99,29% (@
071174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A GOINFRA Servico Un 2,00 R$ 95,44 R$ 190,88 0,04% 99,34% C
020702 LOCACAO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE COM CAVALETE, INCLUSO PINTURA (FACE GOINFRA Servigo m2 36,96 R$ 5,10 R$ 188,50 0,04% 99,38% (@
INTERNA DO SARRAFO 10CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA
070585 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 16 MM2 GOINFRA Servigo M 10,40 R$ 17,77 R$ 184,81 0,04% 99,42% C
020118 DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM GOINFRA Servico m3 5,04 R$ 36,65 R$ 184,72 0,04% 99,46% C
TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA
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121001 IMPERMEABILIZACAO-REBAIXO BANHEIRO COM 4 DEMAOS DE EMULSAO ASFALTICA GOINFRA Servigo m2 10,20 R$ 18,10 R$ 184,62 0,04% 99,50%
082303 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM GOINFRA Servico m 6,00 R$ 30,70 R$ 184,20 0,04% 99,54%
020101 DEMOLICAO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATE GOINFRA Servigo m2 34,00 R$ 5,27 R$ 179,18 0,04% 99,58% C

CACAMBA E CARGA
081936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) GOINFRA Servico Un 12,00 R$ 12,77 R$ 153,24 0,03% 99,62% C
020115 DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE GOINFRA Servigo m2 41,70 R$ 3,66 R$ 152,62 0,03% 99,65% (@
CACAMBA E CARGA
020140 REMOGAO MANUAL DE METAL SANITARIO (VALVULAS/SIFAO/ GOINFRA Servigo Un 32,00 R$ 4,30 R$ 137,60 0,03% 99,68% C
REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA
020157 DEMOLICAO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E GOINFRA Servico m2 27,97 R$ 4,40 R$ 123,07 0,03% 99,71% C
CARGA
081320 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM GOINFRA Servigo Un 16,00 R$ 6,92 R$ 110,72 0,02% 99,73% (@
082004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) GOINFRA Servico Un 8,00 R$ 13,17 R$ 105,36 0,02% 99,76% C
082233 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) GOINFRA Servigo Un 4,00 R$ 25,46 R$ 101,84 0,02% 99,78% (@
081924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) GOINFRA Servico Un 4,00 R$ 24,21 R$ 96,84 0,02% 99,80% C
080561 SIFAO PARA LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" GOINFRA Servigo Un 4,00 R$ 23,49 R$ 93,96 0,02% 99,82% (@
060801 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - ( GOINFRA Servico m3 2,06 R$ 44,98 R$ 92,66 0,02% 99,84% C
081420 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 25 X 20 mm GOINFRA Servigo Un 8,00 R$ 10,39 R$ 83,12 0,02% 99,86% (@
081002 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 20 MM GOINFRA Servico 12,00 R$ 6,69 R$ 80,28 0,02% 99,88% C
081003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM GOINFRA Servigo 10,00 R$ 7,86 R$ 78,60 0,02% 99,90% (@
020167 REMOGAO MANUAL DE LUMINARIA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA GOINFRA Servico un 66,00 R$ 1,14 R$ 75,24 0,02% 99,91% C
051026 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDACAO- (0.C.) GOINFRA Servigo m3 1,55 R$ 37,59 R$ 58,26 0,01% 99,93% (@
081321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM GOINFRA Servico Un 8,00 R$ 7,14 R$ 57,12 0,01% 99,94% C
081922 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) GOINFRA Servigo Un 4,00 R$ 13,34 R$ 53,36 0,01% 99,95% (@
051027 LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) GOINFRA Servico m3 0,16 R$ 214,80 R$ 34,37 0,01% 99,96% C
081101 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 20 mm GOINFRA Servigo Un 8,00 R$ 3,94 R$ 31,52 0,01% 99,97% (@
082002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) GOINFRA Servico Un 4,00 R$ 7,39 R$ 29,56 0,01% 99,97% C
071194 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM GOINFRA Servigo M 3,40 R$ 8,16 R$ 27,74 0,01% 99,98% (@
040101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) GOINFRA Servico m3 0,80 R$ 32,43 R$ 25,94 0,01% 99,98% C
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071172 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A GOINFRA Servigo Un 1,00 R$ 24,93 R$ 24,93 0,01% 99,99%
067002 DEFINICAO E DEMARCAGAO DA AREA DE REPARO DE ESTRUTURAS UTILIZANDO GOINFRA Servico m 12,80 R$ 1,47 R$ 18,82 0,00% 99,99%

DISCO DE CORTE
020138 REMOCAO MANUAL DE LAVATORIO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA GOINFRA Servigo Un 3,00 R$ 4,88 R$ 14,64 0,00% 100,00% (@
020164 REMOGAO MANUAL DE TUBULAGAO (TUBO E CONEXL&O) COM TRANSPORTE ATE GOINFRA Servico m 16,00 R$ 0,54 R$ 8,64 0,00% 100,00% C
CACAMBA E CARGA (EXCLUSO RASGOS E ESCAVACOES)
020139 DEMOLICAO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA GOINFRA Servico m2 1,44 R$ 3,66 R$ 5,27 0,00% 100,00% C

ECA ENGENHARIA Assinado de forma digital

por ECA ENGENHARIA

LTDA:3789514600 LTDA:37895146000152

Dados: 2025.04.28 08:43:05

0152 -03'00'

Subtotal até 100,00%%

QOutros

Valor total do Orgamento

R$ 449.004,46

R$ 0,00

R$ 449.004,46
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