
 

 

 

 

PROPOSTA COMERCIAL 

 

Concorrência Eletrônica nº 002/2025 Processo nº 

2025007662 

Secretaria Municipal de Obras Públicas 

 
NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE: M & M EMPREITEIRA 

RAZÃO SOCIAL: M & M EMPREITEIRA LTDA 

CNPJ: 07.377.271/0001-00 

ENDEREÇO COMPLETO: R ABGAIL DA SILVA MARTINS, 11, SALA 02, PIO GOMES, CATALAO-
GO. 
TELEFONE E E-MAIL: MEMCONSTROE@GMAIL.COM / 64 9947-4721 

DADOS DO 

REPRESENTANTE LEGAL: 

NOME: Carolina Rosa Brasil CPF: 046.003.651-35 

E-MAIL: 
MEMCONSTROE@GMAIL.COM 

TELEFONE: 64 9947-4721 

 

 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 523.396,99 (Quinhentos e Vinte e Três Mil e Trezentos e 

Noventa e Seis Reais e Noventa e Nove Centavos) 

 

Declaramos que, 

 

a) O prazo de validade MÍNIMA da proposta é DE 90 (NOVENTA) DIAS, contados a partir da data de sua 

apresentação e excluídos os prazos recursais previstos na legislação em vigor. 

b) Nos preços fornecidos consideram-se incluídas todas as despesas para o fornecimento dos itens, 

conforme estipulado no termo de referência e quaisquer outras despesas acessórias e necessárias não 

especificadas neste Edital e anexos, sendo de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o 

direito de pleitear qualquer alteração deles, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

c) temos capacidade técnico-operacional para o fornecimento dos itens para os quais apresentamos nossa 

proposta. 

d) Prazo de entrega e execução será de acordo com o estipulado no Termo de Referência. Declaramos 

ainda estarmos de acordo e cientes com todas as exigências estipuladas no Edital. 

 

CATALÃO, 25 DE ABRIL DE 2025 

 

 

_______________________________________________________________ 

M & M EMPREITEIRA LTDA 

CNPJ: 07.377.271/0001-00 

Representante: Carolina Rosa Brasil / RG: 6078975 SSP-GO 

mailto:MEMCONSTROE@GMAIL.COM
mailto:MEMCONSTROE@GMAIL.COM


B.D.I.

Código Banco Und Quant.
Valor 

Material

Valor Mão de 

Obra
Total Peso (%)

1 R$ 9.898,90 2,36 %

1.1 20202 GOINFRA m2 1790,00 R$ 0,00 R$ 2,35 R$ 4.202,94 1,00 %

1.2 21301 GOINFRA m2 4,50 R$ 351,87 R$ 2,67 R$ 1.595,43 0,38 %

1.3 20101 GOINFRA m2 34,00 R$ 0,00 R$ 4,89 R$ 166,26 0,04 %

1.4 20103 GOINFRA m2 34,00 R$ 0,00 R$ 14,16 R$ 481,51 0,11 %

1.5 20102 GOINFRA m2 100,00 R$ 0,00 R$ 2,72 R$ 271,78 0,06 %

1.6 20106 GOINFRA m2 61,29 R$ 0,00 R$ 5,44 R$ 333,14 0,08 %

1.7 20115 GOINFRA m2 41,70 R$ 0,00 R$ 3,40 R$ 141,86 0,03 %

1.8 20118 GOINFRA m3 5,04 R$ 0,00 R$ 34,06 R$ 171,82 0,04 %

1.9 20126 GOINFRA n2 163,84 R$ 0,00 R$ 7,63 R$ 1.249,49 0,30 %

1.10 20140 GOINFRA Un 32,00 R$ 0,00 R$ 4,00 R$ 128,09 0,03 %

1.11 20164 GOINFRA m 16,00 R$ 0,00 R$ 0,50 R$ 7,99 0,00 %

1.12 20138 GOINFRA Un 3,00 R$ 0,00 R$ 4,53 R$ 13,59 0,00 %

1.13 20139 GOINFRA m² 1,44 R$ 0,00 R$ 3,40 R$ 4,90 0,00 %

1.14 20148 GOINFRA m2 394,04 R$ 0,00 R$ 1,90 R$ 750,37 0,18 %

1.15 20157 GOINFRA m2 27,97 R$ 0,00 R$ 4,09 R$ 114,28 0,03 %

1.16 20167 GOINFRA Un 66,00 R$ 0,00 R$ 1,06 R$ 70,16 0,02 %

1.17 20702 GOINFRA m2 36,96 R$ 3,47 R$ 1,34 R$ 177,66 0,04 %

1.18 67002 GOINFRA m 12,80 R$ 0,20 R$ 1,17 R$ 17,63 0,00 %

2 R$ 12.341,23 2,94 %

2.1 30104 GOINFRA m3 159,35 R$ 77,45 R$ 0,00 R$ 12.341,23 2,94 %

3 R$ 23,98 0,01 %

3.1 040101 GOINFRA m3 0,80 R$ 0,00 R$ 30,16 R$ 23,98 0,01 %

4 R$ 36.493,27 8,70 %

4.1 R$ 3.929,52 0,94 %

4.1.1 50301 GOINFRA m 18,00 R$ 20,59 R$ 22,74 R$ 779,89 0,19 %

4.1.2 51027 GOINFRA m3 0,16 R$ 179,89 R$ 23,52 R$ 32,55 0,01 %

4.1.3 51009 GOINFRA m2 10,60 R$ 26,64 R$ 41,37 R$ 720,90 0,17 %

4.1.4 51017 GOINFRA m3 1,55 R$ 428,51 R$ 69,75 R$ 772,30 0,18 %

4.1.5 51026 GOINFRA m3 1,55 R$ 0,09 R$ 34,80 R$ 54,09 0,01 %

4.1.6 52014 GOINFRA Kg 58,73 R$ 8,29 R$ 2,22 R$ 617,29 0,15 %

4.1.7 52005 GOINFRA Kg 100,92 R$ 6,91 R$ 2,53 R$ 952,51 0,23 %

4.2 R$ 2.592,74 0,62 %

4.2.1 60192 GOINFRA m2 13,23 R$ 15,37 R$ 9,69 R$ 331,55 0,08 %

4.2.2 60314 GOINFRA Kg 43,40 R$ 8,29 R$ 2,22 R$ 456,16 0,11 %

4.2.3 60304 GOINFRA Kg 76,93 R$ 6,91 R$ 2,53 R$ 726,80 0,17 %

4.2.4 60517 GOINFRA m3 2,06 R$ 411,91 R$ 69,75 R$ 992,21 0,24 %

4.2.5 60801 GOINFRA m3 2,06 R$ 0,00 R$ 41,76 R$ 86,02 0,02 %

4.3 R$ 29.971,01 7,15 %

4.3.1 100160 GOINFRA m2 155,15 R$ 24,18 R$ 23,91 R$ 7.460,85 1,78 %

4.3.2 100320 GOINFRA m2 1,00 R$ 340,16 R$ 50,65 R$ 390,80 0,09 %

4.3.3 96358 SINAPI m2 88,67 R$ 7.121,35 1,70 %

4.3.4 96359 SINAPI m2 156,83 R$ 14.106,13 3,37 %

4.3.5 96373 SINAPI m 90,00 R$ 891,87 0,21 %

5 R$ 624,25 0,15 %

5.1 120902 GOINFRA m2 14,58 R$ 12,33 R$ 18,57 R$ 450,57 0,11 %

5.2 121001 GOINFRA m2 10,20 R$ 14,87 R$ 2,15 R$ 173,68 0,04 %

6 R$ 45.883,70 10,95 %

6.1 140200 GOINFRA m2 36,96 R$ 28,69 R$ 13,74 R$ 1.568,23 0,37 %

6.2 160501 GOINFRA m2 136,96 R$ 33,82 R$ 6,69 R$ 5.547,94 1,32 %

6.3 160601 GOINFRA m 102,03 R$ 24,35 R$ 28,92 R$ 5.435,54 1,30 %

6.4 160602 GOINFRA m 42,80 R$ 18,46 R$ 15,23 R$ 1.441,74 0,34 %

6.5 160909 GOINFRA m2 80,40 R$ 114,18 R$ 11,14 R$ 10.075,94 2,40 %

6.6 150204 GOINFRA Kg 956,36 R$ 16,03 R$ 0,00 R$ 15.329,80 3,66 %

6.7 160911 GOINFRA m2 71,63 R$ 85,43 R$ 5,09 R$ 6.484,50 1,55 %

7 R$ 35.128,43 8,38 %

7.1 R$ 12.808,35 3,06 %

7.1.1 270230 GOINFRA m2 163,84 R$ 63,17 R$ 8,56 R$ 11.751,46 2,80 %

7.1.2 220101 GOINFRA m2 10,20 R$ 24,98 R$ 9,57 R$ 352,36 0,08 %

7.1.3 220309 GOINFRA m2 10,20 R$ 44,95 R$ 24,12 R$ 704,54 0,17 %

7.2 R$ 10.132,08 2,42 %

7.2.1 200101 GOINFRA m2 88,00 R$ 2,24 R$ 2,95 R$ 456,36 0,11 %

7.2.2 200403 GOINFRA m2 44,00 R$ 2,73 R$ 12,90 R$ 687,39 0,16 %

7.2.3 200201 GOINFRA m2 44,00 R$ 8,93 R$ 11,88 R$ 915,58 0,22 %

7.2.4 201302 GOINFRA m2 44,00 R$ 58,82 R$ 22,01 R$ 3.556,55 0,85 %

7.2.5 200103 GOINFRA M 342,60 R$ 0,18 R$ 13,01 R$ 4.516,20 1,08 %

7.3 R$ 12.187,99 2,91 %

7.3.1 210463 GOINFRA m2 394,04 R$ 22,29 R$ 8,64 R$ 12.187,99 2,91 %

8 R$ 43.579,58 10,40 %

8.1 R$ 17.239,23 4,11 %

8.1.1 170103 GOINFRA Un 21,00 R$ 497,20 R$ 129,65 R$ 13.163,93 3,14 %

8.1.2 230102 GOINFRA Un 21,00 R$ 126,14 R$ 18,70 R$ 3.041,58 0,73 %

8.1.3 230202 GOINFRA Un 63,00 R$ 8,46 R$ 7,95 R$ 1.033,72 0,25 %

8.2 R$ 22.750,17 5,43 %

8.2.1 180490 GOINFRA m2 19,11 R$ 510,32 R$ 39,02 R$ 10.497,92 2,50 %

8.2.2 180401 GOINFRA m2 20,00 R$ 190,60 R$ 41,73 R$ 4.646,47 1,11 %

OBRA

CCPA - CENTRO DE CONCICÊNCIA DO PEQUENO 

R$ 24,78ENDEREÇO

RUA TEM. CEL. JOÃO C. NETO, ESQ. C/ RUA DAS 

Orçamento

Descrição

SERVIÇOS PRELIMINARES

RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO

PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 

DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA 

DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA 

DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA 

REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM 

DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM 

DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM 

DEMOLICÃO MANUAL DE PISO INTERTRAVADO COM 

REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO 

REMOÇÃO MANUAL DE TUBULAÇÃO (TUBO E 

REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM 

DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM 

DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC (SOMENTE O 

DEMOLIÇÃO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA 

REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COM 

LOCAÇÃO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE COM 

DEFINIÇÃO E DEMARCAÇÃO DA ÁREA DE REPARO 

TRANSPORTES

TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA 

SERVIÇO EM TERRA

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS 

FUNDAÇÃO E ESTRUTURA

FUNDAÇÕES E SONDAGENS

ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO

LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS)

FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - 

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE 

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE 

ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)

ESTRUTURA

FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE 

ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE 

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL 

ALVENARIA - VEDAÇÃO

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 

DIVISORIA DE GRANITO POLIDO

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO R$ 80,31

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO R$ 89,95

INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE R$ 9,91

IMPERMEABILIZAÇÃO

IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM

IMPERMEABILIZAÇÃO-REBAIXO BANHEIRO COM 4 

COBERTURA

ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA 

COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE 

CALHA DE CHAPA GALVANIZADA

RUFO DE CHAPA GALVANIZADA

FECHAMENTO LATERAL COM TELHA METÁLICA 

ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO 

COBERTURA COM TELHA FIBERGLASS COM VÉU 

REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS

PISOS

PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 4CM E 

LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO 

PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM 

PAREDE

CHAPISCO COMUM

REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)

EMBOÇO (1CI:4 ARML)

REVESTIMENTO COM CERÂMICA

RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA

TETO

FORRO DE PVC SEM ESTRUTURA DE METALON 

ESQUADRIAS

MADEIRA

PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR 

FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 I 

DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA

ALUMÍNIO

PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA VINCADA 

JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 



8.2.3 180380 GOINFRA m2 1,00 R$ 636,38 R$ 41,73 R$ 678,10 0,16 %

8.2.4 180311 GOINFRA m2 8,00 R$ 213,95 R$ 20,30 R$ 1.873,97 0,45 %

8.2.5 180312 GOINFRA m2 21,00 R$ 180,46 R$ 23,91 R$ 4.291,95 1,02 %

8.2.6 180343 GOINFRA m 4,65 R$ 82,81 R$ 15,91 R$ 459,04 0,11 %

8.2.7 180344 GOINFRA m 2,40 R$ 109,22 R$ 16,92 R$ 302,73 0,07 %

8.3 R$ 3.590,18 0,86 %

8.3.1 190102 GOINFRA m2 21,00 R$ 170,96 R$ 0,00 R$ 3.590,18 0,86 %

9 R$ 49.968,26 11,92 %

9.1 R$ 48.373,74 11,54 %

9.1.1 70580 GOINFRA m 97,10 R$ 2,00 R$ 1,59 R$ 348,27 0,08 %

9.1.2 70581 GOINFRA m 3326,10 R$ 3,69 R$ 1,75 R$ 18.079,18 4,31 %

9.1.3 70582 GOINFRA m 1325,30 R$ 4,70 R$ 1,90 R$ 8.747,39 2,09 %

9.1.4 70583 GOINFRA m 30,40 R$ 5,29 R$ 2,06 R$ 223,41 0,05 %

9.1.5 70584 GOINFRA m 151,20 R$ 8,39 R$ 2,22 R$ 1.604,57 0,38 %

9.1.6 70585 GOINFRA M 10,40 R$ 14,37 R$ 2,53 R$ 175,84

9.1.7 71193 GOINFRA M 615,35 R$ 1,86 R$ 5,40 R$ 4.465,37 1,07 %

9.1.8 71194 GOINFRA M 3,40 R$ 2,21 R$ 5,40 R$ 25,87 0,01 %

9.1.9 71203 GOINFRA M 12,75 R$ 15,93 R$ 11,77 R$ 353,12 0,08 %

9.1.10 71204 GOINFRA M 40,20 R$ 11,31 R$ 13,36 R$ 991,47 0,24 %

9.1.11 71205 GOINFRA M 45,70 R$ 16,00 R$ 15,91 R$ 1.458,32 0,35 %

9.1.12 72579 GOINFRA un 144,00 R$ 13,36 R$ 10,18 R$ 3.389,12 0,81 %

9.1.13 72585 GOINFRA Un 26,00 R$ 12,54 R$ 9,22 R$ 565,54 0,13 %

9.1.14 71647 GOINFRA un 51,00 R$ 29,97 R$ 10,54 R$ 2.065,90 0,49 %

9.1.15 71649 GOINFRA un 45,00 R$ 101,69 R$ 11,32 R$ 5.085,43 1,21 %

9.1.16 71440 GOINFRA Un 29,00 R$ 8,02 R$ 6,67 R$ 426,25 0,10 %

9.1.17 71186 GOINFRA Un 2,00 R$ 152,53 R$ 31,83 R$ 368,71

9.2 R$ 1.594,52 0,38 %

9.2.1 72172 GOINFRA un 1,00 R$ 243,63 R$ 127,31 R$ 370,94 0,09 %

9.2.2 72171 GOINFRA un 1,00 R$ 150,86 R$ 95,48 R$ 246,35 0,06 %

9.2.3 71171 GOINFRA Un 39,00 R$ 10,43 R$ 9,54 R$ 778,73 0,19 %

9.2.4 71172 GOINFRA Un 1,00 R$ 13,40 R$ 9,54 R$ 22,94 0,01 %

9.2.5 71174 GOINFRA Un 2,00 R$ 59,14 R$ 28,64 R$ 175,56 0,04 %

10 R$ 13.955,59 3,27 %

10.1 R$ 6.820,85 1,56 %

10.1.1 82302 GOINFRA m 14,00 R$ 9,84 R$ 9,54 R$ 271,39 0,00 %

10.1.2 82303 GOINFRA m 6,00 R$ 13,68 R$ 15,27 R$ 173,72 0,04 %

10.1.3 82304 GOINFRA m 10,00 R$ 15,20 R$ 16,54 R$ 317,35 0,08 %

10.1.4 81936 GOINFRA Un 12,00 R$ 3,07 R$ 8,90 R$ 143,65 0,03 %

10.1.5 81938 GOINFRA Un 8,00 R$ 8,86 R$ 14,32 R$ 185,40 0,04 %

10.1.6 81924 GOINFRA Un 4,00 R$ 8,43 R$ 14,32 R$ 91,00 0,02 %

10.1.7 82233 GOINFRA Un 4,00 R$ 9,63 R$ 14,63 R$ 97,06 0,02 %

10.1.8 81922 GOINFRA Un 4,00 R$ 3,61 R$ 8,90 R$ 50,07 0,01 %

10.1.9 82002 GOINFRA Un 4,00 R$ 2,55 R$ 4,45 R$ 27,99 0,01 %

10.1.10 82004 GOINFRA Un 8,00 R$ 5,20 R$ 7,31 R$ 100,13 0,02 %

10.1.11 82333 GOINFRA m 30,20 R$ 108,91 R$ 19,09 R$ 3.865,43 0,92 %

10.1.12 180323 GOINFRA m2 0,75 R$ 412,95 R$ 58,51 R$ 353,59 0,08 %

10.1.13 81002 GOINFRA m 12,00 R$ 3,50 R$ 2,83 R$ 75,99 0,02 %

10.1.14 81003 GOINFRA m 10,00 R$ 3,61 R$ 3,81 R$ 74,23 0,02 %

10.1.15 81320 GOINFRA Un 16,00 R$ 0,74 R$ 5,72 R$ 103,39 0,02 %

10.1.16 81321 GOINFRA Un 8,00 R$ 0,93 R$ 5,72 R$ 53,25 0,01 %

10.1.17 81420 GOINFRA Un 8,00 R$ 3,46 R$ 6,04 R$ 75,95 0,02 %

10.1.18 81101 GOINFRA Un 8,00 R$ 0,84 R$ 2,86 R$ 29,58 0,01 %

10.1.19 80926 GOINFRA Un 4,00 R$ 77,62 R$ 19,41 R$ 388,14 0,09 %

10.1.20 80925 GOINFRA Un 4,00 R$ 66,47 R$ 19,41 R$ 343,55 0,08 %

10.2 R$ 5.168,18 1,23 %

10.2.1 80504 GOINFRA Un 4,00 R$ 510,22 R$ 76,38 R$ 2.346,42 0,56 %

10.2.2 80526 GOINFRA Un 4,00 R$ 143,20 R$ 4,77 R$ 591,88 0,14 %

10.2.3 80587 GOINFRA Un 4,00 R$ 90,04 R$ 12,40 R$ 409,74 0,10 %

10.2.4 271608 GOINFRA m2 4,08 R$ 402,28 R$ 43,84 R$ 1.820,14 0,43 %

10.3 R$ 1.966,56 0,47 %

10.3.1 80572 GOINFRA Un 12,00 R$ 134,99 R$ 6,36 R$ 1.696,22 0,40 %

10.3.2 80532 GOINFRA Un 4,00 R$ 34,45 R$ 11,14 R$ 182,37 0,04 %

10.3.3 80561 GOINFRA Un 4,00 R$ 10,54 R$ 11,45 R$ 87,97 0,02 %

11 R$ 79.232,56 18,90 %

11.1 261001 GOINFRA m2 2449,00 R$ 3,55 R$ 6,67 R$ 25.038,59 5,97 %

11.2 261300 GOINFRA m2 535,01 R$ 2,36 R$ 8,23 R$ 5.662,83 1,35 %

11.3 261307 GOINFRA m2 2780,72 R$ 3,38 R$ 4,81 R$ 22.774,93 5,43 %

11.4 261560 GOINFRA m2 216,72 R$ 6,31 R$ 12,60 R$ 4.098,93 0,98 %

11.5 261602 GOINFRA m2 951,59 R$ 10,16 R$ 12,60 R$ 21.657,28 5,17 %

12 R$ 67.246,80 16,04 %

12.1 270806 GOINFRA Un 1,00 R$ 1.294,60 R$ 4,67 R$ 1.299,27 0,31 %

12.2 270501 GOINFRA m2 2006,85 R$ 1,77 R$ 1,76 R$ 7.068,15 1,69 %

12.3 M² 80,11 R$ 42.146,02 10,05 %

12.4 271852 GOINFRA m 18,77 R$ 891,49 R$ 0,00 R$ 16.733,35 3,99 %

13 R$ 25.079,29 5,98 %

13.1 250101 GOINFRA H 132,00 R$ 0,00 R$ 78,77 R$ 10.397,54 2,48 %

13.2 250103 GOINFRA H 704,00 R$ 0,00 R$ 20,85 R$ 14.681,75 3,50 %

R$ 419.455,83 100,00 %

JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS

GRADE DE PROTECAO/TUBO INDUSTRIAL/FERRO 

GRADE DE FRENTE/FERRO REDONDO COM 

CORRIMÃO DUPLO EM TUBO INDUSTRIAL DE 1.1/2" 

CORRIMÃO DUPLO EM TUBO INDUSTRIAL DE 1.1/2" 

VIDRO

VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PONTOS ELÉTRICOS

CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 1,5 MM2

CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 2,5 MM2

CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 4 MM2

CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2

CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 10 MM2

CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 16 MM2

ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA 

ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA 

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2"

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/4"

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2"

TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V

TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V

LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 

LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 

QUADROS

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC 

DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A

DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A

DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

PONTOS DE HIDRÁULICA

TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM

TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM

TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM

JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)

JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)

JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)

TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO)

JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO

LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO)

LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO)

TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 300 MM

GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM 

TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 20 MM

TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM

TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 25 X 20 mm

LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 20 mm

REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4"

REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1/2"

DIVERSOS E LIMPEZA

PLACA DE INAUGURAÇÃO EM DURALUMÍNIO 80 X 60 

LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)

LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS

VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM 

ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE 

CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA

BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO

METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS

TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO 

PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO 

SIFAO PARA LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2"

BDI (24,78%) 103.941,15

TOTAL COM BDI 523.396,99

COTAÇÃO FACHADA EM ACM R$ 526,10

LETRA CAIXA INOX ESCOVADO COLOCADA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)

ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)

TOTAL

PINTURA

PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS

EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS

PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR

PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. 

PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE 



B.D.I.

24,78 

Código Banco Und Material Mão de Obra Encargos Total

1 0,50 0,35 0,15 1,00

1.1 20202 GOINFRA m2 R$ 1,17 R$ 0,82 R$ 0,35 R$ 2,35

1.2 21301 GOINFRA m2 R$ 177,27 R$ 124,09 R$ 53,18 R$ 354,54

1.3 20101 GOINFRA m2 R$ 2,45 R$ 1,71 R$ 0,73 R$ 4,89

1.4 20103 GOINFRA m2 R$ 7,08 R$ 4,96 R$ 2,12 R$ 14,16

1.5 20102 GOINFRA m2 R$ 1,36 R$ 0,95 R$ 0,41 R$ 2,72

1.6 20106 GOINFRA m2 R$ 2,72 R$ 1,90 R$ 0,82 R$ 5,44

1.7 20115 GOINFRA m2 R$ 1,70 R$ 1,19 R$ 0,51 R$ 3,40

1.8 20118 GOINFRA m3 R$ 17,03 R$ 11,92 R$ 5,11 R$ 34,06

1.9 20126 GOINFRA n2 R$ 3,81 R$ 2,67 R$ 1,14 R$ 7,63

1.10 20140 GOINFRA Un R$ 2,00 R$ 1,40 R$ 0,60 R$ 4,00

1.11 20164 GOINFRA m R$ 0,25 R$ 0,17 R$ 0,07 R$ 0,50

1.12 20138 GOINFRA Un R$ 2,26 R$ 1,59 R$ 0,68 R$ 4,53

1.13 20139 GOINFRA m² R$ 1,70 R$ 1,19 R$ 0,51 R$ 3,40

1.14 20148 GOINFRA m2 R$ 0,95 R$ 0,67 R$ 0,29 R$ 1,90

1.15 20157 GOINFRA m2 R$ 2,04 R$ 1,43 R$ 0,61 R$ 4,09

1.16 20167 GOINFRA Un R$ 0,53 R$ 0,37 R$ 0,16 R$ 1,06

1.17 20702 GOINFRA m2 R$ 2,40 R$ 1,68 R$ 0,72 R$ 4,81

1.18 67002 GOINFRA m R$ 0,69 R$ 0,48 R$ 0,21 R$ 1,38

2

2.1 30104 GOINFRA m3 R$ 38,72 R$ 27,11 R$ 11,62 R$ 77,45

3

3.1 040101 GOINFRA m3 R$ 15,08 R$ 10,56 R$ 4,52 R$ 30,16

4

4.1

4.1.1 50301 GOINFRA m R$ 21,66 R$ 15,16 R$ 6,50 R$ 43,33

4.1.2 51027 GOINFRA m3 R$ 101,70 R$ 71,19 R$ 30,51 R$ 203,41

4.1.3 51009 GOINFRA m2 R$ 34,00 R$ 23,80 R$ 10,20 R$ 68,01

4.1.4 51017 GOINFRA m3 R$ 249,13 R$ 174,39 R$ 74,74 R$ 498,26

4.1.5 51026 GOINFRA m3 R$ 17,45 R$ 12,21 R$ 5,23 R$ 34,90

4.1.6 52014 GOINFRA Kg R$ 5,26 R$ 3,68 R$ 1,58 R$ 10,51

4.1.7 52005 GOINFRA Kg R$ 4,72 R$ 3,30 R$ 1,42 R$ 9,44

4.2

4.2.1 60192 GOINFRA m2 R$ 12,53 R$ 8,77 R$ 3,76 R$ 25,06

4.2.2 60314 GOINFRA Kg R$ 5,26 R$ 3,68 R$ 1,58 R$ 10,51

4.2.3 60304 GOINFRA Kg R$ 4,72 R$ 3,31 R$ 1,42 R$ 9,45

4.2.4 60517 GOINFRA m3 R$ 240,83 R$ 168,58 R$ 72,25 R$ 481,66

4.2.5 60801 GOINFRA m3 R$ 20,88 R$ 14,61 R$ 6,26 R$ 41,76

4.3

4.3.1 100160 GOINFRA m2 R$ 24,04 R$ 16,83 R$ 7,21 R$ 48,09

4.3.2 100320 GOINFRA m2 R$ 195,40 R$ 136,78 R$ 58,62 R$ 390,80

4.3.3 96358 SINAPI m2 R$ 40,16 R$ 28,11 R$ 12,05 R$ 80,31

4.3.4 96359 SINAPI m2 R$ 44,97 R$ 31,48 R$ 13,49 R$ 89,95

4.3.5 96373 SINAPI m R$ 4,95 R$ 3,47 R$ 1,49 R$ 9,91

5

5.1 120902 GOINFRA m2 R$ 15,45 R$ 10,82 R$ 4,64 R$ 30,90

5.2 121001 GOINFRA m2 R$ 8,51 R$ 5,96 R$ 2,55 R$ 17,03

6

6.1 140200 GOINFRA m2 R$ 21,22 R$ 14,85 R$ 6,36 R$ 42,43

6.2 160501 GOINFRA m2 R$ 20,25 R$ 14,18 R$ 6,08 R$ 40,51

6.3 160601 GOINFRA m R$ 26,64 R$ 18,65 R$ 7,99 R$ 53,27

6.4 160602 GOINFRA m R$ 16,84 R$ 11,79 R$ 5,05 R$ 33,69

6.5 160909 GOINFRA m2 R$ 62,66 R$ 43,86 R$ 18,80 R$ 125,32

6.6 150204 GOINFRA Kg R$ 8,01 R$ 5,61 R$ 2,40 R$ 16,03

6.7 160911 GOINFRA m2 R$ 45,26 R$ 31,68 R$ 13,58 R$ 90,53

7

7.1

7.1.1 270230 GOINFRA m2 R$ 35,86 R$ 25,10 R$ 10,76 R$ 71,73

7.1.2 220101 GOINFRA m2 R$ 17,27 R$ 12,09 R$ 5,18 R$ 34,55

7.1.3 220309 GOINFRA m2 R$ 34,54 R$ 24,18 R$ 10,36 R$ 69,07

7.2

7.2.1 200101 GOINFRA m2 R$ 2,59 R$ 1,82 R$ 0,78 R$ 5,19

7.2.2 200403 GOINFRA m2 R$ 7,81 R$ 5,47 R$ 2,34 R$ 15,62

7.2.3 200201 GOINFRA m2 R$ 10,40 R$ 7,28 R$ 3,12 R$ 20,81

7.2.4 201302 GOINFRA m2 R$ 40,42 R$ 28,29 R$ 12,12 R$ 80,83

7.2.5 200103 GOINFRA M R$ 6,59 R$ 4,61 R$ 1,98 R$ 13,18

7.3

7.3.1 210463 GOINFRA m2 R$ 15,47 R$ 10,83 R$ 4,64 R$ 30,93

8

8.1

8.1.1 170103 GOINFRA Un R$ 313,43 R$ 219,40 R$ 94,03 R$ 626,85

8.1.2 230102 GOINFRA Un R$ 72,42 R$ 50,69 R$ 21,73 R$ 144,84

8.1.3 230202 GOINFRA Un R$ 8,20 R$ 5,74 R$ 2,46 R$ 16,41

8.2

8.2.1 180490 GOINFRA m2 R$ 274,67 R$ 192,27 R$ 82,40 R$ 549,34

8.2.2 180401 GOINFRA m2 R$ 116,16 R$ 81,31 R$ 34,85 R$ 232,32

Composição Unitária

Descrição

SERVIÇOS PRELIMINARES

RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO

PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 

DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA 

OBRA

CCPA - CENTRO DE CONCICÊNCIA DO PEQUENO APRENDIZ

RUA TEM. CEL. JOÃO C. NETO, ESQ. C/ RUA DAS VIOLETAS, s/nº, BAIRRO JARDIM PRIMAVERA, 

REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO 

REMOÇÃO MANUAL DE TUBULAÇÃO (TUBO E 

REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM 

DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM 

DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC (SOMENTE O 

DEMOLIÇÃO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA 

DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA 

DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA 

REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM 

DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM 

DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM 

DEMOLICÃO MANUAL DE PISO INTERTRAVADO COM 

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS 

FUNDAÇÃO E ESTRUTURA

FUNDAÇÕES E SONDAGENS

ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO

LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS)

FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - 

REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COM 

LOCAÇÃO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE COM 

DEFINIÇÃO E DEMARCAÇÃO DA ÁREA DE REPARO 

TRANSPORTES

TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA 

SERVIÇO EM TERRA

ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE 

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL 

ALVENARIA - VEDAÇÃO

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE 

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE 

ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)

ESTRUTURA

FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE 

INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE 

IMPERMEABILIZAÇÃO

IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM

DIVISORIA DE GRANITO POLIDO

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO 

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO 

FECHAMENTO LATERAL COM TELHA METÁLICA 

ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO 

COBERTURA COM TELHA FIBERGLASS COM VÉU 

REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS

PISOS

PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 4CM E 

IMPERMEABILIZAÇÃO-REBAIXO BANHEIRO COM 4 

COBERTURA

ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA 

COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE 

CALHA DE CHAPA GALVANIZADA

RUFO DE CHAPA GALVANIZADA

REVESTIMENTO COM CERÂMICA

RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA

TETO

FORRO DE PVC SEM ESTRUTURA DE METALON 

ESQUADRIAS

MADEIRA

LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO 

PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM 

PAREDE

CHAPISCO COMUM

REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)

EMBOÇO (1CI:4 ARML)

PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR 

FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 I 

DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA

ALUMÍNIO

PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA VINCADA 

JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 



8.2.3 180380 GOINFRA m2 R$ 339,05 R$ 237,34 R$ 101,72 R$ 678,10

8.2.4 180311 GOINFRA m2 R$ 117,12 R$ 81,99 R$ 35,14 R$ 234,25

8.2.5 180312 GOINFRA m2 R$ 102,19 R$ 71,53 R$ 30,66 R$ 204,38

8.2.6 180343 GOINFRA m R$ 49,36 R$ 34,55 R$ 14,81 R$ 98,72

8.2.7 180344 GOINFRA m R$ 63,07 R$ 44,15 R$ 18,92 R$ 126,14

8.3

8.3.1 190102 GOINFRA m2 R$ 85,48 R$ 59,84 R$ 25,64 R$ 170,96

9

9.1

9.1.1 70580 GOINFRA m R$ 1,79 R$ 1,26 R$ 0,54 R$ 3,59

9.1.2 70581 GOINFRA m R$ 2,72 R$ 1,90 R$ 0,82 R$ 5,44

9.1.3 70582 GOINFRA m R$ 3,30 R$ 2,31 R$ 0,99 R$ 6,60

9.1.4 70583 GOINFRA m R$ 3,67 R$ 2,57 R$ 1,10 R$ 7,35

9.1.5 70584 GOINFRA m R$ 5,31 R$ 3,71 R$ 1,59 R$ 10,61

9.1.6 70585 GOINFRA M R$ 8,45 R$ 5,92 R$ 2,54 R$ 16,91

9.1.7 71193 GOINFRA M R$ 3,63 R$ 2,54 R$ 1,09 R$ 7,26

9.1.8 71194 GOINFRA M R$ 3,80 R$ 2,66 R$ 1,14 R$ 7,61

9.1.9 71203 GOINFRA M R$ 13,85 R$ 9,69 R$ 4,15 R$ 27,70

9.1.10 71204 GOINFRA M R$ 12,33 R$ 8,63 R$ 3,70 R$ 24,66

9.1.11 71205 GOINFRA M R$ 15,96 R$ 11,17 R$ 4,79 R$ 31,91

9.1.12 72579 GOINFRA un R$ 11,77 R$ 8,24 R$ 3,53 R$ 23,54

9.1.13 72585 GOINFRA Un R$ 10,88 R$ 7,61 R$ 3,26 R$ 21,75

9.1.14 71647 GOINFRA un R$ 20,25 R$ 14,18 R$ 6,08 R$ 40,51

9.1.15 71649 GOINFRA un R$ 56,50 R$ 39,55 R$ 16,95 R$ 113,01

9.1.16 71440 GOINFRA Un R$ 7,35 R$ 5,14 R$ 2,20 R$ 14,70

9.1.17 71186 GOINFRA Un R$ 92,18 R$ 64,52 R$ 27,65 R$ 184,36

9.2

9.2.1 72172 GOINFRA un R$ 185,47 R$ 129,83 R$ 55,64 R$ 370,94

9.2.2 72171 GOINFRA un R$ 123,17 R$ 86,22 R$ 36,95 R$ 246,35

9.2.3 71171 GOINFRA Un R$ 9,98 R$ 6,99 R$ 3,00 R$ 19,97

9.2.4 71172 GOINFRA Un R$ 11,47 R$ 8,03 R$ 3,44 R$ 22,94

9.2.5 71174 GOINFRA Un R$ 43,89 R$ 30,72 R$ 13,17 R$ 87,78

10

10.1

10.1.1 82302 GOINFRA m R$ 9,69 R$ 6,78 R$ 2,91 R$ 19,38

10.1.2 82303 GOINFRA m R$ 14,48 R$ 10,13 R$ 4,34 R$ 28,95

10.1.3 82304 GOINFRA m R$ 15,87 R$ 11,11 R$ 4,76 R$ 31,74

10.1.4 81936 GOINFRA Un R$ 5,99 R$ 4,19 R$ 1,80 R$ 11,97

10.1.5 81938 GOINFRA Un R$ 11,59 R$ 8,11 R$ 3,48 R$ 23,18

10.1.6 81924 GOINFRA Un R$ 11,37 R$ 7,96 R$ 3,41 R$ 22,75

10.1.7 82233 GOINFRA Un R$ 12,13 R$ 8,49 R$ 3,64 R$ 24,27

10.1.8 81922 GOINFRA Un R$ 6,26 R$ 4,38 R$ 1,88 R$ 12,52

10.1.9 82002 GOINFRA Un R$ 3,50 R$ 2,45 R$ 1,05 R$ 7,00

10.1.10 82004 GOINFRA Un R$ 6,26 R$ 4,38 R$ 1,88 R$ 12,52

10.1.11 82333 GOINFRA m R$ 64,00 R$ 44,80 R$ 19,20 R$ 127,99

10.1.12 180323 GOINFRA m2 R$ 235,73 R$ 165,01 R$ 70,72 R$ 471,46

10.1.13 81002 GOINFRA m R$ 3,17 R$ 2,22 R$ 0,95 R$ 6,33

10.1.14 81003 GOINFRA m R$ 3,71 R$ 2,60 R$ 1,11 R$ 7,42

10.1.15 81320 GOINFRA Un R$ 3,23 R$ 2,26 R$ 0,97 R$ 6,46

10.1.16 81321 GOINFRA Un R$ 3,33 R$ 2,33 R$ 1,00 R$ 6,66

10.1.17 81420 GOINFRA Un R$ 4,75 R$ 3,32 R$ 1,42 R$ 9,49

10.1.18 81101 GOINFRA Un R$ 1,85 R$ 1,29 R$ 0,55 R$ 3,70

10.1.19 80926 GOINFRA Un R$ 48,52 R$ 33,96 R$ 14,56 R$ 97,04

10.1.20 80925 GOINFRA Un R$ 42,94 R$ 30,06 R$ 12,88 R$ 85,89

10.2

10.2.1 80504 GOINFRA Un R$ 293,30 R$ 205,31 R$ 87,99 R$ 586,60

10.2.2 80526 GOINFRA Un R$ 73,99 R$ 51,79 R$ 22,20 R$ 147,97

10.2.3 80587 GOINFRA Un R$ 51,22 R$ 35,85 R$ 15,37 R$ 102,43

10.2.4 271608 GOINFRA m2 R$ 223,06 R$ 156,14 R$ 66,92 R$ 446,11

10.3

10.3.1 80572 GOINFRA Un R$ 70,68 R$ 49,47 R$ 21,20 R$ 141,35

10.3.2 80532 GOINFRA Un R$ 22,80 R$ 15,96 R$ 6,84 R$ 45,59

10.3.3 80561 GOINFRA Un R$ 11,00 R$ 7,70 R$ 3,30 R$ 21,99

11

11.1 261001 GOINFRA m2 R$ 5,11 R$ 3,58 R$ 1,53 R$ 10,22

11.2 261300 GOINFRA m2 R$ 5,29 R$ 3,70 R$ 1,59 R$ 10,58

11.3 261307 GOINFRA m2 R$ 4,10 R$ 2,87 R$ 1,23 R$ 8,19

11.4 261560 GOINFRA m2 R$ 9,46 R$ 6,62 R$ 2,84 R$ 18,91

11.5 261602 GOINFRA m2 R$ 11,38 R$ 7,97 R$ 3,41 R$ 22,76

12

12.1 270806 GOINFRA Un R$ 649,64 R$ 454,75 R$ 194,89 R$ 1.299,27

12.2 270501 GOINFRA m2 R$ 1,76 R$ 1,23 R$ 0,53 R$ 3,52

12.3 M² R$ 263,05 R$ 184,14 R$ 78,92 R$ 526,10

12.4 271852 GOINFRA m R$ 445,75 R$ 312,02 R$ 133,72 R$ 891,49

13

13.1 250101 GOINFRA H R$ 39,38 R$ 27,57 R$ 11,82 R$ 78,77

13.2 250103 GOINFRA H R$ 10,43 R$ 7,30 R$ 3,13 R$ 20,85

JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS

GRADE DE PROTECAO/TUBO INDUSTRIAL/FERRO 

GRADE DE FRENTE/FERRO REDONDO COM 

CORRIMÃO DUPLO EM TUBO INDUSTRIAL DE 1.1/2" 

CORRIMÃO DUPLO EM TUBO INDUSTRIAL DE 1.1/2" 

VIDRO

CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2

CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 10 MM2

CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 16 MM2

ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA 

ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA 

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2"

VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PONTOS ELÉTRICOS

CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 1,5 MM2

CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 2,5 MM2

CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 4 MM2

INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 

QUADROS

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC 

DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/4"

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2"

TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V

TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V

LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 

LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 

TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM

JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)

JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)

JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)

TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO)

JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO

DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A

DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

PONTOS DE HIDRÁULICA

TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM

TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM

TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 25 X 20 mm

LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 20 mm

REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4"

REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1/2"

LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO)

LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO)

TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 300 MM

GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM 

TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 20 MM

TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM

TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO 

PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO 

SIFAO PARA LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2"

PINTURA

PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS

EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS

LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS

VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM 

ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE 

CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA

BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO

METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS

COTAÇÃO FACHADA EM ACM

LETRA CAIXA INOX ESCOVADO COLOCADA

PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR

PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. 

PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE 

DIVERSOS E LIMPEZA

PLACA DE INAUGURAÇÃO EM DURALUMÍNIO 80 X 60 

LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)

Catalão 28 de abril de 2025

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)

ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)



ITEM

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS

R$ 9.898,90 100,00%

R$ 12.351,85 R$ 12.351,85

R$ 12.341,23 100,00%

R$ 15.399,39 R$ 15.399,39

R$ 23,98 100,00%

R$ 29,92 R$ 29,92

R$ 36.493,27 75,00% 25,00%

R$ 45.536,30 R$ 34.152,22 R$ 11.384,07

R$ 624,25 90,00% 10,00%

R$ 778,94 R$ 701,05 R$ 77,89

R$ 45.883,70 100,00%

R$ 57.253,69 R$ 57.253,69

R$ 35.128,43 100,00%

R$ 43.833,25 R$ 43.833,25

R$ 43.579,58 100,00%

R$ 54.378,60 R$ 54.378,60

R$ 49.968,26 80,00% 20,00%

R$ 62.350,40 R$ 49.880,32 R$ 12.470,08

R$ 13.955,59 80,00% 20,00%

R$ 17.413,79 R$ 13.931,03 R$ 3.482,76

R$ 79.232,56 15,00% 25,00% 60,00%

R$ 98.866,39 R$ 14.829,96 R$ 24.716,60 R$ 59.319,83

R$ 67.246,80 30,00% 70,00%

R$ 83.910,55 R$ 25.173,17 R$ 58.737,39

R$ 25.079,29 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ 31.293,93 R$ 7.823,48 R$ 7.823,48 R$ 7.823,48 R$ 7.823,48

6,81% 21,94% 44,15% 27,10%

6,81% 28,75% 72,90% 100,00%

R$ 35.604,64 R$ 114.760,40 R$ 231.198,41 R$ 141.833,54

R$ 35.604,64 R$ 150.365,03 R$ 381.563,45 R$ 523.396,99
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VALOR MENSAL

VALOR ACUMULADO

13 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

PERCENTUAL GLOBAL MENSAL

PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO

11 PINTURA

12 DIVERSOS E LIMPEZA

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

7 REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E 

TETOS

8 ESQUADRIAS

6 COBERTURA

4 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA

5 IMPERMEABILIZAÇÃO

2 TRANSPORTES

3 SERVIÇO EM TERRA

SERVIÇOS DURAÇÃO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

CRONOGRAMA

OBRA:

CCPA - CENTRO DE CONCICÊNCIA DO PEQUENO APRENDIZ - SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL

ENDEREÇO:

RUA TEM. CEL. JOÃO C. NETO, ESQ. C/ RUA DAS VIOLETAS, s/nº, BAIRRO JARDIM PRIMAVERA, CATALÃO/GO
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