
B D I

Item Códig Banco Und Quant. Valor Valor 
  

Total Peso (%)
1 R$ 2,36 %

1.1 20202 GOINFRA m2 1790,00 R$ 0,00 R$ 2,54 R$ 
4.546,60

1,00 %

1.2 21301 GOINFRA m2 4,50 R$ 
380,64 R$ 2,89 R$ 

1.725,89 0,38 %

1.3 20101 GOINFRA m2 34,00 R$ 0,00 R$ 5,29 R$ 
179,86 0,04 %

1.4 20103 GOINFRA m2 34,00 R$ 0,00 R$ 15,32 R$ 
520,88 0,11 %

1.5 20102 GOINFRA m2 100,00 R$ 0,00 R$ 2,94 R$ 
294,00 0,06 %

1.6 20106 GOINFRA m2 61,29 R$ 0,00 R$ 5,88 R$ 
360,39 0,08 %

1.7 20115 GOINFRA m2 41,70 R$ 0,00 R$ 3,68 R$ 
153,46 0,03 %

1.8 20118 GOINFRA m3 5,04 R$ 0,00 R$ 36,85 R$ 
185,87 0,04 %

1.9 20126 GOINFRA n2 163,84 R$ 0,00 R$ 8,25 R$ 0,30 %

1.10 20140 GOINFRA Un 32,00 R$ 0,00 R$ 4,33 R$ 
138,56 0,03 %

1.11 20164 GOINFRA m 16,00 R$ 0,00 R$ 0,54 R$ 8,64 0,00 %

1.12 20138 GOINFRA Un 3,00 R$ 0,00 R$ 4,90 R$ 14,70 0,00 %

1.13 20139 GOINFRA m² 1,44 R$ 0,00 R$ 3,68 R$ 5,30 0,00 %

1.14 20148 GOINFRA m2 394,04 R$ 0,00 R$ 2,06 R$ 
811,71

0,18 %

1.15 20157 GOINFRA m2 27,97 R$ 0,00 R$ 4,42 R$ 
123,62

0,03 %

1.16 20167 GOINFRA Un 66,00 R$ 0,00 R$ 1,15 R$ 75,90 0,02 %

1.17 20702 GOINFRA m2 36,96 R$ 3,75 R$ 1,45 R$ 
192,19 0,04 %

1.18 67002 GOINFRA m 12,80 R$ 0,22 R$ 1,27 R$ 19,07 0,00 %

2 R$ 2,94 %
2.1 30104 GOINFRA m3 159,35 R$ 83,78 R$ 0,00 R$ 

13.350,7
0

2,94 %

3 R$ 25,94 0,01 %
3.1 040101 GOINFRA m3 0,80 R$ 0,00 R$ 32,63 R$ 25,94 0,01 %

4 R$ 8,70 %
4.1 R$ 0,94 %

4.1.1 50301 GOINFRA m 18,00 R$ 22,27 R$ 24,60 R$ 
843,66

0,19 %

4.1.2 51027 GOINFRA m3 0,16 R$ 
194,60

R$ 25,44 R$ 36,14 0,01 %

4.1.3 51009 GOINFRA m2 10,60 R$ 28,82 R$ 44,75 R$ 
779,84

0,17 %

4.1.4 51017 GOINFRA m3 1,55 R$ 
463,55

R$ 75,45 R$ 
832,76

0,18 %

ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO

LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS)

FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES 
U=3V - (OBRAS CIVIS)
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE 
MANUAL DE CONCRETO FCK=20 MPA - (O.C.)

REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COM 
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA
LOCAÇÃO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE 
COM CAVALETE, INCLUSO PINTURA (FACE 
DEFINIÇÃO E DEMARCAÇÃO DA ÁREA DE 
REPARO DE ESTRUTURAS UTILIZANDO 
TRANSPORTES
TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA 
ESTACIONÁRIA SEM CARGA

SERVIÇO EM TERRA
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. 
(OBRAS CIVIS)
FUNDAÇÃO E ESTRUTURA
FUNDAÇÕES E SONDAGENS

DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS 
COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE 
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO 
SEM REAPROVEITAMENTO COM 
DEMOLICÃO MANUAL DE PISO 
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO 
(VÁLVULAS/ SIFÃO/ REGISTROS/ 
REMOÇÃO MANUAL DE TUBULAÇÃO (TUBO E 
CONEXÃO) COM TRANSPORTE ATÉ 
REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM 
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA
DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM 
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA
DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC 
(SOMENTE O FORRO) C/ TRANSP. ATÉ CB. E 
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CALHA/RUFO EM 
CHAPA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 

Orçamento Sintético

Descrição
SERVIÇOS PRELIMINARES
RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO 
TERRENO

PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA 
METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE 
MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - 

Ã  DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM 
TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ 
DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM 
MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ 
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA 
FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES 
REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL 
COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO

OBRA Bancos ENCARGOS 
CCPA - CENTRO DE CONCICÊNCIA DO GOINFRA - T278 - 

10/2024
PCI.817.01 - CUSTO DE 
COMPOSIÇÕES - 

R$ 
24,78

ONERADO ( ) 
 ENDEREÇO Data

RUA TEM. CEL. JOÃO C. NETO, ESQ. C/ RUA 
DAS VIOLETAS, s/nº, BAIRRO JARDIM 

07/02/2025



4.1.5 51026 GOINFRA m3 1,55 R$ 0,10 R$ 37,65 R$ 58,32 0,01 %

4.1.6 52014 GOINFRA Kg 58,73 R$ 8,97 R$ 2,40 R$ 
667,81

0,15 %

4.1.7 52005 GOINFRA Kg 100,92 R$ 7,47 R$ 2,74 R$ 
1.030,42

0,23 %

4.2 R$ 0,62 %
4.2.1 60192 GOINFRA m2 13,23 R$ 16,63 R$ 10,48 R$ 

358,67
0,08 %

4.2.2 60314 GOINFRA Kg 43,40 R$ 8,97 R$ 2,40 R$ 
493,41

0,11 %

4.2.3 60304 GOINFRA Kg 76,93 R$ 7,48 R$ 2,74 R$ 
786,27

0,17 %

4.2.4 60517 GOINFRA m3 2,06 R$ 
445,59

R$ 75,45 R$ 
1.070,74

0,24 %

4.2.5 60801 GOINFRA m3 2,06 R$ 0,00 R$ 45,17 R$ 92,82 0,02 %

4.3 R$ 7,15 %
4.3.1 100160 GOINFRA m2 155,15 R$ 26,16 R$ 25,86 R$ 

8.070,90
1,78 %

4.3.2 100320 GOINFRA m2 1,00 R$ 
367,97

R$ 54,79 R$ 
422,76

0,09 %

4.3.3 96358 SINAPI m2 88,67 R$ 
7.703,82 1,70 %

4.3.4 96359 SINAPI m2 156,83 R$ 
15.259,7

5

3,37 %

4.3.5 96373 SINAPI m 90,00 R$ 
964,80

0,21 %

5 R$ 0,15 %
5.1 120902 GOINFRA m2 14,58 R$ 13,34 R$ 20,09 R$ 

487,24
0,11 %

5.2 121001 GOINFRA m2 10,20 R$ 16,09 R$ 2,33 R$ 0,04 %

B D I

Item Códig Banco Und Quant. Valor Valor 
  

Total Peso (%)
6 R$ 10,95 %

6.1 140200 GOINFRA m2 36,96 R$ 31,04 R$ 14,86 R$ 
1.696,46

0,37 %

6.2 160501 GOINFRA m2 136,96 R$ 36,58 R$ 7,24 R$ 
6.001,59

1,32 %

6.3 160601 GOINFRA m 102,03 R$ 26,34 R$ 31,29 R$ 
5.879,99

1,30 %

6.4 160602 GOINFRA m 42,80 R$ 19,97 R$ 16,47 R$ 
1.559,63

0,34 %

6.5 160909 GOINFRA m2 80,40 R$ 
123,52

R$ 
12,05

R$ 
10.899,8

3

2,40 %

Orçamento Sintético

Descrição
COBERTURA
ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA 
FIBROCIMENTO COM APOIOS EM 
LAJES/VIGAS OU PAREDES(SOMENTE 

 COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO

CALHA DE CHAPA GALVANIZADA

RUFO DE CHAPA GALVANIZADA

FECHAMENTO LATERAL COM TELHA 
METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA 
0,65 MM COM ACESSÓRIOS

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE 
GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM 
DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA 

Á      

R$ 97,30

INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM 
PAREDE DRYWALL. AF_07/2023

R$ 10,72

IMPERMEABILIZAÇÃO
IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES 
E=2,0 CM
IMPERMEABILIZAÇÃO-REBAIXO BANHEIRO 

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO

OBRA Bancos ENCARGOS 
CCPA - CENTRO DE CONCICÊNCIA DO GOINFRA - T278 - 

10/2024
PCI.817.01 - CUSTO DE 
COMPOSIÇÕES - 

R$ 
24,78

ONERADO ( ) 
 ENDEREÇO Data

RUA TEM. CEL. JOÃO C. NETO, ESQ. C/ RUA 
DAS VIOLETAS, s/nº, BAIRRO JARDIM 

07/02/2025

ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE 
MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO 
MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)
ALVENARIA - VEDAÇÃO
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 
9X14X29 - 6 FUROS - ARG. 
(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)
DIVISORIA DE GRANITO POLIDO

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE 
GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM 
DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA 

Á      Ã  

R$ 86,88

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO 
DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)
ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)

ESTRUTURA
FORMA DE TABUA CINTA/PILAR 
SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES



6.6 150204 GOINFRA Kg 956,36 R$ 
17,34

R$ 0,00 R$ 
16.583,2

5

3,66 %

6.7 160911 GOINFRA m2 71,63 R$ 
92,42

R$ 5,51 R$ 
7.014,24

1,55 %

7 R$ 8,38 %
7.1 R$ 3,06 %

7.1.1 270230 GOINFRA m2 163,84 R$ 68,33 R$ 9,26 R$ 
12.712,2

7

2,80 %

7.1.2 220101 GOINFRA m2 10,20 R$ 27,02 R$ 10,35 R$ 
381,17

0,08 %

7.1.3 220309 GOINFRA m2 10,20 R$ 48,63 R$ 26,09 R$ 
762,14

0,17 %

7.2 R$ 2,42 %
7.2.1 200101 GOINFRA m2 88,00 R$ 2,42 R$ 3,19 R$ 

493,68
0,11 %

7.2.2 200403 GOINFRA m2 44,00 R$ 2,95 R$ 13,95 R$ 
743,60

0,16 %

7.2.3 200201 GOINFRA m2 44,00 R$ 9,66 R$ 12,85 R$ 
990,44

0,22 %

7.2.4 201302 GOINFRA m2 44,00 R$ 63,63 R$ 23,81 R$ 
3.847,36

0,85 %

7.2.5 200103 GOINFRA M 342,60 R$ 0,19 R$ 14,07 R$ 
4.885,48

1,08 %

7.3 R$ 2,91 %
7.3.1 210463 GOINFRA m2 394,04 R$ 24,11 R$ 9,35 R$ 

13.184,4
1

2,91 %

8 R$ 10,40 %
8.1 R$ 4,11 %

8.1.1 170103 GOINFRA Un 21,00 R$ 
537,86

R$ 
140,25

R$ 
14.240,3

1

3,14 %

8.1.2 230102 GOINFRA Un 21,00 R$ 
136,45

R$ 
20,23

R$ 
3.290,28

0,73 %

8.1.3 230202 GOINFRA Un 63,00 R$ 9,15 R$ 8,60 R$ 
1.118,25

0,25 %

8.2 R$ 5,43 %
8.2.1 180490 GOINFRA m2 19,11 R$ 

552,05
R$ 
42,21

R$ 
11.356,3

1

2,50 %

8.2.2 180401 GOINFRA m2 20,00 R$ 
206,18

R$ 
45,14

R$ 
5.026,40

1,11 %

8.2.3 180380 GOINFRA m2 1,00 R$ 
688,41

R$ 
45,14

R$ 
733,55

0,16 %

8.2.4 180311 GOINFRA m2 8,00 R$ 
231,44

R$ 
21,96

R$ 
2.027,20

0,45 %

8.2.5 180312 GOINFRA m2 21,00 R$ 
195,22

R$ 
25,87

R$ 
4.642,89

1,02 %

8.2.6 180343 GOINFRA m 4,65 R$ 
89,58

R$ 
17,21

R$ 
496,57

0,11 %

8.2.7 180344 GOINFRA m 2,40 R$ 
118,15

R$ 
18,30

R$ 
327,48

0,07 %

8.3 R$ 0,86 %VIDRO

DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA

ALUMÍNIO
PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA 
VINCADA PF-1A C/ FERRAGENS

JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO 
J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS

JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 
C/FERRAGENS
GRADE DE PROTECAO/TUBO 
INDUSTRIAL/FERRO REDONDO-GP5

GRADE DE FRENTE/FERRO REDONDO COM 
ESTACA D=25CM ARMADA- GF- 1

CORRIMÃO DUPLO EM TUBO INDUSTRIAL DE 
1.1/2" FIXADO EM PAREDE
CORRIMÃO DUPLO EM TUBO INDUSTRIAL DE 
1.1/2" FIXADO EM PISO COM MONTANTES 

EMBOÇO (1CI:4 ARML)

REVESTIMENTO COM CERÂMICA

RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA

TETO
FORRO DE PVC SEM ESTRUTURA DE 
METALON (COM REPINTURA DA ESTRUTURA 
COM TINTA EPOXI MASTIC DF)
ESQUADRIAS
MADEIRA
PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR 
S/FERRAGENS

FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: 
LAFONTE 6236 I /8766- I18 IMAB OU EQUIV.

COBERTURA COM TELHA FIBERGLASS COM 
VÉU PROTEÇÃO 1,5 MM COM ACESSÓRIOS

REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E 
PISOS
PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 
4CM E FCK = 20 MPA

LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO 
IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)
PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 
COM CONTRA PISO (1CI: 3ARML) E 
PAREDE
CHAPISCO COMUM

REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)

ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM 
AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM 
FUNDO ANTICORROSIVO



8.3.1 190102 GOINFRA m2 21,00 R$ 
184,94

R$ 0,00 R$ 
3.883,74

0,86 %

9 R$ 11,92 %
9.1 R$ 11,54 %

9.1.1 70580 GOINFRA m 97,10 R$ 2,16 R$ 1,72 R$ 
376,75

0,08 %

9.1.2 70581 GOINFRA m 3326,10 R$ 3,99 R$ 1,89 R$ 
19.557,4

7

4,31 %

9.1.3 70582 GOINFRA m 1325,30 R$ 5,08 R$ 2,06 R$ 
9.462,64

2,09 %

9.1.4 70583 GOINFRA m 30,40 R$ 5,72 R$ 2,23 R$ 
241,68

0,05 %

9.1.5 70584 GOINFRA m 151,20 R$ 9,08 R$ 2,40 R$ 
1.735,78

0,38 %

9.1.6 70585 GOINFRA M 10,40 R$ 
15,55

R$ 2,74 R$ 
190,22

9.1.7 71193 GOINFRA M 615,35 R$ 2,01 R$ 5,84 R$ 
4.830,50

1,07 %

9.1.8 71194 GOINFRA M 3,40 R$ 2,39 R$ 5,84 R$ 27,98 0,01 %

9.1.9 71203 GOINFRA M 12,75 R$ 
17,23

R$ 
12,73

R$ 
381,99

0,08 %

9.1.10 71204 GOINFRA M 40,20 R$ 
12,23

R$ 
14,45

R$ 
1.072,54

0,24 %

9.1.11 71205 GOINFRA M 45,70 R$ 
17,31

R$ 
17,21

R$ 
1.577,56

0,35 %

9.1.12 72579 GOINFRA un 144,00 R$ 
14,45

R$ 
11,01

R$ 
3.666,24

0,81 %

9.1.13 72585 GOINFRA Un 26,00 R$ 
13,56

R$ 9,97 R$ 
611,78

0,13 %

9.1.14 71647 GOINFRA un 51,00 R$ 
32,42

R$ 
11,40

R$ 
2.234,82

0,49 %

9.1.15 71649 GOINFRA un 45,00 R$ 
110,00

R$ 
12,25

R$ 
5.501,25

1,21 %

9.1.16 71440 GOINFRA Un 29,00 R$ 8,68 R$ 7,22 R$ 
461,10

0,10 %

9.1.17 71186 GOINFRA Un 2,00 R$ 
165,00

R$ 
34,43

R$ 
398,86

9.2 R$ 0,38 %
9.2.1 72172 GOINFRA un 1,00 R$ 

263,55
R$ 
137,72

R$ 
401,27

0,09 %

9.2.2 72171 GOINFRA un 1,00 R$ 
163,20

R$ 
103,29

R$ 
266,49

0,06 %

B D I

Item Códig Banco Und Quant. Valor Valor 
  

Total Peso (%)
9.2.3 71171 GOINFRA Un 39,00 R$ 

11,28
R$ 
10,32

R$ 
842,40

0,19 %

Orçamento Sintético

Descrição
DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A

LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE 
EMBUTIR, 30W, 40X40 CM ( MEDIDAS 
APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA 
SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA
QUADROS
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM 
PVC CB 36E - 80A
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM 
PVC CB 24E - 80A

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO

OBRA Bancos ENCARGOS 
CCPA - CENTRO DE CONCICÊNCIA DO GOINFRA - T278 - 

10/2024
PCI.817.01 - CUSTO DE 
COMPOSIÇÕES - 

R$ 
24,78

ONERADO ( ) 
 ENDEREÇO Data

RUA TEM. CEL. JOÃO C. NETO, ESQ. C/ RUA 
DAS VIOLETAS, s/nº, BAIRRO JARDIM 

07/02/2025

CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 16 
MM2
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA 
CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM

ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA 
CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 
1.1/2"
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 
1.1/4"

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2"

TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 
250V

TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V

LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE 
EMBUTIR, 18W, 20X20 CM ( MEDIDAS 
APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO 

VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
PONTOS ELÉTRICOS
CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 1,5 
MM2
CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 2,5 
MM2

CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 4 MM2

CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2

CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 10 
MM2



9.2.4 71172 GOINFRA Un 1,00 R$ 
14,50

R$ 
10,32

R$ 24,82 0,01 %

9.2.5 71174 GOINFRA Un 2,00 R$ 
63,98

R$ 
30,98

R$ 
189,92

0,04 %

10 R$ 3,27 %
10.1 R$ 1,56 %

10.1.1 82302 GOINFRA m 14,00 R$ 
10,65

R$ 
10,32

R$ 
10,32

0,00 %

10.1.2 82303 GOINFRA m 6,00 R$ 
14,80

R$ 
16,52

R$ 
187,92

0,04 %

10.1.3 82304 GOINFRA m 10,00 R$ 
16,44

R$ 
17,89

R$ 
343,30

0,08 %

10.1.4 81936 GOINFRA Un 12,00 R$ 3,32 R$ 9,63 R$ 
155,40

0,03 %

10.1.5 81938 GOINFRA Un 8,00 R$ 9,58 R$ 
15,49

R$ 
200,56

0,04 %

10.1.6 81924 GOINFRA Un 4,00 R$ 9,12 R$ 
15,49

R$ 98,44 0,02 %

10.1.7 82233 GOINFRA Un 4,00 R$ 
10,42

R$ 
15,83

R$ 
105,00

0,02 %

10.1.8 81922 GOINFRA Un 4,00 R$ 3,91 R$ 9,63 R$ 54,16 0,01 %

10.1.9 82002 GOINFRA Un 4,00 R$ 2,76 R$ 4,81 R$ 30,28 0,01 %

10.1.10 82004 GOINFRA Un 8,00 R$ 5,63 R$ 7,91 R$ 
108,32

0,02 %

10.1.11 82333 GOINFRA m 30,20 R$ 
117,81

R$ 
20,65

R$ 
4.181,49

0,92 %

10.1.12 180323 GOINFRA m2 0,75 R$ 
446,72

R$ 
63,29

R$ 
382,51 0,08 %

10.1.13 81002 GOINFRA m 12,00 R$ 3,79 R$ 3,06 R$ 82,20 0,02 %

10.1.14 81003 GOINFRA m 10,00 R$ 3,91 R$ 4,12 R$ 80,30 0,02 %

10.1.15 81320 GOINFRA Un 16,00 R$ 0,80 R$ 6,19 R$ 
111,84

0,02 %

10.1.16 81321 GOINFRA Un 8,00 R$ 1,01 R$ 6,19 R$ 57,60 0,01 %

10.1.17 81420 GOINFRA Un 8,00 R$ 3,74 R$ 6,53 R$ 82,16 0,02 %

10.1.18 81101 GOINFRA Un 8,00 R$ 0,91 R$ 3,09 R$ 32,00 0,01 %

10.1.19 80926 GOINFRA Un 4,00 R$ 
83,97

R$ 
21,00

R$ 
419,88

0,09 %

10.1.20 80925 GOINFRA Un 4,00 R$ 
71,91

R$ 
21,00

R$ 
371,64

0,08 %

10.2 R$ 1,23 %
10.2.1 80504 GOINFRA Un 4,00 R$ 

551,94
R$ 
82,63

R$ 
2.538,28

0,56 %

10.2.2 80526 GOINFRA Un 4,00 R$ 
154,91

R$ 5,16 R$ 
640,28

0,14 %

10.2.3 80587 GOINFRA Un 4,00 R$ 
97,40

R$ 
13,41

R$ 
443,24

0,10 %

10.2.4 271608 GOINFRA m2 4,08 R$ 
435,17

R$ 
47,42

R$ 
1.968,97

0,43 %

10.3 R$ 0,47 %
10.3.1 80572 GOINFRA Un 12,00 R$ R$ 6,88 R$ 0,40 %
10.3.2 80532 GOINFRA Un 4,00 R$ 

37,27
R$ 
12,05

R$ 
197,28

0,04 %

10.3.3 80561 GOINFRA Un 4,00 R$ 
11,40

R$ 
12,39

R$ 95,16 0,02 %

LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS
VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA 
COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) - 
COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM 
SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA 
CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA

BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO

METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO 
PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM 
METAL/ACABAMENTO CROMADO
SIFAO PARA LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2"

GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO 
CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE 
TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 20 MM

TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 
MM
JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 
MM
TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 25 X 
20 mm
LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 20 mm

REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA 
DIAMETRO 3/4"
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA 
DIAMETRO 1/2"

TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 
100 MM
JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM 
(ESGOTO)
JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM 
(ESGOTO)
JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM 
(ESGOTO)
TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM 
(ESGOTO)
JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM 
(ESGOTO
LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO)

LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - 
(ESGOTO)
TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 300 MM

DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A

DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
PONTOS DE HIDRÁULICA
TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 
50 MM
TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 
75 MM



11 R$ 18,90 %
11.1 261001 GOINFRA m2 2449,00 R$ 3,84 R$ 7,22 R$ 

27.085,9
4

5,97 %

11.2 261300 GOINFRA m2 535,01 R$ 2,55 R$ 8,90 R$ 
6.125,84

1,35 %

11.3 261307 GOINFRA m2 2780,72 R$ 3,66 R$ 5,20 R$ 
24.637,1

8

5,43 %

11.4 261560 GOINFRA m2 216,72 R$ 6,83 R$ 
13,63

R$ 
4.434,09

0,98 %

11.5 261602 GOINFRA m2 951,59 R$ 
10,99

R$ 
13,63

R$ 
23.428,1

5

5,17 %

12 R$ 16,04 %
12.1 270806 GOINFRA Un 1,00 R$ 

1.400,4
6

R$ 5,05 R$ 
1.405,51

0,31 %

12.2 270501 GOINFRA m2 2006,85 R$ 1,91 R$ 1,90 R$ 
7.646,10

1,69 %

12.3 M² 80,11 R$ 
45.592,4

0

10,05 %

12.4 271852 GOINFRA m 18,77 R$ 
964,39

R$ 0,00 R$ 
18.101,6

0

3,99 %

13 R$ 5,98 %
13.1 250101 GOINFRA H 132,00 R$ 0,00 R$ 85,21 R$ 

11.247,7
2

2,48 %

13.2 250103 GOINFRA H 704,00 R$ 0,00 R$ 22,56 R$ 
15.882,2

4

3,50 %

R$ 100,00 %

B D I

BDI (24,78%) 112.368,82
TOTAL COM BDI 565.834,58

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO

OBRA Bancos ENCARGOS 
CCPA - CENTRO DE CONCICÊNCIA DO GOINFRA - T278 - 

10/2024
PCI.817.01 - CUSTO DE 
COMPOSIÇÕES - 

R$ 
24,78

ONERADO ( ) 
 ENDEREÇO

RUA TEM. CEL. JOÃO C. NETO, ESQ. C/ RUA 
DAS VIOLETAS, s/nº, BAIRRO JARDIM 

COTAÇÃO FACHADA EM ACM R$ 569,12

LETRA CAIXA INOX ESCOVADO COLOCADA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)

ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)

TOTAL

PINTURA
PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS

EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS 
DEMAOS

PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM 
SELADOR

PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM 
ESQ. MADEIRA

PINTURA TINTA ESMALTE PARA 
ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO 
ANTICORROSIVO
DIVERSOS E LIMPEZA
PLACA DE INAUGURAÇÃO EM DURALUMÍNIO 
80 X 60 CM

LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)
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