SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CATALAO-GO

= NDDA A Danmcrnec D NI CNICADMCNC
C A b E CCPA - CENTRO DE CONCICENCIA DO GOINFRA - T278 - R$ ONERADO ()
ARQUITETURA E ENGENHARIA ENDERECO i} 10/2024 24,78 Data
RUA TEM. CEL. JOAO C. NETO, ESQ. C/RUA PCI|.817.01 - CUSTO DE 07/02/2025
NAS VINI FTAS e/n® RAIRRN TARNIM ~AMDNACIFAECS

Orgcamento Sintético

Item Codig| Banco Descricdo Und Quant. Valor Valor Total Peso (%)
1 SERVICOSPRELIMINARES ... R$ 236%
11 = 20202 GOINFRA RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO m2  1790,00 R$0,00 R$ 2,54 RS 1,00 %
TERRENO 4.546,60
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA RS R
12 | 21301 GOINFRA METALICA 26, AFIXADA EM CAVALETESDE ~ m2 450 . ° = R$289 . o0  038%
MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - ’ 125,
DEMOLICAO MANUAL DE COBERTURA EM RS
1.3 20101 GOINFRA 1| A CERAMICA COM TRANSPORTE ATE = M2 3400 R$000 R$529  ggs  004%
DEMOLICAO MANUAL ESTRUTURA EM RS .
1.4 20103 GOINFRA /) DEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATE = M2 3400 R$000 R$1532 ., gq 011%
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA RS
15 20102 GOINFRA 160 6CIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES = M2 | 10000 R$000 R$294 1 .5 oy  006%
REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL RS .
1.6 20106  GOINFRA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA m2 61,29 R$0,00 R$5,88 360,39 0,08 %
DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTOS R$ .
17 20115 GOINFRA oM a7C E10 COM TRANSPORTE ATE m2 4170 R$0,00 R$368 ..o 003%
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO RS .
18 20118 GOINFRA oyt oe X b VeI TAMENTO COM m3 504 R$000 R$3685 o oo 004%
19 20126 GOINFRA DEMOLICAO MANUAL DE PISO n2 16384 R$000 R$ 825 RS 030 %
REMOCAO MANUAL DE METAL SANITARIO RS .
110 | 20140 GOINFRA /211 we) SIFAQ! REGISTROS) Un 3200 R$000 R$433 oo'cs  003%

REMOCAO MANUAL DE TUBULACAO (TUBO E

~ ; 9
CONEXAO) COM TRANSPORTE ATE 16,00 | R$0,00 R$054  R$864 0,00 %

1.11 = 20164 GOINFRA

1.12 20138 GOINFRA REMOGAO MANUAL DE LAVATORIO COM un 3,00 R$ 0,00 R$4,90 R$14,70 0,00 %
TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA

1.13 20139 GOINFRA DEMOLIGAO MANUAL DE BANCADA COM m? 1,44 R$0,00 R$3,68 R$5,30 0,00 %
TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA

1.14 20148 GOINFRA DEMOLICAO MANUAL DE FORRO PVC m2 394,04  R$0,00 R$2,06 R$ 0,18 %
(SOMENTE O FORRO) C/ TRANSP. ATE CB. E 811,71

1.15 20157 GOINFRA DEMOLIGAO MANUAL DE CALHA/RUFO EM m2 27,97 R$0,00 R$4,42 R$ 0,03 %
CHAPA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E 123,62

1.16 = 20167 GOINFRA REMOGAO MANUAL DE LUMINARIA COM un 66,00 R$0,00 R$1,15 R$75,90 0,02 %
TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA

1.17 = 20702 GOINFRA LOCAGAO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE m2 36,96 R$3,75 R$145 R$ 0,04 %

COM CAVALETE, INCLUSO PINTURA (FACE 192,19
1.18 67002 GOINFRA DEFINICAO E DEMARCACAO DA AREA DE m 12,80 R$0,22  R$1,27 R$19,07 0,00 %
REPARO DE ESTRUTURAS UTILIZANDO

2.1 30104 GOINFRA TRANSPORTE DE ENTULHO CAGAMBA m3 159,35 R$83,78 R$ 0,00 R$ 2,94 %
ESTACIONARIA SEM CARGA 13.350,7
0
3  SERVICOEMTERRA  R$2594 001%
3.1 040101 GOINFRA ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. m3 080  R$000 R$3263 R$2594  0,01%

(OBRAS CIVIS)

4.1.1 50301 GOINFRA ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO m 18,00 R$ 22,27 R$ 24,60 R$ 0,19 %
843,66
4.1.2 51027 GOINFRA LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) m3 0,16 R$ R$ 25,44 R$ 36,14 0,01 %
194,60
4.1.3 51009 GOINFRA FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES m2 10,60 R$ 28,82 R$ 44,75 R$ 0,17 %
U=3V - (OBRAS CIVIS) 779,84
4.1.4 51017 GOINFRA PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE @ m3 1,55 R$ R$ 75,45 R$ 0,18 %

MANUAL DE CONCRETO FCK=20 MPA - (O.C.) 463,55 832,76



4.1.5

4.1.6

4.1.7

51026 GOINFRA |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO
DE CONCRETO EM FUNDACAO- (O.C.)
52014 GOINFRA ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

52005 GOINFRA ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)

m3
Kg

Kg

1,55 R$ 0,10 R$ 37,65
58,73 H R$8,97 R$2,40
100,92 R$7,47 R$2,74

R$ 58,32

R$
667,81
R$
1.030,42

0,01 %
0,15 %

0,23 %

421

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

60192 GOINFRA FORMA DE TABUA CINTA/PILAR
SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES
60314 GOINFRA ACO CA-60-5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

60304 GOINFRA ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)

60517 | GOINFRA PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE
MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA

60801 GOINFRA LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO
MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)

m2
Kg
Kg

m3

m3

13,23 R$ 16,63 R$ 10,48

43,40 | R$8,97 R$2,40

76,93 R$7,48 R$2,74

2,06 R$ R$ 75,45
445,59

2,06 R$ 0,00 R$ 45,17

R$
358,67
R$
493,41
R$
786,27
R$
1.070,74

R$ 92,82

0,08 %

0,11 %

0,17 %

0,24 %

4.3.2

4.3.3

4.3.4

4.3.5

100160 GOINFRA ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ
9X14X29 - 6 FUROS - ARG.
(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

100320| GOINFRA DIVISORIA DE GRANITO POLIDO

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE

m2

m2

96358 SINAPI GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM  m2
DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA

96359 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE m2
GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM
DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA

96373 SINAPI INSTALACAO DE REFORCO METALICO EM m

PAREDE DRYWALL. AF_07/2023

155,15 R$ 26,16 R$ 25,86

1,00 R$ R$ 54,79
367,97
R$ 86,88
88,67
156,83
R$ 97,30
90,00 R$ 10,72

R$
8.070,90

R$
422,76

R$
7.703,82

R$
15.259,7
5

R$
964,80

1,78 %

0,09 %

1,70 %

3,37 %

0,21 %

51 120902 GOINFRA IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES m2 14,58 R$ 13,34 R$ 20,09 R$ 0,11 %
E=2,0 CM 487,24
5.2 121001 GOINFRA IMPERMEABILIZACAO-REBAIXO BANHEIRO m2 10,20 R$16,09 R$ 2,33 R$ 0,04 %
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CATALAO-GO
o, NDDA ~ Danmrnc D NI CNICADMCNC
CASE  ccpa-CceNTRO DE CONCICENCIA DO GOINFRA - T278 - R$  ONERADO ()
sreuTETLA € cat s ENDERECO } 10/2024 24,78 Data
RUA TEM. CEL. JOAO C. NETO, ESQ. C/ RUA PCl.817.01 - CUSTO DE 07/02/2025
NDASVINI FTASK </n® RAIRRNO 1ARDIM ~NMDNCICACS
Orcamento Sintético
ltem Cdédig| Banco Descricdo Und Quant. Valor Valor Total Peso (%)
6  COBERTURA . R$ 1095%
6.1 140200 GOINFRA ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA m2 36,96 R$31,04 R$ 14,86 R$ 0,37 %
FIBROCIMENTO COM APOIOS EM 1.696,46
LAJES/VIGAS OU PAREDES(SOMENTE
6.2 160501 GOINFRA COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE m2 136,96 R$36,58 R$7,24 R$ 1,32 %
FIBROCIMENTO 6.001,59
6.3 160601 GOINFRA CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m 102,03 R$ 26,34 R$ 31,29 R$ 1,30 %
5.879,99
6.4 160602 GOINFRA RUFO DE CHAPA GALVANIZADA m 4280 R$19,97 R$16,47 R$ 0,34 %
1.559,63
6.5 160909 GOINFRA FECHAMENTO LATERAL COM TELHA m2 80,40 R$ R$ R$ 2,40 %
METALICA COM PINTURA ELETROSTATICA 123,52 12,05 10.899,8
0,65 MM COM ACESSORIOS 3



6.6

6.7

7.1.1

7.1.2

7.1.3

150204 GOINFRA ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM
ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM

160911 GOINFRA COBERTURA COM TELHA FIBERGLASS COM
VEU PROTECAO 1,5 MM COM ACESSORIOS

FUNDO ANTICORROSIVO

Kg

m2

956,36

71,63

R$ R$ 0,00 R$

17,34 16.583,2

5
R$ R$ 5,51 R$
92,42 7.014,24

3,66 %

1,55 %

270230 GOINFRA PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE' m2

220101 GOINFRA LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO
IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)

4CM E FCK = 20 MPA

m2

220309 GOINFRA PISO EM CERAMICA PEI MAIOR OU IGUAL A4 m2

COM CONTRA PISO (1CI: 3ARML) E

163,84

10,20

10,20

R$ 68,33 R$ 9,26 R$
12.712,2

7

R$ 27,02 R$ 10,35 R$
381,17

R$ 48,63 R$ 26,09 R$

2,80 %

0,08 %

0,17 %

200101 GOINFRA CHAPISCO COMUM

7.2.2

7.2.3

7.2.4

7.2.5

210463 GOINFRA FORRO DE PVC SEM ESTRUTURA DE
METALON (COM REPINTURA DA ESTRUTURA
COM TINTA EPOXI MASTIC DF)

7.3.1

8.1.1

8.1.2

8.1.3

200403

200201

201302

200103

170103 GOINFRA PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR

230102 GOINFRA FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.:
LAFONTE 6236 | /8766- 118 IMAB OU EQUIV.

230202 GOINFRA DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA

GOINFRA REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)

GOINFRA

GOINFRA REVESTIMENTO COM CERAMICA

GOINFRA RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA

EMBOGCO (1Cl:4 ARML)

m2

m2

m2

M

88,00

44,00

44,00

44,00

342,60

R$ 2,42 R$3,19
493,68
R$ 2,95 R$ 13,95 R$
743,60
R$ 9,66 R$ 12,85 R$
990,44
R$ 63,63 R$ 23,81 R$
3.847,36

R$ 0,19 R$ 14,07 R$
4.885,48

1,08 %

394,04 R$24,11 R$9,35 R$

S/IFERRAGENS

m2

Un

Un

Un

21,00

21,00

63,00

13.184,4

R$ R$ R$
537,86 @ 140,25 14.240,3
1

R$ R$ R$
136,45 20,23 3.290,28
R$ 9,15 R$8,60 R$
1.118,25

291 %

3,14 %

0,73 %

0,25 %

8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.24

8.2.5

8.2.6

8.2.7

180490 GOINFRA PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA
VINCADA PF-1A C/ FERRAGENS

180401

180380

180311

180312

180343

180344

GOINFRA

GOINFRA

GOINFRA

GOINFRA

GOINFRA

GOINFRA

JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO
J9/J10/312/313 C/FERRAGENS

JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4

C/FERRAGENS

GRADE DE PROTECAO/TUBO
INDUSTRIAL/FERRO REDONDO-GP5

GRADE DE FRENTE/FERRO REDONDO COM
ESTACA D=25CM ARMADA- GF- 1

CORRIMAO DUPLO EM TUBO INDUSTRIAL DE

1.1/2" FIXADO EM PAREDE

CORRIMAO DUPLO EM TUBO INDUSTRIAL DE
1.1/2" FIXADO EM PISO COM MONTANTES

m2

m2

m2

m2

m2

m

m

19,11

20,00

1,00

8,00

21,00

4,65

2,40

R$ R$
552,05 42,21 11.356,3

1
R$ R$ R$
206,18 45,14 5.026,40
R$ R$ R$
688,41 45,14 733,55
R$ R$ R$
231,44 21,96 2.027,20
R$ R$ R$
195,22 = 25,87 4.642,89
R$ R$ R$
89,58 17,21 496,57
R$ R$ R$
118,15 18,30 327,48

2,50 %

1,11 %

0,16 %

0,45 %

1,02 %

0,11 %

0,07 %



8.3.1

9.1.3

9.14

9.1.5

9.1.6

9.1.7

9.1.8

9.1.9

9.1.10

9.1.11

9.1.12

9.1.13

9.1.14

9.1.15

9.1.16

9.1.17

9.2.1

9.2.2

190102 GOINFRA VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2 21,00 R$ R$ 0,00 R$ 0,86 %

184,94 3.883,74

70580  GOINFRA CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 1,5 m 97,10 R$2,16 R$1,72 R$ 0,08 %
MM2 376,75
70581 GOINFRA CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 2,5 m 3326,10 R$3,99 R$1,89 R$ 4,31 %
MM2 19.557,4
7
70582 | GOINFRA | CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 4 MM2 m 1325,30 R$5,08 R$2,06 R$ 2,09 %
9.462,64
70583 GOINFRA CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 m 30,40 R$5,72 R$2,23 R$ 0,05 %
241,68
70584 | GOINFRA | CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 10 m 151,20 R$9,08 R$ 2,40 R$ 0,38 %
MM2 1.735,78
70585 | GOINFRA ' CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 16 M 10,40 R$ R$ 2,74 R$
MM2 15,55 190,22
71193 | GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA M 615,35 R$2,01 R$5,84 R$ 1,07 %
CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM 4.830,50
71194 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA M 3,40 R$2,39 R$5,84 R$ 27,98 0,01 %
CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM
71203 | GOINFRA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO M 12,75 R$ R$ R$ 0,08 %
1.1/2" 17,23 12,73 381,99
71204 GOINFRA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO M 40,20 R$ R$ R$ 0,24 %
1.1/4" 12,23 14,45 1.072,54
71205 GOINFRA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M 45,70 R$ R$ R$ 0,35 %
17,31 17,21 1.577,56
72579 GOINFRA TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - un 144,00 R$ R$ R$ 0,81 %
250V 14,45 11,01 3.666,24
72585 GOINFRA TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V Un 26,00 R$ R$ 9,97 R$ 0,13 %
13,56 611,78
71647 | GOINFRA LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE un 51,00 R$ R$ R$ 0,49 %
EMBUTIR, 18W, 20X20 CM ( MEDIDAS 32,42 11,40 2.234,82
APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO
71649 GOINFRA LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE un 45,00 R$ R$ R$ 1,21 %
EMBUTIR, 30W, 40X40 CM ( MEDIDAS 110,00 12,25 5.501,25
APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO
71440  GOINFRA INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAOQO) Un 29,00 R$8,68 R$7,22 R$ 0,10 %
461,10
71186 GOINFRA DISPOSITIVO DE PROTE(;AO CONTRA Un 2,00 R$ R$ R$
SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA 165,00 34,43 398,86
92  QUADROS . R$ 038%
72172 GOINFRA QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM un 1,00 R$ R$ R$ 0,09 %
PVC CB 36E - 80A 263,55 137,72 401,27
72171 GOINFRA QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM = un 1,00 R$ R$ R$ 0,06 %
PVC CB 24E - 80A 163,20 103,29 266,49
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CATALAO-GO
; NDDA DAan~crne D N1 CANICADMANC
C A b E CCPA - CENTRO DE CONCICENCIA DO GOINFRA - T278 - R$ ONERADO ()
ARQUITETURA & ENGENHARIA ENDERECO } 10/2024 24,78 Data
RUA TEM. CEL. JOAO C. NETO, ESQ. C/ RUA PCl.817.01 - CUSTO DE 07/02/2025
NAQ VINI FTASK </n0 RAIRRN 1ARDIM ~rANMDNCICAECC

ltem Codig
71171 GOINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A uUn 39,00 R$ R$ R$ 0,19 %

9.2.3

Banco

Orcamento Sintético

Descricéo Und Quant. Valor Valor Total Peso (%)

11,28 10,32 842,40



9.2.4

9.25

10.1.3

10.1.4

10.1.5

10.1.6

10.1.7

10.1.8

10.1.9

10.1.10

10.1.11

10.1.12
10.1.13

10.1.14

10.1.15

10.1.16

10.1.17

10.1.18

10.1.19

10.1.20

71172 GOINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A

71174 GOINFRA |DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A

82303

82304

81936

81938

81924

82233

81922

82002

82004

82333

180323

81002

81003

81320

81321

81420

81101

80926

80925

GOINFRA

GOINFRA

GOINFRA

GOINFRA

GOINFRA

GOINFRA

GOINFRA

GOINFRA

GOINFRA

GOINFRA

GOINFRA

GOINFRA
GOINFRA

GOINFRA

GOINFRA

GOINFRA

GOINFRA

GOINFRA

GOINFRA

GOINFRA

TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO
50 MM

TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO
75 MM

TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO
100 MM

JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM
(ESGOTO)

JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM
(ESGOTO)

JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM
(ESGOTO)

TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM
(ESGOTO)

JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM
(ESGOTO

LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO)

LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm -
(ESGOTO)
TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 300 MM

GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO
CHATO COM BERCO (ESPACAMENTO ENTRE
TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 20 MM

TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20
MM

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25
MM

TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 25 X
20 mm

LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 20 mm

REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA
DIAMETRO 3/4"
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA
DIAMETRO 1/2"

m

m

m

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

m2

Un

Un

Un

Un

Un

Un

10,00

12,00

8,00

4,00

4,00

30,20

0,75
12,00

10,00

16,00

8,00

8,00

8,00

4,00

4,00

R$ 9,12
R$
10,42
R$ 3,91
R$ 2,76
R$ 5,63

R$
117,81

R$
446,72
R$ 3,79
R$ 3,91
R$ 0,80
R$ 1,01
R$ 3,74
R$ 0,91
R$

83,97

R$
71,91

R$
10,32

R$
30,98

R$
20,65

R$
63,29
R$ 3,06
R$ 4,12
R$ 6,19
R$ 6,19
R$ 6,53
R$ 3,09
R$

21,00

R$
21,00

R$ 24,82

R$
189,92

R$ 98,44

R$
105,00
R$ 54,16

R$ 30,28

R$
108,32
R$
4.181,49

R$
382,51
R$ 82,20

R$ 80,30
R$
111,84
R$ 57,60
R$ 82,16
R$ 32,00
R$
419,88

R$
371,64

0,01 %

0,04 %

0,08 %

0,03 %

0,04 %

0,02 %

0,02 %

0,01 %

0,01 %

0,02 %

0,92 %

0,08 %
0,02 %

0,02 %

0,02 %

0,01 %

0,02 %

0,01 %

0,09 %

0,08 %

80504 GOINFRA VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA

10.2.1

10.2.2

10.2.3

10.2.4

COM DUPLO ACIONAMENTO (12 LINHA) -
COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO

80526  GOINFRA ASSENTO EM POLIPROPILENO COM

SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA

80587 GOINFRA CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR REDONDA

271608 GOINFRA BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO

Un

Un

m2

4,00

4,00

4,08

551,94

R$
154,91
R$
97,40
R$
435,17

82,63
R$ 5,16

R$
13,41
R$
47,42

R$
2.538,28

R$
640,28
R$
443,24
R$
1.968,97

0,56 %

0,14 %

0,10 %

0,43 %

80572 GOINFRA TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO
80532 GOINFRA PORTA PAPEL HIGIENICO EM

10.3.1
10.3.2

10.3.3

METAL/ACABAMENTO CROMADO

80561 GOINFRA SIFAO PARA LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2"

Un
Un

Un

12,00
4,00

4,00

R$
37,27
R$
11,40

R$ 6,88
R$
12,05
R$
12,39

R$

R$
197,28
R$ 95,16

0,40 %
0,04 %

0,02 %



5,97 %

1,35 %

5,43 %

0,98 %

517 %

0,31 %

1,69 %

10,05 %

3,99 %

11.1 261001 GOINFRA PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2 | 2449,00 R%$3,84 R$7,22 R$
27.085,9
4
11.2 261300 GOINFRA EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS m2 535,01 R$ 2,55 R$8,90 R$
DEMAOS 6.125,84
11.3 261307 GOINFRA PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM m2 2780,72 R$3,66 R$5,20 R$
SELADOR 24.637,1
8
11.4 261560 GOINFRA PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMAOS EM m2 216,72 R$6,83 R$ R$
ESQ. MADEIRA 13,63 4.434,09
11.5 261602 GOINFRA PINTURA TINTA ESMALTE PARA m2 951,59 R$ R$ R$
ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO 10,99 13,63 23.428,1
ANTICORROSIVO 5

12  DIVERSOSELIMPEZA R$ 1604%
12.1 270806 GOINFRA PLACA DE INAUGURACAO EM DURALUMINIO = Un 1,00 R$ R$ 5,05 R$
80 X 60 CM 1.400,4 1.405,51

6

12.2 270501 GOINFRA LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 2006,85 R$1,91 R$1,90 R$
7.646,10
12.3 COTAQAO FACHADA EM ACM M2 80,11 R$ 569,12 R$
45.592.4
0
12.4 271852 GOINFRA LETRA CAIXA INOX ESCOVADO COLOCADA m 18,77 R$ R$ 0,00 R$
964,39 18.101,6

0
18 ADMINISTRACAOLOCAL . R$ 598%

13.1 250101 GOINFRA ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 132,00 R$0,00 R$ 85,21 R$  2,48%
11.247,7
2
13.2 250103 GOINFRA ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 704,00 R$0,00 R$ 2256 R$ 3,50 %
15.882,2
4
TOTAL R$ 100,00 %
BDI (24,78%) 112.368,82
TOTAL COM BDI 565.834,58
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CATALAO-GO
CAbE NDDA A DAannrnc D NI CANICADMNC
o § N S CCPA - CENTRO DE CONCICENCIA DO GOINFRA - T278 - R$ ONERADO ()
ENDERECO 10/2024 24,78

RUA TEM. CEL. JOAO C. NETO, ESQ. C/ RUA PCI.817.01 - CUSTO DE
NAS VINI FTAS </n® RAIRRN 1ARNIM ~AMDACICACS
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